CAIET DE SARCINI

1. OBIECTUL CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII

Denumirea cbiectivului de investitie :"CONSOLIDARE S RESTAURARE
PRIMARIA VECHE, PIATA CENTRALA nr. 2, municipiul Bistrita”

1.1.Prezentul caiet de sarcini are ca obiect achizitionarea serviciului:

Elaborare expertiza tehnica, audit energetic si S.F. / DALI pentru obiectivul de
investitie: “"CONSOLIDARE S1 RESTAURARE PRIMARIA VECHE, PIATA CENTRALA, nr.
2, municipiul Bistrita”

1.2. Cod CPV: 71319000-7- Servicii de expertiza tehnica

Cod CPV : 71314300-5- Servicii de consultanta in eficienta energetica;

Cod CPV:71241000 - 9- Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize;
1.3. Investitor : Municipiul Bistrita

2. DATE GENERALE PRIVIND CONSTRUCTIA

Cladirea se afla situata in centrul municipiului Bistrita,strada Piata Centrala nr.2 , la
intersectia strazii George Cosbuc ( latura dinspre sud ) si Piata Centrala ( latura dinspre est).

Este in regim de inaltime parter si etaj, avand fatada principala spre Piata Centrala si
are suprafata desfasurata de 1561,50 mp .

Este formata din 3 corpuri unite intre ele si care dateaza din perioade difetite.

Corpul central,care este situat spre piata are un regim de inaltime de P+1 si o
planimetrie dreptunghiulara.

Al doilea corp ca si importanta este corpul dinspre strada George Cosbuc care are un
regim de inaltime de P+1 si o planimetrie sub forma de L.

Al treilea corp este adaugat ulterior si inchide complet parcela pe latura de nord .Acest
corp are o planimetrie dreptunghiulara cu un regim de inaltime parter.

In urma dispunerii corpurilor se formeaza o curte interioara complet inchisa.Accesul in
curte se face printr-un gang carosabil, direct de pe latura vestica a pietei.

Cladirea este inscrisa in lista monumentelor istorice din anul 2004, cu codul BN-II-A-
01451.Cladirea are functiune administrativa,fiind cunoscuta cu denumirea de Primaria
Veche.

Deasemenea este situata in zona de rezervatie istorica si de arhitectura a municipiului
Bistrita si face parte dintr-un sir de imobile care ocupa un parcelar medieval de mare interes
pentru arhitectura centrului istoric al orasului.

In momentul actual functioneaza urmatoarele servicii publice :

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENTA PERSOANELOR BISTRITA

- Serviciul evidenta persoanelor

- Serviciul stare civila,

POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI BISTRITA

- Serviciu siguranta publica, paza, interventii

- Birou siguranta publica

- Compartiment interventii

- Compartiment siguranta circulatiei

- Birou financiar contabil administrativ



- Serviciu control

- Birou disciplina in constructii

- Birou inspectie si coordonare

Pentru aceasta cladire au mai fost elaborate de catre S.C. Media Invest S.R.L. Cluj-
Napoca in anul 2009, documentatiile tehnico-economice fazei PT+D.E.+C.S. Pentru
revizuirea acestui proiect trebuie avut in vedere faptul ca expertiza tehnica intocmita in anul
2014 de catre S.C. ARHINH SRL Tg. Mures nu mai respecta prescriptiile si normativele
tehnice in vigoare la aceasta data .

INVESTIGATII:

Cladirea,structurata in jurul unei curti interioare, a fost construita intre secolele al XVI
si al XIX-lea ,suferind de-a lungul timpului o serie de lucrari de interventii — reparatii si
modificari, unele dintre acestea fiind daunatoare prin materialele folosite.

Datorita degradarii in timp a constructiei si a interventiilor nesupravegheate, cladirea
prezinta probleme structurale care pot fi sintetizate dupa cum urmeaza :

- La fatadele cladirii sunt prezente infiltratii de apa si igrasie

- Degradarea elementelor de arhitectura si a tencuielilor

- Peretii structurali prezinta crapaturi , fisuri ;

- Planseul peste pod prezinta o flexibilitate ridicata si semne de imbatranire ale
materialului lemons ;

- Balconului de circulatie( cursiva) care este realizat din lemn prezinta degradari;

- Sarpanta din lemn prezinta degradari importante al structurii de rezistenta ;

INTERVENTIILE PROPUSE se refera la posibilitatea de a reabilita si consolida
cladirea . Se va studia posibilitatea de extindere a corpului trei cu regimul de inaltime
parter, pe orizontala cu aproximativ 2 metri inspre curtea interioara pentru a se amenaja
functtunea adecvata pentru activitatea Serviciului Evidentei Populatiei.

3.SCOPUL EXECUTIEI SERVICIULUI:

Pentru stabilirea interventiilor care sunt necesare la consolidarea si modernizarea
imobilului se prevede intocmirea unei documentatii tehnice de catre un proiectant de
specialitate, care sa se plieze peste solutia propusa de expertul tehnic.

Primaria municipiului Bistrita doreste ca serviciile de proiectare sa fie achizitionate de
la un singur ofertant (proiectant general) care sa indeplineasca condifile impuse de
autoritatea contractanta si care sa elaboreze: Expertiza tehnicd, expertiza biologica, Audit
energetic si Studiu de fezabilitate/ Documentatia de avizare lucrari de interventii
necesara pentru ca acest proiect sa poata fi realizat in conditii optime.

Proiectantul general are obligatia de a coordona si corela toate proiectele pe
specialitati, astfel incat sa nu existe neconcordante intre solutjiile propuse prin acestea.

Obiectivul final al contractului de servicii, ce urmeaza a fi atribuit, consta obtinerea
Studiului de fezabilitate / Documentatiei de avizare lucrari de interventii (dupa caz- daca
se propune exiinderea pe verticalda sau orizontala a corpului parter, sau demolarea
acestuia.), realizat in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului Roméniei nr. 907/2016
din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice,
astfel:

1. Expertiza tehnica, va sta la baza intocmirii documentatiei tehnico-economice
pentru obiectivul de investitii : “CONSOLIDARE $| RESTAURARE PRIMARIA VECHE,
PIATA CENTRALA nr. 2, municipiul Bistrita ” astfel incat in urma implementarii acestuia
sa se obtina o cladire sigura din punct de vedere structural, moderna din punct de vedere
functional si cu un aspect urbanistic adecvat .



4, DESCRIEREA SERVICIULUI :
4.1. Expertiza tehnica
Pentru evaluarea constructiei in discutie, prestatorul va efectua urmatoarele categorii de
activitati :
» releveul constructiei existente ;
> colectarea informatiilor despre constructia existenta referitoare la istoria si functiunea
cladiri , caracteristicile structurale ale terenului de fundare, ale elementelor
nestructurale si ale finisajelor ;
analiza fundatiei, analiza materialelor componente din care sunt realizate constructiile.
realizarea studiului geotehnic
stabilirea proprietatilor mecanice ale materialelor ;
identificarea starii de afectare fizica a constructiei ;
stabilirea obiectivelor de performanta urmarite si pe aceasta baza a starilor limita si a
cerintelor care decurg ;
evidentierea cauzelor care au condus la degradarea constructiei pentru a stabili
masurile de indepartare a acestora ;
intocmirea raportului de expertiza cu formularea concluziilor si precizarea masurilor
necesare
realizarea expertizei biologice
Procesul de expertiza ( evaluare ) propri-zisa cuprinde :
verificarea exigentelor de conformare si alcatuire structuraia potrivit materialelor
structurale utilizate ;
verificarea conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca elemeniele nestructurale ;
cuantificarea starii de degradare a constructiilor ;
verificarea conditiilor de rezistenta structurala ;
_realizarea studiului geotehnic ( necesitatea realizarii fiind stabilita de expertul tehnic).
In cazul elaborarii, documentatiile geotehnice, se vor respecta prevederile Normativului
cu INDICATIV NP 074-2014 privind documentatiile geotehnice pentru construcii.

Studiu_geotehnic va fi supus verificarii unui specialist verificator de proiecte pentru
domeniul Af - rezistenta si_stabilitatea terenuiui de fundare a constructiilor si a masivelor de
pamant.

Plata realizérii si verificarii studiului geotehnic intra n atributile elaboratorului
expertizei tehnice - se poate pune la dispozitie studiul geotehnic realizat in anul 2014.

Pe baza rezultatelor evaluarii calitative si a evaluarii prin calcul se stabileste
vulnerabilitatea constructiilor in ansambiu.

Raportul de expertiza va contine o sinteza a procesului de evaluare,care va duce
pana in final la decizia de a efectua lucrarile de reabilitare si modernizare si anume:

> Datele istorice referifoare la perioada efectuarii constructiilor si  nivelul

reglementarilor de proiectare aplicate

» Datele privitoare la sistemul structural si la ansamblul elementelor nestructurale.

> Descrierea starii constructiilor la data evaluarii.Se vor evidentia degradarile

produse.

Masurile (solutiile) de interventie (consoclidare ) trebuie fundamentate din punct de
vedere tehnic, functional, tehnologic, economic, al incadrarii in mediul construit.

Activitatea desfasurata pentru evaluarea cladirii, rezultatele examinarii si studiilor
efectuate in vederea evaluarii, precum si concluziile referitoare la siguranta structurii si
eventuala necesitate a interventilor de consolidare sfructurala si nestructurala, inclusiv
natura si proportiile acestor interventii, trebuiesc prezentate in raportul de expertiza a
constructiel.

Toate sectiunile documentatiei vor fi tratate,elaborate si semnate conform Legii
nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificarile si completarile
ulterioare,republicata Ordin nr.2495/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
atestarea specialistilor, expertilor si verificatorilor tehnici in domeniul protejarii monumentelor
istorice si Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare.
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Continutul documentatiilor va respecta prevederile legale normele si normativele in
vigoare corelate cu cele privind interventiile pe monumente istorice .

4.2. Auditul energetic

Realizarea auditului energetic si al [ucrérilor de interventie are drept scop cresterea
performantei energetice a constructiei respectiv reducerea consumurilor energetice pentru
incélzirea cladirii, in conditiile asigurarii si mentinerii climatului termic interior, precum si
ameliorarea aspectului urbanistic al municipiului Bistrita.

In urma efectuarii auditului energetic se va elabora certificatul de performanta
energetic, corespunzator starii tehnice initiale

La realizarea auditului energetic al cladirii se vor parcurge urmatoarele etape :

- evaluarea performantei energetice a cladirii in conditii normale de utilizare pe baza
caracteristicilor reale ale sistemului constructiei ;

- identificarea masurilor de modernizare energetica si analiza eficientei economice a
acestora ;

- intocmirea raportului de audit energetic

La intocmirea auditului energetic , pachetul de masuri prevazut trebuie sa asigure un
consum de energie pentru incalzire de maxim 80 kWh/mp/an si un consum total de energie
de pana la 100 kWh/mp/an.

De asemenea se va avea in vedere utilizarea surselor neconventionale de energie
atat pentru producerea energiei electrice cat si pentru apa calda si incalzire.

Tindnd cont de faptul ca este o ciadire monument istoric, se va avea in vedere
cuprinderea in calculul energetic al acelor elemente care nu conduc la ” modificarea in mod
inacceptabil a caracteruiui ori aspectului exterior” conform art.8 din Legea nr. 372 din 2005
(cladiri si monumente protejate care fie fac parte din zone construite protejate, conform legii,
fie au valoare arhitecturala sau istoricd deosebita, cérora, daca li s-ar aplica cerintele, li s-ar
modifica in mod inacceptabil caracterul ori aspectul exierior);

La intocmirea auditului energetic _se va tine cont de fapiul ca instalatia de incalzire
centrald a fost refacuta fiind receptionata la sférsitul anului 2019

Continutul cadru al auditului energetic este prevazut in :

- Legea nr.372/13.12.2005 - republicata in ianuarie 20186, prin Legea nr. 156/2016,
privind performanta energetica a cladirilor ;

- Ordinul nr.157/2007 al Ministerului Transporturilor,Constructiilor si Turismului pentru
aprobarea reglementarii tehnice, “Metodologie de calcul al performantei energetice a
cladirifor” publicat in M.Q., partea |, nr. 126/21.02.2007 ;

- Ordinul nr.1071/16.12.2009 privind modificarea si completarea Ordinului
nr.157/2007pentru aprobarea reglementarilor tehnice”Metodologie de calcul al performantei
energetice a cladirilor”,cu modificarile si completarile ulterioare ;

Deasemenea se vor respecta toate Normativele si normele specifice in vigoare .

4.3. S.F./ Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii- ’Consolidare
si_restaurare Primdria veche, Piata Centrala, nr. 2, municipiul Bistrita” ,, intocmit in
conformitate cu prevederile anexei nr. 5, din Hotardrea Guvernului nr. 907/2016 din 29
noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiii finantate din fonduri publice.

» Documentatiile pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin Certificatul
de Urbanism emis in vederea obfinerii autorizatiei de construire, cat si documentatiile
aferente studiilor de specialitate solicitate de avizatori necesare pentru obtinerea
autorizatiei de construire. Acestea se vor supune aprobérii/ avizarii institutiilor si
organelor abilitate, de catre proiectant.

Proiectantul are obligatia de a prelua toate solicitarile de modificari/completari venite
de la avizatori, sau alte institutii competente si indreptéatite, fara alte pretentii financiare din
partea elaboratorului. Totodata prestatorul are obligatia de a-si asuma toate responsabilitatile
care decurg din aceste modificari/completari.
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o Documentatia_de avizare lucréri de interventii va fi verificata in conformitate cu
prevederile Hotararea Nr. 742/2018 din 13 septembrie 2018 privind modificarea Hotararii
Guvernului_nr. 925/1995 pentru _aprobarea Regulamentului de verificare si_expertizare
tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor

Devizul General estimativ al investitiei si devizele pe obiecte prin care se
stabileste valoarea estimativa a cheltuielilor necesare realizarii obiectivului de investitii, va fi
structurat conform prevederilor Anexei 7 , respectiv Anexei 8 din H.G.R. nr. 907/2016 privind
etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, respectand Metodologia de
elaborare a devizului general si a devizului pe obiect este prevazuta in anexa nr. 6.

Se vor prezenta pe langéa devizul general si devizele pe obiecte si listele cantitatilor de
lucrari aferente fiecarui obiect.

Important:

Devizul General va fi structurat pe doua devize pe obiect, respectiv pe:
- deviz pe obiect aferent lucrarilor de consolidare si modernizare:
- deviz pe obiect aferent cresterii eficientei energetice a cladirilor.

Se vor intocmi F1; F2; F3, F4; astfel incit sa poata fi elaborata documentatia
pentru achizitia Proiectului Tehnic, inclusiv executia.

In cadrul Devizului General se cuprind cheltuielile aferente executiei tuturor obiectelor
cuprinse in obiectivul de investitie la cap.4 - Cheltuieli pentru investitia de baza, iar
amenajarile aferente amplasamentului precum si utilitatile vor fi cuprinse ca obiecte la
capitolele adecvate.

Proiectantul va prezenta fundamentarea rezonabilitatii costurilor prin prezentarea
de documente justificative care au stat la baza stabilirii costului aferent ( liste de cantitati si
preturi unitare provenite din surse verificabile si obiective —oferte de pret etc.). Pentru
echipamente se vor prezenta minim trei oferte de pret. Responsabilitatea costurilor este a
proiectantului, acesta putand mentiona/anexa, documentele care au stat la baza fixarii
preturilor unitare din listele de cantitati/echipamente.

Proiectantul are obligatia de a sustine in fata Consiliului tehnico-economic (CTE) din
cadrul Primariei municipiului Bistrita, S.F / Documentatia de avizare lucrari de interventii
(dupa caz), pentru obiectivul de investitii, in acest sens va pregati o prezentare sintetica a
investitiei cu descrierea pe scurt a solutiei alese.

Studiul de fezabilitate / Documentatia de avizare lucrari de interventii(dupa caz)
se va sustine si in toate comisiile de specialitate din cadrul Consiliului local cat si in sedinta
Consiliului local in care se vor prezenta spre aprobare indicatorii tehnico-economici ai
investitiei.

Toate sectiunile documentatiilor vor fi tratate, elaborate si semnate, fara a se limita la

acestea, in conformitate cu:

e H.G.R. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatjiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice ;

« Legea nr.10/1995,privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare;

« Legeanr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

e Hotardrea Nr. 742/2018 din 13 septembrie 2018 privind modificarea Hotararii
Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare
tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor




5. DURATA CONTRACTULUI

Termenul pentru Tnceperea Indeplinirii obligatiilor contractuale de catre proiectant va fi
comunicata prin ordinul de incepere a contractului, emis de autoritatea contractanta in cel
mult doua zile de la data comunicarii constituirii garantiei de buna executie. Garantia de buna
executie a contractului se constituie Tn maxim 5§ zile lucratoare de la semnarea contractului
de catre ambele parii.

Contractul va avea o duratd de max. 300 de zile calendaristice.

Durata contractului se etapizeaza astfel:

Fazal : 5.0 luni (150 zile calendaristice) defalcata astfel;

Elaborare Faza 1 de proiectare - maxim 120 zile calendaristice de la ordinul de
incepere a contractului si cuprinde:
- Expertiza tehnica
- Expertiza biologica
- Studiu de istoria artei si parament;
- Studiu geotehnic - verificat la cerinta Af;
- Studiu topografic;
- Auditul energetic;
- Descarcare arheologica .
Verificarea documentatiilor depuse - 30 zile calendaristice.

Faza ll: 5.0 luni {150 zile calendaristice), defalcata astfel :

- Elaborare Faza 2 de proiectare - S.F. / Documentatie de avizare lucrari de
interventii - maxim 120 de zile calendaristice si cuprinde :

- Studiu de fezabilitate/ Documentatie de avizare lucrari de interventii (pe sectiuni:

Arhitecturad, Rezistenta, Instalatii interioare, instalatii exterioare, Devize estimative...);

- Scenariul de securitate la incendiu;
- Analiza cost beneficiu(ACB);

in infervalul acestei perioade, se va prezenta un draft privind solutiife tehnice propuse
in 8.F. / DALI, pentru discutii in Comisia tehnico economica, anterior avizarii.

- Verificarea documentatie de catre beneficiar si supunerea spre avizare in Consiliului
tehnico — economic, termenul de rezolvare a tuturor observaiiilor Consiliului tehnico-
economic de la prima sustinere de catre proiectant in fata acestei comisii si verificarea
documnetatiei predate de proiectant dupa rezolvarea observatilor din CTE - 30 zile
calendaristice.

Avand Tn vedere ca verificarea tehnicd a documentatiei se realizeazad prin grija si
responsabilitatea investitorului, potrivit art. 7 din Hotérarea Guvernului nr.742/2018_privind
modificarea Hotérarii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regutamentului de verificare
si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execufiei lucrarilor gi a constructiilor, ,
proiectantul are urmatoarele obligatii:

- sa sustina in fata verificatorului desemnat de catre beneficiar, DALI/ SF cu elemente
din DALI;

- sa solutioneze neconformitatile si neconcordantele semnalate de verificator;

- saredepuna spre verificare documentatia corectata;

Asigurarea verificarii DALI prin specialiti verificatori de proiecte atestati, este obligatia
investitorului,




6. LEGISLATIA SPECIFICA CARE TREBUIE RESPECTATA

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile ulterioare;

- HGR nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea si
expertizarea tehnicd a proiectelor, experlizarea tehnicA a executiei lucrarilor si a
constructiilor, precum si verificarea calitatii lucrarilor executate;

- Normativul P100-3/2008-Cod de proiectare seismica, partea a lll-a-Prevederi pentru
evaluarea seismica a constructiilor existente;

- Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 , privind autorizarea executérii lucrarilor de constructii,
republicata, cu modificarile si completarile ultericare;

- Legea nr. 184 / 2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect,
republicatd cu modificarile si completarile ulterioare;- Ordinul MDRAP nr.1330/2014, pentru
aprobarea reglementarii tehnice "Normativ privind documentatile geotehnice pentru
constructii®, indicativ NP 074-2014.

- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Hotararea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de
cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri
publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 319/2006, legea securitati si sanatatii in munca, cu modificarile si
completatile ulterioare;

- HG 907/2016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru
al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate
din fonduri publice, cu maodificarile si completarile ulterioare;

- Legea concurentei, nr. 21 din 10 aprilie 1996, republicatd, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- Legea nr. 11 din 29 ianuarie 1991, privind combaterea concurentei neloiale, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul nr. 1955/ 1995 al ministrului s&natatii, pentru aprobarea Normelor de igiena
privind unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor;

- Ordinul ANRE nr. 89/2009,privind aprobarea regulamentelor pentru autorizarea si
verificarea persoanelor fizice si a operatorilor economici care desféasoard activitati de
proiectare, executie si exploatare in domeniul gazelor naturale, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Ordinul ANRE nr.23/17.04.2013, privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea
operatorilor economici care proiecteaza, executd si verifica instalatii electrice din sistemul
electroenergetic, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordin nr. 11/ 2013, privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea
electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu executia, precum si a
experiilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice;

- HOTARARE Nr. 343/2017 din 18 mai 2017, pentru modificarea Hotararii Guvernuiui
nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepiie a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora.

- Ordin nr. 11/2013, privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea
electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu executia, precum si a
expertilor tehnici de calitate si exirajudiciari in domeniul instalatiilor electrice;

7. CERINTE MINIME OBLIGATORII

Expertiza tehnica se realizeaza cu scopul evaluarii structurii de rezistentd a
constructiilor, din punct de vedere al asigurarii cerintei esentiale "rezistenta mecanica si
stabilitate”, prevazuta de reglementarile tehnice Tn vigoare.

Raportul expertizei tehnice va cuprinde: rezultatele examinarii, studiile efectuate n
vederea evaluarii, precum si concluziile referitoare la starea structurii de rezistenta,
necesitatea interventiilor de consolidare structurala si nestructurala propuse, inclusiv natura
si proportiile acestor interventii.
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Expertiza tehnicad se realizeaza de catre un expert tehnic, persoana fizicd atestatd
pentru cerinta "rezistentd mecanica si stabilitate”, domeniul A1 si de catre Ministerul Culturii
si Cultelor.

Ofertantul trebuie sa propuna minim 2(doud) solutii detaliate si fundamentate
prin calcule pentru cladirea expertizata si instalatiile aferente acesteia.

8. CAPACITATEA TEHNICA SI/SAU PROFESIONALA
Ofertantul are obligatia de a face dovada cé detine un contract individual de munca/
colaborare pentru:
- expert tehnic atestat MLPAT pe domeniul A1 si MCC - domeniul de consolidare/
restaurare siructuri istorice, atestat conform prevederilor legale {conform Legii 422 /
2001, republicata, privind protejarea monumentelor istorice);
- auditor energetic atestat pentru constructii si instalatii gradul I;
- expert biolog - atestat MCC;
- arhitect / inginer structurist - atestat MCC;
- inginer specialitatea instalatii - atestat MCC, pe domeniile electrice, sanitare,
termice, curecti slabi;
Personalul de specialitate prezentat, poate fi angajat si cu contract de colaborare pe
periocada desfasurarii serviciului.
Se va anexa copie dupa atestatul de expert tehnic si auditor ‘energetic autorizati
pentru domeniile cerute si respectiv copii dupa legitimatiiile cu vizele la zi.

9. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI

Prin asumarea contractului, prin solutiile propuse, ofertantu! isi asuma, pe langa cele
de ordin profesional &i responsabilitatea bunei gestionari a resurselor financiare destinate de
catre autoritatea contractanta pentru realizarea serviciului.

In oferta financiara, proiectantul va prezenta o programare esalonata in timp a fazelor
necesare elaborarii expertizei ( graficul de timp pentru indeplinirea sarcinilor ) identificand in
mod clar durata acestora si personalul responsabil de indeplinirea fazelor contractului.

Valoarea ofertatd a serviciului trebuie sa rezulte dintr-un calcul tarifar realizat in
functie de:

- tariful orar practicat de ofertant, in contractarea lucrarilor de pe piata;

- suprafata desfasuratd a obiectivului expertizat;

- complexitatea lucrérii si factorii de complexitate si dificultate specifici cladirii

expertizate.

Se va prezenta modul de calcul al valorii ofertate, fie pe baza orari, fie procent
din valoarea investitiei.

De asemenea oferta se va prezenta cu valori defalcate pe urmatoarele
componente:

- Expertiza tehnica

- Expertiza biologica

- Studiu de istoria artei si parament;

- Studiu geotehnic- verificat la cerinta Af;

- Studiu topografic;

- Auditul energetic;

- Descéarcare arheologica / supraveghere arheologica;

- Studiu de fezabilitate/ Documentatie de avizare lucrari de interventii (pe sectiuni:
Arhitectura, Rezistenta, Instalatii interioare, instalatii exterioare, Devize...);

- Scenariul de securitate la incendiu;

- Analiza cost beneficiu(ACB);



Valoarea ofertata a serviciului trebuie sa rezulte din insumarea onorariilor pentru
fiecare sectiune a expertizei.

Plata realizarii expertizei biologice, studiului geotehnic, auditului  energetic si
supravegherea arheologica, intra in atributiile prestatorului. Verificarea studiului geotehnic
intra tot in atributiile prestatorului.

10. PREDAREA EXPERTIZEI TEHNICE

Documentatia se preda beneficiarului, pe suport de hartie in 5 exemplare originale
din fiecare, precum si in format electronic -2CD (1 CD in format PDF si 1 CD scanat cu
semnaturi.

Partile scrise si desenate vor fi puse la dispozitia beneficiarului in sectiuni separate,
dupa cum urmeaza :

- Expertiza tehnica

- Expertiza biologica

- Studiu de istoria artei si parament;

- Studiu geotehnic;

- Studiu topografic;

- Audit energetic.

- SF/DALI (pe sectiuni);

- Descarcare arheologica / supraveghere arheologica;
- Scenariu de securitate la incendiu;

- Analiza cost beneficiu.

Se va pune la dispozitia ofertantului castigator urmatoarele documente:

- Raportul de expertiza tehnica elaborat de S.C. ARHING SRL din anul 2014 pentru
imobilul ”EXPERTIZA TEHNICA PRIVIND REABILITARE $I CONSOLIDARE IMOBIL ,
PIATA CENTRALA nr..2, municipiul Bistrita ” :

- Expertiza tehnica:
- Studiul geotehnic
- Expertiza biologica
- Studiu geotehnic.
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