DIRECTIA TEHNICA 5
SERVICIUL INVESTITII CLADIRI

CAIET DE SARCINI
privind elaborarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investitii:
»REABILITARE S| EXTINDERE SALA MARE DE SPORT COLEGIUL NATIONAL ANDREI
MURESANU”, BISTRITA

1. INFORMATII GENERALE
1.1 Autoritatea contractanta: Municipiul Bistrita;
1.2 Amplasamentul: Bistrita, B-du! Republicii nr. 26;

1.3. Regimul juridic:

Terenul se afla in zona centrala a orasului Bistrita. Destinatia imobilului este de sala de
sport si vestiare. Cladirea se afla amplasata in curtea Colegiului National Andrei Muresanu.
Constructia a fost executatd Tn anul 1976 dupa un proiect tip IPC — 1366/1967. Imobilul are
functiunea de Sald de sport, cu regimul de indltime P, iar suprafata construitd, egald cu cea
desfasurata, este de 575.30 m?.

2. LEGISLATIA SPECIFICA CARE TREBUIE RESPECTATA, FARA A FI RESTRICTIVA:

Legea 307/2006 Legea privind apararea Tmpotriva incendiilor;

Legea 10/1995 modificata cu privire la calitatea in constructi;

Ord. MMPS nr. 117/1996 privind normele specifice de securitate a muncii pentru lucrari

de inst. sanitare si de Tncalziri; .

HG 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun

avizarii sifsau autorizarii privind securitatea la incendiu;

Legea nr. 333 din 08/07/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorllor si protectia

persoanelor;

HG 301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 333/2003

privind paza obiectivelor, bunurilor si protectia persoanelor;

Ordin nr.163 / 2007 Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor;

Ordonantd "de urgentd nr. 114 / 2018 privind instituirea unor masuri in domeniul

investitiilor publice $i a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte

normative si prorogarea unor termene;

Legea nr. 50/ 1991, privind autorizarea executérii lucrarilor de constructii, republicata, cu

modificarile si completanle ulterioare;

> Legeanr. 10/1995 privind calitatea in construc;u cu modificarile ultenoare

» HGR 9807/2017 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu
modificarile si completarile ulterioare;

» Hotararea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepfie a
lucrarilor de construcitii si instalatii aferente acestora, cu modificarileulterioare;

» HGR nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea si expertizarea

tehnica a proiectelor, expertizarea fehnicd a executiei lucrdrilorsi a constructiilor, precum

§i verificarea calitafii lucrarifor executate;
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ORDIN Nr. 2264/2018 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de

proiecte si a expertilor tehnici n constructii;

HGR 766/ 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu

modificarile si completarile ulterioare;

Ordinul MA! nr. 129/2016 - aprobarea Normelor metodologice privind avizarea i

autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila;

Anexe la Ordinul MAI nr. 129/2016 - aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si

autorizarea de securitate la incendiu §i protectie civila;

HOTARARE Nr. 862/2016 pentru aprobarea categoriilor de construciii la care este

obligatorie realizarea adaposturilor de proteciie civila, precum si a celor [a care se

amenajeaza puncte de comanda de proteciie civila;

» P 118-1999 -Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor ;

> Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificérile si completarile
ulterioare;

3 Hotararea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli,
criteriilor, procedurilor si fimitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice,
cu modificarile si completarile ulterioare;

» Legea concurentei, nr. 21 / 1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

» Legea  nr. 11 / 1991, privind combaterea concurentei neloiale, cu modificarile si
completarile ulterioare;

> Hotararea Guvernului nr.742/2018 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 925/1995
pentru aprobarea Regulamentului de verificare §i expertizare tehnicd de califate a
proiectelor, a executiei lucrarilor si a construciiilor; :

» ORDONANTA DE URGENTA Nr. 80/2021 din 30 iunie 2021, pentru modificarea gi

completarea unor acte normative in domeniul managementului situatjilor de urgenta si

al apararii impofriva incendiilor

v Vv VYV V¥V V¥

Legislatia enumeratd mai sus nu este limitativd, in procesul de proiectare se
vor respecta normele si normativele tehnice si legislatia in vigoare, avizele §i
acordurile autorititilor competente la momentul intocmirii proiectului in functie de
solutiile tehnice propuse;

3. OBIECTUL ACHIZITIEI
Elaborarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii: ,REABILITARE Sl

EXTINDERE SALA MARE DE SPORT COLEGIUL NATIONAL ANDRElI MURESANU”,
BISTRITA,;

Cod clasificare CPV: 71000000-8 - Servicii de arhitectura, de constructii, de inginerie gi
de inspeciie
Cantitate: 1 contract de servicii

3.1. DATE GENERALE PRIVIND CONSTRUCTIA

3.1.1. Regimul juridic:

Terenul se afla in zona centrala a orasului Bistrita. Desfinatia imobilului este de sala de
sport si vestiare. Cladirea se afla amplasata in curtea Colegiului National Andrei Muresanu.
Constructia a fost executatd in anul 1976 dupa un proiect tip IPC — 1366/1967. Imobilul are
functiunea de Sald de sport, cu regimul de inaltime P, iar suprafata construitd, egala cu cea

desfisurata, este de 575.30 m?.



3.1.2. Descrierea situatiei existente

Imobilul are functiunea de Sald de sport si este alcatuita dintr-o sala de sport cu o
volumetrie specifica acestui tip de program. Sala mare de sport este realizata din elemente
prefabricate: stalpi, grinzi, planseu; si inchideri din zidarie. Tamplaria este din metal cu geam
simpu. Cladirii initiale i s-a adaugat o sarpanta din lemn si o invelitoare din placi de azbociment.
Zona de vestiare este alcatuita tot din elemente prefabricate si inchideri din zidarie. Tamplaria

este din lemn , in doua canate cu geam simplu. Sarpanta e din lemn iar invelitoarea din placi de
azbociment.

In prezent , atat cladirea salii de sport cat si vestiarele nu mai corespund cerintelor de igiena,
siguranta, confort termic.

In cadrul Expertizei tehnice elaborata in 2020 de catre Expert tehnic Dr. Ing. Alexandru
DAMIAN si tinand cont de modificarile propuse de cétre Beneficiar s-au prezentat lucrari de
interventie grupate in doua Variante, care se diferentiaza prin:

- Tn Varianta 1 extinderea n plan si in elevatie se realizeazd prinfr-o structura care
conlucreaza cu cea existenta a salii, iar la structura din zona de vestiare se realizeaza
lucréri de consolidare general3;

- in Varianta 2 zona existentd de vestiare se demoleaza in totalitate, iar extinderea in plan
si in elevatie se realizeaza printr-o structura independenta de cea a silii.

Interventiile propuse a fi cuprinse in documentatia ce se va elabora, vor tine cont de :

- Expertiza tehnica varianta 2, recomandata de expert;

- auditu! energetic intocmit anterior;

- situatia actuala a cladirii;

- prevederile din Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European si a Consilitlui Uniunii
Europene din 19 mai 2010 privind performanta energeticd a cladirilor, unde pentru “lucrérile
importante de renovare a unor cladiri existente, indiferent de dimensiunea acestora, consfituie o
ocazie de a adopfa mdsuri eficienfe din punctul de vedere al costului pentru cresterea
performantei energetice®;

- Legea nr. 372 / 2005 (republicatd) privind performanta energetica a cladirilor care prevede la
SArticolul 11[.. . JLa cladirile existente la care se executa lucrari de renovare majora, performanta -
energeticd a acestora sau a unitéfilor de cladire ce fac obiectul renovarii trebuie Imbunatatita...” ;
- normele sanitare si reglementarlei tehnice specifice domeniului educatie,

Si se vor referi, fara a se limita, la interventii pe partea de:
1. Constructii:

- Interventii la sarpanta si invelitoare atét de peste sala de sport cét si de peste zona de
vestiare;

- consolidarea generald a structurii principale a sélii de sport conform recomandarifor din

Expertiza tehnica;

- Interventii la zona de vestiare existenta,

- realizarea lucrdrilor de extindere in plan si elevatie in zona vestiarelor, inclusiv scara,

- refacerea pardoselifor existente cu pardoseli specifice ptr Sali de sport, vestiare si cai
acces;

- interventii la acoperis;

- refacerea finisajelor;

- termoizolarea cladirii;

- inlocuirea tamplariei existente, inclusiv a tamplariei aferente accesului in cladire cu
tamplarie performanta energetic care sa corespunda caracteristicilor zonei;



- functionalizarea specifica salilor de sport.

2. Instalatii:

- refacerea instalatiilor electrice ;

- refacerea instalatiilor sanitare;

- refacerea instalatiilor termice;;

- utilizarea surselor regenerabile de energie;

- instalatii curenti slabi (internet, voce date, avertizare si stingere incendii, inst.
antiefractie, etc.)

3. Dotari — se vor prevedea toate dotarile specifice destinatiei cladiri;
4. prevederea tuturor masurilor necesare obtinerii autorizatiilor de functionare

Aceste propuneri sunt orientative. Proiectantul nu le va considera restrictive sau limitative.
Plata avizelor si acordurilor vor fi suportate de catre investitor.

3.2. ACTIVITATILE PRINCIPALE ALE CONTRACTULUI, CE URMEAZA A Fi ATRIBUIT :

Avéand in vedere prevederile legale in vigoare, prezentul Caiet de sarcini va sta la baza
elaborarii documentatiei tehnico-economice efapa - Studiu de fezabilitate, necesara realizérii
obiectivului de investifii: ,,REABILITARE S| EXTINDERE SALA MARE DE SPORT COLEGIUL
NATIONAL ANDRE!I MURESANU”, BISTRITA;

Primaria municipiului Bistrita doreste ca serviciile de proiectare sa fie achizifionate de un
singur ofertant (proiectant general) care s3 indeplineasca condifile impuse de autoritatea
contractantd gi care sa elaboreze toate documentatiile necesare pentru ca acest proiect sa
poata fi realizat in conditii bune.

Proiectantul general, are obligatia de a coordona si corela ioate proiectele pe specialitati,
astfel incéat sa nu existe neconcordante intre solutiile propuse prin acestea.

Obiectul contractului de servicii, ce urmeazd a fi atribuit, constd in elaborarea
documentatiei tehnico-economice etapa - Studiu de fezabilitate, realizatd n conformitate cu
prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si
confinutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiii finantate din fonduri publice, fara a fi limitative.

Serviciile prestate vor cuprinde:

Etapa 1:

1.1. Documentatiile pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin Certificatul de
Urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire si a documentatiilor aferente
studiifor de specialitate solicitate de avizatori, inclusiv pentru asigurarea utilititilor (energie
electrica, gaze naturale, apéa-canal, telecomunicatii, etc.). Acestea se vor supune aprobarii/
avizarii institutilor si organelor abilitate, de citre proiectant. in vederea stabilirii solutiilor de
asigurare a utilitatilor se va solicita de la furnizorii de utilitdti avize tehnice de racordare.
Proiectantul are obligatia de a prelua toate solicitdrile de modificari/completari venite de la
avizatori, sau alte institutii competente si indreptatite, fird alte preteniii financiare din partea
elaboratorului. Totodatd prestatorul are obligatia de a-si asuma toate responsabilitatile care
decurg din aceste modificari/completari.



1,2,Scenariu preliminar de securitate la incendiu - ce prezintd elementele tehnice esentiale necesare
emiterii avizului de securitate fa incendiu si stabileste principalele coordonate de proiectare, inclusiv
obtinerea avizului de securitate la incendiu la faza SF/DALI;

In conformitate cu art. 30, alin. (3) din LEGE Nr. 307/2006 din 12 iulie 2006  ***
Republicatd privind apdrarea impotriva incendiilor Avizul de securitate la incendiu se emite n
vederea aprobarii indicatorilor tehnico-economici, in etapa studiu de fezabilitate sau
documentatie de avizare a lucrarilor de interventii, pentru obiectivele de investitii care intra sub
incidenta prevederilor Hotardrii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si
confinutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finaniate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, sau in vederea
obtinerii autorizafiei de construire, pentru celelalte obiective de investitii;
1.3.Analiza de risc la Securitate fizica, documentatie care va sta la baza alegerii solutiilor privind
sistemele de securitate;

1.4, Studiul de fezabilitate, intocmit in conformitate cu prevederile anexei nr. 4 din
Hotararea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investifii finaniate din
fonduri publice.

Etapa 2:
2.1. Actualizarea Studiului de fezabilitate in decurs de 24 luni de la data incheierii procesului
verbal de receptie a serviciilor mentionate la Etapa 1, in corelare cu modificarile legislative si
statistice ce pot aparea n aceasta perioada.

2.2, Adaptarea Studiului de fezabilitate in decurs de 24 luni de la data incheierii procesului
verbal de receptie a serviciilor mentionate la etapa 1, functie de prevederile Ghidului de finantare
pentru obtinerea de fonduri.

Devizul General estimativ al investiliei si devizele pe obiecte prin care se stabileste
valoarea estimativd a cheltuielilor necesare realizarii obiectivului de investitii, va fi structurat
conform prevederilor Anexei 7, respectiv Anexei 8 din H.G.R. nr. 207/2016 privind efapele de
elaborare si confinutul-cadru al documentafiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/
proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

Odata cu devizul general, se vor prezenta devizele pe obiecte si listele cu cantitétile
de lucrari - formular F3, lista cuprinzand echipamentele si dotarile — formular F4, implicit
fisele tehnice aferente echipamentelor si dotérilor propuse — formular F5, pentru fiecare
obiect.

in Devizul General, la cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de bazd se prevad cheltuielile
aferente executiei tuturor obiectelor cuprinse Tn obiectivul de investitie. Amenajarile aferente
amplasamentului precum si utilitatile vor fi cuprinse ca obiecte distincie, In capitolele adecvate.

Proiectantul va prezenta fundamentarea rezonabilitatii costurilor, fie prin
incadrarea in anumite standarde de cost , fie prin prezentarea de documente justificative
care au stat la baza stabilirii costului aferent (preturi unitare provenite din surse verificabile—
oferte de pret etc.).

Pentru echipamente se vor prezenta minim ftrei oferte de pret. Responsabilitatea
costurilor este a proiectantului, acesta putand mentiona/anexa, documentele care au stat la baza
fixarii preturilor unitare din listele de cantitafi’echipamente.

Proiectantul are obligatia de a sustine in fafa Consiliului tehnico-economic (CTE) din
cadrul Primariei municipiului Bistrita, Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de invesiitii.

Tn acest sens, proiectantul va pregéti o prezentare sintetica a investitiei cu descrierea
pe scurt a solutiei aleasa care sa includa si randari ale zonei studiate.



Proiectantul general are obligatia de a supune documentatia de avizare a lucrarilor de
interventii ( DALl SF cu elemente din DALI) spre verificare unor specialisti verificatori de
proiecte atestat], in cf. cu prevederile art.7, alin. 1 litera "¢" din Hotararea Guvernului nr.742/2018
privind modificarea Hotar&rii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de
verificare gi expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrérilor gi a constructiilor.

In acest sens proiectantul are si urmatoarele obligatii:
- sa sustina in fata verificatoruiui DALI/ SF cu elemente din DALI;
- sa solutioneze neconformitatile si neconcordantele semnalate de verificator;
- sa redepuna spre verificare documentatia corectata;
Responsabilitatea asigurarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor proiectului revine in
egala masura proiectantului si specialigtilor verificatori de proiecte atestatj.
Plata va fi facuta de cétre proiectant si va fi tarifata la oferta.

in momentul supunerii spre aprobarea Consiliului Loca! a Studiului de fezabilitate de cétre
beneficiar, proiectantul va fi prezent penfru a sustine documentatia propuss, atat in sedinia
Comisiei Economice premergatoare sedinfei Consiliului Local, cét si la data aprobdrii acesteia
de catre Consiliul Local.

Documentatia de proiectare se va realiza de un colectiv tehnic de specialitate, fiind insusit
si semnat, de cadre tehnice cu pregatire superioarda conform prevederilor art. 9 din Legea
50/1991, actualizata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, pe specialitati,.

Proiectantul Tsi va asuma raspunderea pentru cantitatile de lucrari i Tncadririle in
categorii de lucrari.

De asemenea, are obligatia de a prelua toate conditiile din avizele si acordurile solicitate
in baza Certificatului de urbanism emis Tn vederea obtinerii autorizatiei de construire.

La elaborarea Studiului de Fezabilitate si intocmirea tuturor documentelor care fac
oblectul contractulw prestatorul are obligatia de a aplica toate normatlve[e si prescnp;nle tehmce

4. DURATA CONTRACTULUI
4.1 Data de incepere
Termenul pentru Tndeplinirea obligaliilor contractuale va decurge de la data comunicarii

Ordinul de incepere a contractului de servicii, emis de autoritatea contractantd dupd data
comunicarii constituirii garantiei de buna executie.

4.2 Durata contractului
Durata contractului este de 26 de luni de la data primirii de cétre prestator a ordinului de
incepere a contractului si se compune din:
» 2 luni: durata Etapei 1
» 24 luni: durata Etapei 2

4.3. Predarea documentatiei

¢ Documentafia pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin Certificatul de
Urbanism - cét si documentatiile aferente studiilor de specialitate solicitate de

avizatori necesare pentru obfinerea autorizatiei de construire - 2 exemplare pe
suport de hartie.

Analiza de risc la securitatea fizica - 2 exemplare pe suport de hartie;
Scenariu de securitatea la incendiu preliminar - 2 exemplare pe suport de hartie;

» Studiul de fezabilitate - 4 exemplare semnate si stampilate, pe suport de hartie, inclusiv
devizul general insofit de formularele F1 -F5;
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Documentatiile enumerate mai sus, se predau beneficiarului si pe suport electronic (va
contine toata documentatia scanatd cu semnéturile si stampile aferente) cat si in format editabil
inclusiv format dwg, pe CD sau unitate stocare USB.

Proprietatea asupra documentatiilor apartine beneficiarului.

Beneficiarul, va achita contravaloarea avizelor/fautorizatiilor necesare.

5. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI

5.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice :

Propunerea tehnica trebuie sa demonstreze ca Ofertantul a nteles corect ceriniele din

documentatia tehnica si c& metodologia propusa este corespunzatoare pentru asigurarea calitatji
tuturor lucréarilor.
De asemenea, Propunerea tehnica trebuie sa demonstreze c3, in situatia atribuirii contractului
de servicii, Ofertantul dispune de resurse materiale si umane suficiente, precum si de experienta
necesara pentru a asigura proiectarea lucrarilor cu respectarea tuturor prevederilor legale in
vigoare si a tuturor cerintelor din Tema de proiectare si Caietul de sarcini.

Propunerea tehnica va contine in mod obligatoriu urmatoarele:
1. Comentariu propriu —prezentarea modului de realizare a Studiului de fezabilitate;
2. Resurse (personalul propus pentru managementul contractului)

in acest capitol, ofertantul trebuie s3 prezinte componenta echipei pentru realizarea tuturor
categoriilor de activitati (proiectare/ documentatie elaboratd) si modul in care este organizata
activitatea membrilor acestei echipe (personal propriu sau cu contract de colaborare/
subcontractare/ asociere cu persoane sau societdti cu experientd in domeniu), cu referire la
confextul organizatiei operatorului economic din care face parte echipa propusd. Se vor
prezenta, cel putin:

o slructura echipel propuse peniru realizarea confractului, cu prezentarea echipei si a
informatiilor relevante pentru personalul propus, precum si documente suport penfru
demonstrarea calificdrilor educationale si profesionale, descriere a rolurilor si
responsabilitatilor personalului;

Ofertantii, vor avea in vedere asigurarea pe parcursul derularii contractului a personalului
autorizat si anume:

Nr. Nr.persoa
ct. | Domeniu ne L egislatie/Acte normative
(minim)

Arhitect cu drept de semnatura
conform Legii nr.184/2001
privind organizarea si
exercitarea profesiei de
1 1 arhitect, republicata cu

' Arhitect modificarile si completarile
ulterioare si Legii nr.50/1991
privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii,
republicata cu modificarile si
completarile ulterioare;




Inginer constructii civile industriale si
agricole

Legea  nr.50/1991 privind
autorizarea executarii lucrarilor
de constructii,republicatd cu
modificarile si completarile
ulterioare;

Inginer instalatii sanitare,termice

Legea  nr.50/1991 privind
autorizarea executarii lucrarilor
de constructii,republicatd cu
modificirile si  completarile
ulterioare;

Electrician autorizat n  proiectare
instalatii electrice, Autorizatie A.

Ordinul nr.116/2016 pentru
modificarea anexei la Ordinul
11/2013 privind aprobarea
Regulamentului pentru
autorizarea electricienilor,
verificatorilor de
proiecte,responsabililor tehnici
cu executia ,precum si a
expertiilor tehnici de calitate si
extrajudiciari in domeniul
instalatiilor electrice.

Proiectant sisteme de securitate

0.G. nr. 129/2000 republicata,
aprobate prin H.G. nr.
522/2000, cu Ordinul
M.M.S.S.F. nr. 501/08.10.2003
si Ordinul M.E.C.T. nr.
5253/16.10.2003

Inginer autorizat In Instalatii de utilizare
a gazelor naturale ce functioneaza in
regim de medie, redusd si joasa
presiune , Autorizatie PGIU

“Regulamentul pentru
autorizarea persoanelor fizice
care desfagoara activitati in
sectorul gazelor

naturale” aprobat prin Ordinut
ANRE nr. 182/2020 cu
modificarile si completérile
ulterioare

Pe langa lista cu personalul autorizat si documentele doveditoare in acest sens, ofertantul va

prezenta si urmatoarele autorizatii/atestate :

Nr.
, Domeniul de autorizare Document | Legislatie
crt.
1 Proiectarea sistemelor si instalatilor | Autorizatie | Ordinul ministrului
’ de semnalizare, alarmare si alertare n | |gsU administratiei si internelor nr.
caz de incendiu 87/2010 pentru aprobarea




o Metodologiei de autorizare a
Autorizalie | hersoanelor care efectueazi
IGSU lucrariin  domeniul apararii
impotriva incendiilor

2. Proiectarea sistemelor si instalafiilor
de limitare si stingere a incendiilor

g‘rﬁ?;;a 4 | Legea nr.333/2003 privind paza
Proiectare sisteme de alarmare obiective-lor, bunurilor, valorilor
3. ) . - Inspectoratu | . A
impotriva efraciiei | General al si protectia persoanelor,cu
e s modificarile si completarile
Politiei .
- ulterioare
Romaéane

Ofertantul va prezenta lista personalului/subcontractantilor implicati in derularea
confractului care necesitd personal autorizat. Totodatd, vor fi prezentate documente care si
ateste autorizarea, precum i modul de asigurare a implicarii acestora in derularea contractului
(contract de munca/ colaborare sau declaratie de disponibilitate pentru perioada de prestare a
serviciilor ).

Se va prezenta graficul de timp pentru elaborarea Studiului de fezabilitate.

5.2. Modul de prezentare a propunerii financiare:

Propunerea financiara va cuprinde, in mod obligatoriu, formularul de oferta, care
reprezinta elementul principal al propunerii financiare si care cuprinde pretul ofertat.
Pretul ofertei cuprins in formularul de ofertd va cuprinde cheltuielile defalcate dup& cum
urmeaza:

Etapa 1

1.1 Documentatiile pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin Certificatul de
Urbanism, cét si documentatiile aferente studiilor de specialitate solicitate de avizatori necesare
pentru obtinerea autorizatiei de construire ;

1.2 Scenariu preliminar de securitate la incendiu

1.3 Analiza de risc la Securitate fizicd care va sta la baza alegerii solutiilor privind sistemele de
securitate;;

1.4 Studiul de fezabilitate, inclusiv Devizul General estimativ al investitiei si formularele F1, F2,
F3, F4, F5;

1.5. verificarea documentatiei elaborate de catre verificatori de proiecte atestati;

Etapa 2

2.1 Actualizarea Studiului de fezabilitate, in decurs de 24 luni de la data incheierii procesului
verbal de receptie a serviciilor mentionate la Etapa 1, in corelare cu modificarile legislative si
statistice ce pot aparea in aceasta perioada.

2.2. Adaptarea Studiului de fezabilitate, Tn decurs de 24 luni de la data incheierii procesului
verbal de receptie a serviciilor mentionate la etapa 1, functie de prevederile Ghidului de finantare
pentru obtinerea de fonduri.

6. PRECIZARI FINALE
Se va pune la dispozifia ofertantilor:
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Certificatul de urbanism nr. 1017/11.06.2021

Extras de carte funciara nr. 73256;

Raportul de expertiza tehnica;

Studiu geotehnic;

Audit energetic Sala Sport Andrei Muresanu;
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