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1. INTRODUCERE

Denumirea obiectivului de investiie: 3 )
REABILITARE $1 MODERNIZARE GRADINITA "DUMBRAVA MINUNATA" STR.
ECATERINA TEODOROIU NR.2-4, MUN. BISTRITA

Denumire Organizatie: MUNICIPIUL BISTRITA

DATE DE IDENTIFICARE

Tipul Organizatiei: unitate administrativ teritoriala nivel focal

Cod de inregistrare fiscala/CIF: 4347569

Numir de inregistrare la

Registrul autoritatilor publice:06067

Telefon/Fax: 0263223923 /0263231046

Cod CAEN principal: 8411 - Servicii de administratie publicd generala

Adresa postala: Municipiul Bistrita, Roméania, Str. Piata Cenfrald nr. 6, judetul Bistrita-
Nasdud, cod postal 420040, Romania

Data infiintarii: 21/07/1993

inregistrat in scopuri de TVA: NU

Entitate de drept public: DA

Adresa e-mail: primaria@primariabistrita.ro

Pagina Web: www.primariabistrifa.ro.
REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITATIl
Functie: Primar

Nume: loan TURC

Telefon/Fax:40745348148 / -

Adresa de e-mail: ioan.turc@primariabistrita.ro
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2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE SERVICII

Elaborarea documentatiel de avizare a lucrarilor de interventii la obiectivul de investitii:
REABILITARE $I MODERNIZARE GRADINITA "DUMBRAVA MINUNATA" STR.
ECATERINA TEODOROIU NR.2-4, MUN. BISTRITA

2.1. Date generale privind constructia
2.1.1.Regimul juridic

Cladirea C1 (Corp C3) avand regim de indltime D+P este amplasatd Tn municipiul
Bistrita, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 2-4, dispundnd de o suprafatd totald a
amplasamentului de 1489 mp.Cladirea este inscrisd Tn domeniul public al runicipiului
Bistrita, conform CF.77058. Pe acelasi amplasament se afld corpul C2 cu regim indltime
parter si destinatie de magazie.

2.1.2. Descrierea situatiei existente

Cladirea C1 (Corp C3} avand functiunea de gradinitd a fost construitd in anu! 1905,
avand o duratd de exploatare de 115 ani. Avand in vedere prevederile Normativului privind
proiectarea, realizarea si exploatarea constructiilor pentru gradinite de copii-indicativ
NP011-87, cladirea a depasit durata de serviciu prevazuta de 70 ani.

La ora actuald in cladirea C1 functioneazd trei sdli de grupa cu frecvenia de 75
prescolari.Spatiul existent nu permite functionarea altor sali de grupa drept urmare patru
sali de grupa cu capacitate de 100 prescolari functioneaza in Corp C1- cladire nvecinata pe
latura Est. Corpul C1 este o constructie retrocedatd Bisercii Evanghelice iar folosirea
acesteia se face in baza unui contract de inchiriere incheiat cu Biserica Evanghelica.Prin
reabilitarea si modernizarea corpului C3 se urméreste creearea unui spatiu unitar si
functional in care s3-si desfasoare activitatea sapte sali de grupa.

Cladirea C2 existentd pe acelasi amplasament este o constructie Tn regim de
indltime parter cu destinatie de magazie.Aceastd cladire prezintd un aspect deteriorat si
inestetic.

Totodata, cladirea prezintd elemente de constructii degradate dar si componente
neperformante precum:

- trotuarul perimetral de protectie nu este etans, si prezintd degradari si fisuri

locale,

- prezenta arborilor in imediata apropiere a constructiei, la distante de cca 2.00,

- degradari si deficiente ale sistemului de colectare si evacuare a apeler pluviale,
apele pluviale fiind descarcate in imediata apropriere a constructiei. Acest aspect,
impreund cu deficientele constatate la nivelul trotuarului, favorizeaza infilirarea
apelor la nivelul terenului de fundare si poate conduce in timp la tasari diferntiate
ale fundatiilor,

- la nivelul fatadelor sunt prezente degradari si desprinderi ale finisajelor exterioare
pe suprafete extinse, precum si degradari ale corniselor si ornamentelor de
fatada.In mai multe zone finisajele si ornamentele arhitecturale au fost inlaturate
datorita stérii avansate de degradare a acestora si a riscului de desprindere.

-~ datorita in special expunerii zidariilor la actiunea apei, si a fenomenului de inghet-
dezghet, sunt prezente degradéari pe suprafete extinse ale zidériei. Elementele de
ziddrie prezintd macerari si ciobiri, si sunt prezente zone in care s-a observat
lipsa mortarului dintre rosturile zidariei.

- lipsesc elementele de confinare ale zidariei-centuri si sdmburi din beton armat.De
asemenea, buiandrugii sunt realizati sub forma de bolti din zidarie de caramida
plina.

- zugravelile interioare ale cladirii sunt refacutefreparate periodic datoritd aparitiel
degradarilor cauzate n special de infiliratii de apa si igrasie.
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- In zona de demisol, in majoritatea incaperilor s-au constatat degradari ale
peretilor datorita infiltratiilor de apa prin capilaritate si igrasiei.

- la nivelul buiandrugilor din zidarie de cdramida se observa cazuri in care sunt
prezente degradari si dislocari ale elementelor de zidarie,

- Tn camera CT din demisol sunt prezente mai multe fisuri in cadrul peretilor.

- planseele de tip boitd, respectiv boltisoare din zidarie de cdramidd si grinzi
metalice de peste demisol nu asigurd rigiditate in plan orizontal, respectiv
comportamentul de saiba rigida.

Din raportul de expertiza tehnica intocmit in anul 2020 de catre expert tehnic prof.Dr.

Ing. Augustin Popa reiese cd starea tehnica a cladirii este nesatisfacatoare, fiind prezente
degradari si deficiente la nivelul elementelor structurale si nestructurale ale acesteia.

Interventiile propuse a fi cuprinse in documentatia ce se va elabora, vor tine cont de:

Expertiza tehnica;

Auditul energetic;

Situatia actuala a cladirii;

Prevederile din Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European si a Consiliului
Uniunii Europene din 19 mai 2010 privind performanta energetica a cladirilor, unde
pentru  “lucrdrife importante de renovare a unor cladiri existente, indiferent de
dimensiunea acesfora, constituie o ocazie de a adopta masuri eficiente din punctul
de vedere al costului pentru cresterea performantei energetice;Tot odata, conform
legii nr. 372 / 2005 (republicatd in 2020) privind performania energetica a cladirilor
care prevede la ,Articolul 11]...]JLa cladirile existente la care se executd lucrari de
renovare majora, perfermanta energetica a acestora sau a unitatilor de cladire ce fac
obiectul renoviarii trebuie Tmbunatatit, pentru a satisfice cerintele stabilite Tn
metodologie, Tn masura in care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic
functional si economic”; ‘

Normele sanitare si reglementarile tehnice specifice domeniului educatiei;

in documentatia elaboratd se vor cuprinde urmatoarele tipuri de lucrar, fard a fi
restrictive, si anume:

- demolarea corpului C2 avand destinatia de magazie;

- reabilitarea si modernizarea corpului C3- cladire in care functioneaza
gradinita, respectiv consolidari si interventii propuse prin expertiza tehnica;

- asigurarea compartimentarilor/recompartimentérilor astfel Tncat sa rezulte 7
sali de grup3;

- lucrari de mansardare fara madificarea volumetriei acoperisului, dupa caz;

- izolarea termica a fatadelor- parte vitratd, prin Tnlocuirea tampléariei exterioare
existente, cu tdmplarie eficientd energetic;

- izolarea termica a fatadelor - parte opaca;

- izolarea termica a planseului peste sol/subsol neincalzit;

- asigurarea functiunilor si compartimentarilor/recompartimentarilor in corelare
cu prevederile normativelor tehnice Tm vigoare privind securitatea la incendiu,
siguranta in exploatare si protectia impotriva zgomotului, de comun acord cu
beneficiarul investitiei;

- amenajarea interioard/exterioara va respecta prevederile Normativului privind
proiectarea, realizarea si exploatarea constructillor pentru gradinite de copii-
indicativ NP011-97;

- refacerea in totalitate a finisajelor intericare si exierioare;

- refacerea perimetrala a trotuarelor de proteciie, pentru evitarea infiltratiilor
provenite din apele pluviale;
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inlocuirea sarpantei si a Tnvelitorii; montarea de opritori de z&pad4;

inlocuirea sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice,;

centrald termica cu cazane in condensatie, cu randament ridicat;

dotarea instalatiilor de incalzire cu un sistem de automatizare (corpuri de
Tncélzire prevazute cu termostat;

refacerea n totalitate a instaiatiilor sanitare, termice, electrice, de utilizare a
gazelor naturale;

dimensionarea instalatiilor asifel incat s& poata functiona optim si economic;
posibilitatea acolo unde este cazul a incélzirli prin pardoseal3;

instalarea de carpuri de iluminat cu senzori de migcare/prezenta, acolo unde
acestea se impun penfru econcemie de energie;

sistem de iluminat smart si ecologic, atét la interior cé&t la exterior; corpuri de
iluminat cu eficienta energetica ridicata (fip led si utilizarea de temporizatoare)
asigurarea calitatii aerului interior prin ventilatie mecanicad cu recuperare de
energie termica;

instalarea unor sisteme alternative cu eficienid energeticd de producere a
energiei electrice pentru consum propriu - panouri fotovoltaice;

refacerea brangamentelor si a racordurilor, ingropat, in vederea contorizarii s
monitorizarii: apd - canal, gaz, energie electrica, telecomunicatii;

realizarea instalatiilor de curenii slabi (instalati detectie semnalizare s
alarmare mcendlu, instalatii voce-date supraveghere wdeo antlefractle
control acces acces);

dotéri specifice activitdti desfasurate-se vor stabili impreund cu conducerea
unitatii de invatadmant;

amenajarea unui loc de joac3 exterior, infr-o zona cu spatiu verde;

amenajarea incintei cu mobilier urban "smart” din materiale naturale;
sistematizarea terenului din incintd si amenajarea de alei pietonale din
materiale naturale prietenoase cu mediul;

repararea/ inlocuirea imprejmuirii incintei in vederea cresterii securitatii
copiilor;

utilizarea materialelor prietencase cu mediul;

aplicarea principilor orizontale de economie circulard, green &smart
investments;

optimizarea calitdti aerului din interior, prin montarea senzorilor de
monitorizare a CO2;

accesibilitate pentru persoanele cu dizabilitdti (persoane cu handicap
locomeoter, vizual);

optimizarea eficientei energetice prin instalarea produselor specifice de
umbrire (jaluzele) la ferestre;

realizarea unui acoperis verde, extensiv respectiv fatada verde;

sistematizarea terenului din incintd, amenajarea ca spatiu verde si realizarea
de alei pietonale din materiale naturale prietenoase cu mediul;

amenajarea unei zone de colectare selectiva a deseurilor;
la elaborarea documentatiei se va respecta in mod obligatoriu principiul DNSH
{do no significant harm-a nu prejudicia in mod semnificativ mediul);
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Activitate

timp alocat
pentru
realizarea
activitatilor
1

Rezultate anticipate

privind etapele de elaborare si
confinutul-cadru  al documentatiilor
tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice.
> Devizul General estimativ al
investitiei si devizele pe obiecte prin
care se stabileste valoarea estimativa
a cheltuielilor necesare realizarii
obiectivului  de investiti, wva fi
structurat conform prevederilor
Anexei 7 , respectiv Anexei 8 din
H.G.R. nr. 907/2016 privind etapele
de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor  tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de
investiti ~ finantate  din  fonduri
publice.Se vor prezenta pe [anga
devizul general, devizele pe obiecte si
listele cantitati de lucrari-formularele
F3,F4,F5 aferente fiecarui obiect. In
cadrul Devizului General se cuprind
cheltuielile aferente executiei tuturor
ohiectelor cuprinse in obiectivul de
investitie la cap. 4 - Cheltuieli pentru
investitia de baza, iar amenajarile
aferente amplasamentului precum si
utilitatile vor fi cuprinse ca obiecte la
capitolele adecvate.
> Proiectantul isi  va asuma
rdspunderea pentru cantitdtile de lucrari si
incadrarile Tn categorile de |ucrdri. De
asemenea, are obligatia de a prelua foate
conditiile din avizele si acordurile solicitate tn
baza Certificatului de urbanism emis fn
vederea obtinerii autorizatiei de construire.
> La elaborarea documentatiei de
avizare a lucrarilor de interventi se va
respecta legislatia specificd constructiilor
peniru gradinite de copii astfel incat la finalul
implementarii proiectului sa poata fi obtinute
autorizatile de  functionare de Ia
urmatoarele institutii; DSP, ISU, IPJ.

Verificarea documentatiei
de avizare a lucrarilor de
interventii

¥ luna

¥ Proiectantul general are obligatia de a
supune documentatia de avizare a
lucrarilor de interventii spre verificare
unor specialigti verificatori de proiecte
atestati, in cf. cu prevederile art.7,

mwn

alin. 1 litera "c" din Hotararea |
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2.2, Documentatii si activitati

Primaria municipiului Bistrita doreste ca serviciile de proiectare s fie achizitionate de
la un singur ofertant (proiectant general) care sa indeplineasca conditile impuse de
autoritatea contractanta si care sa elaboreze toate documentatiile necesare pentru ca acest
proiect s& poata fi realizat in conditii bune. Documentatia de proiectare se va realiza de un
colectiv tehnic de specialitate, se va insusi si se va semna, pe specialitdti, de cadre tehnice
cu pregéatire superioard conform prevederilor art. @ din Legea 50/1991, actualizata, privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii. Proiectantul general are obligatia de a
coordona si corela toate proiectele pe specialitati, astfel incat s nu existe neconcordante
intre solufiile propuse prin acestea.

in cazul interventiilor la construciii existente proiectantul general are cbligatia de a
supune documentatia de avizare a lucrarilor de interventii spre verificare unor specialisti
verificatori de proiecte atestati, in cf. cu prevederile art.7, alin. 1 litera "¢" din Hotararea
Guvernului_nr.742/2018 privind modificarea Hotararii  Guvernului__nr.  925/1995 pentru
aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnicad de calitaie a proiectelor, a
executiei lucrarilor i a construciiilor.

Prestatorul va identifica si va analiza actele nermative, standardele si ghidurile,

nationale si europene, aplicabile si relevante pentru fiecare activitate necesard pentru
elaborarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii precum si pentru celelalte
activitali de prestat conform prezentului Caiet de sarcini.

Trimiterea la specificatii tehnice si, ca ordine de prioritate, la standarde nationale
care transpun standarde europene, evaluari tehnice europene, specificatii tehnice
comune, standarde iniernaiionale, alte sisteme de referinta tehnice instifuite de catre
organismele de standardizare eurcpene sau, n lipsa oricrora dintre acestea, la
standarde nationale, la agremente tehnice nationale sau specificafii tehnice nationale
referitoare la proiectarea, calcularea si executia lucrarilor i la utilizarea produselor; fiecare
frimitere este insotitd de mentiunea "sau echivalent”.

Cu exceptia cazului n care acest lucru este justificat de obiectul contractului,
specificatiile tehnice nu trebuie s3 precizeze un anumit producator, o anumita origine sau
un anumit procedeu care caracterizeaza produsele sau serviciile furnizate de un anumit
operator economic, si nici s3 se refere la o marca, la un brevet, la un tip, la o origine sau la
o productie specifica, care ar avea ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor
intreprinderi sau produse. Daci o astfel de mentiune sau trimitere este justificatd, cu titlu
exceptional, Tn cazul in care nu este posibilda o descriere suficient de exactd si de
inteligibild a obiectului contractului, mentiunea sau trimiterea respectivd este insofita
intedeauna de cuvintele "sau echivalent”.

Proiectantul va prezenta fundamentarea rezonabilitatii costurilor, prin prezentarea
de documente justificative care au stat la baza stabilirii costului aferent (liste de cantitati si
preturi unitare provenite din surse verificabile si obiective - oferte de pret etc.). In acest
sens, se va atasa la documentatia tehnico-economica o notd asumatd de proiectant.
Responsabilitatea costurilor este a proiectantului, acesta putdnd mentiona/ anexa
documentele care au stat la baza fixarii preturilor unitare din listele de cantitati/
echipamente.

Proiectantul va preda si o prezentare sintetica a investitiei cu descriere pe scurt a
solutiei alese care sa includa randari ale zonei studiate.

Proiectantul are obligatia sustinerii documentatiei In Consiliul Tehnico-Economic a
Primariei municipiului Bistrita, precum si in sedinta Comisiei Economice a Consiliului local in
care se va prezenta spre aprobare documentatia de avizare a lucrarilor de interventii cu
indicatorii tehnico-economici,
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Obiectul contractului de servicii, ce
urmatoarelor documentatii si activitatii, astfel:

urmeaza a fi atribuit, constd n realizarea

Tabel 1

Activitate timp alocat
pentru
realizarea

activitatilor
1

Rezultate anticipate

Elaborare audit energetic | 7 lund

> Prestatorul va stabili performanta
energetica a cladirii, va elabora un certificat
de performantd energetica si va fundamenta
solutiile si  masurile de reabilitare a
acesteia.Va realiza foaia de parcurs cu
referire la etapele de renovare si
modernizare a cladirii in conformitate cu
legislatia din domeniul constructiilor si cu
reglementarile tehnice n vigoare.

» Auditul energetic va cuprinde toate
datele tehnice pe care auditorul le va
considera necesare Tn vederea asigurarii
unui nivel calitaiiv superior cerintelor
minimale.

Elaborare scenariu de 172 luni
securitate la incendiu

preliminar

> Prestatorul va intocmi scenariu de
securitate la incendiu preliminar care va
cuprinde elementele tiehnice esenfiale
necesare emiterii avizului de securitate la
incendiu si stabileste principalele coordonate
de proiectare si care, pentru emiterea
autorizatiei de securitate la incendiu, se
dezvoltd n scenariu de securitate la
incendiu.

Elaborare expertiza 1/2 luni

biologica

> Prestatorul va elabora o documentatie
tehnica in vederea stabilirii unei strategii de
interveniie asupra cladirii existente.Se vor
parcurge o serie de pasi printre care si:
-identificarea speciilor de lemn folosiie la
realizarea constructiei,

-inventarierea tuturor elementelor afectate
de factori biologici,

-stabilirea factorilor care au cauzat sau
favorizat atacul biologic,

-prescrierea de tratamente menite sa
opreasca atacul biologic,

Elaborare studiu de istoria | /2 luni
artei si parament

> Prestatorul va elabora studiul de
istoria artei si va concluziona etapele de
constructie ale cladirii.

> Prestatorul va elabora studiul de
parament cu scopul de a stabili zonele
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Activitate

timp alocat
pentru
realizarea
activitatilor
1

Rezultate anticipate

afectate de trecerea timpului, de agresiunea
umana si naturala.
>

Elaborare analiza de risc
la securitate fizica

1/2 funi

> Prestatortd wva intocmi  analiza
riscurifor la securitatea fizica si va
fundamenta masurile de securitate in
conformitate cu prevederile Legii nr.
333/2003, a HG nr. 301/2012 si a HG nr.
1002/2015.

> Se urmareste identificarea si
evaluarea amenintarilor si vulnerabilitatilor
care pot conduce [a riscuri inacceptabile,
precum si masurile de securitate care pot
determina reducerea  acesfor riscuri
inacceptabile, precum si masurile de
securitate care pot determina reducerea
acestor riscuri Tn contextul organizatoric,
strategic si bugetar.

Elaborare
studiu topografic

172 luni

¥ Studiu topografic vizat de céatre Oficiu
de Cadastru si Publicitate Imobiliara

» Prestatorul va realiza  studiul
topografic detaliat In baza sistemului
STEREO 70 pentru planimetrie si Tn
Sistem MAREA NEAGRA 75 pentru
altimetrie.
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Activitate

timp alocat
pentru
realizarea
activitatilor
1

Rezultate anticipate

Documentatiile pentru
obtinerea  avizelor  si
acordurilor solicitate prin
Certificatul de Urbanism

1/2 luni

> Prestatorul este responsabil pentru
elaborarea imediata a oricdror documentatii
de specialitate necesare Tnh conformitate cu
cele prevazute de legea romana in vigoare
si va obfine In numele beneficiarului toate
avizele, acordurile.

» in vederea stabilirii  solutilor de
asigurare a utilitatilor {energie electricd, gaze
naturale, apé-canal, telecomunicatii,etc.) se
va solicita de [a furnizorii de utilitati avize
tehnice de  racordare. Proiectantul are
obligatia de a prelua toate solicitarile de
completéri venite de la avizatori, sau alte
instifutii competente si indreptatite, fara alte
pretentii financiare din partea elaboratorului.
Totodatd prestatorul are obligatia de a-si
asuma toate responsabilitdtile care decurg
din aceste modificari/ completari.

Verificarea
documentatiilor  tehnice
pentru obtinerea avizelor
solicitate prin certificatul
de urbanism;

1/2 luni

» Documentatii tehnice  pentru
obiinerea avizelor solicitate prin
certificatul de urbanism, verificate de
citre specialisti verificatori de proiecte
atestati pe domenii/subdomenii de
constructii  si  specialitati pentru
instalatii *

» Toate documentatiile pentru obfinerea
avizelor si acordurilor solicitate prin
Certificatul de Urbanism emis 1in
vederea oblinerii autorizatiei de
consiruire, vor fi avizate/verificate si
insusite in conformitate cu prevederile
art. 7 lit. a) din HGR nr. 742/2018,
prin care verificatorul de proiecte
"verificd documentatia tehnicad pentru
obtinerea avizelor solicitate prin
certificatul de urbanism”,

Elaborarea documentatiei
de avizare a lucrarilor de
interventii

2 luni

» Documentatia de avizare a lucrarilor
de interventi se va fintocmi in
conformitate cu prevederile anexei
nr. 5 din Hotararea Guvernului nr.
907/2016 din 29 noiembrie 2016
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Activitate

timp alocat
pentru
realizarea
activitatilor
1

Rezultate anticipate

»In  acest sens proiectantul are
urmétoarele obligatii:

Guvernului nr.742/2018 privind
modificarea Hotararii  Guvernului _nr.
925/1995 pentru aprobarea

Regulamentului de verificare si
expertizare tehnicd de calitate a
proiecielor, a execufiei lucrarilor si a
constructiilor,

- s sustind In fata verificatorului
documentatia de avizare a
lucrarilor de interventii;

- sa solutioneze neconformitatile si
neconcordantele semnalate de
verificator;

- sa redepund spre verificare
documentatia corectats;

Asistenta tehnica acordata
Beneficiarului

2 luni/2 luni

>

Beneficiarului astfel:

Prestatorul va asigura asistenta

a. formularea raspunsurilor la
clarificarile solicitate Beneficiar, de
catre  autoritdtile finantatoare
(ADRNV,AM) pana la obtinerea
finantarii;

b. completarea documentelor
specifice obfinerii finantarii din
cadrul DALI ori de cate ori este
nevoie pana la obtinerea finantarii;

c. Prestatorul va acorda asistenta
Beneficiarului, in termen de
maxim 3 ani de la finalizarea DALI
- sub rezerva asigurarii finantarii
execuiiei obiectivului, constand in
principal din urmatoarele servicii
de asistenta:

d. asistenta acordata Beneficiarului
cu privire  la: formularea
raspunsurilor la clarificarile
solicitaie de ofertanti asupra
informatiilor si datelor puse la
dispozitie catre Proiectant in
cadrul proceduritor de achizitie,
furnizarea de informati  si
documente suplimentare solicitate
de ofertanti in scopul clarificarii
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Activitate timp alocat Rezultate anticipate
pentru
realizarea
activitatilor
1

aspectelor prezentate in cadrul
Documentatiei de atribuire,
formularea raspunsurilor la
solicitarile de date si informatii ale
CNSC, ANAP, alte autoritati
relevante.

- Adaptarea documentatiei  n
decurs de 36 luni de la data
incheierii procesului verbal de
receptie a DALl functie de
eventualele modificari,
completdri aduse prin ghidurile
de finantare din FEN

Documentatia de proiectare se va realiza de un colectiv tehnic de specialitate, se va

Tnsusi si se va semna, pe specialitadti, de cadre tehnice cu pregatire superioard conform
prevederilor art. 9 din Legea 50/1991, actualizata, privind autorizarea executarii lucrarilor
de constructi.

Ofertantul trebuie sa faca dovada implicarii ih contract a unui minim de:

- Experti cheie - proiectanti, astfel:

1) Manager/coordonatorul de proiect — arhitect cu drept de semnatura in baza Legi
nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect. De asemenea,
managerul/coordonatorul de proiect trebuie sa fie atestat inh domeniul protejarii
monumentelor istorice:specializarea studii,investigatii, cercetarea si evidenta
monumentelor istorice-A, sef proiect-D.

- Experti non-cheie - proiectanti, astfel:
1} Inginer/subinginer constructii civile industriale si agricole
2} Auditor energetic pentru cladiri atestat gradul | pentru Constructii si Instalatii

3)
4)

5)

6)

Inginer/subinginer instalatii sanitare,termice

Electrician autorizat llA, in conformitate cu Ordinul nr.116/2016 pentru modificarea
anexei la Ordinul 11/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea
electricienilor ,verificatorilor de proiecte,responsabililor tehnici cu executia, precum si
a experiiilor tebnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice.
Proiectant sisteme de securitate, in conformitate cu O.G. nr. 129/2000 republicata,
aprobata prin H.G. nr. 522/2000, cu Ordinul M.M.S.S.F. nr. 501/08.10.2003 si Ordinul
M.E.C.T. nr. 5253/16.10.2003

Instalator autorizat In domeniul gazelor naturale, Autorizatie PGIU, PGD, in
conformitate cu ‘Regulamentul pentru autorizarea persoanelor fizice care
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desfagoard activitdti in sectorul gazelor naturale” aprobat prin Ordinul ANRE nr.
182/2020 cu modificarile si completarile ulterioare

7) Topograf

8) Verificator/verificatori tehnici atestati, in conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind
calitatea In constructii cu maodificarile ultericare;

Nota:

In conformitate cu art. 5 alin. (2) din instructiunea ANAP nr.1/2017, pentru ofertantii
nerezidenti, autaritatea contractanta, in conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, va
accepta documente echivalente celor solicitate la nivelul prezentei documentatii de
atribuire, documente emise de organisme stabilite Tn alie state membre ale Uniunii
Europene sau cu care Roménia are incheiate acorduri pentru recunoasterea si echivalarea
certificarilor/autorizatiilor in cauza, cu respectarea prevederilor Legii nr. 200/2004 privind
recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din
Roménia nr. 200/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Responsabilittile personalului implicat corelat cu activitatile pe care acestia le vor
derula in perioada de implementare a contractului:

1. Experti cheie care sunt punctati in cadrul Factorilor de evaluare si atributiile
principale in implementarea obiectului contractului

1. Manager/coordonatorul | - Este managerul general al contractului si va raspunde de
de proiect implementarea conform3d a Tintregului contract pe toata
pericada confractuald, de pregatirea logisticii, de
coordonarea activitati de raportare si monitorizare si de
coordonareassupervizarea ntregului  personal impiicat  in
realizarea contractului;

Aa asigura o bund comunicare cu BeneficiarulAutoritatea
Confractanta, in toate circumstantele legate de implementarea
contractului;

-Va aviza rapoartele si livrabilele, precum si orice
rapoarte/documente solicitate de Beneficiar;

a realiza orice alte sarcini necesare indeplinirfii obiectivului
acestui contract asa cum sunt ele instructate de Beneficiar sau
de Autoritdtile implicate in realizarea acestui proiect in
conformitate cu prevederile legale,

11. Expertii non-cheie si atributiile principale in implementarea obiectului

contractului
1. Inginer/subinginer - Va raspunde de toate aspectele legate de proiectarea
constructii civile industriale constructilor de structuri. Astfel, va rispunde de stabilirea
si agricole sarcinilor de Tncarcare a structurilor, efectuarea calculelor

statice si dinamice, conceptia structurii de rezistenta,
dimensionarea sectiunilor, Tntocmirea masuratorilor si. a
cantitatilor de lucréri etc;

- Va realiza orice alte sarcini necesare indeplinirii
obiectivului acestui contract asa cum sunt ele instructate
de Beneficiar sau de Coordonatorul de proiect sau de
Autoritdfile implicate in realizarea acestui proiect in
conformitate cu prevederile legale;
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2.Auditor energetic pentru
cladiri atestat gradul | pentru
Constructii si Instalatii

-Va raspunde de toate aspectele legate de performanta
energetica a cladirii;

-Va realiza orice alte sarcini necesare ndeplinirii obiectivului
acestui contract asa cum sunt ele instructate de Beneficiar
sau de Coordonatorul de proiect sau de Autoritatile implicate
in realizarea acestui proiect In conformitate cu prevederile
legale;

3.Inginer/subinginer instalatii
sanitare,termice

-Asigurad proiectarea la parametri optimi ai instalatiilor
sanitare,termice inclusiv bransament apa,racord canal;

-Va realiza orice alte sarcini necesare Tndeplinirii obiectivului
acestui contract asa cum sunt ele instructate de Beneficiar
sau de Coordonatorul de proiect sau de Autoritatile implicate
in realizarea acestui proiect in conformitate cu prevederile
legale;

4. Elecirician autorizat [iA

-Asigura proiectarea la parametri optimi ai instalatiilor
electrice curenti tari respectiv curenti slabi inclusiv
bransament electric;

-Va realiza orice alte sarcini necesare Tndeplinirii obiectivului
acestui contract asa cum sunt ele instructate de Beneficiar
sau de Coordonatorul de proiect sau de Autoritdtile implicate
in realizarea acestui proiect in conformitate cu prevederile
legale;

5.Proiectant sisteme de

securitate

- Elaboreaza proiectul pentru sistemul de detectie,
semnalizare si alarmare incendiu, sistem efractie,sistem
supraveghere video;

-Va realiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului
acestui contract asa cum sunt ele instructate de Beneficiar
sau de Coordonatorul de proiect sau de Autoritatile implicate
in realizarea acestui proiect in conformitate cu prevederile
legale;

6. Instalator autorizat in
domeniul gazelor naturale,
PGIU, PGD

- Elaboreaza proiectul pentru instalatia de utilizare gaze
naturale si bransamentui de gaz;

-Va realiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului
acestui contract asa cum sunt ele instructate de Beneficiar
sau de Coordonaicrul de proiect sau de Autcritatile implicate
in realizarea acestui proiect in conformitate cu prevederile
legale;

7. Topograf

- Va raspunde de efectuarea de trasari si verificari in
constructii, masurarea terenurilor pentru realizarea
planurilor cotate efc;

-Va realiza orice alte sarcini necesare Tndeplinitii obiectivului
acestui contract asa cum sunt ele instructate de Beneficiar
sau de Coordonatorul de proiect sau de Autoritatile implicate
in realizarea acestui proiect in conformitate cu prevederile
legale;

8 Verificatorfverificatori
tehnici atestat]

-Conform HGR 742/2018 pentru aprobarea Regulamentului
de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor,
efectueazd verificarea documentatiei, in ceea ce priveste
respectarea  reglementédrilor tehnice si cerintelor
fundamentale aplicabile prevazute de lege.
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Pe langa lista cu expertii si documentele doveditoare in acest sens, ofertantul va prezenta

si urmétoarele autorizatii/atestate :

Proiectarea sistemelor si instalatiilor de
limitare si stingere a incendiilor

Autorizatie IGSU

Domeniul de autorizare Document Legislatie

Proiectarea sistemelor si instalatiilor de o

semnalizare, alarmare i alertare in caz | Autorizafie IGSU _ o _
de incendiu -Ordinul ministrului

administratiei si internelor nr.
87/2010 pentru aprobarea
Metodcelogiei de autorizare a
persoanelor care efectueaza
lucrari n domeniul
apdrarii Tmpotriva incendiilor

Licentd emisa de

-Legea nr.333/2003 privind
paza obiective-lor, bunurilor,

incinte/constructii civile si industriale,
brangsamente aeriene si subterane, la
tensiunea nominala de 0,4 kV;

Atestat de tip Bp

F:;:ﬁ?it\?;eefrai't?é?me de alarmare inspectoratul valorilor si _prot_ectig
General al Politiei | persoanelor,cu modificarile si

Romaéane completarile ulferioare
-ORDIN ANRE Nr. 45/2016
privind aprobarea
Proiectare de instalatii electrice Regulamentului pentru
exterioarefinterioare pentru atestarea operatorilor

economici care proiecteaza,
executd si verificd instalatii
electrice , cu modificarile si
completarile ulterioare

Proiectare instalati de utilizare a
gazelor naturale avand regim de
medie,redusa si joasa presiune

Atestat de
PGIU, PGD

tip

-Ordinului nr 98/2015-
Regulament pentru
autorizarea si  verifica-rea

operatorilor econo-mici care

desfagoard  activitati  de
proiectare, executie si
exploatare  in domeniul

gazelor naturale

Continutul documentatiilor va respecta prevederile legale, normele si normativele in

vigoare.

Proiectantul general are obligatia de a supune documentatiile elaborate spre
verificare unor specialisti verificatori de proiecte atestati, pentru fiecare specialitate n
parte. Plata va fi facuta de catre proiectant si va fi tarifata la ofertare.

Responsabilitatea asigurarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor proiectului
revine in egald masurd proiectantului si specialistilor verificatori de proiecte atesta.
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Avand in vedere prevederile Legii nr.10/19%5 privind calitatea in construciii, cu
modificdrile si completarile ulteriore, proiectantul are urmatoarele obligatii (fara
cheltuieli):

. sa precizeze prin proiect categoria de importanta a constructiei;

. sa asigure prin documentatiile elaborate un nivelul de calitate corespunzator
cerintelor esentiale, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;
Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrdri suplimentare fata de
documentatia tehnico-economicd aprobatd, ca urmare a unor erori de proiectare,
sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect si proiectantii pe
specialitati, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la
sesizarea justificatd a investitorului si/sau a beneficiarului in baza unui raport de
expertizd tehnica elaborat de un expert tehnic atestat.

3. CRITERII DE CAPACITATE MINIME
3.1. Capacitatea tehnica si profesionald

Resurse umane - Personal tehnic de specialitate

in conformitate cu prevederile art. 14 din Legea nr. 10/1995 republicata privind
calitatea in constructii, "Conducerea si asigurarea calitatii in constructii constituie obligatia
tuturor factorilor care participad la conceperea, realizarea si exploatarea constructiilor si
implicd o strategie adecvata si masuri specifice pentru garantarea calitaii acestora”.

Primaria municipiului Bistrita doreste ca serviciile de proiectare sa fie achizitionate de
la un singur ofertant care sa indeplineasca conditiile impuse de autoritatea confractanta.
Ofertantul va face dovada ¢ are posibilitatea Tntocmirii documentatiei de proiectare prin
personal propriu sau contract de colaborare/ subcontractare/ asociere cu persoane sau
societati cu experienta in domeniu.

In acest sens, ofertantul trebuie si prezinte o listd cu personalul desemnat pentru
elaborarea documentatiilor de proiectare in care sé se specifice functia pe care o va detine,
specializarile detinute, daca sunt angajati proprii sau cu contract de colaborare.

Nota 1:

Pentru personalul nominalizat pentru pozitia de experti-cheie, ofertantii vor prezenta,
in mod obligatoriu, Tn cadrul propunerii tehnice, lista cu perscnalul propus, insotitd de
urmatoarele documente:

e. copii dupa diplomele care atesta specializarea/ autorizarea definuta;

f. CV ale specialistilor cu sarcini-cheie n indeplinirea contractului;

Nota 2:

Pentru personalul nominalizat pentru pozitia de experti non-cheie, ofertanti au
obligatia de a nominaliza persoanele n cadrul propunerii tehnice, iar documentele
justificative care atestd specializarea/autorizarea detinuta, inclusiv CV-uri se vor prezenta
spre aprobare autoritatii contractante, doar la momentul implicarii acestora in activitatile
contractului. Ofertantii au obligatia de a nominaliza o persoana pentru pozitia de expert non-
cheie, diferita fatd de persoana nominalizata pentru pozitia de expert-cheie.

Nota 3:

Tabelul poate fi completat cu orice altd categorie de personal considerata relevanta
de ofertanti pentru indeplinirea activitatilor in cadrul contractului, tinand cont de domeniile
indicate de autoritatea contractanta in caietul de sarcini, fard a afecta insad, pretul
contractului,
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Nota 4:

Ofertantii vor avea in vedere cd pentru personalul nominalizat pentru pozitia de
experti non-cheie, in cadrul Propunerii Tehnice se va descrie momentul in care acestia vor
interveni in implementarea viitorului contract precum si modul in care ofertantii si-au
asigurat accesul la serviciile acestuia, respectiv prin resurse proprii (contract individual de
muncad) sau prin resurse externalizate (contracte de colaborare, sau orice altd forma
prevazuta de lege)

Atentie!
In componenta colectivului de proiectare, trebuie si fie specialisti autorizati pentru
proiectarea lucrérilor care fac obiectul proiectului.

3.2 Criteriul de atribuire propus: Cel mai bun raport calitate — pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 90%
Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel:

Punctajul pentru factorul de evaluare “Pret’, cu o valoare de 90 puncte din tofalul de 100 de

puncte si cu o pondere de 90%

din totalul criteriului de atribuire, se va acorda dupa cum urmeaza;

1. Pentru oferta admisibila cu pretul cel mai scézut — 90 puncte

2. Penfru restul Ofertelor admisibile, punctajul se va calcula utilizadnd urméatoarea formula:
Poretyny = Pret (min) / Pref (n) x 90, unde:

Poresin): punctajul obfinut de catre Oferta admisibila aflatd sub evaluare;
Pret (min): cel mai scézut dintre preturile Ofertelor admisibile;
Pret (n): pretul Ofertei admisibile aflatd sub evaluare.

Denumire factor evaluare: Experienta similard a expertilor cheie - 10%

Descriere: Componenta tehnica

Expertul cheie nr.1 — Manager proiect/coordonator proiect -arhitect cu drept de
semnatura

Descriere: Experienta concretizata in numérul de proiecte/contracte la nivelut carora au
indeplinit acelasi tip de aciiviidti sau activitati similare celor pe care urmeaza sa le
Tndeplineasca in viitorul contract,

Pondere: 10%

Algoritm de calcul; Punctajul se acorda astfel:

- pentru experientd similard, detinutd in pozitia de manager de proiect/coordonator proiect
in cadrul a 1-2 contracte de servici similare se acordd 3 puncte;
- pentru experientd similard, detinutd in pozitia de manager proiect/coordonator proiect in
cadrul a 3-4 contracte de servici similare se acordd 5 puncte;
- pentru experientd similara, detinutd Tn pozitia de manager proiect/coordonator proiect n
cadrul a 5 sau mai multe contracte de servicii similare se acordd 10 de puncte.
Prin servicii similare se inteleg acele servicii in care expertul a detinut aceastd calitate in
proiecte avdnd ca obiect: “lucrdri de construire si/sau modemizare si/sau reabilitare
constructii civile, industriale sau agricole, si/sau afte lucrdri de aceeasi naturd si
complexitate sau superioare din punct de vedere al complexitatii si/sau scopului”
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Nr. Factor de evaluare Pondere Punctaj maxim
Cr.
1. Pretul ofertei fara TVA (P1) 90% 90
2, Experienta similard a experiilor o
cheie (P2) 10% 10
Punctaj final P=P1+P2 100% 100

Oferta castigatoare este oferta clasata pe primul loc (punctaj maxim).
Ofertantul va prezenta in propunerea tehnicd, pentru personalul propus in pozitia de
expert-cheie toate informatiile necesare acordarii punctajelor, dupa cum urmeaza:

> Numele persoanei propuse ca si expert cheie, CV-ul, studiile absolvite si calificarile
profestonale in legaturd cu pozitia propusa (diplome/certificate)
> Indicarea proiectelor similare (denumire, beneficiar/client) In care a acumulat

experienta solicitatd, doveditd cu recomandari/ partii relevante din proiectele elaborate si
semnate/procese- verbale de predare-primire, sau orice alt document prin care se poaie
demonstra experienta expertului.

Declaratia de disponibilitate si contract de munca/ contract de colaborare sau
angajament de participare, din care sa reiasa ca persoana respectiva este disponibila
si se angajeaza sa participe efectiv pe perioada de derulare a contractului.

4, MCDUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE

Operatorii economici vor intocmi propunerea tehnicd th conformitate cu cerintele minime
prevazute n caietul de sarcini, i In Tema de proiectare, astfel fncat, in procesul de
evaluare al ofertelor, informatiile s& permita identificarea facild a specificatiilor din caietul de
sarcini corelate cu decumentele care compun propunerea tehnicd. De asemenea
propunerea tehnic& va oferi toate informatiile necesare calcularii punctajului pentru factorii
de evaluare de natura tehnica.

in acest sens propunerea tehnica va cuprinde:

a) Un comentariu propriu al specificatiilor tehnice continute in caietul de sarcini si tema de
proiectare;

b) Descrierea detaliatd a metodologiei si a planuiui de lucru* conceput pentru presiarea
serviciilor pe specialitati cu nominalizarea personalului responsabil;

*Avand in vedere:

- prevederile exprese ale art.113-114 din Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii,
republicatd, coroborat cu prevederile art. 51 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice,
cu modificarile si completarile ulterioare;

- Th vederea preintampindrii riscului cu privire la intarzierea Tn mobilizare sau asigurarea
continuitatii In mobilizarea resurselor umane (experti cheie si experti non-cheie), fapt ce
poate antrena intarzieti in finalizarea prestarii serviciilor care fac obiectul contractului,
Ofertantii vor aborda si prezenta in detaliu, in cadrul planului de lucru, o planificare
operationald a resurselor umane cu respectarea duratei maxime legale a timpului de
munca/saptamana/resursd umana si cu incadrarea in termenul de executare a serviciilor de
maxim 4 luni.

c¢) Prezentarea unei liste/tabel cu personalul desemnat (experti cheie si non-cheie) conform
caietului de sarcini, pentru elaborarea documentatiilor de proiectare in care sa se specifice
functia pe care o va indeplini fiecare, specializdrile detinute, daca sunt angajati cu contract
de munca, de colaborare sau orice aita forma prevazuta de lege.

Atentiel

In elaborarea listei/tabelului cu personalul desemnat in vederea indeplinirii activitatilor care
fac obiectul contractului (experti cheie si non-cheie), ofertantii vor avea In vedere mentiunile
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exprese prevazute la Nota 1 — 4 de la art. 3.1. "Capacitatea tehnica si profesionald” din
caietul de sarcini.

In vederea acordérii punctajului pentru factorul de evaluare de naturd tehnicd, respectiv,
experienta similard a expertilor cheie, ofertantul va prezenta, pentru personalul propus in
pozitia de expert-chele toate informatile necesare acordarii punctajelor, dupd cum
urmeaza:

Numele persoanei propuse ca si expert cheie, CV-ul, studiile absolvite si calificarile
profesionale in legaturd cu pozitia propusé (diplome/certificate);

Indicarea proiectelor similare (denumire, beneficiar/cliect) in care a acumulat experienia
solicitatd, doveditd cu recomandari/ parii relevanie din proiectele elaborate si
semnate/procese- verbale de predare-primire, sau orice alt document prin care se poate
demonstra experienta expertului.

d} Prezentarea pentru fiecare specialist/expert numit in cadrul echipei a unei Declaraiii de
disponibilitate pentru toata perioada de derulare a contractului;

e} Prezentarea pentru fiecare specialist/expert numit in cadrul echipei a
atestatelor/legitimatiilor solicitate la capitolul 2.2, respectiv autorizati/atestate pentru
operatorii economici;

In cazul in care oferta este depus& in numele Asocierii, cerinta este aplicabila pentru fiecare
membru Asociat In parte.

f) Prezentarea unei declaratii pe proprie rdspundere Tn baza careia ofertantul se obliga sa
isi asume riscurile generale prevazute art. 7 din caietul de sarcini, prin participarea sa la
procedura de achizitie publicd precum si prin semnarea contractului si nu va avea nicio
pretentie in cazul aparitiei acestora.

g) Prezentarea unei declaratii prin care ofertantul si asuma obligatia ca in cazul in care va
fi declarat castigétor al procedurii va prezenta la data semnarii contractului o asigurare de
réspundere civild profesionald, conform art. 31 din Legea nr. 10/1995, asigurare cu
despagubire integrala pentru o suma asigurata ce nu va fi mai mica decét valoarea ofertata,
asigurare care va acoperi atdt perioada de prestare a contractului cat si eventualele
perioade de prelungire a prestaiiilor, pentru acoperirea riscurilor prevazute la art.7 din
caietul de sarcini.

i)Completarea Formularului standard de propunere tehnicé, care este atasat documentatiei
de atribuire.

5. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE
Prin asumarea proiectdrii unei investiiii, prin solutiile propuse, ofertantul Tsi asuma,

pe langa cele de ordin profesional si responsabilitatea bunei gestiondri a resurselor
financiare destinate de catre auteritatea contractanta pentru realizarea serviciului.

Valoarea ofertatd a serviciului {rebuie sd rezulte din insumarea onorariilor de
proiectare pentru fiecare documentatie prevazuta [a cap. 2 din caieful de sarcini, astfel:
- Elaborare audit energetic,
- Elaborare scenariu de securitate la incendiu preliminar,
- Elaborare analizé de risc la securitate fizic3,
- Elaborare expertiza biologica,
- Elaborare studiu de istoria artei si parament,
- Elaborare studiu topografic,
- Elaborare documentafii pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin
Certificatul de Urbanism,
- Verificarea documentatiilor  tehnice pentru obtinerea avizelor solicitate prin
certificatul de urbanism,
- Elaborarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii,
- Verificarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii,
- Asistenta tehnica acordatd Beneficiarului pentru procedura de atribuire a contractului
de executie (include si proiectarea fazele DTAC+PT+DE),
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- Asistenta tehnicd acordata Beneficiarului pentru clarificarile solicitate de organismele
de verificare,

- Adaptarea documentatiei functie de eventualele modificari, completari aduse prin
ghidurile de finantare din FEN

Ofertantii vor prezenta, ca anexa la Formularul de propunere financiard, un centralizator n
care vor prezenta modul de calcul al valorii ofertate, respectiv, efortul exprimat in zile/fom
pentru fiecare expert cheie si non-cheie implicati in activitafile din cadrul contractului.

6. DURATA DE ELABORARE A PROIECTULUI
6.1 Data de incepere

Termenul pentru Tnceperea tndeplinirii obligatiilor contractuale de catre proiectant va
fi comunicat prin ordinul de Tncepere a contractului, emis de autoritatea contractantd n
cel mult 5 zile de la data comunicarii constituirii garantiei de bund executie. Garantia de
buna execufie a contractului se constituie Tn maxim 5 zile de la semnarea contractului de
catre ambele pari.

6.2 Durata contractului

Durata contractului de servicii este de la data semndrii acestuia si pana la finalizarea
etapei de proiectare DTAC+PT+DE, dar nu mai mult de 40 luni de la finalizare
DALl.Termenul de executare a contractului este de 4 luni calculat de la data emiterii
ordinului de incepere a serviciilor si constituirea garantiei de buna execufie.

Timpul alocat (3 luni) pentru realizarea activitatilor este prevazut in Tabelul 1 de mai
sus, la care se adauga 1 luna verificarea documentatiei de beneficiar si supunerea spre
avizare C.T.E., termenul de rezolvare a tuturor ohservatiilor Consiliului tehnico —economic
catre proiectant, cat si verificarea documentatiei predate de proiectant dupa rezolvarea
observatiilor CTE, iar fermenele intermediare de comunicare in scris intre parti sunt de
maxim 5 zile calendaristice.

7. RISCURILE S| MASURILE DE GESTIONARE

Fiecare ofertant participant in procedurd are obligatia sa isi asume prin oferta
depusd riscurile conform celor precizate in caietul de sarcini si confract. In cazul
neacceptérii de catre ofertant a repartitiei riscurilor, oferta va fi declaratd neconforma.

Riscul si consecintele aferente unor solutii tehnice gresite sau neadaptate, definite
de ofertantul declarat castigator, si rezultale ca urmare a unor investigatii/studii, etc.
defectuoase sau necorespunzatoare sau rezultate In urma unor activiiati de proiectare
defectuoase;

In cazurile mai sus expuse, cheltuielle generate de efectuarea unor Ilucrari
suplimentare fatd de documentatia tehnico-economica aprobaté, ca urmare a unor erori de
proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect si proiectantii pe
specialitdti, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea
justificatd a investitorului si/sau a beneficiarului in baza unui raport de experiiza tehnica
elaborat de un expert tehnic atestat;

Riscul ca solutia tehnicd sa nu fie aprobata de autoritatea contractantd in CTE chiar
dacd aceasta respectd criteriile minime impuse de legislatia si normele tehnice in vigoare,
atata timp cét solutile tehnice propuse presupun servicii si lucrari care in acceptiunea
autoritatii contractante o dezavantajeaza ca viitor administrafor al investitiei;

Avand in vedere faptul ca faza de proiectare este DAL/, ofertantul declarat castigator
va intocmi o documentatie in conformitate cu prevederile HG nr. 807/2016 si Legea nr,
10/1995 cu modificérile si completarile ulterioare, pe care o va propune spre avizare si
punere n acord autoritatii contractante.
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In momentul sustinerii documentatiei in vederea receptionarii ei de citre autoritatea
contractant, ofertantul declarat castigator va demonstra si asigura autoritatea contractanta
de Tndeplinirea prevederilor HG nr. 907/2016 precum si asumarea acesteia in conformitate
cu prevederile Legii nr. 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare. Dupd aprobarea
DALl de catre autoritatea contractantd, ofertantul declarat castigator isi va asuma in
continuare indeplinirea prevederilor si cerintelor HG nr. 907/2016 la nivelul documentatiei
elaborate precum si insusirea acesteia in conformitate cu prevederile Legii 10/1995
republicata.

Schimbari legislative. Ofertantul declarat castigidtor va reproiecta/revizui
documentatia, daca este cazul, atunci cand exista reglementari tehnice care s-au revizuit
dupa depunerea ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante.

Risc de intarziere in prestarea serviciilor ca urmare a faptului ca pentru solutiile finale
trebuie obtinute/actualizate avize sifsau realizate revizuiri de solutii tehnice si/sau
completari de studii;

Riscul ca pe parcursul derulérii serviciilor solicitate Tn cadrul acestui caiet de sarcini
sa apara modificari n legislatia si reglementarile tehnice aplicabile Th domeniul mediului, iar
pentru schimbarile aparute pe parcurs, contractantul trebuie s& tin&d cont de acestea si va
face toate demersurile in vederea obiinerii documentelor de reglementare in domeniul
protectiei mediului;

g. Riscul de intarzieri in obtinerea avizelor din partea Autoritatilor Romane;

h. Riscul neavizarii de catre autoritatea contractantd a rapoartelor si livrabilelor
datoritd continutului necorespunzéator al acestora si care poate conduce la
intarzieri In desfasurarea activitatilor specifice de elaborare a documentatiilor
tehnico-economice, In aceasta 5|tuat|e culpa va fi consideratd a ofertantului
declarat castigator si nu va putea fi impusa autoritatii contractante;

Riscul privind intarzierea sau asigurarea continuitatii Tn mobilizarea personaluiui
ofertantului declarat castigator, fapt ce poate duce la intarzieri in finalizarea prestarii
serviciilor care fac obiectul contractului;

Riscul ca informatiile puse la dispozitia ofertantului declarat castigator de catre
autoritatea contractantd sa fie incomplete sau partial incorecte;

Riscul de fortd majora, caz forfuit si impreviziune.

Ofertantul declarat castigator isi va asuma riscurile generale identificate mai sus de
autoritatea contractanta prin participarea sa la procedura de achizitie publicd precum si prin
semnarea contractului si nu va avea nicio pretentie Tn cazul aparitiei acestora. Pretul ofertei
include riscurile generale prezentate iar ofertantul declarat castigéator nu va avea nicio
pretentie de orice natura {materiala, financiara, etc.) in cazul aparitiei acestora.

Pe parcursul deruldrii proiectului pot aparea si alte riscuri cu caracter specific care
pot conduce la intarzieri in desfasurarea activitatii ofertantului declarat castigator si care
vor fi solutionate de catre parti, potrivit prevederilor legale sifsau contractuale.

Orice omisiune sau greseala fatd de listele cu cantitdtile din documentatiile tehnico-
economice si din specificatiile tehnice prevazute in caietul de sarcini, dovedita pe parcursul
elaboréarii DTAC+PT+DE, va fi suportatd de cétre ofertantul declarat castigator in limita
cuaniumului valoric determinat,

Valoarea suportatd de ofertantul declarat castigator are in vedere atat aducerea
documentatiei ta o forma ce poate fi pusa Tn operd, clarificari, reproiectari, etc) cat si
valoarea lucrarilor suplimentare fatd de documentatia initiald ce trebuie realizate de citre
executant. In sensul recuperérii acestor sume, autoritatea contractants va avea la dispozitie
garantia de bund executie a confractuluj, iar in cazul in care aceasta nu este indestulatoare,
tar ofertantul declarat castigator nu achita cu buna credinta sumele invederate, prezentul
confract reprezintd baza legald pentru demararea procedurii de executare a ofertantului
declarat castigator pentru aceste sume. in acest sens este necesaréa o singuré notificare din
partea autoritatii contractante pentru achitarea sumei. In cazul in care ofertantul declarat
castigator nu raspunde, autoritate contractanta este indreptdtitd de a recurge la orice
mijloace legale pentru recuperarea acestor sume de bani.
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Ofertantul declarat castigétor are obligatia de a ncheia si mentine in vigoare o polité
de asigurare cu despagubire integrald pentru o suma asiguratd ce nu va fi mai mica decét
valoarea ofertatd, asigurare care va acoperi atdt perioada de prestare a prezentului
contract cat si eventualele perioade de prelungire a prestatiilor, pentru acoperirea riscurilor
prevazute in prezentul capitol. Polita de asigurare se va prezenta la data semnarii
contractului. Dovada platii primelor de asigurare se prezinta ori de cate ori autoritatea
contractantd solicitd acest lucru. Obligatia ofertantului declarat céstigator este de a péastra
valabild asigurarea pe toatd perioada de derulare a contractului. Neprezentarea dovezilor
solicitate/iesirea din perioada de valabilitate a politei poale atrage suspendarea platilor
efectuate de catre autoritate contractanta.

8. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE
Perioada de garantie de buna executie este de 40 de luni calendaristice

9. PREDAREA DOCUMENTATIEI DE PROIECTARE si ACCEPTANTA LIVRABILELOR

Rezultate anticipate

Acceptanta livrabilelor

Se preda beneficiarului pe suport de
hariie in 4 exemplare precum si in
format elecironic (scanat) semnat si
stampilat;

In termen de 10 zile de la
predarea documentelor
elaboraie, beneficiarul va
efectua receptia
livrabilului, urméand ca
plata sa se efectueze, pe
baza facturii fiscale, Tn
fermen de 30 de zile de la
data semnarii procesului-
verbal de receptie, semnat
de ambele Parti cu
mentiunea "fard obiectiuni”

incendiu preliminar

Documente
elaborate

Audit energetic
Scenariu de
securitate la

Se preda beneficiarului pe suport de
hartie Tn 4 exemplare precum si in
format electronic (scanat) semnat si
stampilat;

Beneficiarul va efectua
recepfia livrabilului in
termen de 10 zile de la
obtinerea avizului de
securitate la incendiuy,
urmand ca plata sd se
efectueze, pe baza
facturii fiscale, In termen
de 30 de zile de la data
semnarii procesului-
verbal de receptie,
semnat de ambele P&rii
cu  mentiunea  “fara
obiectiuni”

Expertiza biologica

Se preda beneficiarului pe suport de
hartie in 4 exemplare precum siTh
format electronic (scanat) semnat si
stampilat;

Beneficiarul va efectua
receptia livrabilului  n
termen de 10 zZile de la
obtinerea avizului de la
MinisterulCulturii, urmand
ca plata sa se efectueze,
pe baza facturii fiscale, In
termen de 30 de zile de
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Documente

Rezultate anticipate

Acceptanta livrabilelor

elaborate
la data semnarii
procesului-verbal de
receptie, semnat de
ambele Parti cu
mentiunea “fara
obiectiuni”

Studiu de istoria | Se preda beneficiarului pe suport de Beneficiarul va efectua

artei si parament

hartie in 4 exemplare precum si in
format electronic (scanat) semnat si
stampilat;

receptia  livrabilului  in
termen de 10 zile de la
obtinerea avizului de la
MinisterulCulturii, urmand
ca plata s3 se efectueze,
pe baza facturii fiscale, in
termen de 30 de zile de

la data semnarii
procesului-verbal de
receptle, semnat de
ambele Parti cu
mentiunea "fard
obiectiuni”

Analizad de risc
securitate fizica

la

Se preda beneficiarului pe suport de
hartie In 4 exemplare precum si in
format electronic (scanat) semnat si
stampilat;

In termen de 10 zile de Ia

predarea  documentelor
elaborate, beneficiarul va
efectua receptia
livrabilului, urméand ca

plata sa se efeciueze, pe
baza facturii fiscale, n
termen de 30 de zile de |a
data semndrii procesului-
verbal de recepfiie,
semnhat de ambele Parti
cu mentiunea "fara
obiectiuni”

Studiu topografic

Se preda beneficiarului pe suport de
héartie in 4 exemplare precum si in
format electronic (scanat) semnat si
stampilat, precum si in format dwg;

In termen de 5 zile de Ia

predarea documentelor
elaborate, beneficiarul va
efectua receptia
livrabilului, urmand ca

plata sa se efectueze, pe
baza facturii fiscale, in
termen de 30 de zile de

la data semnarii
procesului-verbal de
receptie, semnat de
ambele Parti cu
mentiunea "fara
obiectiuni”

Documentatiile
pentru obtinerea

Solicitate prin certificatul de urbanism n

2 exemplare pe suport de hartie si un

In termen de 10 zile de la
obtinerea tuturor avizelor,
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Documente Rezultate anticipate Acceptanta livrabilelor
elaborate

avizelor si exemplar pe suport electronic pentru beneficiarul va efectua
acordurilor solicitate ffiecare avizator in parte. receptia livrabilului,
prin Certificatul de urmand ca plata sa se
Urbanism efectueze, pe baza

facturii fiscale, Tn termen
de 30 de zile de la data
semnarii procesului-
verbal de receptie,
semnat de ambele Parii
cu  mentiunea  “fard
ohiectiuni”

Documentatia de | Se preda beneficiarului pe suport de |In termen de 10 zile de Ia
avizare a lucrarilor [ hartie in 4 exemplare 3 originale | predarea documentelor

de interventii semnat si stampilat, in format electronic | elaborate, beneficiarul va
(scanat) semnat si stampilat, partea | efectua receptia
desenata se va preda si in format dwg. | livrabilului, urmand ca

plata sa se efectueze, pe
baza facturii fiscale, in
termen de 30 de zile de

la data semnérii
procesului-verbal de
receptie, semnat de
ambele Parti cu
mentiunea "fara
obiectiuni”

Proprietatea asupra documentatiilor apartine beneficiarului. Acesta va achita
contravaloarea avizelor/autorizatiilor necesare.

Avand Tn vedere intentia depunerii acestui proiect pentru obtinerea finantarii din
fonduri structurale Tn cadrul exercitiului financiar 2021-2027, proiectantul va tine cont in
fazele de proiectare de prevederile din ghidul/ghidurile de finantare din fonduri FEN si va
adapta documentatiile elaborate.

Pe parcursul derularii contractului de servicii corespondenta va fi Tn limba romana.
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