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1. INTRODUCERE

Denumirea obiectivului de investitie: .
"REABILITARE $I MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA STEFAN CEL
MARE", BISTRITA - STRADA GENERAL GRIGORE BALAN, NR.36A ;

Denumire Organizatie: MUNICIPIUL BISTRITA

DATE DE IDENTIFICARE

Tipul Organizatiei: unitate administrativ teritoriala nivel focal

Cod de inregistrare fiscala/CIF: 4347569

Numdr de inregistrare Ia

Registrul autoritatilor publice:06067

Telefon/Fax: 0263223923/ 0263231046

Cod CAEN principal: 8411 - Servicii de administratie publicd generala
Adresa postala: Municipiul Bistrita, Roméania, Str. Piata Centrala nr. 6, judetul
Bistrita-Nasaud, cod postal 420040, Roménia

Data infiintarii: 21/07/1993

inregistrat in scopuri de TVA: NU

Entitate de drept public: DA

Adresa e-mail: primaria@primariabistrita.ro

Pagina Web: www.primariabistrita.ro
REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITA Ti
Functie: Primar

Nume: loan TURC
Telefon/Fax:40745348148/ -

Adresa de e-mail: ioan.turc@primariabistrita.ro
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2. OBIECTUL CONTRACTULU! DE SERVICII
Elaborarea documentatiei de avizare a l|ucrérilor de interventii la obiectivul de
investitii:

"REABILITARE S| MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA STEFAN CEL

MARE", BISTRITA ,Strada General Grigore Balan,nr.36A ;
2.1. Date generale privind constructia
2.1.1.Regimul juridic

Constructile care fac obiectul reabilitarii si modernizarii sunt amplasate in
municipiul Bistrita, str. General Grigore Balan nr. 36A, pe o suprafata de teren de
5.494 mp, dispunand de o suprafatd construita desfasurata totald de 5.444,53 mp
din care;

Cladirea corp scoala suprafatd construita desfasurata = 4.491,00 mp;

Cladirea sala sport si corp de legaturd suprafatd construitéd desfasurata = 953,53
mp

Imobilele constructii si teren aferente Scoli Generale nr.6 sunt situate in
intravilanul municipiului Bistrita, conform P.U.G al municipiului Bistrita aprobat prin
HCL.nr.136/2013 prelungit cu H.C.L.nr.184/2018, proprietatea Municipiului Bistrita —
domeniul public Tnscris Tn Intravilanul bunurilor care apartin domeniului public al
municipiului Bistrita aprobat prin H.G.R.nr.527/2010 — Cap.l/lit.E/poz.15;

2.1.2. Descrierea situatiei existente

Cladirea corp scoald a fost construitd in anul 2000 avand regim de inaltime
S+P+3F+Ep, o suprafatd construita de 971,00 mp si o suprafatd construitd
desfasuratéd de 4.491,00 mp .Cladirea corp scoala se afld intr-o stare normald de
uzura care este corespunzatoare duratei de viatd a cladirii. De-a lungul timpului au
fost executate lucrari de Intretinere si reparatii locale.

Cladirea salii de sport si a corpului de legaturad a fost construita in anul 2002
avand regim de inaltime P+1E , o suprafatd construita de 808,28mp, si o suprafaté
construitd desfasuratd de 953,53 mp .Cladirea sélii de sport se afla intr-o stare
normala de uzura care este corespunzatoare duratei de viata a cladirii. De-a lungul
timpului au fost executate lucrari de intretinere si reparatii locale.

Avand in vedere numarul mare de elevi (1.100 elevi) si numarul insuficient de
sali de clasa, in prezent cursurile desfasurandu-se in doua schimburi (dimineata si
dupa-amiaza), este necesara studierea posibilitatii suplimentarii numarului de clase
prin mansardarea celor doua corpuri (corp scoala si sala de sport) . Pentru aceasta
este necesara actualizarea expertizei tehnice ntocmita de cétre expert tehnic
prof.Dr. Ing. Vasile Pacurar, care nu trateaza posibilitatea mansardarii/supraetajarii
celor doua cladiri, si actualizarea auditului energetic intocmit de catre
Prof.Dr.Ing.Gheorghe Badea, pe care le punem la dispozitia proiectantuiui.

Nivelul de confort Tn aceste cladiri este redus datoritd protectiei termice
necorespunzatoare si a puntilor termice. Deasemenea, finisajele exterioare prezinta
zone degradate la ambele cladiri.

Cladirile inregistreazad importante pierderi de energie prin peretii exteriori,
ferestre. Aceste pierderi de energie determin& costuri ridicate cu incélzirea spatiilor
in perioada de iarna. De asemenea, consumul de energie electricd este ridicat
datoritd performantelor scazute a corpurilor de iluminat flourescente.

Totodata, cladirile prezintd componente neperformante precum;

- degradari ale trotuarului de protectie care produc infiltratii la infrastructura

cladirii,

- deficiente ale sistemului de colectare si evacuare a apelor pluviale,
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- degradari ale finisajelor exterioare care prezinta potential pericol de

desprindere,

- degradari la nivelul stresinii cauzate de infiltratii de apa,

- degradari la nivelul sarpantei,

- degradari ale sistemului de instalatii,

Conform expertizei tehnice ntocmite de catre expert tehnic prof.Dr. Ing.
Vasile Pacurar structura de rezistentd a cladirii corp scoala este alcatuita din pereti
structurali si stalpi si grinzi din beton armat avand in compecnenta urmatcarele
elemente:

- Fundatii continue din beton armat sub peretii subsolului si fundatii izolate sub
stalpi;

- Stalpi si grinzi din beton armat si local zidarie portanta cu elemente de
confinare,

- Plansee din beton armat;

- Zidarie din caramida cu goluri de 35 cm-pereti exteriori;

- Zidarie din caramida de 20,30 cm-pereti interiori;

- Sarpanta din lemn cu invelitoare din tigla ceramica;
Structura de rezistenta a salii de sport este alcatuita din pereti structurali si cadre
din beton armat avand in componenta urmatoarele elemente:

- Fundatii continue din beton izolate sub stalpi si continue sub peretii din
Zidarie;

- Cadre din beton armat prefabricat;

- Chesoane din beton armat prefabricat;

- Zidarie din caramida cu goluri de 35 cm-pereti exteriori;

- Zidarie din caramida de 20,30 cm-pereti interiori;

- Sarpanta din lemn cu invelitoare din tigla metalica;

Din raportul de expertiza tehnica nr.E 1357/2022 (corp scoala) si nr.E 1358/2022
(sala de sporf) reiese ca starea tehnica generala a celor doua cladiri este
satisfacatoare ,cu foate acestea varsta constructiilor genereaza o stare de uzura
fizica si morala a acestora, fiind oportune lucrari de modemizare.

Se solicita actualizare expertizelor fehnice si auditul energetic luand in calcul
posibilitatea mansardarii celor doua cladiri care fac obiectul acestei investitii.
Interventiile propuse a fi cuprinse in documentatia ce se va elabora, vor tine cont de:

- Expertizele tehnice actualizate;

- Auditurile energetice actualizate;

- Situatia actuala a cladirilor;

- Se va studia posibilitatea mansardarii/ supraetajarii spatiului aflat la ultimul
nivel a cladirilor (corp scoala si sala de sport)in vederea suplimentarii
numarului de clase.

- Prevederile din Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European si a
Consiliului Uniunii Europene din 19 mai 2010 privind performanta energetica a
cladirilor, unde pentru “lucrdrife importante de renovare a unor cladiri
existente, indiferent de dimensiunea acestora, constituie o ocazie de a adopta
masuri eficiente din punctul de vedere al costului pentru cresterea
performantei energetice”; Tot odata, conform legii nr. 372 / 2005 (republicata
in 2020) privind performania energetica a cladirilor care prevede la ,Articolul
11[...JLa cladiriie existente la care se executd lucrari de renovare majora,
performanta energeticd a acestora sau a unitatilor de cladire ce fac obiectul
renovarii trebuie Tmbun&tatit, pentru a satisfice cerintele stabilite n
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metodologie, in masura in care acest lucru este posibil din punct de vedere
tehnic functional si economic”;
- Normele sanitare si reglementarile tehnice specifice domeniului educatiei;

a} caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate:
Prin lucrarile de reabilitare termicd realizate asupra scolii se doreste
respectarea prevederilor raportului de audit actualizat si in ceea ce priveste masurile

pentru;

reducerea consumului total de energie primara;

reducerea cantitaiii emisiilor de CO2%;

reducerea consumului anual specific de energie finald pentru
incalzire%;

De asemenea, se doreste obtinerea unei cladiri cu o performanta energetica
foarte ridicatd, la care necesarul de energie pentru asigurarea performantei
energetice este aproape egal cu zero sau este foarte scazut.

Lucrari de reabilitare termica a elementelor cladirii:

izolarea termicd a fatadelor- parte vitratd, prin Tnlocuirea tamplariei
exterioare existente, cu tamplarie eficientd energetic;

izolarea termica a fatadelor - parte opaca;

izolarea termicd a planseului peste ultimul nivel la acoperisul tip
sarpanta ,

izolarea termica a planseului peste sol/subsol neincalzit;

mansardare pe toata suprafata podului si compartimentare pentru
creerea unor sali de clasd suplimentare. Avand in vedere numarul
mare de elevi(1.100 elevi),si numarul insuficient de sali de clasa, este
necesara studierea posibilitatii suplimentarii numarului de clase prin
mansardarea celor doua corpuri (corp scoala si sala de sport). Pentru
aceasta este necesara actualizarea expertizei tehnice si a auditului
energetic.

amenajarea interioarad/exterioard va respecta prevederile Normativului
privind proiectarea, realizarea si exploatarea constructiilor pentru scoli;
asigurarea functiunilor si compartimentarilor in corelare cu prevederile
normativelor tehnice in vigoare privind securitatea la incendiu,
siguranta in exploatare si protectia impotriva zgomotului, de comun
acord cu beneficiarul investitiei;

Lucrari de reabilitare/modernizare a instalatiilor de iluminat a cladirii

sistem de iluminat smart si ecologic, atat la interior cat la exterior;
corpuri de iluminat cu eficientd energetica ridicata (tip LED si utilizarea
de temporizatoare),

instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de miscare/prezent3,
pentru economie de energie;

Lucrari de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare
sifsau ventilare mecanica pentru asigurarea aerului interior

ventilarea naturald prin introducerea grileior pentru aerisirea controlatd
a spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele de
anvelopa;
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montarea sistemelorfechipamentelor de ventilare mecanicd pentru
asigurarea calitdtii aerului interior prin montarea unor soluti de
ventilare mecanica cu unitati individuale cu comanda locald, utilizand
recuperator de caldura cu performanta ridicata

optimizarea calitatii aerului din interior, prin montarea senzorilor de
monitorizare a CO2;

Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei:

instalarea unor sisteme alternative cu eficientd energetica de
producere a energiei electrice pentru consum propriu - panouri
fotovoltaice;

montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmarire si
tnregistrare a ccnsumurilor energetice sifsau, dupa caz, instalarea unor
sisteme de management energetic integrat, precum sisteme de
automatizare, control si /sau monitorizare, care vizeaza si fac posibila
economia de energie la nivelul sistemelor tehnice ale cladirii;

Sistem de management energetic integrat pentru cladiri;

montarea echipamentelor de masurare a consumurilor de energie din
cladire pentru energie electrica si energie termica pe fiecare imobil;
implementarea sistemelor de management al consumurilor energetice:
achizifionarea si instalarea sistemelor inteligente peniru gestionarea
energiei.

Alte lucrari de interventie

refacerea In totalitate a finisajelor interioare si exterioare;

refacerea perimetrald a trotuarelor de protectie, pentru evitarea
infiltratiilor provenite din apele pluviale;

inlocuirea/repararea sarpantei si a invelitorii; montarea de opritori de
zapad3;

inlocuirea sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice cu
sisteme permanente de filtrare sau colectare a apelor meteorice
(sisteme vegetative de bioretentie, cisterne colectoare de apd de
ploaie}, mecanisme de reducere a scurgerii apei din amplasamentul
sAuU, consumarea apei proaspete cat mai eficient posibil;

refacerea n totalitate a instalafiilor sanitare, termice, electrice, de
utilizare a gazelor naturale;

refacerea bransamentelor i a racordurilor: apa - canal, gaz, energie
electrica, telecomunicatii;

realizarea instalatiilor de curenti slabi (instalatii detectie semnalizare si
alarmare incendiu, instalati voce-date, supraveghere video,
antiefractie, control acces acces);

dotari specifice activitati desfagurate - se vor stabili impreuna cu
conducerea unitatii de invatamant;

amenajarea incintei cu mobilier urban "smart” din materiale naturale
(ex. copac similar ,,Boston Treepods");

sistematizarea terenului din incinta si amenajarea de alei pietonale din
materiale naturale prietenoase cu mediul;

repararea/ inlocuirea imprejmuirii incintei in vederea cresterii securitatii
copiilor;
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- utilizarea materialelor prietenoase cu mediul, materiale de constructii
Lverzi' cu declaratii de mediuw/certificari, mochete si covoare cu continut
redus de formaldehida, vopsele din materiale naturale reciclabile, lavabile,
lemn, piatra;

- utilizarea materialelor pentru amenajarea unor elemente de regenerare

a habitatului natural pe acoperisul verde al scolii, in fatade verzi sau in

interiorul scolii prin: jardiniere, ghivece, pereti verzi, folosind plante care

nu necesitd intretinere, irigare intensiva, precum si plante care sustin
biodiversitatea:

- crearea unui spatiu acoperit, sigur, de parcare pentru biciclete si alte

mijloace de deplasare nepoluante, pentru elevi;

- aplicarea principillor crizontale de economie circulard la nivel de
microstructura prin utilizarea resurselor naturale, reducerea pierderilor
si a costurilor, green &smart investments;

- accesibilitate pentru persoanele cu dizabilitati - crearea de facilitati/
adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilitdti {rampe de
acces) si alte masuri suplimentare (persoane cu handicap locomotor,
vizual).

- optimizarea eficieniei energetice prin instalarea produselor specifice de
umbrire pentru ferestre;

- amenajarea unei zone subterane pentru amplasarea de insule
ecologice de colectare selectiva a desevrilor;

- puncte de reincarcare pentru vehicule electrice, precum si a tubulaturii
incastratd pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea
punctelor de reTncarcare pentru vehicule electrice

La elaborarea documentatiei se vor respecta obligatiile privind implementarea
principiului ,Do No Significant Harm” (DNSH), Tn toate etapele realizarii proiectuluti,
astfel cum este prevazut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind
instituirea unui cadru care sa faciliteze investitiile durabile, prin crearea unui sistem
de clasificare (sau ,taxonomie”) penitru activitatile economice durabile din punctul de
vedere al mediului.

De asemenea se va tine cont si de Ordinului Ministrului Educatiei
nr.4147/29.06.2022 privind aprobarea Metodologiei — cadru privind organizarea si
functionarea ,scolilor verzi"

Activitatile/lucrarile realizate Tn cadrul proiectului trebuie sa contribuie la unul
din cele sase obiective de mediu:

1. Atenuarea schimbarilor climatice

2. Adaptarea la schimbarile climatice

3. Utilizarea durabila si protejarea resurselor de apa si a celor marine
4, Tranzitia catre o economie circulara, inclusiv prevenirea de deseuri si reciclarea
acestora

5. Prevenirea si combaterea poluarii

6. Protectia si restaurarea biodiversitatii si a ecosistemelor

2.2, Documentatii i activitati
Primdria municipiului Bistrita doreste ca servicile de proiectare sa fie

achizitionate de la un singur ofertant (proiectant general) care sa Indeplineasca
conditile impuse de autoritatea contractantd si care s& elaboreze toate
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documentatiile necesare pentru ca acest proiect s& poatd fi realizat in conditii bune.
Documentatia de proiectare se va realiza de un colectiv tehnic de specialitate, se va
insusi si se va semna, pe specialitdli, de cadre tehnice cu pregétire superioara
conform prevederilor art. 9 din Legea 50/1991, actualizatd, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii. Proiectantul general are obligatia de a coordona si
corela toate proiectele pe specialitati, astfel incidt sa nu existe neconcordante intre
solutiile propuse prin acestea.

Prestatorul va identifica si va analiza actele normative, standardele si

ghidurile, nationale si europene, aplicabile si relevante pentru fiecare activitate
necesara pentru elaborarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii
precum si pentru celelalte activitafi de prestat conform prezentului Caiet de sarcini.

Trimiterea la specificatii tehnice si, ca ordine de pricritate, la standarde
nationale care transpun standarde europene, evaluari tehnice europene, specificatii
tehnice comune, standarde internationale, alte sisteme de referinta tehnice instituite
de catre organismele de standardizare europene sau, Tn lipsa oricarora dintre
acestea, la standarde nationale, la agremente tehnice nationale sau specificatii
tehnice nafionale referitoare la proiectarea, calcularea si executia lucrarilor si la
utilizarea produselor; fiecare trimitere este insotitd de mentiunea "sau echivalent”.

Cu exceptia cazului Tn care acest lucru este justificat de obiectul contractului,
specificatiile tehnice nu trebuie s& precizeze un anumit producétor, o anumita origine
sau un anumit procedeu care caracterizeaza produsele sau serviciile furnizate de un
anumit operator economic, si nici s& se refere la 0 marca, la un brevet, la un tip, la o
origine sau la o produciie specificd, care ar avea ca efect favorizarea sau eliminarea
anumitor intreprinderi sau produse. Dacad o astfel de mentiune sau frimitere este
justificatd, cu titlu exceptional, Tn cazul in care nu este posibild o descriere suficient
de exactd si de inteligibild a obiectului contractului, mentiunea sau trimiterea
respectiva este Insofitd Tntodeauna de cuvintele "sau echivalent”.

Proiectantul va prezenta fundamentarea rezonabilitatii costurilor, prin
prezentarea de documente justificative care au stat la baza stabilirii costului
aferent (liste de cantitati si preturi unitare provenite din surse verificabile si obiective
- oferte de pref etc.). In acest sens, se va atasa la documentatia tehnico-economica
0 notd asumatad de proiectant. Responsabilitatea costurilor este a proiectantului,
acesta putdnd mentiona/anexa documentele care au stat la baza fixarii preturilor
unitare din listele de cantitati/ echipamente.

Proiectantul va preda si o prezentare sinteticd a investitiei cu descriere pe
scurt a solutiei alese care sa includa randari ale zonei studiate.

Proiectantul are obligatia sustinerii documentatiei in Consiliul Tehnico-
Economic a Primariei municipiului Bistrita, precum si in sedinfa Comisiei Economice
a Consiliului local in care se va prezenta spre aprobare documentatia de avizare a
lucrarilor de interventii cu indicatorii tehnico-economici.

Obiectul contractului de servicii, ce urmeazé a fi atribuit, consta in realizarea
urmatoarelor documentatii si activitatii, astfel:

Tabel 1

8|Fage



Activitate

timp alocat
peniru

realizarea

activi1té§ilor

Rezultate anticipate

Acutaliazarea Expertizelor
Tehnice si  elaborarea
studiului geofehnic,
verificat Af

172 funi

> Prestatorul, va evalua starea tehnica
a constructiilor , iar solutile recomandate
peniru remedierea deficentelor constatate
vor asigura respectarea cerintelor esentiale
de rezistenfd mecanicd si stabilitate
prevazute de reglementarile tehnice 1n
vigore.Va lua 1n calocul posibilitatea
mansardarii/supraetajarii nivelului superior
existent al cladirilor (corp scoala si sala de
sport)

> Activitatea desfasurata pentru
evaluarea cladirilor, rezultatele examinarii si
a studiilor efectuate n vederea evaluarii,
precum si concluziile referitoare la sigurania
structurii si solutile de interventie propuse,
inclusiv. natura si proportile acestor
interventii, vor fi prevazute in raportul de
epertizad aferent celor doua constructii.

» HGR nr. 925/1995 pentru aprobarea
Regulamentului privind verificarea si
expertizarea f{ehnica a proiectelor,
expertizarea tehnicad a executiei lucrarilor si
a constructiilor, precum si verificarea calitatii
lucrarilor executate, cu modificarile si
completarile ulterioare;
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Activitate timp alocat Rezultate anticipate
pentru
realizarea
activitatilor
1
Actualizarea  Auditurilor | 72 juni > Prestatorul, va stabili performanta

energetice

energetica a cladirilor tinand cont si
de concluziile actualizarii expertizelor
tehnice cu luarea in calcul a
mansardarii/supraetajarii ultimului
nivel al celor doua cladirisi va elabora
un certificat de performanta
energeticd corespunzator starii
tehnice initiale, precum si cel
precenizat dupa reabilitare. Va
fundamenta solutiile propuse in
vederea cresterii performantei
energetice, dupa reabilitare.
» Varealiza foaia de parcurs cu referire
la etapele de renovare si modernizare
a cladirii in conformitate cu legislatia
si reglementérile tehnice in vigoare.
» Actualizarea Auditul energetic, va
cuprinde toate datele tehnice pe care
auditorul le va considera necesare Tn
vederea asigurdrii unui nivel calitativ

superior cerintelor minimale.

Elaborarea documentatiei
cadastrale pentru inscriere
in CF si a studiului
topografic actualizat, vizat
OCPI

Y luni

> Prestatorul are obligatia actualizarii
datelor Tm sistem integrat de cadastru si de
carte funciard realizat in STEREO 70.
Pestatorul va realiza studiile topografice
detaliate in sistem STEREO 70 Pentru
planimetrie si in Sistem MAREA NEAGRA
75 Pentru altimetrie.

> Studiu topografic vizat OCPI

> Documentatia va fi Intecmitd 1in
cunformitate cu legea L7/1996 Republicat],
Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare
precum si  Ordinul 700/2014  privind
aprobarea Regulamentului de avizare,
receptie si inscriere in evidentele de
cadastru si carte funciard, cu modificérile si
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Activitate

timp alocat
pentru
realizarea

activitatilor
1

Rezuitate anticipate

modificarile ulterioare.

>

Elaborare analizad de risc
la securitate fizica

1/2 tuni

» Prestatorul va intocmi analiza
riscurilor la securitatea fizicd si va
fundamenta masurile de securitate in
conformitate cu prevederile Legii nr.
333/2003, a HG nr. 301/2012 si a HG nr.
1002/2015.

> Se urmareste identificarea  si
evaluarea amenintarilor si vulnerabilitatilor
care pot conduce la riscuri inacceptabile,
precum si masurile de securitate care pot
determina  reducerea  acestor  riscuri
inacceptabile, precum si masurile de
securitate care pot determina reducerea
acestor riscuri Tn contextul organizatoric,
strategic si bugetar.
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Activitate

timp alocat
pentru

realizarea

activi}"é;iior

Rezuitate anticipate

Elaborarea scenariului de
securitate la  incendiu
preliminar.

1% luni

> Prestatorul, va Tntocmii Scenariul de
securitate la incendiu preliminar, care va
cuprinde elementele tehnice esentiale
necesare emiterii avizului de securitate la
incendiu si stabileste principalele coordonate
de proiectare, pentru emiterea autorizatiei
de securitate la incendiu, dezvoltate In
scenariul de securitate la incendiu.lntrd in
atributia prestatorului obtinerea Avizului de
securitate la incendiu, In conformitate cu
legislatia in vigoare.
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Activitate

timp alocat
pentru

realizarea

activifétilor

Rezultate anticipate

Documentatiite pentru
obtinerea  avizelor  si
acordurilor solicitate prin
Certificatul de Urbanism

1/2 luni

> Prestatorul este responsabil pentru
elaborarea imediata a oricaror documentatii
de specialitate necesare in conformitate cu
cele prevazuie de legea romana in vigoare
si va obiine In numele beneficiarului toate
avizele, acordurile.

> in vederea stabiliri  solutilor de
asigurare a utilitatilor (energie electrica, gaze
naturale, apa-canal, telecomunicatiietc.) se
va solicita de la furnizorii de utilitati avize
tehnice de  racordare. Proiectantul are
obligatia de a prelua toate solicitarile de
completari venite de la avizatori, sau alte
institutii competente si indreptatite, fara alte
pretentii financiare din pariea elaboratorului.
Totodatd prestatorul are obligatia de a-si
asuma toate responsabilittile care decurg
din aceste modificari/ completari.
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Activitate

timp alocat
pentru

realizarea

activi1t§§ilor

Rezultate anticipate

Elaborarea Documentatiei
de avizare a lucrarilor de
interventie

2 luni

» Documentatia de avizare a lucrarilor
de interventie se va fTntocmi in
conformitate cu prevederile anexei
nr. 4 din Hotaérdrea Guvernuiui nr.
907/2016 din 29 noiembrie 2016
privind etapele de elaborare si
continutul-cadru  al documentatiilor
tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice.

» Devizul General estimativ  al
investifiel si devizele pe obiecte prin care
se stabileste valoarea estimativd a
cheltuielilor necesare realizarii
obiectivului de investiti, va fi structurat
conform prevederilor Anexei 7 , respectiv
Anexei 8 din H.G.R. nr. 907/2016 privind
efapele de elaborare si continutul-cadru
al documentaiiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finanfate din fonduri publice.Se
vor prezenta pe langd devizul general,
devizele pe obiecte si listele cantitati de
lucrari-formularele  F3,F4,F5 aferente
fiecdrui obiect. In cadrul Devizului
General se cuprind cheltuielile aferente
executiei tuturor obiectelor cuprinse in
obiectivul de investitie la cap. 4 -
Cheltuieli pentru investitia de baza, iar
amenajarile aferente amplasamentului
precum si utilittile vor fi cuprinse ca
obiecte la capitolele adecvate.
> Proiectantul isi va asuma
raspunderea pentru cantitatile de lucrari si
incadrarile Tn categorile de lucréri. De
asemenea, are obligatia de a prelua toate
conditiile din avizele si acordurile solicitate Tn
baza Ceriificatului de urbanism emis in
vederea obtinerii autorizatiei de construire.
La elaborarea DALI se va respecta legislatia
specificd constructilor pentru scoli astfel
Tncat la finalul implementarii proiectului sa
poata fi obtinute autorizatiile de functionare
de la urmatoarele institutii:DSP, ISU, IPJ.

14|Page




Activitate timp alocat Rezultate anticipate
pentru
realizarea
activitatilor
1
Asistenta tehnicd acordata | 2 funi/2 lunii | » Prestatorul va asigura asistenta

Beneficiarului

Beneficiarului astiel:

a. formularea raspunsurilor fa

clarificarile solicitate Beneficiar, de
catre  autoritdtile finantatoare
(ADRNV,AM) péana la obtinerea
finantarii;

. completarea documentelor

specifice obfinerii finantarii  din
cadrul  DALl/  Studiului de
fezabilitate ori de cate ori este
nevoie pana la obtinerea finantarii;
Prestatorul va acorda asistenta
Beneficiarului, in fermen de
maxim 3 ani de la finalizarea
DALI- sub rezerva asigurarii
finantarii execufiei obiectivului,
constand  in principal din
urmatoarele servicii de asistenta:

. asisienta acordata Beneficiarului

cu privire la: formularea
raspunsurilor la clarificarile
solicitate de ofertanii asupra
informatiilor si datelor puse la
dispozitie catre Proiectant in
cadrul procedurilor de achizitie,
furnizarea de informati si
documente suplimentare solicitate
de ofertanii in scopul clarificarii
aspectelor prezentate in cadrul
Documentatiei de atribuire,
formularea raspunsurilor la
solicitérile de date si informaiii ale
CNSC, ANAP, alte autoritati
relevante.

Adaptarea documentatiei  in
decurs de 36 luni de la data
incheierii procesului verbal de
receptie a studiului de
fezabilitate, functie de
eventualele modificéri,
completari aduse prin ghidurite




)
R

Activitate

timp alocat
pentru

realizarea

activiféi,:ilor

Rezultate anticipate

de finantare din FEN
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Anumite activitati pot fi realizate in paralel,rezultand un termen de executie al
contractului de 2 %% lunila care se adauga 2z luni pericada de verificare a
documentatiitor predate si aprobate acestora in CTE.

Documentatia de proiectare se va realiza de un colectiv tehnic de specialitate,
se va insusi si se va semna, pe specialitéti, de cadre tehnice cu pregatire
supericara conform prevederilor art. 9 din Legea 50/1991, actualizata, privind
autorizarea executérii lucrarilor de constructii.

Ofertantul trebuie s& faca dovada implicarii Tn contract a unui minim de:
1.Manager/coordonatorul de proiect — arhitect cu drept de semnatura Tn baza

Legii nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect.
2.Inginer/subinginer constructii civile industriale si agricole

3.Inginer/subinginer instalatii sanitare,termice

4.Expert/experti tehnici atestati

5.Auditor energetic pentru cladiri atestat gradul | pentru Constructii si Instalatii

6.Electrician autorizat 1lA, in conformitate cu Ordinul nr.116/2016 pentru

modificarea anexel la Ordinul 11/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru
autorizarea electricienilor , verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu
executia, precum si a expertiilor tehnici de calitate si extrajudiciari Tn domeniul
instalatiilor electrice.

7. Instalator autorizat in domeniul gazelor naturale, Autorizatie PGIU,PGD 1in
conformitate cu “Regulamentul pentru autorizarea persoanelor fizice care
desfasoard activitati Tn sectorul gazelor naturale” aprobat prin Ordinul ANRE
nr. 182/2020 cu modificarile si completéarile ulterioare

8. Proiectant sisteme de securitate,in conformitate cu O.G.nr.129/2000
republicata,aprcbata prin H.G.nr.522/2000,cu Ordinul
M.M.S.S.F.nr.501/08.10.2003 si Ordinul M.E.C.T. nr.5253/16.10.2003.

9. Topograf

Nota:

in conformitate cu art. 5 alin. (2) din instructiunea ANAP nr.1/2017, pentru
ofertanti nerezidenti, autoritatea contractantd, Tn conformitate cu principiul
recunoasterii reciproce, va accepta documente echivalente celor solicitate la nivelul
prezentei documentatii de atribuire, documente emise de organisme stabilite Tn alte
state membre ale Uniunii Europene sau cu care Roméania are incheiate acorduri
pentru recunoasterea si echivalarea certificarilor/autorizatiior in cauza, cu
respectarea prevederilor Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si
calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania nr. 200/2004, cu
modificarile si completarile ulterioare.

Responsabilitatile personalului implicat corelat cu activitatile pe care acestia le
vor derula Tn perioada de implementare a contractului:

L.
1.  Manager/coordonatorul | - Este managerul general al contractului si va réspunde de
de proiect implementarea conform@ a intregului contract pe toata

pericada contractuald, de pregatirea logisticii,

coordonarea/supervizarea infregului  personal  implicat
realizarea contraciului:

coordonarea activitati de raportare si monttorizare si de
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-Va asigura o bund comunicare cu Beneficiarul/Auforitatea
Contractantd, in toate circumstantele legate de implementarea
contractului;

-Va aviza rapoariele si livrabilele, precum $i  orice
rapoarte/documente solicitate de Beneficiar;

-Va realiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului
acestui confract asa cum sunt ele instructate de Beneficiar sau
de Autorititle implicate in realizarea acestui proiect in
conformiiate cu prevederiie legale;

I1. Expertii non-cheie si atributiile principale in implementarea obiectului

contractului

1. Inginer/subinginer
constructii civile industriale
si agricole

- Va raspunde de toate aspectele legate de proiectarea
constructilor de struciuri. Astfel, va réspunde de stabilirea
sarcinilor de Tncarcare a structurilor, efectuarea calculelor
statice si dinamice, conceptia structurii de rezistenta,
dimensionarea sectiunilor, intocmirea masuratorilor si a
cantitétilor de lucrari etc;

- Va realiza orice alte sarcini necesare findeplinirii
obiectivului acestui contract asa cum sunt ele instructate de
Beneficiar sau de Coordonatorul de proiect sau de
Autoritdtile implicate in realizarea acestui proiect in
conformitate cu prevederile legale;

2.Auditor energetic pentru
cladiri atestat gradul | pentru
Constructii si Instalatii

-Va raspunde de toate aspectele legate de performanta
energetica a cladirilor(corp scoala si sala de sport);

-Va realiza orice alte sarcini necesare Tndeplinirii
obiectivului acestui contract aga cum sunt ele instructate de
Beneficiar sau de Cocrdonatorul de proiect sau de
Autoritdtile implicaie in realizarea acestui proiect n
conformitate cu prevederile legale;

3.Expert tehnic atestat
pentru cerinta esentiala
“rezistentd mecanica si
stabilitate”.

-Va realiza actualizarea expertizelor tehnice pentru corp
scoala si sala de sport in vederea
mansardarii/supraetajarii acestora,

cu respectarea ORDINULUI Nr. 817 din 23 iunie 2021
pentru aprobarea Procedurii privind atestarea tehnico-
profesionala a verificatorilor de proiecte si a expertilor
tehnici,

4. Topograf

- Va raspunde de efectuarea de frasari si verificari in
constructii, masurarea terenurilor pentru realizarea
planurilor cotate,intocmirea documentatiei cadastrale

pentru inscrierea in CF si a studiului topografic actualizat
vizat OCPI, efc;

-Va realiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului
acestui contract asa cum sunt ele instructate de Beneficiar
sau de Coordonatorul de proiect sau de Autoritatile implicate
in realizarea acestui proiect Tn conformitate cu prevederile
legale;

4.Inginer/subinginer instalatii

-Asigura_ proiectarea la parametri optimi ai instalatiilor
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sanitare, termice

sanitare,termice inclusiv bransament apa,racord canal;

-Va realiza crice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului
acestui contract asa cum sunt ele insfructate de Beneficiar
sau de Coordonatorul de proiect sau de Autoritdtile implicate
in realizarea acestui proiect in conformitate cu prevederile
legale;

5. Electrician autorizat lIA

-Asigurd proiectarea la parametri optimi ai instalatiilor
electrice curenti tari respectiv curenii slabi inclusiv
bransament electric;

-Va realiza orice alte sarcini necesare Indeplinirii obiectivului
acestui contract asa cum sunt ele instructate de Beneficiar
sau de Coordonatorul de proiect sau de Autoritatile implicate
in realizarea acestui proiect In conformitate cu prevederile
legale;

6. Instalator autorizai Tn

domeniul gazelor naturale,
PGIU

- Elaboreaza proiectul pentru instalatia de utilizare gaze
naturale si bransamentul de gaz;

-Va realiza orice alte sarcini necesare Indeplinirii obiectivului
acestui contract asa cum sunt ele instructate de Beneficiar
sau de Coordonatorul de proiect sau de Autoritatile implicate
in realizarea acesiui proiect in conformitate cu prevederile
legale;

7 .Proiectant sisteme de
securitate

-Elaboreaza proiectul pentru sistemul de detectie,
semnalizare si alarmare incendiu,sistem efractie,
supraveghere video;

- Va realiza orice alte sarcini necesare indeplinirii
obiectivuiui acestui contract asa cum sunt ele instructate de
Beneficiar sau de Coordonatorul de proiect sau de
Autoritatile implicate Tn realizarea acestui proiect in
conformitate cu prevederile legale

Pe langa lista cu expertii si documentele doveditoare in acest sens, ofertantul va
prezenta si urmatoarele autorizaiii/atestate :

Domeniul de autorizare

Document Legislafie

caz de incendiu

-Ordinul ministrului
administratiei si internelor nr.

Proiectarea sistemelor si instalatjilor de 87/2010 pentru aprobarea
semnalizare, alarmare si alertare n | Autorizatie IGSU | Metodologiei de autorizare a

persoanelor care efectueaza
lucréritn  domeniul apararii
Tmpotriva incendiilor

Proiectarea sistemelor si instalatiilor de
limitare si stingere a incendiilor

Ordinul ministrului
administratiei si internelor nr.
87/2010 pentru aprobarea
Autorizatie IGSU | Metodologiei de autorizare a
persoanelor care efectueaza
lucraritn  domeniul apararii
mpotriva incendiilor
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Licenta emisa de

-Legea nr.333/2003 privind
paza obiective-lor, bunurilor,

Proiectare sisteme de alarmare . . .
: : - inspectoratul valorilor si protectia
impotriva efractiei o TR
General al Politiei | persoanelor,cu maodificarile si
Roméne completarile ulterioare
-ORDIN ANRE Nr. 45/2016
privind aprobarea
Proiectare de instalati electrice Regulamentului pentru
exterioarefinterioare pentru atestarea operatorilor

incinte/constructii civile si industriale,
bransamente aeriene si subterane, la
tensiunea nominala de 0,4 kV;

Atestat de tip Bp

economici care proiecteaza,
executd si verifica instalatii
electrice , cu modificarile i
completarile ultericare

Proiectare instalati de utilizare a
gazelor naturale avand regim de
medie,redusa si joasa presiune

Atlestat de tip
PGIU, PGD

-Ordinului nr 98/2015-
Regulament pentru
autorizarea si verifica-rea

operatorilor econo-mici care
desfagoara activitaij de
proiectare, executie si
exploatare  n domeniul
gazelor naturale

verificatori atestati pe specialitai

Continutul documentatiilor va respecta prevederile legale, normele si

normativele n vigoare.

Verificarea tehnica a documentatiei tehnico-economice, de catre

se realizeaza prin grija si responsabilitatea
investitorului, potrivit art.7 din Hotararea Guvernului nr.742/2018 privind modificarea
Hotararii Guvernului nr.925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si
expertizare tehnicd de calitate a proiectelor, a executiei ucrarilor si a constructiilor,
astfel, proiectantului ii revin urmatoarele obligatii:

- sa sustina in fata verificatorului desemnat de catre beneficiar, documentatia

supusa verificarii;

- sa solutioneze neconformitafile si

verificator;

- sa redepuna spre verificare documentatia corectata;
Responsabilitatea asigurarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor
proiectului revine in egald masurd proiectantului si specialistilor verificatori de

proiecte atestati.

neconcordantele semnalate de

Avand in vedere prevederile Legii nr.10/1995 privind calitatea in
constructii, cu modificarile si completdrile ulteriore, proiectantul are

urmatoarele obligatii (fara cheltuieli):

. sa precizeze prin proiect categoria de importania a constructiei;
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e s& asigure prin documentatiile elaborate un nivelul de calitate
corespunzator cerintelor esentiale, cu respectarea reglementarilor tehnice si a
clauzelor contractuale;

Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrari suplimentare fatad de
documentafia tehnico-economica aprobati, ca urmare a unor erori de
proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect
si proiectantii pe specialitdfi, persoane fizice sau juridice, in solidar cu
verificatorii proiectului, la sesizarea justificatd a investitorului si/sau a
beneficiarului in baza unui raport de expertiza tehnica elaborat de un expert
tehnic atestat.

3. CRITERII DE CAPACITATE MINIME
3.1. Capacitatea tehnica si profesionala

Resurse umane - Personal tehnic de specialitate

In conformitate cu prevederile art. 14 din Legea nr. 10/1995 republicata
privind calitatea n constructii, "Conducerea si asigurarea calitafi Tn constructii
constituie obligatia tuturor factorilor care participd la conceperea, realizarea si
exploatarea constructiilor si implicad o strategie adecvata si masuri specifice pentru
garantarea calitatii acestora”.

Primaria municipiului Bistrita doreste ca servicile de proiectare sa fie
achizitionate de la un singur ofertant care sa ndeplineasca conditile impuse de
autoritatea contractantd. Ofertantul va face dovada cad are posibilitatea Tntocmirii
documentatiei de proiectare prin personal propriu sau contract de colaborare/
subcontractare/ asociere cu persoane sau societati cu experientd in domeniu.

In acest sens, ofertantul trebuie s& prezinte o listd cu personalul desemnat
pentru elaborarea documentatiilor de proiectare Tn care sa se specifice functia pe
care o va detine, specializarile detinute, daca sunt angajati proprii sau cu contract de
colaborare.

Nota 1:

Tabelul poate fi completat cu orice altd categorie de personal considerata
relevantd de ofertanti pentru Tndeplinirea activitafilor In cadrul contractului, tinand
cont de domeniiie indicate de autoritatea contractanta Tn caietul de sarcini, fard a
afecta ins&, pretul contractului.

Nota 2:

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru specialisti nominalizati, Tn cadrul
Propunerii Tehnice, sa& descrie momentul in care acestia vor interveni n
implementarea viitorului contract precum si modul Tn care ofertantii si-au asigurat
accesul la servicille acestora, respectiv prin resurse proprii (contract individual de
muncad) sau prin resurse externalizate (contracte de colaborare, sau orice altd forma
prevazuta de lege)
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Atentie!
in componenta colectivului de proiectare, trebuie sa fie specialisti autorizati
peniru proiectarea lucrarilor care fac obiectul proiectului.

3.2. Criteriul de atribuire propus: pretul cel mai scazut

4. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE

Operatorii economici vor intocmi propunerea tehnicd in conformitate cu
cerintele minime prevazute in caietul de sarcini, si in Tema de proiectare, astfel
incét, in procesul de evaluare al ofertelor, informatiile s& permita identificarea facila a
specificatiilor din caietul de sarcini corelate cu documentele care compun
propunerea tehnica. De asemenea propunerea tehnicd va oferi toate informatiile
necesare calcularii punctajului pentru factorii de evaluare de natura tehnica.

In acest sens propunerea tehnica va cuprinde:
a) Un comentariu propriu al specificatiilor tehnice continute in caietul de sarcini si
tema de proiectare;
b) Descrierea detafiatd a metodologiei si a planului de lucru* conceput pentru
prestarea serviciilor pe specialitati cu nominalizarea personalului responsabil;
*Avand Tn vedere:
- prevederile exprese ale art.113-114 din Legea nr.53/2003 privind Codul Mungii,
republicata, coroborat cu prevederile art. 51 din Legea nr.898/2016 privind achizitiile
publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- preintdmpinarea riscului cu privire la Tntarzierea in mobilizare sau asigurarea
continuitatii in - mobilizarea resurselor umane (specialisti), fapt ce poate antrena
intarzieri in finalizarea prestarii serviciilor care fac obiectul contractului,
Ofertantii vor aborda si prezenta Tn detaliu, Tn cadrul planului de lucru, o planificare
operationala a resurselor umane cu respectarea duratei maxime legale a timpului de
munca/saptadmanalresursd umana si cu incadrarea Tn termenul de executare a
serviciilor de 3 luni.
¢} Prezentarea unei liste/tabel cu personalul desemnat conform caietului de sarcini,
pentru elaborarea documentatiilor de proiectare In care s& se specifice functia pe
care o va indeplini fiecare, specializarile detinute, daca sunt angajati cu contract de
munca, de colaborare sau orice alta forma prevazuta de lege.

d) Prezentarea pentru fiecare specialist numit in cadrul echipei a unei Declaratii de
disponibilitate pentru toata perioada de derulare a contractului;

~

e) Prezentarea pentru fiecare specialist numit n cadrul echipei a
atestatelor/legitimatiilor solicitate la capitolul 2.2, respectiv autorizatii/atestate pentru
operatorii economici;

In cazul n care oferta este depusa in numele Asocierii, cerinta este aplicabilad pentru
fiecare membru Asociat Tn parte.
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f) Prezentarea unei declaratii pe proprie rdspundere in baza céreia ofertantul se
obligé s& isi asume riscurile generale prevazute art. 7 din caietul de sarcini, prin
participarea sa la procedura de achizitie publicd precum si prin semnarea
contractului si nu va avea nicio pretentie Tn cazul aparitiei acestora.

’

g) Prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere prin care ofertantul Tsi asuma
obligatia ca in cazul in care va fi declarat castigator al procedurii, va prezenta la data
emiterii ordinului de Tncepere a serviciilor, asigurdriie de raspundere civila
profesionald, astfel cum acestea sunt reglementate de art. 31 din Legea nr. 10/1995
privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.

~

i)Completarea Formularului standard de propunere tehnica, care este atasat
documentatiei de atribuire.

5. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE

Prin asumarea proiectarii unei investitii, prin solutiile propuse, ofertantul isi
asuma, pe langa cele de ordin profesicnal si responsabilitatea bunei gestionari a
resurselor financiare destinate de catre autoritatea contractantd pentru realizarea
serviciului.

Valoarea ofertatd a serviciului trebuie sa rezulte din insumarea onorariilor de
proiectare pentru fiecare documentatie prevazuta la cap. 2 din caietul de sarcini,
astfel:

- Actualizare expertiza tehnica pentru corp scoala si sala de sport;
- Actualizare audit energetic pentru corp scoala si sala de sport ;
- Elaborare scenariu de securitate la incendiu preliminar;
- Elaborare analiza de risc la securitate fizica;
- Elaborare studiu topografic,
- Elaborare documentatie cadastrala inscriere in CF si Plan vizat OCPI;
-Elaborare documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate
prin Certificatul de Urbanism, a documentatiilor pentru obtinerea avizelor pentru
bransamente/racorduri;
- Eilaborarea documentatiei de aprobare a lucrarilor de interventie;
- Asistenta tehnica acordatd Beneficiarului pentru procedura de atribuire a
contractului de executie (include si proiectarea fazele DTAC+PT+DE),
- Asistentd tehnicad acordatid Beneficiarului pentru clarificarile solicitate de
organismele de verificare,
- Adaptarea documentatiei functie de eventualele modificari, completari
aduse prin ghidurile de finantare din FEN sau la solicitarea finantatorului.

Ofertantii vor prezenta, ca anexd la Formularul de propunere financiarda, un
centralizator Tn care vor prezenta modul de calcul al valorii ofertate, detaliat pe
activitati.

6. DURATA DE ELABORARE A PROIECTULUI
6.1 Data de incepere

Termenul pentru inceperea indeplinirii obligatiilor contractuale de céatre
proiectant va fi comunicat prin ordinul de Tnhcepere a contractului, emis de
autoritatea coniractanta in cel mult 5 zile de la data comunicarii constituirii




garantiel de bund execufie. Garaniia de buna executie a contractului se constituie
in maxim 5 zile de la semnarea contractului de catre ambele parti.

6.2 Durata contractului

Durata contractului de servicii este de la data semndrii acestuia si pana la
finalizarea etapei de proiectare DTAC+PT+DE, dar nu mai mult de 39 luni de la
finalizare DALl Termenul de executare a contractului este de 3 luni calculat de la
data emiterii ordinului de Tncepere a serviciilor si constituirea garantiei de buna
executie.

Timpul alocat (2 2 luni) pentru realizarea activitatilor este prevazut in Tabelul
1 de mai sus cu precizarea ca unele activitati se realizeaza concomitent, la care se
adauga 1/2 luni verificarea documentatiei de beneficiar si supunerea spre avizare
C.T.E., termenul de rezolvare a tuturor observafiilor Consiliului tehnico —economic
cétre proiectant, cat si verificarea documentatiei predate de proiectant dupa
rezolvarea observatilor CTE, iar termenele intermediare de comunicare In scris
intre parti sunt de maxim S zile calendaristice.

7. RISCURILE St MASURILE DE GESTIONARE

Fiecare ofertant participant in procedura are obligatia s isi asume prin oferta
depusa riscurile conform celor precizate in caietul de sarcini si contract. Tn cazul
neacceptarii de catre ofertant a repartitiei riscurilor, oferta va fi declarata
neconforma.

Riscul si consecintele aferente unor solutii fehnice gresite sau neadaptate,
definite de ofertantul declarat céastigator, si rezultate ca urmare a unor
investigatii/studii, etc. defectuoase sau necorespunzatoare sau rezultate In urma
unor activitati de proiectare defectuoase;

In cazurile mai sus expuse, cheltuielile generate de efectuarea unor lucrari
suplimentare faid de documentatia tehnico-economica aprobatd, ca urmare a unor
erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect
si proiectantii pe specialitali, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii
proiectului, la sesizarea justificatd a investitorului sifsau a beneficiarului in baza unui
raport de expertiza tehnica elaborat de un expert tehnic atestat;

Riscul ca solutia tehnica s& nu fie aprobatd de autoritatea contractantd in CTE
chiar daca aceasta respecta criteriile minime impuse de legislatia si normele tehnice
in vigoare, atata timp ¢4t solutiile tehnice propuse presupun servicii si lucrari care n
acceptiunea autoritati contractante o dezavantajeaza ca viitor administrator al
investitiei;

Avand Tn vedere faptul ¢& faza de proiectare este DAL/, ofertantul declarat
castigator va intocmi o documentatie Tn conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016
si Legea nr. 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, pe care o va propune
spre avizare si punere in acord autoritatii contractante.

In momentul sustinerii documentatiei In vederea receptionarii ei de cafre
autoritatea contractantd, ofertantul declarat castigator va demonstra si asigura
autoritatea contractanta de indeplinirea prevederilor HG nr. 907/2016 precum si
asumarea acesteia in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 cu modificarile si
completarile ulterioare. Dupa aprobarea DALl de catre autoritatea contractant3,
ofertantul declarat castigator Tsi va asuma n continuare indeplinirea prevederilor si
cerintelor HG nr. 907/2016 la nivelul documentatiei elaborate precum si insusirea
acesteia Tn conformitate cu prevederiie Legii 10/1995 republicata.

24|FPage



Schimbari legislative. Ofertantul declarat castigadtor va reproiecta/revizui
documentatia, daca este cazul, atunci cand existd reglementari tehnice care s-au
revizuit dupa depunerea ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante.

Risc de intarziere in prestarea servicilor ca urmare a faptului ca pentru
solutiile finale trebuie obtinute/actualizate avize si/sau realizate revizuiri de solutii
tehnice si/sau completari de studii;

Riscul ca pe parcursul derularii serviciilor solicitate Tn cadrul acestui caiet de
sarcini s& apard modificari in legislatia si reglementérile tehnice aplicabile in
domeniul mediului, iar pentru schimbarile aparute pe parcurs, contractantul trebuie
sa tind cont de acestea si va face toate demersurile n vederea obtinerii
documentelor de reglementare in domeniul protectiei mediului;

Riscul de intarzieri in obtinerea avizelor din partea Autoritatilor Romane;

Riscul neavizarii de catre autoritatea contractantd a rapoartelor si livrabilelor
datoritd continutului necorespunzator al acestora si care poate conduce la intarzieri
n desfasurarea activitatiior specifice de elaborare a documentatiilor tehnico-
economice. In aceastd 51tuat1e culpa va fi consideratd a ofertantului declarat
castigator si nu va putea fi impusa autoritatii contractante;

Riscul privind intarzierea sau asigurarea continuitdti Tn  mobilizarea
personalului ofertantului declarat castigator, fapt ce poate duce la Tntarzieri n
finalizarea prestarii serviciilor care fac obiectul contractului;

Riscul ca informatile puse la dispozitia ofertantului declarat castigator de
catre autoritatea contractanta sa fie incomplete sau partial incorecte;

Riscul de forta majora, caz fortuit si impreviziune.

Ofertantul declarat castigator isi va asuma riscurile generale identificate mai
sus de autoritatea contractanta prin participarea sa la procedurd de achizitie publica
precum si prin semnarea contractului si nu va avea nicio pretentie in cazul aparitiei
acestora. Pretul ofertei include riscurile generale prezentate iar ofertantul declarat
castigator nu va avea nicio pretentie de orice natura (materiala, financiara, etc.) in
cazul aparitiei acestora.

Pe parcursul derularii proiectului pot aparea si alte riscuri cu caracter specific
care pot conduce la intérzieri Tn desfasurarea activitatii ofertantului declarat
castigator si care vor fi solutionate de catre parti, potrivit prevederilor legale si/sau
contractuale.

Orice omisiune sau greseala fata de listele cu cantitatile din documentatiile
tehnico-economice si din specificatile tehnice prevazute in caietu!l de sarcini,
doveditd pe parcursul elaborarii DTAC+PT+DE, va fi suportatd de catre ofertantul
declarat castigator in limita cuantumului valoric determinat.

Valoarea suportatd de ofertantul declarat castigator are in vedere atat
aducerea documentatiei la o forma ce poate fi pusa in opera, clarificari, reproiectari,
etc) cat si valoarea lucrarilor suplimentare fatd de documentatia initiald ce trebuie
realizate de catre executant. In sensul recuperarii acestor sume, autoritatea
contractantd va avea la dispozitie garantia de buna executie a contractului, iar Tn
cazul in care aceasta nu este indestuldtoare, iar ofertantul declarat castigator nu
achita cu buna credinta sumele invederate, prezentul contract reprezinta baza legala
pentru demararea procedurn de executare a ofertantului declarat castigator pentru
aceste sume. In acest sens este necesard o singura notificare din partea autoritatii
contractante pentru achitarea sumei. In cazul in care ofertantul declarat castigator nu
raspunde, autoritate contractanta este indreptatita de a recurge la orice mijloace
legale pentru recuperarea acestor sume de bani.
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Ofertantul declarat castigator are obligatia de a incheia si mentine Tn vigoare
o politd de asigurare cu despagubire integrald pentru o suma asiguratad ce nu va fi
mai micd decat valoarea ofertata, asigurare care va acoperi atat perioada de
prestare a prezentului confract cat si eventualele pericade de prelungire a
prestatiifor, pentru acoperirea riscurilor prevazute in prezentul capitol. Polita de
asigurare se va prezenta la data emiterii ordinului de incepere. Dovada plétii primelor
de asigurare se prezinta ori de cate ori autoritatea contractantd solicitad acest lucru.
Obligatia ofertantului declarat castigator este de a pastra valabild asigurarea pe
toata perioada de derulare a contractului. Neprezentarea dovezilor solicitate/iesirea
din perioada de valabilitate a politei poate atrage suspendarea platilor efectuate de
catre autoritate contractanta.
8. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE
Perioada de garantie de buna executie este de 39 de luni calendaristice

9. PREDAREA DOCUMENTATIEI DE PROIECTARE si ACCEPTANTA

LIVRABILELOR

Documente elahorate

Rezultate anticipate

Acceptanta livrabilelor

Actualizare Expertiza
tehnica pentru corp
scoala si sala de sport
/Elaborare studiu
geotehnic, verificat Af

Se preda beneficiarului pe suport de
hartie Tn 4 exemplare precum siin
format electronic (scanat) semnat si
stampilat;

In termen de 10 zile de la
obtinerea tuturor avizelor,
beneficiarul va efectua
receptia livrabilului,
urméand ca plata sd se
efectueze, pe baza
facturii fiscale, Tn termen
de 30 de zile de la data
semnarii procesului-
verbal de receptie,
semnat de ambeie Parti
cu  mentiunea - "fard
obiectiuni”

Actualizare Audit
energetic pentru corp
scoala si sala de sport

Se preda beneficiarului pe suport de
hartie in 4 exemplare precum si Tn
format electronic (scanat) semnat si
stampilat;

In termen de 10 zile de Ia
obtinerea tuturor avizelor,

beneficiarul va efectua
receptia livrabilului,
urmand ca plata sa se
efectueze, pe baza

facturii fiscale, in termen
de 30 de zile de la data
semnarii procesului-
verbal de receptie,
semnat de ambele Parii
cu  mentiunea  “fard
obiectiuni”

Elaborarea
documentatiei
cadastrale si a studiului
topografic actualizat,
vizat OCPI

Se prada beneficiarului pe suport de
hértie Tn 2 exemplare precum si in

format electronic (scanat) semnat si
stampilat , precum si in format dwg;

in termen de 5 zile de la
predarea documentelor
elaborate, beneficiarul va
efectua receptia
livrabilului, urmand ca
plata sa se efectueze, pe




Documente elaborate

Rezultate anticipate

Acceptanta livrabilelor

baza facturii fiscale, n
termen de 30 de zile de la
data semndarii procesului-
verbal de receptie,
semnat de ambele Parti
cu  mentiunea  "fara
obiectiuni”

Scenariul de securitate
la incendiu,
preliminar,pentru corp
scoala si sala de sport
inclusiv Avizul de
securitate la incendiu.

Se preda beneficiarului pe suport de
hartie Tn 4 exemplare precum si n
format electronic (scanat) semnat si
stampilat, precum si in format dwg;

in termen de 10 zile de la
obfinerea tuturor avizelor,
beneficiarul va efectua
receptia livrabilului,
urmand ca plata s& se
efectueze, pe  baza
facturii fiscale, In termen
de 30 de zile de la data
semnarii procesului-
verbal de recepiie,
semnat de ambele Parti
cu  mentiunea  "fara
obiectiuni”

Analizd de risc la

securitate fizica

Se preda beneficiarului pe suport de
hartie Tn 4 exemplare precum si in
format electronic (scanat) semnat si
stampilat;

Tn termen de 10 zile de la

predarea documenielor
elaborate, beneficiarul va
efectua receptia
livrabilului, urménd c¢a

plata sa se efectueze, pe
baza facturii fiscale, n
termen de 30 de zile de la
data semnarii procesului-
verbal de receptie,
semnat de ambele Parii
cu mentiunea "fara
obiectiuni”

Documentatiile pentru
obtinerea avizelor si

acordurilor solicitate
prin  Certificatul de
Urbanism

Solicitate  prin  certificatul  de
urbanism in 2 exemplare pe suport
de héartie si un exemplar pe suport
elecironic pentru fiecare avizator in

parte.

In termen de 10 zile de la
obtinerea tuturor avizelor,
beneficiarul va efectua
receptia livrabilului,
urmand ca plata s& se
efectueze, pe baza
facturii fiscale, Tn termen
de 30 de zile de la data
semnarii procesului-
verbal de recepiie,
semnat de ambele Parii
cu mentiunea  "fara
obiectiuni”
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Documente elaborate

Rezultate anticipate

Acceptanta livrabilelor

Documentatia de
avizare a lucrarilor de
interventie

Se preda beneficiarului pe suport de

hartie In 4 exemplare 3 originale
semnat si stampilat, in  format
electronic  (scanat) semnat  si

stampilat, partea desenatd se va

preda si in format dwg.

In termen de 10 zile de la

predarea documentelor
elaborate, beneficiarul va
efectua receptia
livrabilului, urmand ca

plata s se efectueze, pe
baza facturii fiscale, In
termen de 30 de zile de la
data semnarii procesului-
verbal de receptie,
semnat de ambele Parti
cu  mentiunea  “fara
obiectiuni”

Proprietatea asupra documentatiilor apartine beneficiarului. Acesta va achita
contravaloarea avizelor/autorizatiilor necesare.
Avand in vedere intentia depunerii acestui proiect pentru obtinerea finantarii
din fonduri nerambursabile externe si/fsau guvernamentale, in cadrul exercitiului
financiar 2021-2027, proiectantul va tine cont in fazele de proiectare de prevederile
ghidurilor de finantare si va adapta documentatiie elaborate la solicitarea
beneficiarului sau a finantatorului, faré costuri suplimentare.
Pe parcursul derularii contractului de servicii corespondenta va fi in limba

romana.
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