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1. INTRODUCERE 
 

 Denumirea obiectivului de investiţie:  
  "DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDILITARE, DE TIP APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN ZONELE  
URBANE FUNCȚIONALE" 

 
Denumire Organizație: MUNICIPIUL BISTRIȚA 

DATE DE IDENTIFICARE 

Tipul Organizației: unitate administrativ teritoriala nivel local 

Cod de înregistrare fiscala/CIF: 4347569 

Număr de înregistrare la 

Registrul autoritaților publice:06067 

Telefon/Fax: 0263223923 / 0263231046 

Cod CAEN principal: 8411 - Servicii de administrație publică generală 

Adresa poștală: Municipiul Bistrița, România, Str. Piața Centrală nr. 6, județul Bistrița-

Năsăud, cod postal 420040, România 

Data inființarii: 21/07/1993 

Înregistrat in scopuri de TVA: NU 

Entitate de drept public: DA 

Adresa e-mail: primaria@primariabistrita.ro 

Pagina Web: www.primariabistrita.ro 

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂȚII 

Funcție: Primar 

Nume:  Ioan TURC 

Telefon/Fax:40745348148 / - 

Adresa de e-mail:  ioan.turc@primariabistrita.ro 
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2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE SERVICII 

Elaborarea studiului de fezabilitate cu elemente din DALI pentru obiectivul de investiții: 
 " DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDILITARE, DE TIP APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN ZONELE  
URBANE FUNCȚIONALE" 
 

2.1. Date generale privind construcția 
2.1.1.Regimul juridic 

- imobile – terenuri situate în municipiului Bistrița și localitățile componente Slătinița, 
Sărata, Viișoara, Unirea, Sigmir,  înscrise în domeniul public al municipiului Bistrița, 
conform CF 89043, 89002, 88878, 89897, 81458, 87504, 81492, 88613, 75537, 
79723, 82377, 88700, 88052, 88353, 86886, 88818, 83827, 81485, 81486, 79612, 
88094, 88133, 81171, 80946, 83719, 88410, 87823, 88948, 88898, 86886, 80520, 
87544, 79664, 87325, 80460, 89005, 87482, 80930; 

  Terenul este afectat de zona de protecție a DJ 172 B care se suprapune cu Valea 
Slătiniței, sector din DJ 172B transmis în administrarea Municipiului Bistrița (H.C.J. BN nr. 
210/2017) 

Lucrările afectează zona de protecție a localității componente Slătinița și loc. comp. 
Sărata-zonă mixtă cu caracter rural aflate în nucleul istoric. 

Lucrările afectează zona de protecție C.F.R și zona de protecție DN 17, DJ 154. 
2.1.2. Descrierea situației existente 

Conform listei aglomerărilor prioritizate prin Planul de accelerare a conformării cu 
Directivele europene în municipiul Bistrița și localitățile componente (Sărata,Slătinița, 
Viișoara, Sigmir, Unirea și Ghinda) rata populației care beneficiază de alimentare cu apă de 
la rețelele de distribuție, respectiv care este conectată la rețelele  de apă uzată este de cca 
90%.Restul populației își asigură apa necesară pentru nevoile igienico-sanitare din sursă 
proprie (fântâni,puțuri forate, etc.) iar evacuarea apelor uzate o realizează în sisteme 
individuale (bazine vidanjabile, fose septice, etc.). 

În Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul 
Bistrița-Năsăud care are scop continuarea strategiei locale de dezvoltare a sectorului de 
apă si apă uzată din județul Bistrița Năsăud în vederea îndeplinirii cerințelor Acquis-ului de 
Mediu al Uniunii Europene prin promovarea investițiilor în domeniul apei și apei uzate 
pentru asigurarea conformării cu Directivele europene privind epurarea apelor uzate 
(91/271/EEC) și calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE), sunt 
cuprinse investiții majore în sistemele de distribuție apă și în cele de canalizare (extinderi 
,reabilitări).  
 Având în vedere că municipiul Bistrița și localitățile componente (Sărata,Slătinița, 
Viișoara, Sigmir, Unirea și Ghinda) sunt într-un proces continuu de dezvoltare iar de la 
aprobarea studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investiții ”Proiectul Regional de 
Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud" (aprobat în anul 
2020) s-au edificat un număr semnificativ de construcții,  sunt necesare investiții în 
extinderea sistemelor de distribuție a apei respectiv în extinderea sistemelor de canalizare. 
Prin aceste investiții se urmărește  asigurarea accesului la serviciile de utilități de bază 
pentru o rată cât mai ridicată a populației, astel contribuind la imbunătățirea considerabilă a 
condițiilor de viață. 

Prin obiectivul de investiții "Dezvoltarea infrastructurii edilitare, de tip apă și apă 
uzată în zonele urbane funcționale" se preconizează extinderea rețelelor de canalizare cu 
lungimea de  9176 m,  respectiv extindere rețele de distribuție a apei cu lungime de 8253 m. 

Pentru extinderea rețelelor de distribuție a apei se vor utiliza  elemente din cadrul 
rețelelor de apă existente ( ex. gospodării de apă, rezervoare, stații de tratare, stații de 
pompare, rețele de alimentare cu apă, etc.).  
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Extinderea rețelelor de apă uzată cu utilizarea unor elemente din cadrul rețelelor de 
apă uzată existente (ex. Stații de epurare, bazine de decantare, aerare, rețele de apă uzată, 
etc.) 

Proiectul privind extinderea infrastructurii de apă/apă uzată va prevedea în mod 
obligatoriu branșamentele la rețelele de alimentare cu apă și racordurile la rețelele de apă 
uzată. 

Proiectul elaborat va fi supus spre analiza operatorului de servicii de alimentare cu 
apă şi de canalizare (Aquabis S.A.) în scopul obținerii avizului prin care se va atesta 
funcționalitatea sistemului și conformitatea pentru soluția de funcționare. 

Odată cu elaborarea documentației se vor respecta obligaţiile privind implementarea 
principiului „Do No Significant Harm” (DNSH) ”A nu prejudicia în mod semnificativ” astfel 
cum este prevăzut la articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui 
cadru care să faciliteze investițiile durabile. 
 

2.2. Documentații și activități 
 Primăria municipiului Bistrița doreşte ca serviciile de proiectare să fie achiziţionate de 

la un singur ofertant (proiectant general) care să îndeplinească condiţiile impuse de 
autoritatea contractantă şi care să elaboreze toate documentaţiile necesare pentru ca acest 
proiect să poată fi realizat în condiţii bune. Documentația de proiectare se va realiza de un 
colectiv tehnic de specialitate, se va însuși și se va semna, pe specialități, de cadre tehnice 
cu pregătire superioară conform prevederilor art. 9 din Legea 50/1991, actualizată, privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcții. Proiectantul general are obligaţia de a 
coordona şi corela toate proiectele pe specialităţi, astfel încât să nu existe neconcordanţe 
între soluţiile propuse prin acestea. 

În cazul studiului de fezabilitate cu elemente de D.A.L.I., proiectantul general are 
obligația de a supune documentația elaborată  spre verificare unor specialisti verificatori de 
proiecte atestaţi, in cf. cu prevederile art.7, alin. 1 litera "c" din Hotărârea Guvernului 
nr.742/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea 
Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei 
lucrărilor şi a construcţiilor. 

Prestatorul va identifica şi va analiza actele normative, standardele şi ghidurile, 
naţionale şi europene, aplicabile şi relevante pentru fiecare activitate necesară pentru 
elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții precum şi pentru celelalte 
activităţi de prestat conform prezentului Caiet de sarcini. 

Trimiterea la specificaţii tehnice şi, ca ordine de prioritate, la standarde naţionale 
care transpun standarde europene, evaluări tehnice europene, specificaţii tehnice 
comune, standarde internaţionale, alte sisteme de referinţă tehnice instituite de către 
organismele de standardizare europene sau, în lipsa oricărora dintre acestea, la 
standarde naţionale, la agremente tehnice naţionale sau specificaţii tehnice naţionale 
referitoare la proiectarea, calcularea şi execuţia lucrărilor şi la utilizarea produselor; fiecare 
trimitere este însoţită de menţiunea "sau echivalent". 

Cu excepţia cazului în care acest lucru este justificat de obiectul contractului, 
specificaţiile tehnice nu trebuie să precizeze un anumit producător, o anumită origine sau 
un anumit procedeu care caracterizează produsele sau serviciile furnizate de un anumit 
operator economic, şi nici să se refere la o marcă, la un brevet, la un tip, la o origine sau la 
o producţie specifică, care ar avea ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor 
întreprinderi sau produse. Dacă o astfel de menţiune sau trimitere este justificată, cu titlu 
excepţional, în cazul în care nu este posibilă o descriere suficient de exactă şi de 



5 | P a g e  
 

inteligibilă a obiectului contractului, menţiunea sau trimiterea respectivă este însoţită 
întodeauna de cuvintele "sau echivalent". 

Proiectantul va prezenta fundamentarea rezonabilității costurilor, prin prezentarea 
de documente justificative care au stat la baza stabilirii costului aferent (liste de cantități 
și prețuri unitare provenite din surse verificabile și obiective - oferte de preț etc.). În acest 
sens, se va atașa la documentația tehnico-economică o notă asumată de proiectant. 
Responsabilitatea costurilor este a proiectantului, acesta putând menționa/ anexa 
documentele care au stat la baza fixării prețurilor unitare din listele de cantități/ 
echipamente. 

 Proiectantul are obligația susținerii documentației elaborate în Consiliul Tehnico-
Economic a Primăriei municipiului Bistrița, precum şi în ședinţa Comisiei Economice a 
Consiliului local în care se va prezenta spre aprobare studiu de fezabilitate cu elemente din 
documentația de avizare a lucrărilor de intervenții cu indicatorii tehnico-economici. 
 Obiectul contractului de servicii, ce urmează a fi atribuit, constă în realizarea 
următoarelor documentații și activității, astfel: 

Tabel 1 
Activitate timp alocat 

pentru 
realizarea 

activităților
1 

Rezultate anticipate 

Studiu topografic vizat de 
către Oficiu de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară 

1/2  luni  Prestatorul va elabora studiul 
topografic si îl va prezenta spre vizare la 
Oficiu de Cadastru și Publicitate Imobiliară. 

Documentaţiile pentru 
obţinerea avizelor și 
acordurilor solicitate prin 
Certificatul de Urbanism 

1/2 luni   Prestatorul este responsabil pentru 
elaborarea imediata a oricăror documentaţii 
de specialitate necesare în conformitate cu 
cele prevăzute de legea romană în vigoare 
și va obţine în numele beneficiarului toate 
avizele, acordurile.  

Elaborarea studiului de 
fezabilitate cu elemente 
din documentația de 
avizare a lucrărilor de 
intervenții 

1/2 luni  Studiul de fezabilitate cu elemente din 
documentația de avizare a lucrărilor 
de intervenții se va întocmi în  
conformitate cu prevederile  anexei 
nr. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 
907/2016 din 29 noiembrie 2016 
privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor 
tehnico-economice  aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice. 
 Devizul General estimativ al 
investiţiei și devizele pe obiecte prin 
care se stabilește valoarea estimativă 
a cheltuielilor necesare realizării 
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Activitate timp alocat 
pentru 

realizarea 
activităților

1 

Rezultate anticipate 

obiectivului de investiţii, va fi 
structurat conform prevederilor Anexei 
7 , respectiv Anexei 8 din H.G.R. nr. 
907/2016 privind etapele de elaborare 
şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 
tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice.Se vor 
prezenta pe lângă devizul general, 
devizele pe obiecte și listele cantități 
de lucrări-formularele F3,F4,F5 
aferente fiecărui obiect. În cadrul 
Devizului General se cuprind 
cheltuielile aferente executiei tuturor 
obiectelor cuprinse in obiectivul de 
investitie la cap. 4 - Cheltuieli pentru 
investitia de bază, iar amenajările 
aferente amplasamentului precum și 
utilitățile vor fi cuprinse ca obiecte la 
capitolele adecvate. 

 Proiectantul  îsi va asuma 
răspunderea pentru cantităţile de lucrări şi 
încadrările în categoriile de lucrări. De 
asemenea, are obligaţia de  a prelua  toate 
condiţiile din avizele şi acordurile solicitate în 
baza Certificatului de urbanism emis în 
vederea obținerii autorizației de construire. 

Verificarea documentației 
elaborate, de către  
specialiști verificatori de 
proiecte atestaţi MDLPA 

1/2 luni În cazul studiului de fezabilitate cu 
elemente de D.A.L.I., proiectantul general va 
supune documentația elaborată  spre 
verificare unor specialisti verificatori de 
proiecte atestaţi, in cf. cu prevederile art.7, 
alin. 1 litera "c" din Hotărârea Guvernului 
nr.742/2018 privind modificarea Hotărârii 
Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea 
Regulamentului de verificare şi expertizare 
tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei 
lucrărilor şi a construcţiilor. 

 În acest sens proiectantul are 
următoarele obligații: 

- să susțină în fața verificatorului SF 
cu elemente de DALI; 
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Activitate timp alocat 
pentru 

realizarea 
activităților

1 

Rezultate anticipate 

- să soluționeze neconformitatile și 
neconcordanțele semnalate de 
verificator; 

- să redepună spre verificare 
documentația corectată; 

Asistență tehnică acordată 
Beneficiarului 

- 
 
 

 Prestatorul va asigura asistență 
Beneficiarului astfel: 

a. formularea răspunsurilor la 
clarificările solicitate 
Beneficiarului, de către autoritățile 
finanțatoare până la obţinerea 
finanțării și Adaptarea 
documentației  în decurs de 
maxim 3 ani  de la data încheierii 
procesului verbal de receptie a 
SF-ului cu elemente de DALI, 
funcție de eventualele modificări, 
completări aduse prin ghidurile de 
finanțare din FEN 

b. Prestatorul va acorda asistenta 
Beneficiarului, in termen de 
maxim 3 ani de la finalizarea SF 
cu elemente de DALI - sub 
rezerva asigurarii finanțării 
execuţiei obiectivului pentru 
procedura de atribuire a 
contractului de achiziție publică de 
proiectare fazele 
DTAC+PT+DE+execuție,   
constând în principal din 
următoarele servicii de asistență: 
formularea răspunsurilor la 
clarificările solicitate de ofertanţi 
asupra informaţiilor si datelor 
puse la dispoziţie catre Proiectant 
in cadrul procedurii de achiziţie 
publică de proiectare fazele 
DTAC+PT+DE+execuție, 
furnizarea de informaţii si 
documente suplimentare solicitate 
de ofertanţi in scopul clarificării 
aspectelor prezentate in cadrul 
Documentaţiei de atribuire, 
formularea răspunsurilor la 
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Activitate timp alocat 
pentru 

realizarea 
activităților

1 

Rezultate anticipate 

solicitările de date si informaţii ale 
CNSC, ANAP, alte autoritati 
relevante. 

Plata se va face în baza 
raportului de activitate întocmit 
de prestator, pentru prestarea 
activitatilor enumerate la pct a, 
b.Factura se va emite după 
acceptarea de către autoritatea 
contractantă a raportului de 
activitate. Plata facturii se va 
efectua în termen de 30 zile de 
la primirea acesteia. 

 
Documentația de proiectare se va realiza de un colectiv tehnic de specialitate, se va 

însuși și se va semna, pe specialități, de cadre tehnice cu pregătire superioară conform 
prevederilor art. 9 din Legea 50/1991, actualizată, privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcții.  

Ofertantul trebuie să facă dovada implicării în contract a unui minim de specialiști:  
 1)  Manager/coordonatorul de proiect – Inginer instalații sanitare 
 2) Electrician autorizat IIA, în conformitate cu Ordinul nr.116/2016 pentru modificarea 
anexei la Ordinul 11/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea 
electricienilor ,verificatorilor de proiecte,responsabililor tehnici cu executia, precum și a 
experțiilor  tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice 
 3)Specialist în domeniul cadastrului ,al geodeziei și al cartografiei-autorizat 
OCPI/ANCPI, categoria B. 
 4) Verificatori de proiecte atestaţi MDLPA în domeniul Ie, Is/Saac 
 
 Notă: 
 În conformitate cu art. 5 alin. (2) din instrucțiunea ANAP nr.1/2017, pentru ofertanții 
nerezidenți, autoritatea contractantă, în conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, va 
accepta documente echivalente celor solicitate la nivelul prezentei documentații de 
atribuire, documente emise de organisme stabilite în alte state membre ale Uniunii 
Europene sau cu care România are încheiate acorduri pentru recunoașterea și echivalarea 
certificărilor/autorizațiilor în cauză, cu respectarea prevederilor Legii nr. 200/2004  privind 
recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din 
România nr. 200/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Responsabilitățile personalului implicat corelat cu activitățile pe care aceștia le vor 
derula în perioada de implementare a contractului: 

 
 
 



9 | P a g e  
 

1.Manager/coordonatorul de 
proiect, Inginer instalații 
sanitare 

- Este managerul general al contractului și va răspunde de 
implementarea conformă a întregului contract pe toata 
perioada contractuală, de pregătirea logisticii, de 
coordonarea activitatii de raportare și monitorizare și de 
coordonarea/supervizarea întregului personal implicat în 
realizarea contractului; 
-Va asigura o bună comunicare cu Beneficiarul/Autoritatea 
Contractantă, în toate circumstanțele legate de implementarea 
contractului; 
-Va aviza rapoartele și livrabilele, precum și orice 
rapoarte/documente solicitate de Beneficiar; 

 -Va realiza orice alte sarcini necesare îndeplinirii obiectivului 
acestui contract așa cum sunt ele instructate de Beneficiar sau 
de Autoritățile implicate în realizarea acestui proiect în 
conformitate cu prevederile legale; 
-Asigură proiectarea la parametri optimi ai instalațiilor 
sanitare; 
 

2.Electrician autorizat IIA -Asigură proiectarea la parametri optimi ai instalațiilor 
electrice inclusiv bransament electrice, după caz; 
-Va realiza orice alte sarcini necesare îndeplinirii obiectivului 
acestui contract așa cum sunt ele instructate de Beneficiar 
sau de Coordonatorul de proiect sau de Autoritățile implicate 
in realizarea acestui proiect în conformitate cu prevederile 
legale; 

3.Specialist în domeniul 
cadastrului ,al geodeziei și al 
cartografiei-autorizat 
OCPI/ANCPI  categoria B. 

-Va realiza măsurătorile necesare realizării studiului 
topografic si îl va prezenta spre vizare  la Oficiu de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară. 
 

4. Verificatori de proiecte 
atestaţi MDLPA în domeniul 
Ie, Is/Saac 
 

-Vor verifica şi vor  exprima corespunzător în referatul de 
verificare a proiectului, concordanţa dintre soluţia tehnică 
descrisă în memoriile tehnice pe specialităţi,  
-Vor semna şi ştampila  documentaţiile verificate dacă 
acestea sunt corespunzătoare din punct de vedere al 
cerinţelor stabilite în lege. 

 
 

          Proiectantul general va supune documentațiile elaborate  spre verificare unor 
specialiști verificatori de proiecte atestaţi, pentru fiecare specialitate în parte. Plata va fi 
făcută de către proiectant și va fi tarifată la ofertare. 
    Responsabilitatea asigurarii nivelului de calitate corespunzator cerinţelor proiectului  
revine în egală masură  proiectantului şi specialiştilor verificatori de proiecte atestaţi.     

 



10 | P a g e  
 

Având in vedere prevederile Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu 
modificările şi completările ulteriore, proiectantul are următoarele obligaţii (fără 
cheltuieli): 

 să precizeze prin proiect categoria de importanță a construcției; 

 să asigure prin documentațiile elaborate un nivelul de calitate corespunzător 
cerințelor esențiale, cu respectarea reglementărilor tehnice și a clauzelor contractuale; 

Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare faţă de 
documentaţia tehnico-economică aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, 
sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect şi proiectanţii pe 
specialităţi, persoane fizice sau juridice, în solidar cu verificatorii proiectului, la 
sesizarea justificată a investitorului şi/sau a beneficiarului în baza unui raport de 
expertiză tehnică elaborat de un expert tehnic atestat. 

 
 
 
3. CRITERII DE CAPACITATE MINIME 
3.1. Capacitatea tehnică și profesională 
 Resurse umane - Personal tehnic de specialitate 
 În conformitate cu prevederile art. 14 din Legea nr. 10/1995 republicată  privind 
calitatea în construcţii, ”Conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii constituie obligaţia 
tuturor factorilor care participă la conceperea, realizarea şi exploatarea construcţiilor şi 
implică o strategie adecvată şi măsuri specifice pentru garantarea calităţii acestora”.  
 Primăria municipiului Bistrița dorește ca serviciile de proiectare să fie achiziționate de 
la un singur ofertant care să îndeplinească condițiile impuse de autoritatea contractantă. 
Ofertantul va face dovada că are posibilitatea întocmirii documentației de proiectare prin 
personal propriu sau contract de colaborare/ subcontractare/ asociere cu persoane sau 
societăți cu experiență în domeniu. 
 În acest sens, ofertantul trebuie să prezinte o listă cu personalul desemnat pentru 
elaborarea documentațiilor de proiectare în care să se specifice funcția pe care o va deține, 
specializările deținute, dacă sunt angajați proprii sau cu contract de colaborare. 
 
 Notă 1: 
 Tabelul poate fi completat cu orice altă categorie de personal considerată relevantă 
de ofertanți pentru îndeplinirea activităților în cadrul contractului, tinând cont de domeniile 
indicate de autoritatea contractanta în caietul de sarcini, fără a afecta însă, prețul 
contractului. 
 
 Notă 2: 
 Ofertanții vor avea în vedere ca pentru specialiștii nominalizați, în cadrul Propunerii 
Tehnice, să descrie momentul în care aceștia vor interveni în implementarea viitorului 
contract precum și modul în care ofertanții si-au asigurat accesul la serviciile acestora, 
respectiv prin resurse proprii (contract individual de muncă) sau prin resurse externalizate 
(contracte de colaborare, sau orice altă formă prevăzută de lege) 
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Atenție! 
 În componența colectivului de proiectare, trebuie să fie specialiști autorizați pentru 
proiectarea lucrărilor care fac obiectul proiectului.  
 
4. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE 
Operatorii economici vor întocmi propunerea tehnică în conformitate cu cerințele minime 
prevăzute în caietul de sarcini, și în tema de proiectare, astfel încât, în procesul de evaluare 
al ofertelor, informațiile să permita identificarea facilă a specificațiilor din caietul de sarcini 
corelate cu documentele care compun propunerea tehnică.  
În acest sens propunerea tehnică va cuprinde: 
a) Un comentariu propriu al specificațiilor tehnice conținute în caietul de sarcini și tema de 
proiectare; 
b) Descrierea detaliată a metodologiei și a planului de lucru conceput pentru prestarea 
serviciilor pe specialitati cu nominalizarea personalului responsabil; 
 
c) Prezentarea unei liste/tabel cu personalul desemnat conform caietului de sarcini, pentru 
elaborarea documentațiilor de proiectare în care să se specifice funcția pe care o va 
îndeplini fiecare, specializările deținute, dacă sunt angajați cu contract de muncă, de 
colaborare sau orice altă formă prevăzută de lege.  
d) Prezentarea pentru fiecare specialist numit în cadrul echipei a unei Declaraţii de 
disponibilitate pentru toată perioada de derulare a contractului; 
e) Prezentarea pentru fiecare specialist numit în cadrul echipei a atestatelor/legitimațiilor 
astfel: 
- diplomă inginer instalații sanitare (Manager/coordonatorul de proiect – Inginer instalații 
sanitare) 
-  atestat electrician (Electrician autorizat ANRE IIA) 
- certificat de autorizare în domeniul cadastrului ,al geodeziei și al cartografiei-autorizat 
OCPI/ANCPI categoria B  (Specialist în domeniul cadastrului ,al geodeziei și al cartografiei-
autorizat OCPI/ANCPI, categoria B) 
- certificat de atestare tehnico-profesională și legitimație (Verificatori de proiecte atestaţi 
MDLPA în domeniul Ie, Is/Saac) 
 
f) Prezentarea unei declarații pe proprie răspundere în baza căreia ofertantul se obligă să 
își asume riscurile generale prevăzute art. 7 din caietul de sarcini, prin participarea sa la  
procedura de achiziție publică precum și prin semnarea contractului și nu va avea nicio 
pretenție în cazul apariției acestora.  
 
5. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE 
 Prin asumarea proiectării unei investiţii, prin soluţiile propuse, ofertantul îşi asumă, 
pe lângă cele de ordin profesional  şi responsabilitatea bunei gestionări a resurselor 
financiare destinate de către autoritatea contractantă pentru realizarea serviciului. 

Valoarea ofertată a serviciului trebuie să rezulte din însumarea onorariilor de 
proiectare pentru fiecare documentaţie și activitate prevăzută la cap. 2 din caietul de sarcini, 
astfel:  
         -   studiu topografic vizat de către Oficiu de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
         -  documentaţiile pentru obţinerea avizelor și acordurilor solicitate prin Certificatul de 
Urbanism, 
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         - elaborarea studiului de fezabilitate cu elemente din DALI, 
        - verificarea documentației elaborată, de către  specialiști verificatori de proiecte 
atestaţi MDLPA 
        - asistență tehnică acordată Beneficiarului pentru formularea răspunsurilor la 
clarificările solicitate Beneficiarului, de către autoritățile finanțatoare până la obţinerea 
finanțării și adaptarea documentației funcție de eventualele modificări, completări aduse 
prin ghidurile de finanțare din FEN; 
        - asistență tehnică acordată Beneficiarului pentru procedura de atribuire a contractului 
de achiziție publică de proiectare fazele DTAC+PT+DE+execuție; 
 
 

6. DURATA DE ELABORARE A  PROIECTULUI  
6.1 Data de începere 
 Termenul pentru începerea îndeplinirii obligaţiilor contractuale de către proiectant  va 
fi comunicat prin ordinul de începere a contractului, emis de autoritatea contractantă  după 
primirea  constituirii  garanţiei de bună execuţie.   
 
 6.2 Durata contractului   

Durata contractului de servicii este de la data semnării acestuia și până la finalizarea 
procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică de proiectare fazele 
DTAC+PT+DE+execuție, dar nu mai mult de 36 luni de la finalizare SF cu elemente din 
DALI.Termenul de executare a contractului de servicii este de 2 luni  calculat de la data 
emiterii ordinului de începere a serviciilor.  

Timpul alocat (1 lună) pentru realizarea activităților este prevăzut în Tabelul 1 din 
prezentul caiet de sarcini cu precizarea că unele activități se realizează concomitent, la 
care se adaugă 1 luna  verificarea documentației de beneficiar și supunerea spre avizare 
C.T.E., termenul de rezolvare a tuturor observaţiilor Consiliului tehnico –economic către 
proiectant, cât și verificarea documentației predate de proiectant dupa rezolvarea 
observațiilor CTE, iar termenele intermediare de comunicare în scris între părți sunt de 
maxim 5 zile calendaristice.  

 
 
7. RISCURILE ȘI MĂSURILE DE GESTIONARE 

Fiecare ofertant participant în procedură are obligația să își asume prin oferta 
depusă riscurile conform celor precizate în caietul de sarcini și contract. În cazul 
neacceptării de către ofertant a repartiției riscurilor, oferta va fi declarată neconformă. 

Riscul și consecintele aferente unor solutii tehnice gresite sau neadaptate, definite 
de ofertantul declarat câștigător, și rezultate ca urmare a unor investigatii/studii, etc. 
defectuoase sau necorespunzătoare sau rezultate în urma unor activități de proiectare 
defectuoase;  

În cazurile mai sus expuse, cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări 
suplimentare faţă de documentaţia tehnico-economică aprobată, ca urmare a unor erori de 
proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect şi proiectanţii pe 
specialităţi, persoane fizice sau juridice, în solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea 
justificată a investitorului şi/sau a beneficiarului în baza unui raport de expertiză tehnică 
elaborat de un expert tehnic atestat;  
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În momentul sustinerii documentatiei în vederea recepționarii ei de către autoritatea 
contractantă, ofertantul declarat câștigător va demonstra și asigura autoritatea contractanta 
de îndeplinirea prevederilor HG nr. 907/2016 precum și asumarea acesteia în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 10/1995 cu modificările și completările ulterioare. După aprobarea  
documentației de către autoritatea contractantă, ofertantul declarat câștigător își va asuma 
în continuare îndeplinirea prevederilor și cerințelor HG nr. 907/2016  la nivelul 
documentației elaborate precum și insusirea acesteia în conformitate cu prevederile Legii 
10/1995 republicată. 

Schimbări legislative. Ofertantul declarat câstigător va reproiecta/revizui 
documentația, daca este cazul, atunci când există reglementări tehnice care s-au revizuit 
după depunerea ofertelor, la solicitarea autorității contractante. 

Risc de întarziere în prestarea serviciilor ca urmare a faptului ca pentru solutiile finale 
trebuie obtinute/actualizate avize si/sau realizate revizuiri de solutii tehnice si/sau 
completari de studii;  

Riscul ca pe parcursul derulării serviciilor solicitate în cadrul acestui caiet de sarcini 
să apară modificări în legislația și reglementările tehnice aplicabile în domeniul mediului, iar 
pentru  schimbările apărute pe parcurs, contractantul trebuie să țină cont de acestea și va 
face toate demersurile în vederea obținerii documentelor de reglementare în domeniul 
protecției mediului; 

Riscul de întârzieri în obținerea avizelor din partea Autorităților Romane;  
Riscul neavizării de către autoritatea contractantă a rapoartelor și livrabilelor datorită 

continuțului necorespunzător al acestora și care poate conduce la întârzieri în desfășurarea 
activităților specifice de elaborare a documentațiilor tehnico-economice. În această situație 
culpa va fi considerată a ofertantului declarat câstigător și nu va putea fi impusă autorității 
contractante; 

Riscul privind întârzierea sau asigurarea continuității în  mobilizarea personalului 
ofertantului declarat câstigător, fapt ce poate duce la întârzieri în finalizarea prestării 
serviciilor care fac obiectul contractului; 

Riscul ca informațiile puse la dispoziția ofertantului declarat câstigător de către 
autoritatea contractantă să fie incomplete sau parțial incorecte; 

Riscul de forță majoră, caz forțuit și impreviziune. 
 Ofertantul declarat câstigător iși va asuma riscurile generale identificate mai sus de 
autoritatea contractantă prin participarea sa la  procedură de achizitie publică precum și prin 
semnarea contractului și nu va avea nicio pretenție în cazul apariției acestora. Prețul ofertei 
include riscurile generale prezentate iar ofertantul declarat câstigător nu va avea nicio 
pretentie de orice natura (materiala, financiara, etc.) in cazul aparitiei acestora. 
 Orice omisiune sau greșeală față de listele cu cantitățile din documentațiile tehnico-
economice si din specificatiile tehnice prevazute în caietul de sarcini, dovedită pe parcursul 
elaborării DTAC+PT+DE, va fi suportată de către ofertantul declarat câstigător în limita 
cuantumului valoric determinat.  
 Valoarea suportată de ofertantul declarat câstigător are în vedere atât aducerea 
documentației la o forma ce poate fi pusa în operă, clarificari, reproiectari, etc) cât și 
valoarea lucrărilor suplimentare față de documentația inițială ce trebuie realizate de către 
executant. În sensul recuperării acestor sume, autoritatea contractantă va avea la dispoziție 
garanția de bună execuție a contractului, iar în cazul in care aceasta nu este indestulătoare, 
iar ofertantul declarat câstigător nu achita cu bună credința sumele invederate, prezentul 
caiet de sarcini împreună cu contractul reprezintă bază legală pentru demararea procedurii 
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de executare a ofertantului declarat câstigător pentru aceste sume. În acest sens este 
necesară o singură notificare din partea autorității contractante pentru achitarea sumei. În 
cazul în care ofertantul declarat câstigător nu raspunde, autoritate contractanta este 
indreptățită de a recurge la orice mijloace legale pentru recuperarea acestor sume de bani. 
  
8. PREDAREA  DOCUMENTAŢIEI  DE  PROIECTARE și ACCEPTANȚA LIVRABILELOR  

Documente elaborate Rezultate anticipate Acceptanța livrabilelor 
Studiu topografic vizat 
de către Oficiu de 
Cadastru și Publicitate 
Imobiliară 

Se predă beneficiarului pe suport de 
hârtie în  4 exemplare precum şi în 
format electronic (scanat) semnat și 
ștampilat; 

Beneficiarul va efectua 
recepția livrabilului în 
termen de 10 zile de la 
predare, urmând ca plata 
să se efectueze, pe baza 
facturii fiscale, în termen 
de 30 de zile de la 
primirea acesteia.Factura 
se va emite după 
semnarea de ambele 
părți  cu mențiunea ”fără 
obiecțiuni” a procesului 
verbal de recepție. 

Documentaţiile pentru 
obţinerea avizelor și 
acordurilor solicitate 
prin Certificatul de 
Urbanism 

Se predau beneficiarului  în 2 
exemplare pe suport de hârtie şi un 
exemplar pe suport electronic  pentru 
fiecare avizator în parte. 
 

Beneficiarul va efectua 
recepția livrabilului în 
termen de 10 zile de la 
predare, urmând ca plata 
să se efectueze, pe baza 
facturii fiscale, în termen 
de 30 de zile de la 
primirea acesteia.Factura 
se va emite după 
semnarea de ambele 
părți  cu mențiunea ”fără 
obiecțiuni” a procesului 
verbal de recepție. 

Elaborarea studiului de 
fezabilitate cu 
elemente din 
documentația de 
avizare a lucrărilor de 
intervenții,  verificat, de 
către specialiști 
verificatori de proiecte 
atestaţi MDLPA 

Se predă beneficiarului pe suport de 
hârtie în  4 exemplare 3 originale 
semnat și ștampilat, în format 
electronic (scanat) semnat și 
ștampilat, partea desenată se va 
preda și în format dwg.  

Beneficiarul va efectua 
recepția livrabilului în 
termen de 5 zile de la 
aprobarea documentației 
în Consiliul Tehnico-
Economic a Primăriei 
municipiului Bistrița, 
urmând ca plata să se 
efectueze, pe baza 
facturii fiscale, în termen 
de 30 de zile de la 
primirea acesteia.Factura 
se va emite după 
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Documente elaborate Rezultate anticipate Acceptanța livrabilelor 
semnarea de ambele 
părți  cu mențiunea ”fără 
obiecțiuni” a procesului 
verbal de recepție. 

 
 
Proprietatea asupra documentațiilor aparține beneficiarului. Acesta va achita 

contravaloarea avizelor/autorizațiilor necesare.  
 Având în vedere intenția depunerii acestui proiect pentru obținerea finanțării din 
fonduri nerambursabile, proiectantul va ține cont în fazele de proiectare de prevederile 
Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene 
aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C1/I1, Componenta 1-
Managementul apei  și va adapta documentațiile elaborate la solicitarea beneficiarului sau 
a finanțatorului, fără costuri suplimentare. 

Pe parcursul derulării contractului de servicii corespondenţa va fi în limba română.  
 

 
 
 
 
 
 
DIRECTOR EXECUTIV  DT,                                      ŞEF SERVICIU INVESTIȚII CLĂDIRI,      
          Lia IVAȘCU                                                                         Mihaela  POPESCU 
 

 
 
 
 
 
Întocmit:Galan Viorica 
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