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1. INFORMATII GENERALE
1.1 Autoritatea contractanta: Municipiul Bistrita;
DATE DE IDENTIFICARE
Tipul Organizatiei: Unitate administrativ teritoriala nivel local
Cod de inregistrare fiscala/CIF: 4347569
Numar de inregistrare la
Registrul autoritatilor publice:06067
Telefon/Fax: 0263223923 / 0263231046
Cod CAEN principal: 8411 - Servicii de administrate publica generala
Adresa postala: Municipiul Bistrita, Romania, Str. Piata Centrala nr. 6, judeful Bistrita-
Nasaud, cod postal 420040, Roméania
Data infiintarii: 21/07/1993
inregistrat in scopuri de TVA: Nu ;
Entitate de drept public: Da ;

Adresa e-mail: primaria@primariabistrita.ro

Pagina Web: www.primariabistrita.ro

Reprezentantul legal al entitatii
Functie: Primar

Nume: loan TURC
Telefon/Fax:40745/348148

Adresa de e-mail: ioan.turc@primariabistrita.ro

1.2 Amplasamentul: str. Mihail Kogalniceanu, nr.23;

1.3. Regimul juridic:

Imobil-cladire corp principal avand regim de inaltime P+1E si teren (curti constructii) in
suprafata de 1.758 mp situate in intravilanul Municipiului Bistrita, loc. Componenta Bistrita-
conform PUG al Municipiului Bistrita aprobat prin HCL nr.136/2013, prelungit cu HCL
184/20108, proprietate a Municipiului Bistrita (CF 89797).

Conform PUZ — “Zona construita protejata a municipiului Bistrita"aprobat prin HCL
nr.73/2009, imobilele sunt situate in interiorul ansamblului urban fortificat al municipiului
Bistrita, subunitatea istorica de referinta SIR 21, cladirea principala fiind inscrisa in Lista
monumentelor istorice ca monument istoric, avand codul BN-1I-m-A-01504;

2. LEGISLATIA SPECIFICA CARE TREBUIE RESPECTATA, FARA A FI RESTRICTIVA:

» SR EN 1991-1-1-2004 Actiuni asupra structurilor. Actiuni generale - greutati specifice,
greutati proprii, inc. utile pt. cladiri;
GP 116-2011 Ghid privind calculul si alcatuirea constructiva a planseelor compuse
lemn-beton la cladiri vechi si noi;
NE 018-2003 / Np 005-2003 Normativ privind proiectarea constructiilor din lemn;
NP112-2013 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa;
P118-2/2013 si P118-3/2015 Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor cu
actualizat 2018; '
Legea 137/95 republicata privind protectia mediulut;
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I 13-2015 Normativ privind exploatarea instalatiilor de incalzire centrala;

C107/ 3-2005 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale
cladirilor;

Legea 307/2006 Legea privind apararea impotriva incendiilor;

Legea 10/1995 modificata cu privire la calitatea in constructii;

[7/2011 Normativul pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice
aferente cladirilor;

C56/2002 Normativ pentru verificarea calitatii si receptiei lucrarilor de constructii si
instalatiile aferente;

NP 061-02 Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din
cladiri;

I9 Normativ pentru proiectarea instalatiilor sanitare;

STAS 1795 Instalatii sanitare. Canalizare interioara. Prescriptii fundamentale de
proiectare;

Legea nr.177/2015 pentru modificarea si completarea legii nr.10/1995 cu privire la
calitatea Tn constructii;

HG 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii i amenajari care se supun
avizarii sifsau autorizarii privind securitatea la incendiu;

Legea nr. 333 din 08/07/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia
persoanelor;

HG 301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 333/2003
privind paza obiectivelor, bunurilor si protectia persoanelor;

Ordin nr.163 din 28 februarie 2007 Norme generale de prevenire si stingere a
incendiilor;

Ordonanta de urgenta nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor masuri in
domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si
completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;

Legea nr. 50 din 29 iulie 1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 10/1995 privind calitatea Tn constructii cu modificarile ulterioare;

Hotararii Guvernului Romaniei nr.8907/2016 privind aprobarea continutului-cadru al
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de
inferventii;

Hotararea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepiie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarileulterioare;

HGR nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea si expertizarea
tehnica a proiectelor, expertizarea tehnica a executiei lucrarilorgi a constructiilor,
precum si verificarea calitatii lucrarilor executate;

Ordin nr. 2264/2018 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de
proiecte si a expertilor tehnici Tn constructii;

HGR 766/ 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare;

P 118-1999 -Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor ;

Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulierioare;

Hotararea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de
cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din
fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea concurentei, nr. 21 din 10 aprilie 1996, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;

Legea nr. 11 din 29 ianuarie 1991, privind combaterea concurentei nefoiale, cu
modificarile si completarile ulterioare;

Lege nr. 422/2001 din 18 iulie 2001, republicata, privind protejarea monumentelor istorice
1-9/2022; -
Ordin 180/2022;



Aceasta lista nu este limitativa, Tn procesul de proiectare se vor respecta normele si
normativele tehnice si legislatia in vigoare, avizele si acordurile autoritatilor competente
la momentul intocmirii proiectului in functie de solutiile tehnice propuse.

3. OBIECTUL ACHIZITIEI
Elaborarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii la obiectivul de investitii
“Consolidare imobilul din str.Mihail Kogéalniceanu nr.23".

Cod clasificare CPV: 71000000-8 - Servicii de arhitectura, de constructii, de inginerie si de
inspectie
Cantitate: 1 contract de servicii;

3.1. DATE GENERALE PRIVIND CONSTRUCTIA
3.1.1. Regimul juridic:

Imobil-cladire corp principal avand regim de inaltime P+1E si teren (curti constructii) in
suprafata de 1.758 mp situate in intravilanul Municipiului Bistrita, loc. Componenta Bistrita-
conform PUG al Municipiului Bistrita aprobat prin HCL nr.136/2013, prelungit cu HCL
184/20108, proprietate a Municipiului Bistrita (CF 89797).

Conform PUZ — “Zona construita protejata a municipiului Bistrita"aprobat prin HCL
nr.73/2009, imobilele sunt situate in interiorul ansamblului urban fortificat al municipiului
Bistrita, subunitatea istorica de referinta SIR 21, cladirea principala fiind inscrisa in Lista
monumentelor istorice ca monument istoric, avand codul BN-I-m-A-01504.

3.1.2. Descriere situatie existenta

Constructia este o parte din incinta Conventului Dominican "Sfanta Cruce” a carui istorie
a aparut Tn jurul anului 1245. Dupé anul 1556 conventul a fost dizolvat iar o parte din bunurile
lui au fost daruite bistritenilor.Cladirile intrate Tn proprietatea orasului au fost folosite ca si
magazii de cereale pana in anul 1717 cand au fost preluate de catre militarii austrieci si
predate piaristilor. Afectate de 2 incendii, mai intéi in anul 1680 iar apoi Tn anul 1758, ceea ce
a mai ramas din constructiile manastiresti au fost cedate Azilului Saracilor.

In prezent se mai pastreaza aripa vestica a claustrului, radical transformata, utilizata la
aceastd data ca si Camin de bétrani.

In luna August 2011 au fost receptionate lucrarile de reabilitare si modernizare a cladirii,
atat pe partea de structura-arhitectura cat si pe partea de instalatii (acestea fiind schimbate
complet).

De asemenea au fost facute si lucrari de recompartimentare atat la parter cat si la etaj,
acolo unde au fost amenajate mai multe grupuri sanitare care au in componentad cadite de dus
si cazi de baie.

Cladirea situata in str. Mihail Kogéalniceanu, nr 23, are urmatoarea componenta:

» parter: Bucatarie - cu zone aferente(vestiar, magazie, hol, prelucrare carne si ou,

prelucrare legume), sald de mese, club, , hol, camera de primire si paza, grup sanitar,

scara acces etaj, centrald termica, birou administrator, hol, debara, grup sanitar, 2

camere, hol, 2 bai, infirmerie, camera izpoator, baie, hol;

» etaj: 11 camere, 11 bai, 2 coridoare, casa scérii, 2 holuri;

Din raportul de expertiza tehnica din 2022 intocmit de expert tehnic In constructii - ing.
Istvan Benke, numar legitimatie E6/07.44.1992, reiese ¢cd starea tehnica generala a cladirii
este nesatisfacatoare, fiind prezente degradari si deficiente la nivelul elementelor
structurale si nestructurale ale acesteia.

Cladirea este un monument istoric care pastreaza incaperi destul de mici, cu dispunere in
amfilada in care se gédsesc o serie de portaluri gotice, iar adaptarea cladirii existente la
standardele contemporane de locuire sunt aproape imposibil de atins, fard modificarea
ireversibila a monumentului. -



Tn acest context se poate amenaja un circuit de vizitare adaptat monumentului completat cu
functia de spatiu expozitional. Tn prezent la Protopopiatul Ortodox Bistrita se pastreaza un
numar important de icoane roménesti din secolele XVII-XX, poate printre cele mai importante
colectii din Transilvania. Pentru punerea in valoare a acestui patrimoniu trebuie amenajate
spatii expozitionale si o serie de laboratoare de conservare si resctaurare care sa gestioneze
pastrarea si punerea n valoare a patrimoniului.

Vechea functiune si simbolistica a cladirii istorice este compatibild cu functiunea de spatiu
expozitional pentru un patrimoniu de arta religioasa cu origini medievale si premoderne. O
conditie pentru demararea proiectului este Incheierea unui protocol cu Protopopiatul Ortodox
Bistrita pentru preluarea si administrarea patrimoniului depozitat, introducerea acestuia intr-un
proces de duraté care cuprinde operatiuni de conservare, restaurare si pregétirea patrimoniului
mobil pentru o expozitie ampla cu tematica religioasa. Acest nucleu, odata constituit, poate sa
fie punctul de restaurare si valorificare a patrimoniului artistic al intregii zone — bisericile fara
enoriasi sau cu fonduri reduse pot preda spre péastrare Tn acest centru specializat piese de
patrimoniu care pot completa expozifia de baza, in schimbul asigurarii procesului de
conservare si restaurare.

Functiunea propusa:

Municipiul Bistrita doreste relocarea Caminului pentru persoane varstnice si schimbarea
destinatiei obiectivului studiat in:,Centrul pentru conservarea, restaurarea si punerea in
valoare a patrimoniului local”.

Propuneri pentru amenajarea spatiului:

- Refunctionalizarea salilor de la etaj in care se pastreazi portaluri gotice ca spatiu al
unei expozitii permanente de arta religioasa

- Refunctionalizarea salilor mai mari de la parter, cu bolti medievale intr-o salad
multifunctionald pentru comunicéri de specialitate si expozitii temporare

- Spatiile cu valoare arhitecuralad secundard se amenajaeaza ca spatii administrative si
laboratoare de restaurare ( restaurare lemn, lemn pictat, picturd pe panza, piatra, metal etc)

- Tn urma cercetérii arheologice a curtii se poate avea in vedere extinderea vechiului
convent pe latura nordica si chiar estica cu spatii adaptate noilor functiuni, dar care sa puna in
valoare rezultatele descoperirilor arheologice

- Curtea interioara a edificiului se poate adapta pentru activitati specifice scolii de vara si
parteneriatelor cu universitétile de profil, iar originalele din colectia locala pot sa devina
izvoade pentru productii actuale

Centrul pentru conservarea, restaurarea si punerea in valoare a patrimoniului local poate
sa devind un spatiu de conservare si punere n valoare a patrimoniului religios local, indiferent
de confesiune, dar si un loc de promovare a creatiei contemporane din sfera artei religioase.
Fara construirea unui asemenea centru, colectia de arta religioasa romaneasca alcatuita din
zeci de icoane din secolete XVII, XVIII, XIX si tnceputul secolului XX ar rdméne doar piese intr-
un depozit inaccesibil publicului, iar n lipsa unor interventii coerente de conservare si
restaurare acestea risca sa se degradeze ireversibil.

Interventiile propuse a fi cuprinse in documentatia ce se va elabora, vor tine cont de :

- Studiu geotehnic intocmit de S.C. STIGEOTEHNICA SRL, Cluj-Napoca;

- Raportul de expertiza tehnica intocmit de SC UTILITAS CCPDRPC SRL, Cluj-Napoca;

- Studiu istoric-arhitectural intocmit de SC UTILITAS CCPDRPC SRL, Cluj-Napoca;

- Expertiza de biologia constructiei elaborata de biolog dr. Bucsa Livia;

- Studiu istoric intocmit de expert dr. Kovacs Zsolt

- Situatia actuala a cladirii;

Se va face referire la interventii pentru:

1. Constructii-conform recomandarilor din expertiza tehnica;

2. Instalatii electrice, sanitare, termice, instalatii elecirice curenti slabi (VDI, alarmare;
impotriva efractiei, TVCI, control acces, detectie incendiu,etc.) ;

3. Dotéri-se vor prevedea toate dotarile specifice destinatiei cladirii;

Se vor prevedea toate masurile necesare obtinerii autorizatiilor de functionare;



3.2.ACTIVITATILE PRINCIPALE ALE CONTRACTULUI, CE URMEAZA A FI ATRIBUIT
SUNT :

Avand in vedere prevederile legale in vigoare, prezentul Caiet de sarcini sta la baza
elaborarii documentatiei tehnico-economice faza D.A.L.l necesare realizarii obiectivului de
investitii:”Consolidare imobilul din str.Mihail Kogalniceanu nr.23”.

Primaria municipiului Bistrita doreste ca serviciile de proiectare sa fie achizitionate de la
un singur ofertant (proiectant general) care sa indeplineascéa conditiile impuse de autoritatea
contractanta si care sd elaboreze toate documentatiile necesare pentru ca acest proiect sa
poata fi realizat in condifii bune.

Proiectantul general are obligatia de a coordona si corela foate proiectele pe
specialitati, astfel incat sa nu existe neconcordanie intre solutiile propuse prin acestea.

Obiectul contractului de servicii, ce urmeaza a fi atribuit, consta in elaborarea
documentatiei tehnico-economice (etapa D.A.L.1) realizatd Tn conformitate cu prevederile
Hotararii Guvernului Romaniei nr. 907/2016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de
elaborare si continutul-cadru al documentatiiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

Autoritatea contractanta solicita elaborarea documentatiei D.A.L.1, conform
recomandarilor din expertiza tehnica si a celorlalte studii (Studiu geotehnic intocmit de S.C.
STIGEOTEHNICA SRL, Cluj-Napoca, Raportul de expertiza tehnica intocmit de SC UTILITAS
CCPDRPC SRL, Cluj-Napoca, Studiu istoric-arhitectural intocmit de SC UTILITAS CCPDRPC
SRL, Cluj-Napoca, Audit energetic intocmit de auditor energetic ing.Bolojan Gh. Carmen,
Expertiza de biologia constructiei elaborata de biolog dr.Livia Bucsa) puse la dispozitie de
catre beneficiar. Ofertantul va elabora Tn prima fazd documentatia necesara in vederea
obtinerii avizului de la Ministerul Culturii pentru varianta de interventii propusa. Varianta de
interventie propusa de ofertant va fi fundamentata din punct de vedere tehnic, economic dar si
al sustenabilitatii.

Serviciile prestate vor cuprinde:

Etapa 1:

1.1.  Documentatiile pentru ob{inerea avizelor si acordurilor solicitate prin Certificatul de
Urbanism emis Tn vederea obtinerii autorizafiei de construire, cat si documentatiile
aferente studiilor de specialitate solicitate de avizatori necesare pentru obtinerea
autorizafiei de construire inclusiv pentru asigurarea utilitatilor (energie electrica, gaze
naturale, apa-canal, telecomunicatii, etc.). Acestea se vor supune aprobarii/ avizarii
institutiilor si organelor abilitate, de catre proiectant. In vederea stabilirii solutiilor de
asigurare a utilitatilor se va solicita de la fumizorii de utilitati avize tehnice de
racordare.Proiectantul are obligatia de a prelua toate solicitarile de modificari/completari
venite de la avizatori, sau alte institutii competente si indreptatite, fara alte pretenti
financiare din partea elaboratorului.Totodata prestatorul are obligatia de a-si asuma
toate responsabilitatile care decurg din aceste modificari/completari.

Scenariu de securitate la incendiu preliminar;

Analiza de risc la Securitate fizica, documentatie care va sta la baza alegerii solutiilor

privind sistemele de securitate;

1.4. Plan de marketing pentru promovarea Centrului pentru conservarea, restaurarea si
punerea in valoare a patrimoniului local;

1.5. Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii , intocmita in conformitate cu
prevederile anexei nr. 5 din Hotararea Guvernului nr. 907/2016 din 29 noiembrie 2016
privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finan{ate din fonduri publice;

Ofertantul va prelua cerintele din viitorul Ghid de finantare pentru PR Nord-Vest 2021-

2027 sau alte posibile surse de finantare.

—_— i



Etapa 2;

2.1. Actualizarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii in decurs de 24 luni de
la data Tncheierii procesului verbal de receptie a serviciilor mentionate la Etapa 1, in corelare
cu modificarile legislative si statistice ce pot aparea Tn aceasta perioada.

2.2. Adaptarea documentatiei de avizare a |ucrarilor de interventii in decurs de 24 luni de [a
data incheierii procesului verbal de receptie a serviciilor mentionate la etapa 1, functie de
programele de finantare (programe nationale, PR, CNI).

Devizul General estimativ al investitiei si devizele pe obiecte prin care se stabileste
valoarea estimativa a cheltuielilor necesare realizarii obiectivului de investitii, va fi structurat
conform prevederilor Anexei 7 , respectiv Anexei 8 din H.G.R. nr. 207/2016 privind etapele de
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finanfate din fonduri publice.Se vor prezenta pe langa
devizul general, devizele pe obiecte si listele cantitati de lucrari-formularele F1, F2, F3, F4, F5
aferente fiecarui obiect. In cadrul Devizului General se cuprind cheltuielile aferente executiei
tuturor obiectelor cuprinse in obiectivul de investitie la cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de
baza, iar amenajérile aferente amplasamentului precum si utilititile vor fi cuprinse ca obiecte la
capitolele adecvate.

Proiectantul va prezenta fundamentarea rezonabilitatii costurilor, fie prin
incadrarea n standarde de cost , astfel preturile unitare de referinta ale lucrarilor
de interventie propuse prin proiect trebuie sa se incadreze in standardele de cost aferente,
aplicabile acestei operatiuni, conform legislatiei Tn vigoare, fie prin prezentarea de documente
Jjustificative care au stat la baza stabilirii costului aferent (preturi unitare provenite din surse
verificabile— oferte de pref etc.).

Pentru echipamente se vor prezenta minim trei oferte de pret. Responsabilitatea
costurilor este a proiectantului, acesta putand mentiona/anexa, documentele care au stat la
baza fixarii preturilor unitare din listele de cantitati/echipamente.

Proiectantul are obligatia de a sustine in faja Consiliului tehnico-economic (CTE) din
cadrul Primariei municipiului Bistrita, Documentatia de avizare a lucréarilor de interventii pentru
obiectivul de investitii, Tn acest sens va pregati o prezentare sintetica a investitiei cu descrierea
pe scurt a solutiei alese care sa includa randari ale zonei studiate.

Tn momentul aprobérii Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii de catre
beneficiar, proiectantul va fi prezent si va sus{ine documentatia atat in sedm;a Comisiei
Economice a Consiliului local cat si in sedinta Consiliului local in care se va prezenta spre
aprobare Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii.

Avand in vedere ca verificarea tehnica a documentatiei se realizeaza prin grija si
responsabilitatea investitorului, potrivit art.7 din Hotararea Guvernului nr.742/2018 privind
modificarea Hotararii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare
si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor i a construciiilor,
proiectantul are urmatoarele obligatii:

- sa sustina in fata verificatorului desemnat de catre beneficiar, D.A.L.l.;

- sa solutioneze neconformitétile si neconcordantele semnalate de verificator;

- saredepuna spre verificare documentatia corectata;

Documentatia de proiectare se va realiza de un colectiv tehnic de specialitate, se va insusi
si se va semna, pe specialitati, de cadre tehnice cu pregatire superioara conform prevederilor
art. 9 din Legea 50/1991, actualizata, privind autorizarea executarii lucrarilor de construcitii.
Proiectantul isi va asuma raspunderea pentru cantitdiile de lucrari si Tncadrarile in categoriile
de lucrari. De asemenea are obligatia de a prelua toate conditiile din avizele si acordurile
solicitate in baza Certificatului de urbanism emis in vederea obiinerii autorizatiei de construire.
Proiectantul general are obligatia de a prelua solutiile propuse de proiectantii pe specialitati si
de a elabora Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie in conformitate cu prevederile
Hotararii Guvernului Romaniei nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investifii finantate din fonduri publice, documentatii tehnico-economice care sa respecte
solicitariie Temei de proiectare.



Prestatoru] va identifica si va analiza actele normative, standardele si ghidurile,
nationale si europene, aplicabile si relevante pentru fiecare activitate necesara pentru
elaborarea DALI precum si pentru celelalte activitati de prestat conform prezentului Caiet de
sarcini.

Trimiterea la specificatii tehnice si, ca ordine de prioritate, la standarde nationale care
transpun standarde europene, evaluari tehnice europene, specificatii tehnice comune,
standarde internationale, alte sisteme de referinta tehnice instituite de catre organismele de
standardizare europene sau, in lipsa oricarora dintre acestea, la standarde naiionale, la
agremente tehnice nationale sau specificatii tehnice nafionale referitoare la proiectarea,
calcularea si executia lucrarilor si la utilizarea produselor; fiecare trimitere este Tnsotita de
mentiunea “sau echivalent”.

Cu exceptia cazului in care acest lucru este justificat de obiectul contractului,
specificatiile tehnice nu trebuie sa precizeze un anumit producator, o0 anumita origine sau un
anumit procedeu care caracterizeaza produsele sau serviciile furnizate de un anumit operator
economic, si nici s se refere la o marca, la un brevet, la un tip, la o origine sau la o produciie
specifica, care ar avea ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor intreprinderi sau produse.
Daca o astfel de mentiune sau trimitere este justificata, cu titlu exceptional, in cazul in care nu
este posibila o descriere suficient de exacta si de inteligibila a obiectului contractului,
mentiunea sau trimiterea respectiva este insotitd intodeauna de cuvintele “sau echivalent®,

Proiectantul va prezenta fundamentarea rezonabilitatii costurilor, prin prezentarea de
documente justificative care au stat la baza stabilirii costului aferent (liste de cantitati si
preturi unitare provenite din surse verificabile si obiective, oferte de pret etc.). In acest sens, se
va atasa la documentatia tehnico-economica o notd asumata de proiectant. Responsabilitatea
costurilor este a proiectantului, acesta putdnd mentiona/ anexa documentele care au stat la
baza fixarii preturilor unitare din listele de cantitafi/ echipamente.

Obiectul contractului de servicii, ce urmeaza a fi atribuit, consta in realizarea
urmatoarelor documentatii si activitati, conform Tabel 1.

Activitate Timp alocat Rezultate anticipate
pentru
realizarea
activitatilor
1

Elaborarea scenariului | 0,5 luni > Prestatorul, va intocmi Scenariul de securitate
de securitate la ) la incendiu preliminar, care va cuprinde
incendiu preliminar elementele tehnice esentiale necesare emiterii
[nclus.lv AV[ZL.J] de . avizului de securitate la incendiu si stabileste
securitate la incendiu. .. .

principalele coordonate de proiectare, pentru
emiterea autorizatiei de securitate la incendiu,
dezvoltate Tn scenariul de securitate la
incendiu.
Intra in atributia prestatorului obtinerea
Avizului de securitate la incendiu, in
conformitate cu legislatia in vigoare

Servicii de 2.0 luni Serviciile de cercetare preventiva vor consta
asistentid/descarcare in:

arheologica (CPV - Intocmirea documentatiei de autorizare a
71351914-3 - Servicii lucrarilor de cétre responsabilul de contract
de arheologie) - inaintarea acestora la Ministerul Culturii si

Identitatii Nationale (MCIN), Directia




Activitate

Timp alocat
pentru
realizarea
activitatilor
1

Rezultate anticipate

Asistenta
arheologica are drept
scop inregistrarea
patrimoniului
arheologic descoperit
pe parcursul executarii
unor lucrari de
investitii, dintr-o arie
data, folosind cele mai
adecvate tehnici si
practici. Asistenta
arheologica va fi astfel
conceputd incat sa fie
n acord cu proiectul
investitiei, cu
| Regulamentul
sapaturilor arheologice
din Romania, cu Codul
deontologic al
arheologilor din
Romania, precum si cu
legislatia in vigoare.

Patrimoniu Cultural (DPC), Comisia
Nationala de Arheologie (CNA);

- Obtinerea autorizatiei pentru cercetare
/supraveghere arheologica emisa de
MCIN-DPC;

- Desfasurarea cercetérilor de teren
efectuate Tn cadrul perimetrului identificat
prin coordonate topografice STEREO70 si
transmis de catre beneficiar,
Executantului.Cercetarile de teren vor fi
corelate cu programul de lucru al
beneficiarului care executa lucrari la
obiectivul de investitie;

- Finalizarea cercetarilor de teren-proces
verbal de predare a amplasamentului intre
beneficiar si executant;

- Predarea situatiilor de lucrari la beneficiar
spre acceptare,

- Intocmirea raportului de supraveghere
arheologica;

- Se vor efectua operatiuni de supraveghere
arheologica pe traseul investitiei, in special
in zonele cu vestigii arheologice si zona de
protectie a siturilor arheologice.

- Vor fi documentate si analizate
corespunzétor aceste zone, precum si
semnalate noi vestigii arheologice, acolo
unde va fi cazul.

- Se va finaliza raportul de descarcare
arheologica.

Servicii ce vor fi prestate daca vor fi semnalate
vestigii arheologice:

- Se vor efectua operatiunile de spalare,
marcare si ambalare a materialelor
arheologice.

- Daca este cazul se vor efectua operatiuni
de conservare sau restaurare a
materialelor.

- Se vor demara operatiunile de clasificare,
inventariere, studiere a materialelor
arheologice, Tncadrarea cronologica a
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Activitate

Timp alocat
pentru
realizarea
activitatilor
1

Rezultate anticipate

descoperirilor, documentare stiintifica,
consultanta de specialitate

- Se va efectua fotografierea materialelor
arheologice, a sapaturilor de specialitate si
prelucrarea imaginilor.

Desenarea obiectivelor si a materialelor
descoperite, pentru releveele sapaturilor
executate

Documentatie pentru 0.5 luni Conform solicitari IGPR;

Analiza de risc la

securitate fizica

Documentatiile pentru: | 0.5 luni Prestatorul va verifica cu atentie toate

obtinerea avizelor si
acordurilor necesare,
solicitate prin
Certificatul de
Urbanism

conditiile impuse in Certificatul de Urbansim,
precum si conditile mentionate in avizele si
acordurile pe care le va obtine.

Prestatorul este responsabil pentru elaborarea
imediata a oricaror documentatii de specialitate
necesare in conformitate cu cele prevazute de
legea roméana in vigoare si va obfine in numele
Beneficiarului  toate  avizele, acordurile,
solicitate prin CU .

In vederea stabilirii solutiilor de asigurare a
utilitatilor (energie electrica, gaze naturale,
apa-canal, telecomunicatii, etc) se va solicita
de la furnizorii de utilitdti avize tehnice de
racordare. Proiectantul are obligatia de a
prelua toate solicitarile de completari venite de
la avizatori, sau alte instituti competente si
indreptatite, fard alte pretentii financiare din
partea elaboratorului. Totodatd prestatorul are
obligatia de a-si asuma toate responsabilitatile
care decurg din aceste modificari/ completari.
Se vor elabora inclusiv: notificarea pentru
obtinerea acordului de mediu, studiu de
coexistenta a retelelor electrice cu lucrarile de
amenajare proiectate(daca este cazul).
Documentele tehnice solicitate de avizatori n
vederea eliberarii oricarui tip de aviz/acord, vor
fi Tntocmite/elaborate de catre proiectant, fara
pretentii financiare suplimentare, fata de pretul
contractului.

Documentatia completd va fi naintatd spre
avizare la Ministerul Culturii, urmarind pasii de.
avizare intermediar
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Activitate

Timp alocat
pentru
realizarea
activitatilor
1

Rezultate anficipate

Elaborarea
documentatiei de
avizare a lucrarilor de
interventie (DALI)

1.5 luni

> Documentatia de avizare a lucrarilor
de interventie, va fi elaboratd in conformitate
cu prevederile Anexei nr. 5 din Hotararea
Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finan{ate din
fonduri publice.
> Devizul  General estimativ  al
investitiei si devizele pe obiecte, prin care este
stabilitd valoarea estimatd a cheltuielilor
necesare realizarii obiectivului de investitii, va fi
structurat conform Anexei 7, respectiv Anexei 8
din HGR 907/2016 privind etapele de elaborare
si continutul-cadru al documentatiiior tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice.
» QOdata cu devizul general, se vor prezenta

devizele pe obiecte si listele cu cantitatile de
lucrari-F3, lista cuprinzénd echipamentele si
dotarile-F4, implicit fisele tehnice aferente
echipamentelor si dotarilor propuse- F5,
pentru fiecare obiect. Atat Devizul General cat
si Devizele pe Obiect vor acoperi intreagul
Proiect.

» Tn Devizul General, se vor cuprinde cheltuielile
aferente executiei tuturor obiectelor cuprinse in
cap. 4- Cheltuieli pentru investitia de baza.
Amenajarile aferente amplasamentulutilitatile,
vor fi cuprinse ca obiecte distincte, Tn capitolele
adecvate.

» Proiectantul fsi va asuma raspunderea pentru
cantitatile de lucrari si incadrarile in categorii
de lucrari. Va prezenta Antemasuratoarea
cantitafilor evaluate.

» Proiectantul, are obligatiia de a prelua toate
conditiile din avizele si acordurile solicitate in
baza Certificatului de wurbanism si a
reglementarilor specifice, emis/emise 1n
vederea obfinerii autorizatiei de construire.

>La elaborarea Documentatiei de avizare a
lucrarilor de interventie, se va respecta
legislatia specifica in vigoare la data eleborarii,
astfel Tncat la finalul implementarii proiectului
sa poata fi obtinute avizele si autorizatiile de
functionare.
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Activitate Timp alocat Rezultate anticipate
pentru
realizarea
activitatilor
1

Plan de marketing 0.5 luni
pentru promovarea
Centrului pentru

conservarea,
restaurarea si punerea
in valoare a
patrimoniului local
Asistenta tehnica 2& luni Prestatorul va asigura asistenta Beneficiarului in
acordata Beneficiarului elaborarea si evaluarea Cererii de finantare pana
pentru obtinerea la emiterea deciziei de finantare de catre AM si
finantarii si pentru Comisia Europeana (dupa caz), constdnd in
procedura de atribuire urmatoarele servicii de asistenta, dar care nu se
a contractului de vor limita la:
proiectare si executie - asistenta in formularea raspunsurilor la
(include si proiectarea clarificarile solicitate Beneficiarului, de
fazele PAC+PT+DE) catre AM, CE pana la obiinerea

finantarii;

- completarea documentelor specifice
obfinerii finantarii din DALI/ Studiului de
fezabilitate ori de cate ori este nevoie
pana la obtinerea finantarii;

- asistenta la intocmirea caietului de
sarcini pentru achizitia contractului de
proiectare cu executie, si in faza de
analizare a ofertelor.

Prestatorul va acorda asistenta Beneficiarului, in
termen de maxim 2 ani de la finalizarea DAL/
Studiului de Fezabilitate — sub rezerva asigurarii
finantarii executiei obiectivului, constand in
principal din urmatoarele servicii de asistenta:
asistenta acordata Beneficiarului cu privire la:
formularea raspunsurilor la clarificarile solicitate
de ofertanii asupra informatiilor si datelor puse la
dispozitie catre Proiectant in cadrul procedurilor
de achizitie, furnizarea de informatii si documente
suplimentare solicitate de ofertan{i in scopul
clarificarii aspectelor prezentate in cadrul
Documentaiiei de atribuire, formularea
raspunsurilor la solicitarile de date si informatii ale
CNSC, ANAP, alte autoritati relevante.

4. DURATA CONTRACTULUI
4.1 Data de incepere
Termenul pentru inceperea tndeplinirii obligatiilor contractuale va fi comunicat prin
Ordinul de Tncepere a contractului, emis de autoritatea contractanta dupa data comunicarii
constituirii garaniiei de buna execuiie.

4.2 Durata contractului
Durata contractului este de 26.0 de luni de ia data primirii de catre prestator a ordinul de
incepere a contractului si se compune din:
12



» 2.0 luni: durata Etapei 1- (Elaborarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii
in maxim 50 zile calendaristice de la ordinul de Thcepere a contractului, iar 10 zile
calendaristice pentru verificarea documentatiei de catre beneficiar, supunerea spre
avizare C.T.E., termenul de rezolvare a tuturor observatiilor Consiliului tehnico-
economic de catre proiectant, cét si pentru verificarea documentatiei predate de
proiectant dupa rezolvarea observatiilor C.T.E.)

» 24 luni: durata Etapei 2

4.3. PREDAREA DOCUMENTATIEl DE PROIECTARE si ACCEPTANTA

LIVRABILELOR

Documente elaborate

Rezultate anticipate

Acceptanta livrabilelor

Elaborarea scenariului de
securitate la incendiu
preliminar inclusiv Avizul
de securitate la incendiu.

Se preda beneficiarului pe
suport de hartie in 4
exemplare precum si in format
electronic (scanat) semnat si
stampilat, precum si in format
dwg;

In termen de 10 zile de la
predarea documentelor
elaborate, beneficiarul va
efectua receptia livrabilului,
urmand ca plata sa se
efectueze, pe baza facturii
fiscale, in termen de 30 de
zile de la data semnarii
procesului-verbal de
receptie, semnat de ambele
Parti cu mentiunea "fara
obiectiuni”

Servicii de asistenta
arheologica (CPV
71351914-3 - Servicii de
arheologie)

Asistenta arheoclogica
are drept scop
inregistrarea patrimoniului
arheologic descoperit pe
parcursul executarii unor
lucrari de investitii, dintr-o
arie data, folosind cele mai
adecvate tehnici si practici.
Asistenta arheologica va fi
astfel conceputa incat sa
fie in acord cu proiectul
investitiei, cu Regulamentui
sdpaturilor arheologice din
Romania, cu Codul
deontologic al arheologilor
din Roménia, precum si cu
legislatia Tn vigoare.

Se preda beneficiarului pe
suport de hartie in 4
exemplare precum si in format
electronic (scanat) semnat si
stampilat, precum si in format
dwg;

In termen de 10 zile de la
predarea documentelor
elaborate, beneficiarul va
efectua receptia livrabilului,
urmand ca plata sa se
efectueze, pe baza facturii
fiscale, in termen de 30 de
zile de la data semnarii
procesului-verbal de
receptie, semnat de ambele
Parti cu mentiunea "fara
obiectiuni”

Documentatie pentru
Analiza de risc la securifate
fizica

Se preda beneficiarului pe
suport de hartie in 4
exemplare precum si Tn format
electronic (scanat) semnat si
stampilat, precum si in format
dwg;

in termen de 10 zile de la
predarea documentelor
elaborate, beneficiarul va
efectua receptia livrabilului,
urmand ca plata sa se
efectueze, pe baza facturii
fiscale, Tn termen de 30 de
zile de la data semnaérii
procesului-verbal de
receptie, semnat de ambele

13




Documente elaborate

Rezultate anficipate

Acceptanta livrabilelor

Parti cu mentiunea "fara
obiectiuni”

Documentatiile pentru:
obtinerea avizelor si
acordurilor necesare,
solicitate prin Certificatul
de Urbanism

Solicitate prin certificatul de
urbanism, 2 exemplare pe
suport de hartie si un exemplar
pe suport electronic pentru
fiecare avizator in parte.

In termen de 10 zile dela
obtinerea tuturor avizelor i
acordurilor necesare,
solicitate prin Certificatul de
Urbanism, beneficiarul va
efectua receptia livrabilului,
urmand ca plata sa se
efectueze, pe baza facturii
fiscale Tn termen de 30 de
Zile de la data semnarii
procesului-verbal de
receptie, semnat de ambele
Parti cu mentiunea "fara
obiectiuni”

Plan de marketing pentru
promovarea Centrului
pentru conservarea,
restaurarea si punerea in
valoare a patrimoniului
local

Se preda beneficiarului pe
suport de hartiein 4
exemplare semnat si
stampilat, in format electronic
(scanat) semnat si stampilat,
pariea desenata se va preda si
in format dwg.

n termen de 10 zilede la
predarea documentelor
elaborate, beneficiarul va
efectua receptia livrabilului,
urmand ca plata sa se
efectueze, pe baza facturii
fiscale, in termen de 30 de
zile de la data obtinerii Tn
sedinta Consiliului tehnico-
Economic a avizului favorabil
pentru documentatia
prezentata.

Elaborarea Documentatiei
de avizare a lucrarilor de
interventie

Se preda beneficiarului pe
suport de héartie in 4
exemplare semnat si stampilat
inclusiv Devizul general insotit
de formularele F1-F5, in
format electronic (scanat)
semnat si stampilat, partea
desenata se va preda siin
format dwg.

In termen de 10 zilede la
predarea documentelor
elaborate, beneficiarul va
efectua receptia livrabilului,
urmand ca plata s3 se
efectueze, pe baza facturii
fiscale, in termen de 30 de
zZile de la data obtinerii in
sedinta Consiliului tehnico-
Economic a avizului favorabil
pentru documentatia
prezentata.

Proprietatea asupra documentatiilor apartine beneficiarului.Acesta va achita
contravaloarea avizelor/autorizatiilor necesare.

5. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI

5.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice

Propunerea tehnica trebuie sa demonstreze ca Ofertantul a inteles corect cerintele din
documentatia tehnicé si cd metodologia propusa este corespunzatoare pentru asigurarea
calitatii tuturor lucrarilor. De asemenea, Propunerea tehnica trebuie sa demonstreze ca, in caz
de atribuire, Ofertantul dispune de resurse materiale si umane suficiente, precum si de
experienta necesara pentru a asigura proiectarea lucrarilor cu respectarea tuturor prevederilor
legale in vigoare si tuturor cerintelor din documentatia tehnica. '

Propunerea tehnica va contine in mod obligatoriu urmatoarele:
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1. Comentariu propriu —prezentarea modului de realizare a documentatiei de avizare a
lucrarilor de interventii;

2. Resurse (personalul propus pentru managementul contractului)

in acest capitol, ofertantul trebuie sa prezinte componenta echipei pentru realizarea tuturor
categoriilor de activitdti (proiectare/ documentatie elaboratd) si modul Tn care este organizata
activitatea membrilor acestei echipe (personal propriu sau cu contract de colaborare/
subcontractare/ asociere cu persoane sau societati cu experienta in domeniu), cu referire la
contextul organizatiei operatorului economic din care face parte echipa propusa. Se vor
prezenta, cel putin:

» structura echipei propuse pentru realizarea contractului, cu prezentarea echipei si a
informatiilor relevante pentru personalul propus si documente suport pentru
demonstrarea calificarilor educationale si profesionale, descriere a rolurilor si
responsabilitatilor personalului;

Ofertantii vor avea in vedere asigurarea pe parcursul derularii contractului a personalului
autorizat si anume:

Nr.

crt. Domeniu Nr.per.

(minim) Legislatie/Acte normative

Arhitect cu drept de semnatura conform Legii
nr.184/2001 privind organizarea si
exercitarea profesiei de arhitect , republicata
cu modificarile si completarile ulterioare si
Legii nr.50/1991 privind autorizarea

1 Arhitect executarii lucrarilor de constructii ,republicata
' cu modificarile si completarile ulterioare;
-Arhitect atestat Th domeniul protejari
monumentelor istorice conform ordinuiui nr.
3190 din 2020 privind atestarea specialistilor,
expertilor si verificatorilor tehnici in domeniul
protejarii monumentelor istorice

Inginer constructii civile Legea nr.50/1991 privind autorizarea

2. ; ; CT 1 executarii lucrarilor de constructii,republicata
industriale si agricole e s PR )
: cu-modificarile si completérile ulterioare;
o - Legea nr.50/1991 privind autorizarea
Inginer instalatii % « .. e
3 ’ 1 executarii lucrarilor de constructii,republicata

sanitare,termice e y . )
cu modificarile si completarile ultericare;

Ordinul nr.116/2016 pentru modificarea
anexei la Ordinul 11/2013 privind aprobarea
Regulamentului pentru autorizarea
electricienilor ,verificatorilor de
proiecte,responsabililor tehnici cu executia
precum si a expertiilor tehnici de calitate si
extrajudiciari In domeniul instalatiilor
electrice.

Electrician autorizat in
4. proiectare instalatii electrice, 1
Autorizatie lIA.

O.G. nr. 129/2000 republicata, aprobate prin
Proiectant sisteme de H.G. nr. 522/2000, cu Ordinul MM.S.S.F. nr.
securitate 501/08.10.2003 si Ordinul M.E.C.T. nr.

5253/16.10.2003
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Inginer autorizat in Instalati
de utilizare a gazelor
naturale ce functioneaza in
regim de medie, redusa si
joasa presiune , Autorizatie
PGIU

Regulamentul pentru autorizarea
persoanelor fizice care desfagoara activitati

1 n sectorul gazelor naturale” aprobat prin
Ordinul ANRE nr. 182/2020 cu modificarile si
completarile ulterioare

Pe langa lista cu personalul autorizat si documentele doveditoare in acest sens,
ofertantul va prezenta si urmatoarele autorizatii/atestate :

Nr.
crt. | Domeniul de autorizare Document Legislatie

Proiectarea sistemelor i instalafiilor de Ordinul ministrului
1. | semnalizare, alarmare i alertare in caz | Autorizafie IGSU | ggministratiei si

de incendiu internelor nr. 87/2010

pentru aprobarea
Metodologiei de
autorizare a
Autorizatie IGSU | persoanelor care
efectueaza lucrari in
domeniul apararii
impotriva incendiilor

Proiectarea sistemelor si instalatiilor de
limitare si stingere a incendiilor

Legea nr.333/2003
privind paza obiective-
lor, bunurilor, valorilor
si protectia
persoanelor,cu
modificarile si
completarile ulterioare

Licentd emisé de
Inspectoratul
General al Politiei
Romaéne

Proiectare sisteme de alarmare
3. impotriva efractiei

Ofertantul va prezenta lista personalului/subcontractantilor implicati in derularea
contractuiui care necesita personal autorizat. Totodata, vor fi prezentate documente care sa
ateste autorizarea, precum si modul de asigurare a implicarii acestora in derularea contractului
(contract de munca/ colaborare sau declaratie de disponibilitate pentru perioada de prestare a
serviciilor).

Se va prezenta graficul de timp pentru elaborarea documentatiei de avizare a lucrarilor
de interventii.

5.2. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE

propunerea financiara va cuprinde, in mod obligatoriu, formularul de oferta, care
reprezinia elementul principal al propunerii financiare si care cuprinde pretul ofertat. pretul
ofertei cuprins in formularul de oferta va cuprinde cheltuielile defalcate dupa cum urmeaza:

Etapa 1

1.1 Documentatiile pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin certificatul de
urbanism;

1.2 Scenariu de securitate la incendiu preliminar;

1.3 Analiza de risc la securitate fizica, documentatie care va sta la baza alegerii solutiilor
privind sistemele de securitate;
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1.4 Plan de marketing pentru promovarea Centrului pentru conservarea, restaurarea si
punerea in valoare a patrimoniului local;

1.5 Servicii de asistenta/descarcare arheologica

1.6 Documentatia de avizare a lucréarilor de interventii inclusiv devizul general estimativ al
investitiei si formularele F1, F2, F3, F4, F5;

Etapa 2

2.1 Actualizarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii in decurs de 24 luni de la
data Tncheierii procesului verbal de receptie a serviciilor mentionate la etapa 1, in corelare cu
modificérile legislative si statistice ce pot aparea Tn aceasta perioada.

2.2. Adaptarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii in decurs de 24 luni de la
data incheierii procesului verbal de receptie a serviciilor mentionate la etapa 1, functie de
programele de finantare (programe nationale, POR, CNI}.

6. RISCURILE SI MASURILE DE GESTIONARE

Fiecare ofertant participant in proceduré are obligatia sa isi asume prin oferta depusa
riscurile conform celor precizate in caietul de sarcini si contract. in cazul neacceptarii de catre
ofertant a repartitiei riscurilor, oferta va fi declarata neconforma.

Riscul si consecintele aferente unor solutii tehnice gresite sau neadaptate, definite de
ofertantul declarat castigator si rezultate ca urmare a unor investigatii/studii, etc. defectucase
sau necorespunzatoare sau rezultate n urma unor activitati de proiectare defectuoase;

Tn cazul expus mai sus, cheltuielile generate de efectuarea unor lucréri suplimentare
fata de documentatia tehnico-economica aprobata, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt
suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect si proiectantii pe specialitati,
persoane fizice sau juridice, Tn solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificata a
investitorului sifsau a beneficiarului in baza unui raport de expertiza tehnica elaborat de un
expert tehnic atestat.

Riscul ca solutia tehnicé sa nu fie aprobata de autoritatea contractanta chiar daca
aceasta respecta criteriile minime impuse de legislatia si normele tehnice Tn vigoare, atéata timp
cat solutiile tehnice propuse presupun servicii si [ucrari care in acceptiunea autoritatii
contractante o dezavantajeaza ca viitor administrator al investitiei;

Avand in vedere faptul ca faza de proiectare este Elaborarea documentatiilor-tehnico
economice, ofertantul declarat céastigator va intocmi o documentatie Tn conformitate cu
prevederile HG nr. 907/2016 si Legea nr. 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, pe
care 0 va propune spre avizare si punere in acord autoritatii contractante.

Tn momentul sustinerii documentaher tehnice in vederea receptlonaru ei de cétre autoritatea
contractants, ofertantul declarat cas;tlgator va demonstra si asigura autoritatea contractanta de
indeplinirea prevederilor HG nr. 207/2016 precum si asumarea acesteia in conformitate cu
prevederile Legii nr. 10/1995 cu modificarile si completérile ulterioare. In cazul in care
documentatia tehnica este aprobaté de catre autoritatea contractanta, ofertantul declarat
céstigator Tsi va asuma Tn continuare Tndeplinirea prevederilor si cerintelor HG nr. 907/2016 la
nivelul documentatiei tehnice propuse spre avizare precum si insusirea acesteia in
conformitate cu prevederile Legii 10/1995 republicata.

Schimbari legislative. Ofertantul declarat castigator, dupa depunerea ofertelor si la
solicitarea autoritatii contractante, va reproiecta/revizui documentatia tehnico-economica, fara
alte costurllpretentu financiare, atunci cand exista reglementari tehnlce si/sau modificari
legislative cu impact asupra valorii investitiei.

Risc de intarziere in prestarea serviciilor ca urmare a faptului ca pentru solutiile finale
trebuie obtinute/actualizate avize si/sau realizate revizuiri de solutii tehnice si/sau completari
de studii;

Riscul ca pe parcursul derularii serviciilor solicitate in cadrul acestui caiet de sarcini sa
apara modificari in legislatia si reglementarile tehnice aplicabile In domeniul mediului, iar
pentru schimbarile aparute pe parcurs, contractantul trebuie sé tina cont de acestea si va face
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toate demersurile in vederea obtinerii documentelor de reglementare In domeniul protectiei
mediului;

Riscul de intarzieri in obtinerea avizelor din partea Autoritatilor Romane;

Riscul neavizarii de catre autoritatea contractanta a rapoartelor si livrabilelor datoritad
continutului necorespunzator al acestora si care poate conduce la Tntarzieri in desfasurarea
actlwtattlor specifice de elaborare a documentatu[or tehnico-economice. In aceasta S|tuat|e
culpa va fi considerata a ofertantului declarat cast[gator si nu va putea fi impusa autorlta’;u
contractante;

Riscul privind intérzierea sau asigurarea continuitatii in mobilizarea personalului
ofertantului declarat castigator, fapt ce poate duce la intarzieri in finalizarea prestarii serviciilor
care fac obiectul contractului;

Riscul ca informatiile puse la dispozitia ofertantului declarat castigator de catre
autoritatea contractanta sa fie incomplete sau partial incorecte;

Riscul de forta majora, caz fortuit si impreviziune.

Ofertantul declarat castigator Tsi va asuma riscurile generale identificate mai sus de
autoritatea contractanta prin participarea sa, [a procedura de achizitie publica precum si prin
semnarea contractului si nu va avea nicio pretentie in cazul aparitiei acestora. Pretul ofertei
include riscurile generale prezentate iar ofertantul declarat castigator nu va avea nicio
pretentie de orice naturd (materiald, financiara, etc.) in cazul aparitiei acestora.

Pe parcursul derularii proiectului pot aparea si alte riscuri cu caracter specific care pot
conduce la intérzieri Tn desfasurarea activitatii ofertantului declarat castigator si care vor fi
solutionate de catre parti, potrivit prevederilor legale si/sau coniractuale.

Orice omisiune sau greseala fata de listele cu cantitatile din documentatiile tehnico-
economice si din specificatiile tehnice prevéazute in caietul de sarcini, dovedita pe parcursul
executiei a fi necesara pentru finalizarea investitiei, va fi suportata de cétre ofertantul declarat
castigator in limita cuantumului valoric determinat.

Valoarea suportatd de ofertantul declarat castigator are in vedere atat aducerea
documentatiei la o forma ce poate fi pusa in opera, clarificari, reproiectari, etc) cat si valoarea
lucrarilor supllmentare fatd de documentatia initiald ce trebuie realizate de catre executant. In
sensul recuperarii acestor sume, autoritatea contractanti va avea la dispozitie garantia de
buna executie a contractului, iar in cazul in care aceasta nu este indestulatoare, iar ofertantul
declarat castigator nu achita cu buna credintd sumele invederate, prezentul contract reprezinta
baza legala pentru demararea procedurii de executare a ofertantului declarat castigator pentru
aceste sume. In acest sens este necesari o singura notificare din partea autoritatii
contractante pentru achitarea sumei. in cazul in care ofertantul declarat castlgator nu
raspunde, autoritatea contractanta este indreptatitd de a recurge la orice mijloace legale
pentru recuperarea acestor sume de bani.

7. PRECIZARI FINALE
Se va pune la dispozitia ofertantilor;
- Certificatul de urbanism 19/09.01.2023;
- Studiu geotehnic intocmit de S.C. STIGEOTEHNICA SRL, Cluj-Napoca;
- Raportul de expertiza tehnica intocmit de SC UTILITAS CCPDRPC SRL, Cluj-Napoca;
- Studiu istoric-arhitectural intocmit de SC UTILITAS CCPDRPC SRL, Cluj-Napoca;
- Expertiza de biologia constructiei elaborata de biolog dr.Livia Bucsa;

Director executiv DT, Sef serviciu investitii cladiri
Lia IVASCU Mihaela POPESCU
Lla ‘ Elgltally signed
/ D 20730413 Mihaela, senrdors
[Vascu - 1zsa2s +o300 -Liana ; i

¢ Data:202304.33
Popescu 132900 +03'00"
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Clocanea-le.
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