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realizare servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economice- la faza de Stuciu
de fezabilitate ( SF ) pentru proiectul “Extindere sistem de management al
traficului in municipiul Bistrita”

CODURI CPV:

— 71322000-1 — Servicii de proiectare tehnicd pentru constructia de lucrari
publice;

— 71322500-6 — Servicii de proiectare tehnicd pentru infrastructutra de
transport;
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Denumire document : Servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economice- la faza de Stuciu de fezabilitate [ SF)/ Documentatie de Avizare a
Lucrdrilor de interventii { DALY} pentru proiectu! “Extindere sistem de management al traficului fn municipiul Bistrita®

1. Introducere
In cadrul acestei proceduri, MUNICIPIUL BISTRITA indeplineste rolul de
Autoritate Contractantd, respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

1.1 Denumirea achizitiei: realizare servicii de elaborare a documentatiei tehnico-
economice- la faza de Studiu de fezabilitate ( SF) pentru proiectul *Extindere
sistem de management al traficului in municipiul Bistrita”

1.2 Beneficiarul investitiei: Municipiul Bistrita;

DATE DE IDENTIFICARE

Tipul Organizatiei: unitate administrativ teritoriala nivel local

Cod de inregistrare fiscala/CIF:

Numar de inregistrare la

Registrul autoritafilor publice:06067

Telefon/Fax: 0263223923 /0263231046

Cod CAEN principal: 8411 - Servicii de administrate publica generala
Adresa postala: Municipiul Bistrita, Romdnia, Str. Piata Centrala nr. 6, judetul
Bistrita-Nasaud, cod postdal 420040, Romdnia

Data infiintarii: 21/07/1993

fnregistrat in scopuri de TVA: NU

Entitate de drept public: DA

Adresa e-mail: primaria@primariabistrita.ro

Pagina Web: www.primariabistrita.ro

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITATII

Functie: Primar

Nume: Turc loan

Telefon/Fax:40745348148 / -

Adresa de e-mail: ioan.turc@primariabistrita.ro
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2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE SERVICII

Bistrita este municipiul de resedinta al judetului Bistrita-Nasaud, fiind singurul
orag cu rang de municipiu de pe teritoriul judetului. La nivelul anului 2021, Bistrita
are o populatie totald de 94.631 locuitori, reprezentand 28,98% din populatia totala a
judetului Bistrita-Nasaud (326.580 locuitori). Conform INS, la 1 ianuarie 2021, la
nivel judetean, municipiul Bistrifa era primul centru urban al judetului, ca numar de
locuitori, fiind urmat de orasele Beclean (12.168 locuitori), Sadngeorz Bai (11.970
locuitori) si Nasdud (11.464 locuitori).

in ultimii 20 de ani municipiul a renuntat treptat la intersectiile semaforizate, acestea
fiind Inlocuite cu sensuri giratorii. La nivelul municipiului, 23 de sensuri giratorii sunt
folosite pentru dirijarea circulatiei. In municipiu, semaforizarea se foloseste pentru a
creste siguranta in timpul deplasérii pietonilor, fiind semaforizate 22 de treceri de
pietoni. Cele mai multe se afld pe axul sud-vest - nord-est (DN17) si In zona centrala,
in vecindtatea scolilor sau altor puncte de interes.

De asemenea, existd in curs de implementate prin POR 2014-2020, 2 proiecte: Linia
Verde s1 Reconfigurarea strazilor Garii — Decebal — Andrei Muresanu — Nasgudului,
sistemul de management al traficului va fi extins. Sunt previzute amenajarea centrului
de control al traficului si achizitia software-urilor corespunzatoare, dotarea
infrastructurii pentru asigurarea priorititii de trecere pentru mijloacele de transport
public precum si cresterea numarului de treceri de pietoni semaforizate. Proiectele vor
conduce la sigurantd sporitd si la cresterea atractivitatii transportului public si a
deplasérilor active.

Proiectul care face obiectul acestui caiet de sarcini, prevedea un sistem
inteligent de trafic, management si monitorizare bazat pe solutii inovative bine
fundamentat, prin functiile pe care le va asigura, va contribui la reducerca acestor
disfunctionalitdti si a impactului lor asupra calitatii mediului si calitatii vietii
cetdtenilor. Sistemul de management al traficului trebuie realizat pe un concept
modern, bazat pe o arhitecturd de senzori de monitorizare a traficului in fiecare
intersectie s1 automate de trafic adaptive, comandate centralizat, avand un suport de
comunicatii comun, capabil si asigure intreg necesarul de transmisiuni de date intre
automatele de trafic, senzori si centrul de comandi. Proiectul isi propune utilizarea
unui concept de solutie inteligentd de trafic, management si monitorizare bazat pe
solutii inovative, fundamentat din punct de vedere tehnic si economic prin
urmatoarele beneficii:

¢ Ofera reale beneficii in cresterea gradului de atractivitate al transportului
public

% Migrarea unui numir cidt mai mare de deplasiri spre acest mijloc de
transport

%+ Scade timpii de deplasare si costurile de transport

% Are efecte pozitive asupra reducerii poluarii si consumului de energie
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&

++ Decongestionarea traficului
< Imbunatitirea sigurantei in trafic.

Primdria municipiului Bistrita doreste ca secrviciile de proiectare sd fie
achizitionate de la un singur ofertant (proiectant general) care sd indeplineascd
conditiile impuse de autoritatea contractanti si care sd claboreze toate documentatiile
necesare pentru ca acest proiect sa poatd fi realizat In conditii bune. Documentatia de
proiectare se va realiza de un colectiv technic de specialitate, se va Insusi si se va
semna, pe specialitiati, de cadre tehnice cu pregatire superioard conform prevederilor
art. 9 din Legea 50/1991, actualizatd, privind autorizarea executdrii lucririlor de
constructii. Documentatia de proiectare realizatd va fi verificatd pe specialitifi de
personal tehnic atestat conform Ordin nr. 777 din 26.05.2003 publicat in Monitorul
Oficial nr. 397 din 9.06.2003, Partea I, privind aprobarea reglementirii tehnice
"Indrumitor pentru atestarea tehnico-profesionald a specialistilor cu activitate in
constructit”.

Proiectantul general are obligatia de a clabora un Studiu de fezabilitate
conform prevederilor Hotédrarii Guvernului Romaniei nr. 907 din 29 noiembrie 2016
privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice documentatii tehnico-ecconomice si care si respecte prevederile Temei de
proiectare.

Prestatorul va identifica si va analiza actele normative, standardele si
ghidurile, nationale si europene, aplicabile si relevante pentru fiecare activitate
necesard pentru elaborarea SF precum g1 pentru celelalte activitdti de prestat
conform prezentului Caiet de sarcini.

Trimiterea la specificatii tehnice si, ca ordine de prioritate, la standarde
nafionale care transpun standarde europene, evaluiiri tehnice europene,
specificatii tehnice comune, standarde internationale, alte sisteme de referinta
tehnice instituite de cétre organismele de standardizare europene sau, in lipsa
oricdrora dintre acestea, la standarde nationale, la agremente tehnice nationale sau
specificafii tehnice nationale referitoare la proiectarea, calcularca si executia
lucrarilor si la utilizarea produselor; fiecare trimitere este insotitd de mentiunea
"sau echivalent".

Cu exceptia cazului in care acest lucru este justificat de obiectul
contractului, specificatiile tehnice nu trebuie sé precizeze un anumit producitor, o
anumitd origine sau un anumit procedeu care caracterizeazd produsele sau
serviciile furnizate de un anumit operator economic, si nici sd se refere la o
marcd, la un brevet, la un tip, la o origine sau la o productie specifica, care ar
avea ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor intreprinderi sau produse. Daci
o astfel de mentiune sau trimitere este justificats, cu titlu exceptional, in cazul in
care nu este posibild o descriere suficient de exactd si de inteligibild a obiectului
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Cenumire document : Servicii de elaborare a documentatiei tehnico-ecanomice- la faza de Stuciu de fezabilitate { SF)/ pentru proiectul “Extindere
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contractului, mentiunea sau trimiterea respectivd este insotitd intodeauna de
cuvintele "Sau echivalent”.

Proiectantul va prezenta fundamentarea rezonabilititii costurilor, prin
prezentarea de documente justificative care au stat la baza stabilirii costului aferent
(liste de cantitdfi si preturl unitare provenite din surse verificabile si obiective - oferte
de pret etc.). In acest sens, se va atasa la documentatia tehnico-economici o nota
asumatd de proiectant. Responsabilitatea costurilor este a proiectantului, acesta putand
mentiona/ anexa documentele care au stat la baza fixarii preturilor unitare din listele
de cantitéti/ echipamente.

Conform Anexei Model E la Ghidul specific, documentatia realizata trebuie sa
demonstreze cid activititile/lucririle realizate in cadrul proiectului care
contribuie la unul dintre cele sase obiective de mediu sunt considerate conforme
cu principiul de ,a nu prejudicia in mod semnificativ’ (DNSH - ,,Do No
Significant Harm”), previzute iIn Comunicarea Comisiei - Orientiri tehnice
privind aplicarea principiului de ,,a nu aduce prejudicii semnificative” in temeiul
Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilienti (2021/C58/01).

Proiectantul are obligatia sustinerii documentatiei in Consiliul Tehnico-
Economic a Primariei municipiului Bistrita, precum $i in sedinta Comisiei Economice
a Consiliului local Tn care se va prezenta spre aprobare a SF cu indicatorii tehnico-
€conomici.

Obiectul contractului de servicii, ce urmeazi a fi atribuit, constd in realizarea
urmdtoarelor documentatii i activitétii, astfel:

Tabel 1
Activitate timp alocat Rezultate anticipate
pentru
realizarea
activititilor'
Elaborare studiu de 1 luni Se vor avea in vedere modelele studiului de trafic
trafic sl a anexelor din exercitiul financiar anterior 2014-

2020, fata de care nu se prevad modificari in noua
perioada de programare. Daca va fi cazul,
documentele se vor actualiza corespunzator dupa
aparitia ghidulurilor specifice si a anexelor
Programului Operational Regional 2021-2027.
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Activitate

timp alocat
pentru
realizarea
activititilor!

Rezultate anticipate

Elaborare studiu
topografic

1 luni

Studiu topografic vizat OCPI

Prestatorul va realiza studiile topografice
detaliate in baza sistemului STEREO 70 pentra
planimetrie si in Sistem MAREA NEAGRA 75
pentru altimetrie.

Elaborarea
documentatiilor
pentru: obtinerea
avizelor, acordurilor
necesare conform CU
la faza de autorizare;

1/2 luni

Documentatii pentru avize, acorduri

Prestatorul va verifica cu atentie toate conditiile
impuse in Certificatul de Urbansim, in special
conditiile referitoare la restrictiile impuse de
planurile de amenajare teritoriala deja aprobate,
precum si conditiile mentionate in avizele si
acordurile pe care le va obtine.

Prestatorul este responsabil pentru elaborarea
imediata a oriciror documentatii de specialitate
necesare in conformitate cu cele previzute de
legea romana in vigoare si va obtine in numele
Beneficiarului toate avizele, acordurile, permisele
si a autorizatiile necesare.

In cazul in care este necesar racordarea la reteua
electricd se va solicita solutii de la furnizorul de
utilitati avize tehnice de racordare. Proiectantul
are obligatia de a prelua toate solicitirile de
completiri venite de la avizatori, sau alte institutii
competente si ‘indreptifite, fird alte pretentii
financiare din partea elaboratorului. Totodatd
prestatorul are obligatia de a-si asuma toate
responsabilititile care decurg din  aceste
modificari/ completéri.

Elaborarea studiului de
fezabilitate

1 luni

Proiectantul general are obligatia de a elabora SF
conform prevederilor Hotarérii Guvernului
Roméniei nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind
etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice documentatii tehnico-economice si
care si respecte prevederile Temei de proiectare.

Devizul General, va {1 intocmit n conformitate cu
cerintele Hotérarii de Guvern nr. 907/2016.
Prestatorul va intocmi devizul general de
cheltuieli, devize pe obiecte cuprinzénd toate
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Activitate

timp alocat
pentru
realizarea
activitatilor!

Rezultate anticipate

categoriile de lucriri, intocmite in baza listelor de
cantitdti. Atat Devizul General cét si Devizele pe
QObiect vor acoperi Intreagul Proiect.

Pe langé cele solicitate mai sus, se vor prezenta
listele cu cantitdti de lucriri pe categorii de
lucrari aferente fiecirui obiect, cu incadrare in
activititi si descrierea acestora, precum si Lista cu
utilajele, echipamentele, dotérile, dupi caz,
inclusiv Fisa tehnici ( F4 si F5 de la Anexa 9 la
HGR 907/ 2016).

Asistenta tehnicd
acordata
Beneficiarului pentru
procedura de atribuire
a contractului de
executie (care va
include si proiectarea
fazele PAC+PT+DE)

1 lundg

Prestatorul va asigura asistentd Beneficiarului
constind in urmatoarele servicii, dar care nu se
vor limita la:
- Intocmire Caiet de Sarcini pentru executia
fucrarilor (care va include si proiectarea fazele
PAC+PT+DE) pe baza documentatiei tehnice
elaborate in aceasti fazi ;
- asistentd tehnicd acordatd Beneficiarului
pentru procedura de atribuire a contractului de
executie (care va include si proiectarea fazele
PAC+PT+DE);
- asistentd acordatd Beneficiarului cu privire la:
formularea rdspunsurilor la  clarificarile
solicitate de ofertanti asupra informatiilor si
datelor puse la dispozitie in cadrul procedurilor
de achizitie, furnizarea de informatii si
documente suplimentare solicitate de ofertanti
in scopul clarificarii aspectelor prezentate in
cadrul Documentatiei de atribuire, formularea
rdspunsurilor la solicitarile de date si informatii
ale CNSC, ANAP, alte autoritati relevante.
Prestatorul va acorda asistenta Beneficiarului, in
termen de maxim 1 an de la aprobarea Studiului
de Fezabilitate.
Autoritatea contractantd isi rezervd dreptul de a
desemna expertii-cheie npominalizati in cadrul
prezentei proceduri, ca si specialisti externi -
experti cooptati pe ldngd comisia de evaluare a
ofertelor in cadrul procedurilor de achizitie publica
pentru proiectare si executia lucrérilor.
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In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii
de constructii, Cap.IIl, art.24. lit c¢) si in acord cu cerintele minime definite in
Caietul de sarcini, ofertantul va asigura necesarul de resurse, prin personal adecvat,
pentru indeplinirea tuturor activitatilor din cadrul contractului.

Ofertantul va asigura personalul necesar pentru realizarea serviciilor, in
conformitate cu cerintele minime solicitate prin caietul de sarcini, dar fara a se
limita la acestea, astfel in cazul in care va avea nevoie de mai mult personal decat
cel solicitat, acesta va raspunde pentru asigurarea resurselor, fara costuri
suplimentare, completdnd echipa cu personalul necesar pe cheltuiala proprie.

Documentatia de proiectare se va realiza de un colectiv tehnic de specialitate,
se va Insusi si se va semna, pe specialitdfi, de cadre tehnice cu pregatire superioara
conform prevederilor art. 9 din Legea 50/1991, actualizatd, privind autorizarea
executdrii Iucrdrilor de constructii. Documentatia de proiectare realizatdi va fi
verificatd pe specialititi de personal tehmic atestat conform Ordin nr.1895/2016
pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea si exercitarea dreptului de practici a
responsabililor tehnici cu executia lucrdrilor de constructii, precum si pentru
modificarea Reglementirii tehnice “Indrumitor pentru atestarea tehnico-
profesionala a specialistilor cu activitate Tn constructii”.

Ofertantul trebuie si facd dovada implicarii in confract a unui numar minim de
specialisti care indeplinesc minim urmatoarele cerinte:

Nr. Specialist Cerinte privind pregitirea profesionali /experienta
crt. profesionala
1 Manager de proiect/ | Detine Diploma de Inginer avand studii superioare absolvite
| coordonator de cu diploma de licentd ca urmare a absolvirii unei institutii
proiect acreditate de Invatdméant superior in domeniul stiintelor

ingineresti, specializarea Ingineria Transporturilor si a
Traficului / Inginer Cai Ferate Drumuri si Poduri, sau
similar ;

Detine experienta In elaborarea si /sau revizuirea si/sau
actualizarea unui proiect de management al traficului in
cadrul unui Studiu de Fezabilitate/DALI .

2 Specialist Detine Diploma de Inginer avand studii superioare absolvite
managementul cu diploma de licentd ca urmare a absolvirii unei institutii
traficului acreditate de Invitimént superior in domeniul stiintelor

ingineresti, specializarea Ingineria Transporturilor §i a
Traficului / Inginer Cai Ferate Drumuri si Poduri, sau
similar ;

| Detine experienta 1n elaborarea si /sau revizuirea si/sau
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actualizarea unui proiect de management al traficului in
cadrul unui Studiu de Fezabilitate/DALL

3. | Specialist trafic si Detine Diploma de Inginer avind studii superioare absolvite
circulatie cu diploma de licentd ca urmare a absolvirii unei institutii
acreditate de invatdimént superior in domeniul stimtelor
ingineresti, specializarea Ingineria Transporturilor si a
Traficului / Inginer Cai Ferate Drumuri si Poduri, sau
similar ;

Detine experienta in elaborarea si/sau revizuirea “si/sau
actualizarea unui studiu de trafic si circulatie in cadrul
unui Studiu de Fezabilitate/DALL

Topograf autorizat | Detine autorizatic ANCPI categoria B

3. DURATA DE ELABORARE A PROIECTULUI
3.1 Data de incepere

Termenul pentru inceperea Indeplinirii obligafiilor contractuale de cétre
proiectant va fi comunicatd prin ordinul de incepere a contractului, emis de
autoritatea contractantd dupa constituirea garantiei de bund executie. Garantia de
buni executie a contractului se constituie in maxim 5 zile de la semnarea contractului
de cétre ambele parti.

3.2 Durata contractului si termenul de a executie acestuia

Durata contractului de servicii este de la data semndrii acestuia §1 pani la
finalizarea procedurii de atribuire a contractului de lucrari {care include $i proiectarea
fazelor PAC+PT-DE), dar nu mai mult de 6 luni de la data semnarii contractului de
catre ambele parti. Termenul de executare a contractului este de 3 luni
calendaristice calculat de la ordinul de incepere a serviciilor, care se adaugi 30
zile calendaristice verificarea documentatiei de beneficiar si supunere avizare C.T.E.,
termenul de rezolvare a tuturor observatiilor Consiliului tehnico —economic cétre
proiectant, cit si verificarea documentatiei predate de proiectant dupa rezolvarea
observatiilor CTE, iar termenele intermediare de comunicare in scris intre parti este
de maxim 5 zile calendaristice.

4. PREDAREA DOCUMENTATIEI DE PROIECTARE

Studiul de trafic se preda beneficiarului in 4 (patru) exemplare semnate si stampilate
pe suport de hartie, iar apoi scanate pe suport electronic;
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Documentatiile pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin certificatul
de urbanism, inclusiv documentatia pentru obtinerea Avizului Ministerului Culturii /
Directia Judeteana pentru Cultura Bistrita Nasaud, in 2 exemplare pe suport de héirtie
si un exemplar pe suport electronic pentru fiecare avizator in parte, scanat, stampilat
sl semnat;

Studiu topografic vizat OCPI, elaboratd in 4 exemplare, in sistem de proiectie
STEREO 70, in format digital (DWG si PDF) si analogic, (pe planul analogic sa fie
afisate la fiecare punct, coordonata Z);

Studiul de fezabilitate se predad beneficiarului, pe suport de hirtie in 4 exemplare
originale §i un exemplar semnat si stampilat in format electronic (scanat) si in DWG;

Proprietatea asupra documentatiilor apartine beneficiarului. Acesta va achita
contravaloarea avizelor/autorizatiilor necesare.

5. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE

Operatorii economici vor intocmi propunerea tehnica in conformitate cu
cerintele minime prevazute in caietul de sarcini, si in Tema de proiectare, astfel incat,
in procesul de evaluare al ofertelor, informatiile s& permita identificarea facila a
specificatiilor din caietul de sarcini corelate cu documentele care compun propunerea
tehnica. De asemenea propunerea tehnica va oferi toate informatiile necesare pentru
evaluarea de naturé tehnica.

In acest sens propunerea tehnica va cuprinde:

a) Descrierea planului de lucru conceput pentru prestarea serviciilor pe specialitati cu
nominalizarea personalului responsabil;

b) Prezentarea unei liste/tabel cu personalul desemnat (experti cheie si non-cheie)
conform caietului de sarcini, pentru elaborarea documentatiilor de proiectare in care
sé se specifice functia pe care o va Indeplini fiecare, specializérile detinute, daci sunt
angajati cu contract de munca, de colaborare sau orice altd forméd prevazuti de lege.
Pentru personalul minim solicitat de autoritatea contractanta im pozitia de
expert cheie si non cheie ( cap.2 din prezentul caiet de sarcini) se vor prezenta
urmatoarele documente:

- copii dupa documentele care atestd specializarea detinuts;
- declaratie de disponibilitate pe perioada de prestare a serviciilor.

- documente din care sé rezulte experienta in elaborarea de documentatii
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c¢) Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului,
social, al relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sdnatate
in muncé.

Informatii suplimentare pot fi obtinute de la institutiile abilitate, respectiv: Ministerul
Mediului, Apelor si Padurilor, Bvd. Libertétii nr. 12, Sector 5, Bucuresti, Romania,
Tel. +40 21 408 9605, Fax: +40 21 408 9615, Adresa internet (URL):
http://www.mmediu.ro, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor
Virstnice, str. Dem. 1. Dobrescu, nr.2-4, sectorul 1, Bucuresti, Romania, Tel. +40
213136267, Fax: +40 213136267, Adresa internet (URL): www.mmssf.ro.

Declaratia va fi prezentata atét de catre Ofertant cét si pentru Subcontractantii
declarati.

Cap. 6 MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE

Prin asumarea proiectdrii unei investitii, prin solutiile propuse, ofertantul isi
asumd, pe langa cele de ordin profesional si responsabilitatea bunei gestionari a
resurselor financiare destinate de citre autoritatea contractanti pentru realizarea
serviciului.

Valoarea ofertatd a serviciului trebuie sa rezulte din Tnsumarea onorariilor de
proiectare pentru fiecare documentatie previzutd la cap. 2 din caietul de sarcini,
astfel:

- Elaborare studiu de trafic;
- Elaborare studiu topografic vizat de cétre OCPI;

- Elaborarea documentatiilor pentru obtinerea avizelor, acordurilor necesare
conform Certificat de Urbanism la faza de autorizare, inclusiv documentatia pentru
obtinerea Avizului Ministerului Culturii / Directia Judeteana pentru Cultura Bistrita
Nasaud,

- Elaborarca SF

- Servicii de consultantd acordatd Beneficiarului pentru procedura de
atribuire a contractului de lucrari (include si proiectarea fazele PAC, PT, DE);

Cap.7 RECEPTIE SI MODALITATE DE PLATA

Documente Receptie si modalitate de plata

elaborate

Elaborare studiu de In termen de 10 zile de la predarea documentelor elaborate,

trafic beneficiarul va efectua receptia livrabilului, urmand ca
Factura si se emitd dupd semnarea, de catre beneficiar, a
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Denurmire document : Servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economice- la faza de Stuciu de fezabilitate { SF)/ Documentatie de Avizare a

Lucrarilor de interventii { DALI) pentru proiectul “Extindere sistemn de management al traficului in municipiul Bistrita”

Documente
elaborate

Receptie si modalitate de plati

procesului verbal de receptie, cu mentiunea fard
obiectiuni”. Plata se va face in 30 zile de la primirea facturii
electronice (pe platforma e-facturare) dacd mecanismul de
platd prevazut la finantare se incadreazd in acest termen.
Astfel: dupd primirea facturii acceptate la plata, beneficiarul
intocmeste o cerere de transfer cdtre MDLPA. In caz
contrar, beneficiarul realizeazd plata cétre proiectant in

termen de 5 zile lucritoare de la incasarea sumelor de de la
MDLPA.

Elaborare studiu
topografic vizat de
catre OCPI

In termen de 10 zile de la predarea documentelor elaborate,
beneficiarul va efectua receptia livrabilului, urmand ca
Factura s se emitd dupd semnarea, de catre beneficiar, a
procesului verbal de receptie, cu mentiuneca “fara
obiectiuni”. Plata se va face in 30 zile de la primirea facturii
electronice (pe platforma e-facturare) dacd mecanismul de
platd prevdzut la finantare se incadreazd in acest termen.
Astfel: dupd primirea facturii acceptate la platd, beneficiarul
intocmeste o cerere de transfer citre MDLPA. In caz
contrar, beneficiarul realizeazd plata catre proiectant in

termen de 5 zile lucritoare de la Incasarea sumelor de de la
MDLPA.

Elaborarca
documentatiilor pentru
obtinerea avizelor si
acordurilor necesare
conform Certificatului
de Urbanism in vederea
obtinerii autorizatiei de
construire inclusiv
documentatia pentru
obtinerea Avizului
Ministerului Culturii /
Directia Judeteana
pentru Cultura Bistrita
Nasaud si studiul de
coexistenta (daca este
cazul)

in termen de 10 zile de la predarea documentelor elaborate,
beneficiarul va efectua receptia livrabilului, urmand ca
Factura si se emitd dupd semnarea, de catre beneficiar, a
procesului verbal de receptie, cu mentiunea “fira
obiectiuni”. Plata se va face In 30 zile de la primirea facturii
electronice (pe platforma e-facturare) dacd mecanismul de
platd prevazut la finantare se incadreazd In acest termen.
Astfel: dupd primirea facturii acceptate la platd, beneficiarul
intocmeste o cerere de transfer cdtre MDLPA. In caz
contrar, beneficiarul realizeazd plata cétre proiectant n
termen de 5 zile lucrétoare de la incasarea sumelor de de la
MDLPA.

Elaborare SF

In termen de 10 zile de 1a predarea documentelor elaborate,
beneficiarul va efectua receptia livrabilului, wrmand ca
Factura sd se emitd dupd semnarea, de catre beneficiar, a
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Denumire document : Servicii de elaborare a documentatiel tehnico-econamice- la faza de Stuciu de fezabilitate { SF)/ pentru proiectul “Extindere

sistem de management al traficuluiin municipiul Bistriga®”

Documente
elaborate

Receptie si modalitate de plata

procesului verbal de receptie, cu mentiunea “fard
obiectiuni”. Plata se va face in 30 zile de la primirea facturii
electronice (pe platforma e-facturare) dacd mecanismul de
platd prevdzut la finantare se Incadreazi in acest termen.
Astfel: dupd primirea facturii acceptate la plata, beneficiarul
intocmeste o cerere de transfer citre MDLPA. In caz
contrar, beneficiarul realizeazd plata cdtre proiectant in
termen de 5 zile lucritoare de la incasarea sumelor de de la
MDLPA.

Servicii de
consultantd acordata
Beneficiarului pe
perioada procedurii
de atribuire a
contractului de lucrari
( care va include si
proiectarea fazele
PAC+PT+DE)

fn termen de 10 zile de la predarea raportului de activitate
intocmit de proiectant, beneficiarul va efectua receptia
livrabilului, urménd ca Factura sa se emitd dupd semnarea,
de catre beneficiar, a procesului verbal de receptie, cu
mentiunea "fard obiectiuni”. Plata se va face in 30 zile de la
primirea facturii electronice (pe platforma e-facturare) daca
mecanismul de platd previzut la finanfare se incadreazd in
acest termen. Astfel: dupd primirea facturii acceptate la
platd, beneficiarul intocmeste o cerere de transfer catre
MDLPA. In caz contrar, beneficiarul realizeazi plata citre
proiectant in termen de 5 zile lucrdtoare de la Incasarea
sumelor de de la MDLPA.

Cap.8. Se vor pune la dispozitia ofertantului :

- Certificatul de Urbanism nr. 1160/ 30.06.2023

Nu se acceptd actualizarea prefului contractului.
Pe parcursul deruldrii contractului de servicii corespondenta va fi in limba romaéna.

DIRECTOR EXECUTIV,
IVASCU LIA

Digitally signed
by Lia lvascu
Date: 2023.09.15
13:06:49 +03'00"

Lia
lvascu

Intocmit: Astalis Adrian 2 ex
Digitally signed by Adrian-
Cristian Astalis

Adrian-
Hp r ~ Date: 2023.09.15 12:31:13
Cristian Astalis ;o

SEF SERVICIU,
BRETFELEAN NICOLETA

13- Digitally signed by
M,a ria Maria-Nicoleta
NICOleta Bretfelean

Date: 2023.09.15
Bretfelean 1233170300
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