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Denumire document : Servicii de elaborare a decumentatiei tehnico-econamice- la faza de Stuciu de fezabilitate ( S£)/ Documentatie de Avizare a
Lucrarilor de Interventii { DALI) pentru proiectul “Extindere sistem de management al traficului in municipiul Bistrita — etapa 2”

1.

2. Introducere
In cadrul acestei proceduri, MUNICIPIUL BISTRITA indeplineste rolul de
Autoritate Contractantd, respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

1.1 Denumirea achizitiei: realizare servicii de elaborare a documentatiei tehnico-
economice- la faza de Studiu de fezabilitate ( SF) pentru proiectul ”Extindere
sistem de management al traficului in municipiul Bistrita — etapa 2”

1.2 Beneficiarul investitiei: Municipiul Bistrita;

DATE DE IDENTIFICARE

Tipul Organizatiei: unitate administrativ feritoriala nivel local

Cod de inregistrare fiscala/CIF;

Numar de inregistrare la

Registrul autoritatilor publice: 06067

Telefon/Fax: 0263223923 / 0263231046

Cod CAEN principal: 8411 - Servicii de administrate publica generala
Adresa postala: Municipiul Bistrita, Romdnia, Str. Piata Centrala nr. 6, judetul
Bistrifa-Nasaud, cod postdal 420040, Romdnia

Data infiintarii: 21/07/1993

fnregistmt in scopuri de TVA: NU

Entitate de drept public: DA

Adresa e-mail: primaria@primariabistrita.ro

Pagina Web: www.primariabistrita.ro

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITATII

Functie: Primar

Nume: Turc loan

Telefon/Fax:40745348148 / -

Adresa de e-mail: ioan.turc@primariabistrita.ro
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Denurnire document : Servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economice- la faza de Stuciu de fezabilitate { SF)/ pentru proiectul "Extindere
sistern de management af traficului fn municipiu! Bistrita-etapa 27

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE SERVICII

Bistrita este municipiul de resedinta al judetului Bistrita-Nasaud, fiind singurul
oras cu rang de municipiu de pe teritoriul judetului. La nivelul anului 2021, Bistrita
are o populatic totald de 94.631 locuitori, reprezentdnd 28,98% din populatia totala a
judetului Bistrita-Nasaud (326.580 locuitori). Conform INS, la 1 ianuarie 2021, la
nivel judetean, municipiul Bistrita era primul centru urban al judetului, ca numar de
locuitori, fiind urmat de oragele Beclean (12.168 locuitori), Singeorz Bai (11.970
locuitori) si Nas#ud (11.464 locuitori).

In ultimii 20 de ani municipiul a renuntat treptat la intersectiile semaforizate, acestea
fiind Inlocuite cu sensuri giratorii. La nivelul municipiului, 23 de sensuri giratorii sunt
folosite pentru dirijarea circulatiei. in municipiu, semaforizarea se foloseste pentru a
creste siguranta in timpul deplasarii pietonilor, fiind semaforizate 22 de treceri de
pietoni. Cele mai multe se afld pe axul sud-vest - nord-est (DN17) si in zona centrala,
in vecindtatea scolilor sau altor puncte de interes.

De asemenea, existd in curs de implementate prin POR 2014-2020, 2 proiecte: Linia
Verde s1 Reconfigurarea strazilor Garii — Decebal — Andrei Muresanu — Nasaudului,
sistemul de management al traficului va fi extins. Sunt previzute amenajarea centrului
de control al traficului si achizitia software-urilor corespunzitoare, dotarea
infrastructurii pentru asigurarea prioritatii de trecere pentru mijloacele de transport
public precum si cresterea numdrului de treceri de pietoni semaforizate. Proiectele vor
conduce la sigurantd sporitd si la cresterea atractivitatii transportului public si a
deplasarilor active,

Proiectul care face obiectul acestui caiet de sarcini, prevedea un sistem
inteligent de trafic, management si monitorizare bazat pe solutii inovative bine
fundamentat, prin functiile pe care le va asigura, va contribui la reducereca acestor
disfunctionalitdti si a impactului lor asupra calitatii mediului si calitifii vietii
cetdtenilor. Sistemul de management al traficului trebuie realizat pe un concept
modern, bazat pe o arhitecturd de senzori de monitorizare a traficului in fiecare
intersectie si automate de trafic adaptive, comandate centralizat, avind un suport de
comunicatii comun, capabil sd asigure intreg necesarul de transmisiuni de date intre
automatele de trafic, senzori si centrul de comandd. Proiectul isi propune utilizarea
unui concept de solutie inteligentd de trafic, management si monitorizare bazat pe
solutii inovative, fundamentat din punct de vedere tehnic si economic prin
urmatoarele beneficii:

¢ Ofera reale beneficii in cresterea gradului de atractivitate al transportului
public

“ Migrarea unui numdr cit mai mare de deplasiri spre acest mijloc de
transport

% Scade timpii de deplasare si costurile de transport

% Arc efecte pozitive asupra reducerii poludrii si consumului de energie
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Denumnire document : Servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economice- la faza de Stuciu de fezabilitate ( SF)/ Documentatie de Avizare a
Lucrdriler de Interventii ( DALI) pentru proiectul “Extindere sistem de management al traficului in municipiul Bistrita — ctapa 2"

*+ Decongestionarea traficului
¢ Imbunatitirea sigurantei in trafic.

Priméria municipiului Bistrita doreste ca serviciile de proiectare si fie
achizitionate de la un singur ofertant (proiectant general) care si Indeplineasca
conditiile impuse de autoritatea contractanti si care si elaboreze toate documentatiile
necesare pentru ca acest proiect sa poatd fi realizat in conditii bune. Documentatia de
proiectare se va realiza de un colectiv tehnic de specialitate, se va insusi si se va
semna, pe specialitdti, de cadre tehnice cu pregitire superioard conform prevederilor
art. 9 din Legea 50/1991, actualizatd, privind autorizarea executdrii [ucrdrilor de
constructii. Documentatia de proiectare realizati va fi verificata pe specialitifi de
personal tehnic atestat conform Ordin nr. 777 din 26.05.2003 publicat in Monitorul
Oficial nr. 397 din 9.06.2003, Partea I, privind aprobarea reglementdrii tehnice
"Indrumitor pentru atestarea tehnico-profesionald a specialistilor cu activitate in
constructii".

Proiectantul general are obligatia de a eclabora un Studiu de fezabilitate
conform prevederilor Hotérarii Guvernului Roméniei nr. 907 din 29 noiembrie 2016
privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice documentatii tehnico-economice si care sa respecte prevederile Temei de
proiectare.

Prestatorul va identifica 1 va analiza actele normative, standardele si
ghidurile, nationale si europene, aplicabile si relevante pentru fiecare activitate
necesard pentru elaborarea SF precum §i pentru celelalte activitdti de prestat
conform prezentului Caiet de sarcini.

Trimiterea la specificatii tehnice si, ca ordine de prioritate, la standarde
nationale care transpun standarde europene, evaludri tehnice europene,
specificatii tehnice comune, standarde internationale, alte sisteme de referinta
tehnice instituite de cétre organismele de standardizare europene sau, in lipsa
oricérora dintre acestea, la standarde nationale, la agremente tehnice nationale sau
specificatii tehnice nationale referitoare la proiectarea, calcularea si executia
lucrarilor si la utilizarea produselor; fiecare trimitere este insotitd de meng{iunea
"sau echivalent”.

Cu exceptia cazului in care acest lucru este justificat de obiectul
contractului, specificatiile tehnice nu trebuie sd precizeze un anumit producitor, o
anumitd origine sau un anumit procedeu care caracterizeazd produsele sau
serviciile furnizate de un anumit operator economic, si nici sd se refere la o
marcd, la un brevet, la un tip, la o origine sau la o productie specifici, care ar
avea ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor Intreprinderi sau produse. Daca
o astfel de mentiune sau trimitere este justificatd, cu titlu exceptional, in cazul in
care nu este posibild o descriere suficient de exactd si de inteligibila a obiectului
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Denumire document : Servicii de elaborare a documentatiei tehnica-econamice- la faza de Stuciu de fezabilitate { SF)/ pentru proiectul “Extindere
sistem de management af traffcufui in municipiu! Bistrita-etapa 27

contractului, mentiunea sau trimiterea respectivd este insofitd intodeauna de
cuvintele "“Sau echivalent".

Proiectantul va prezenta fundamentarea rezonabilititii costurilor, prin
prezentarea de documente justificative care au stat la baza stabilirii costului aferent
(liste de cantitati si prefuri unitare provenite din surse verificabile si obiective - oferte
de pret etc.). In acest sens, se va atasa la documentatia tehnico-economici o noti
asumata de proiectant. Responsabilitatea costurilor este a proiectantului, acesta putind
mentiona/ anexa documentele care au stat la baza fixérii preturilor unitare din listele
de cantitédti/ echipamente.

Conform Anexei Model E la Ghidul specific, documentatia realizati trebuie sa
demonstreze cd activititile/lucrdrile realizate in cadrul proiectului care
contribuie la unul dintre cele sase obiective de mediun sunt considerate conforme
cu principiul de ,,a nu prejudicia in mod semnificativ’ (DNSH - ,,Do No
Significant Harm”), previzute In Comunicarea Comisiei - Orientiri tehnice
privind aplicarea principiului de ,,a nu aduce prejudicii semnificative” in temeiul
Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilienti (2021/C58/01).

Proiectantul are obligatia sustinerii documentatiei in Consiliul Tehnico-
Economic a Primariei municipiului Bistrita, precum si In sedinta Comisiei Economice
a Consiliului local in care se va prezenta spre aprobare a SF cu indicatorii tehnico-
€conomici.

Obiectul contractului de servicii, ce urmeazad a fi atribuit, constd in realizarca
urmitoarelor documentatii si activititii, astfel:

Tabel 1
Activitate timp alocat Rezultate anticipate
pentru
realizarea
activititilor!
Elaborare studiu de 1 funi Se vor avea in vedere modelele studiului de trafic
trafic sl a anexelor din exercitiul financiar anterior 2014-

2020, fata de care nu se prevad modificari in noua
perioada de programare. Daca va fi cazul,
documentele se vor actualiza corespunzator dupa
aparitia ghidulurilor specifice si a anexelor
Programului Operational Regional 2021-2027.

Page 5 of 13
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Activitate

timp alocat
pentru
realizarea
activititilor'

Rezultate anticipate

Elaborare studiu
topografic

1 luni

Studiu topografic vizat OCPI

Prestatorul va realiza studiile topografice
detaliate in baza sistemului STEREO 70 pentru
planimetrie si in Sistem MAREA NEAGRA 75
pentru altimetrie.

Elaborarea
documentatiilor
pentru: obfinerea
avizelor, acordurilor
necesare conform CU
la faza de autorizare;

172 luni

Documentatii pentru avize, acorduri

Prestatorul va verifica cu atentie toate conditiile
impuse in Certificatul de Urbansim, in special
conditiile referitoare la restrictiile impuse de
planurile de amenajare teritoriala deja aprobate,
precum s§i conditiile mentionate in avizele si
acordurile pe care le va obtine.

Prestatorul este responsabil pentru elaborarea
imediata a oricaror documentatii de specialitate
necesare in conformitate cu cele prevazute de
legea romana in vigoare si va obtine in numele
Beneficiarului toate avizele, acordurile, permisele
si a autorizatiile necesare.

In cazul in care este necesar racordarea la reteua
electricd se va solicita solutii de la furnizorul de
utilitati avize tehnice de racordare. Proiectantul
are obligatia de a prelua toate solicitirile de
completéri venite de la avizatori, sau alte institutii
competente si indreptitite, fard alte pretentii
financiare din partea elaboratorului. Totodatd
prestatorul are obligatia de a-si asuma toate
responsabilititile care decurg din aceste
modificiri/ completari.

Elaborarea studiului de
fezabilitate

1 luni

Proiectantul general are obligatia de a elabora SF
conform prevederilor Hotararii Guvernului
Romaniei nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind
etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice documentatii tehnico-economice si
care sd respecte prevederile Temei de proiectare.

Devizul General, va fi intocmit in conformitate cu
cerintele Hotarérii de Guvern nr. 907/2016.
Prestatorul va intocmi devizul general de
cheltuieli, devize pe obiecte cuprinzand toate
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Denumire document : Servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economice- la faza de Stuciv de fezabilitate ( SF}/ pentru proiectul ”Extindere
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Activitate

timp alocat
pentru
realizarea
activititilor!

Rezultate anticipate

categoriile de lucrdri, intocmite in baza listelor de
cantititi. Atdt Devizul General cét si Devizele pe
Obiect vor acoperti intreagul Proiect.

Pe langi cele solicitate mai sus, se vor prezenta
listele cu cantititi de lucréri pe categorii de
lucréri aferente fiecdrui obiect, cu incadrare in
activititi §i descrierea acestora, precum si Lista cu
utilajele, echipamentele, dotarile, dupi caz,
inclusiv Fisa tehnicd ( F4 si F5 de la Anexa 9 la
HGR 907/ 2016).

Asistents tehnica
acordati
Beneficiarului pentru
procedura de atribuire
a contractului de
executie (care va
include si proiectarea
fazele PAC+PT+DE)

1 lund

Prestatorul va asigura asistentd Beneficiarului
constind in urmatoarele servicii, dar care nu se
vor limita la;
- Intocmire Caiet de Sarcini pentru executia
Iucrérilor (care va include §i proiectarea fazele
PAC+PT+DE) pe baza documentatiei tehnice
elaborate In aceasti fazj ;
- asistentd tehnicd acordati Beneficiarului
pentru procedura de atribuire a contractului de
executie (care va include si proiectarea fazele
PACH+PT+DE);
- asistentd acordati Beneficiarului cu privire la:
formularea  raspunsurilor la clarificarile
solicitate de ofertanti asupra informatiilor si
datelor puse la dispozitie in cadrul procedurilor
de achizifie, furnizarea de informatii si
documente suplimentare solicitate de ofertanti
in scopul clarificdrii aspectelor prezentate in
cadrul Documentatiei de atribuire, formularea
rispunsurilor la solicitdrile de date si informatii
ale CNSC, ANAP, alte autoritati relevante.
Prestatorul va acorda asistenta Beneficiarului, in
termen de maxim 1 an de la aprobarea Studiului
de Fezabilitate.
Autoritatea contractantd isi rezervid dreptul de a
desemna expertii-cheie nominalizati in cadrul
prezentei proceduri, ca si specialisti externi -
experfi cooptati pe langd comisia de evaluare a
ofertelor in cadrul procedurilor de achizitie publica
pentru proiectare si executia lucrarilor,

Page 7 of 13




Denumire document : Servicil de elaborare a dacumentatiet tehnico-economice- la faza de Stuciu de fezabilitate { SF)/ Documentatie de Avizare a
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In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii
de constructii, Cap.IIl, art.24. lit ¢) si in acord cu cerintele minime definite in
Caietul de sarcini, ofertantul va asigura necesarul de resurse, prin personal adecvat,
pentru indeplinirea tuturor activitatilor din cadrul contractului.

Ofertantul va asigura personalul necesar pentru realizarea serviciilor, in
conformitate cu cerintele minime solicitate prin caietul de sarcini, dar fara a se
limita la acestea, astfel in cazul in care va avea nevoie de mai mult personal decat
cel solicitat, acesta va raspunde pentru asigurarea resursclor, fara costuri
suplimentare, completind echipa cu personalul necesar pe cheltuiala proprie.

Documentatia de proiectare se va realiza de un colectiv tehnic de specialitate,
se va insusi si se va semna, pe specialititi, de cadre tehnice cu pregitire superioari
conform prevederilor art. 9 din Legea 50/1991, actualizatd, privind autorizarea
executdrii lucririlor de constructii. Documentatia de proiectare realizati va fi
verificatd pe specialititi de personal tehnic atestat conform Ordin nr.1895/2016
pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea si exercitarea dreptului de practici a
responsabililor tehnici cu executia lucrdrilor de constructii, precum si pentru
modificarea Reglementirii tehnice "Indrumitor pentru atestarea tehnico-
profesionalé a specialistilor cu activitate in constructii".

Ofertantul trebuie si facd dovada implicarii in contract a unui numar minim de
specialisti care indeplinesc minim urmatoarele cerinte:

Nr. Specialist Cerinte privind pregifirea profesionali /experienta

crt. profesionali

1 Manager de proiect/ | Detine Diploma de Inginer avind studii superioare absolvite
coordonator de cu diploma de licenta ca urmare a absolvirii unei institutii
proiect acreditate de invatimant superior in domeniul stiintelor

ingineresti, specializarea Ingineria Transporturilor gi a
Traficului / Inginer Cai Ferate Drumuri si Poduri, sau
similar ;

Detine experienta in elaborarea §i /sau revizuirea si/sau
actualizarea unui proiect de management al traficului in
cadrul unui Studiu de Fezabilitate/DALL.

2 Specialist Detine Diploma de Inginer avand studii superioare absolvite
managementul cu diploma de licentd ca urmare a absolvirii unei institutii
traficului acreditate de invatimint superior in domeniul stiintelor

ingineresti, specializarea Ingineria Transporturilor si a
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Traficului / Inginer Cai Ferate Drumuri si Poduri, sau
similar ;

Detine experienta in elaborarea si /sau revizuirea si/sau
actualizarea unui proiect de management al traficului in
cadrul unui Studiu de Fezabilitate/DALI.

3. | Specialist trafic si Detine Diploma de Inginer avind studii superioare absolvite
circulatie cu diploma de licentd ca urmare a absolvirii unei institutii
acreditate de invafimint superior in domeniul stiinfelor
ingineresti, specializarea Ingineria Transporturilor si a
Traficului / Inginer Cai Ferate Drumuri si Poduri, sau
similar ;

Detine experienta i elaborarea gi /sau
reviznirea si/sau actualizarea unui studiu de trafic si
circulatie in cadrul unui Studiu de Fezabilitate/DALI.

4. | Topograf autorizat | Detine autorizatie ANCPI categoria B

3. DURATA DE ELABORARE A PROIECTULUI
3.1 Data de incepere

Termenul pentru finceperea Indeplinirii obligatiilor contractuale de citre
proiectant va fi comunicati prin ordinul de incepere a contractului, emis de
autoritatea contractantd dupa constituirea garantiei de bund execufie. Garantia de
bund executie a contractului se constituie in maxim 5 zile de la semnarea contractului
de citre ambele parti.

3.2 Durata contractului si termenul de a executie acestuia

Durata contractului de servicii este de la data semnirii acestuia si pani la
finalizarea procedurii de atribuire a contractului de lucrari (care include sI proiectarea
fazelor PAC+PT+DE), dar nu mai mult de 6 luni de la data semnarii contractului de
catre ambele parti. Termenul de executare a contractului este de 3 luni
calendaristice calculat de la ordinul de incepere a serviciilor, care se adaugi 30
zile calendaristice verificarea documentatiei de beneficiar si supunere avizare C.T.E.,
termenul de rezolvare a tuturor observatiilor Consiliului tehnico —economic citre
proiectant, ct si verificarea documentatiei predate de proiectant dupa rezolvarea
observatiilor CTE, iar termenele intermediare de comunicare in scris intre parti este
de maxim 5 zile calendaristice.

4. PREDAREA DOCUMENTATIEI DE PROIECTARE
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Studiul de trafic se preda beneficiarului in 4 (patru) exemplare semnate si stampilate
pe suport de hértie, iar apoi scanate pe suport electronic;

Documentatiile pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin certificatul
de urbanism, inclusiv documentatia pentru obtinerea Avizului Ministerului Culturii /
Directia Judeteana pentru Cultura Bistrita Nasaud, in 2 exemplare pe suport de hirtie
si un exemplar pe suport electronic pentru fiecare avizator in parte, scanat, stampilat
si semnat;

Studiu topografic vizat OCPI, elaboratid in 4 exemplare, in sistem de proiectie
STEREOQ 70, in format digital (DWG si PDF) si analogic, (pe planul analogic si fie
afisate la fiecare punct, coordonata Z);

Studiul de fezabilitate se preda beneficiarului, pe suport de hartie in 4 exemplare
originale si un exemplar semnat §i stampilat in format electronic (scanat) si in DWG;

Proprietatea asupra documentatiilor apartine beneficiarului. Acesta va achita
contravaloarea avizelor/autorizatiilor necesare.

5. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE

Operatorii economici vor intocmi propunerea tehnica in conformitate cu
cerintele minime prevazute in caietul de sarcini, si in Tema de proiectare, astfel incat,
in procesul de evaluare al ofertelor, informatiile si permita identificarea facila a
specificatiilor din caietul de sarcini corelate cu documentele care compun propunerea
tehnica. De asemenea propunerea tehnica va oferi toate informatiile necesare pentru
evaluarea de naturd tehnica.

In acest sens propunerea tehnica va cuprinde:

a) Descrierea planului de Iucru conceput pentru prestarea serviciilor pe specialitati cu
nominalizarea personalului responsabil;

b) Prezentarea unei liste/tabel cu personalul desemnat (experti cheie si non-cheie)
conform caietului de sarcini, pentru elaborarea documentatiilor de proiectare in care
sd se specifice functia pe care o va indeplini fiecare, specializirile detinute, daci sunt
angajafi cu contract de munci, de colaborare sau orice altd forma prevazuti de lege.
Pentru personalul minim solicitat de autoritatea contractanta in pozitia de
expert cheie si non cheie ( cap.2 din prezentul caiet de sarcini) se vor prezenta
urmatoarele documente:

- copii dupd documentele care atestd specializarea detinuti;
- declaratie de disponibilitate pe perioada de prestare a serviciilor.

- documente din care sa rezulte experienta in elaborarea de documentatii
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¢) Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului,
social, al relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanitate
in munca.

Informatii suplimentare pot fi obtinute de la institutiile abilitate, respectiv: Ministerul
Mediului, Apelor st Padurilor, Bvd. Libertatii nr. 12, Sector 5, Bucuresti, Romania,
Tel. +40 21 408 9605, Fax: +40 21 408 9615, Adresa internet (URL):
http://www.mmediu.ro, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor
Virstnice, str. Dem. [. Dobrescu, nr.2-4, sectorul 1, Bucuresti, Romania, Tel. +40
213136267, Fax: +40 213136267, Adresa internet (URL): www.mmssf.ro.

Declaratia va fi prezentatd atat de catre Ofertant cat i pentru Subcontractantii
declarati.

Cap. 6 MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE

Prin asumarea proiectarii unei investiii, prin solutiile propuse, ofertantul isi
asumi, pe ldnga cele de ordin profesional si responsabilitatea bunei gestionari a
resurselor financiare destinate de cétre autoritatea contractanta pentru realizarea
serviciului.

Valoarea ofertati a serviciului trebuie si rezulte din insumarea onorariilor de
proiectare pentru fiecare documentatie previzuti la cap. 2 din caietul de sarcini,
astfel:

- Elaborare studiu de trafic;
- Elaborare studiu topografic vizat de catre OCPI;

- Elaborarea documentatiilor pentru obtinerca avizelor, acordurilor necesare
conform Certificat de Urbanism la faza de autorizare, inclusiv documentatia pentru
obtinerea Avizului Ministerului Culturii / Directia Judeteana pentru Cultura Bistrita
Nasaud;

- Elaborarea SF

- Servicii de consultantd acordatd Beneficiarului pentru procedura de
atribuire a contractului de lucrari (include si proiectarea fazele PAC, PT, DE);

Cap.7 RECEPTIE SI MODALITATE DE PLATA

Documente Receptie si modalitate de plata

elaborate

Elaborare studiu de In termen de 10 zile de la predarea documentelor elaborate,

trafic beneficiarul va efectua recepfia livrabilului, urmand ca
Factura sd se emitd dupd semnarea, de catre beneficiar, a
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Denumire document : Servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economice- la faza de Stuciu de fezabilitate [ SF)f Cocumentatie de Avizare a

Lucrérilor de Interventii ( DALI) pentru praiectul "Extindere sistem de management al traficului in municipiul Bistrifa — etapa 2"

Documente
elaborate

Receptie si modalitate de plati

procesulul  verbal de receptie, cu mentiunea fdra
obiectiuni”. Plata se va face in 30 zile de la primirea facturii
electronice (pe platforma e-facturare) dacd mecanismul de
platd prevazut la finantare se incadreazd in acest termen.
Astfel: dupd primirea facturii acceptate la plata, beneficiarul
intocmeste o cerere de transfer cdtre MDLPA. In caz
contrar, beneficiarul realizeaza plata citre proiectant in
termen de 5 zile lucritoare de la incasarea sumelor de de la
MDLPA.

Elaborare studiu
topografic vizat de
céitre OCPI

In termen de 10 zile de 1a predarea documentelor elaborate,
beneficiarul va efectua receptia livrabilului, urmand ca
Factura sid se emitd dupd semnarea, de catre beneficiar, a
procesului verbal de receptie, cu mentiunea “fird
obiectiuni”. Plata se va face Tn 30 zile de la primirea facturii
electronice (pe platforma e-facturare) dacd mecanismul de
platd prevdzut la finantare se incadreazd Tn acest termen.
Astfel: dupa primirea facturii acceptate la platé, beneficiarul
intocmeste o cerere de transfer citre MDLPA. In caz
contrar, beneficiarul realizeazd plata catre proiectant in

termen de 5 zile lucritoare de la Incasarea sumelor de de la
MDLPA.

Elaborarea
documentatiilor pentru
obtinerea avizelor si
acordurilor necesare
conform Certificatului
de Urbanism in vederea
obtinerii autorizatiei de
construire inclusiv
documentatia pentru
obtinerea Avizului
Ministerului Culturii /
Direciia Judeteana
pentru Cultura Bistrita
Nasaud si studiul de
coexistenta (daca este
cazul)

In termen de 10 zile de la predarea documentelor elaborate,
beneficiarul va efectua receptia livrabilului, urmand ca
Factura sd se emitd dupid semnarea, de catre beneficiar, a
procesului  verbal de receptie, cu mentiunea “fara
obiectiuni”. Plata se va face in 30 zile de la primirea facturii
electronice (pe platforma e-facturare) dacd mecanismul de
platd prevédzut la finantare se incadreazd in acest termen.
Astfel: dupd primirea facturii acceptate la platd, beneficiarul
intocmeste o cerere de transfer catre MDLPA. In caz
contrar, beneficiarul realizeazd plata cétre proiectant in

termen de 5 zile lucritoare de la incasarea sumelor de de la
MDLPA.

Elaborare SF

In termen de 10 zile de la predarea documentelor elaborate,
beneficiarul va efectua receptia livrabilului, urmand ca
Factura sd se emitd dupd semnarea, de catre beneficiar, a
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Denumire document : Servicii de elaborare a documentatiei tehnica-econamice- la faza de Stuciu de fezabilitate { SF)/ pentru proiectul “Extindere

sistemn de management af fraffcalui in municipiul Bistrita-etapa 2

Documente
elaborate

Receptie si modalitate de plata

procesului verbal de receptie, cu mentiunca “fard
obiectiuni”. Plata se va face in 30 zile de la primirea facturii
electronice (pe platforma e-facturare) dacd mecanismul de
platd prevdzut la finanfare se Incadreaza In acest termen.
Astfel: dupd primirea facturii acceptate la plata, beneficiarul
intocmeste o cerere de transfer cdtre MDLPA. In caz
contrar, beneficiarul realizeazd plata cétre proiectant in
termen de 5 zile lucrdtoare de ]a incasarea sumelor de de la
MDLPA.

Servicii de
consultantd acordati
Beneficiarului pe
perioada procedurii
de atribuire a
contractului de lucrari
( care va include si
proiectarea fazele
PAC+PT+DE)

Tn termen de 10 zile de la predarea raportului de activitate
intocmit de proiectant, beneficiarul va efectua receptia
livrabilului, urmand ca Factura si se emitd dupd semnarea,
de catre beneficiar, a procesului verbal de receptie, cu
mentiunea “fard obiectiuni”. Plata se va face Tn 30 zile de la
primirea facturii electronice (pe platforma e-facturare) daca
mecanismul de platd prevazut la finantare se incadreazi in
acest termen. Astfel: dupd primirea facturii acceptate la
platd, beneficiarul intocmeste o cerere de transfer citre
MDLPA. In caz contrar, beneficiarul realizeazi plata citre
proiectant in termen de 5 zile lucritoare de la incasarca
sumelor de de [a MDLPA.

Cap.8. Se vor pune la dispozitia ofertantului :

- Certificatul de Urbanism nr. 1134 /28.06.2023

Nu se acceptd actualizarea pretului contractului.
Pe parcursul deruldrii contractului de servicii corespondenta va fi in limba roména.

DIRECTOR EXECUTIV, SEF SERVICIU,
IVASCU LIA BRETFELEAN NICOLETA
Lia - Digitally signed Maria- Enlf:::lg.?gg;d >
leva Nicoleta  aesen
IVa SCU 134 2:38 +0300" Bretfel Date: 2023.08.15
retre rea N 122650 +0300

Intocmit: Astalis Adrian 2 ex

. Digitally signed by
Adrian-

1eti ic Date: 2023.09.15
Cristian Astalis o

Adrian-Cristian Astalis
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