

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT

al obiectivului de investitii:

RECONFIGURAREA AXEI DE TRANSPORT PUBLIC PE TRASEUL: STR. GARII – BULEVARDUL DECEBAL – STR. ANDREI MUREȘANU – STRADA NASAUDULUI

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA (lei)	TVA (lei)	Valoare cu TVA (lei)
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1.	Obținerea terenului	0,00	0,00	
1.2.	Amenajarea terenului	2.774.191,84	527.096,45	3.301.288,29
	Str. Gării	224.364,40	42.629,24	266.993,64
	Bdul Decebal	1.569.421,28	298.190,04	1.867.611,32
	Str. Andrei Mureșanu	829.698,74	157.642,76	987.341,50
	Str. Năsăudului	150.707,42	28.634,41	179.341,83
1.3.	Amenajari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala	326.171,52	61.972,59	388.144,11
	Str. Gării	53.253,56	10.118,18	63.371,74
	Bdul Decebal	118.108,00	22.440,52	140.548,52
	Str. Andrei Mureșanu	114.695,63	21.792,17	136.487,80
	Str. Năsăudului	40.114,33	7.621,72	47.736,05
TOTAL CAPITOL 1		3.100.363,36	589.069,04	3.689.432,40
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
	Bdul Decebal	200.000,00	38.000,00	238.000,00
TOTAL CAPITOL 2		200.000,00	38.000,00	238.000,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1.	Studii de teren-topo-geo	9.092,21	1.727,52	10.819,73
3.1.1.	Studii de teren	9.092,21	1.727,52	10.819,73
3.2.	Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	115.595,00	21.963,05	137.558,05
3.2.1.	Obtinere avize, acorduri etc	10.000,00	1.900,00	11.900,00
3.2.2.	Audit privind siguranța circulației	105.595,00	20.063,05	125.658,05
3.3.	Proiectare și inginerie	385.696,72	73.282,38	458.979,10
3.3.1.	Expertizare tehnica	2.025,58	384,86	2.410,44
3.3.2.	Studiu de trafic	10.120,39	1.922,87	12.043,26

3.3.3.	Studiu de fezabilitate/DALI	73.429,83	13.951,67	87.381,50
3.3.4.	Documente tehnice în vederea obținerii avize, acorduri, autorizații	27.183,70	5.164,90	32.348,60
3.3.5.	Verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	4.809,72	913,85	5.723,57
3.3.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	268.127,50	50.944,23	319.071,73
3.4.	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.5.	Consultanță	0,00	0,00	0,00
3.6.	Asistenta tehnică	307.958,08	58.512,04	366.470,12
3.6.1.	Asistenta tehnică din partea proiectantului	20.211,08	3.840,11	24.051,19
3.6.2.	Dirigenție de șantier	287.747,00	54.671,93	342.418,93
TOTAL CAPITOL 3		818.342,01	155.484,98	973.826,99
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza				
4	CHELTUIELI PT. INVESTIȚIA DE BAZĂ			
4.1.	Construcții și instalații	31.575.737,58	5.999.390,14	37.575.127,72
4.1.1.	Str. Gării	4.493.684,52	853.800,06	5.347.484,58
4.1.2.	Bdul Decebal	16.152.671,37	3.069.007,56	19.221.678,93
4.1.3.	Str. Andrei Mureșanu	7.185.814,95	1.365.304,84	8.551.119,79
4.1.4.	Str. Năsăudului	3.743.566,74	711.277,68	4.454.844,42
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	57.000,00	10.830,00	67.830,00
4.2.1.	Str. Gării	0,00	0,00	0,00
4.2.2.	Bdul Decebal	57.000,00	10.830,00	67.830,00
4.2.3.	Str. Andrei Mureșanu	0,00	0,00	0,00
4.2.4.	Str. Năsăudului	0,00	0,00	0,00
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	6.239.770,33	1.185.556,36	7.425.326,69
4.3.1.	Str. Gării	2.677.300,67	508.687,13	3.185.987,80
4.3.2.	Bdul Decebal	2.255.071,20	428.463,53	2.683.534,73
4.3.3.	Str. Andrei Mureșanu	773.112,42	146.891,36	920.003,78
4.3.4.	Str. Năsăudului	534.286,04	101.514,35	635.800,39
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5.	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6.	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
4.6.1.	Str. Gării	0,00	0,00	0,00
4.6.2.	Bdul Decebal	0,00	0,00	0,00
4.6.3.	Str. Andrei Mureșanu	0,00	0,00	0,00
4.6.4.	Str. Năsăudului	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		37.872.507,91	7.195.776,50	45.068.284,41
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1.	Organizare de șantier	531.399,11	100.965,83	632.364,94

5.1.1.	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	117.070,22	22.243,34	139.313,56
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizarii santierului	414.328,89	78.722,49	493.051,38
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	519.384,48	0,00	519.384,48
5.2.1.	Costul creditului	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	47.216,77	0,00	47.216,77
5.2.3.	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	236.083,86	0,00	236.083,86
5.2.4.	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	236.083,86	0,00	236.083,86
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3.	Cheltuieli diverse si neprevazute	1.966.431,78	373.622,04	2.340.053,82
TOTAL CAPITOL 5		3.017.215,37	474.587,87	3.491.803,24
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	9.006,00	1.711,14	10.717,14
6.2.	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		9.006,00	1.711,14	10.717,14
CAPITOL 7 Rezerva de implementare				
7.2.	Rezerva de implementare	14.513.361,01	2.757.538,59	17.270.899,60
TOTAL GENERAL		59.530.795,66	11.212.168,12	70.742.963,79
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		47.216.771,11	8.971.186,51	56.187.957,62