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CAIET DE SARCINI

Privind - executia lucrarilor la obiectivul de investitii: ” INFINTAREA UNUI
CENTRU COMUNITAR INTEGRAT iN MUNICIPIUL BISTRITA”, localitatea
componenta Viisoara, care face obiectul contractului de finantare nr.
1071/102/CCI1/2012-2023 in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta.

Cod CPV principale: 45210000-2- Lucrari de constructii cladiri(Rev.2);
45111100-9 - Lucrari de demolare.

1. INFORMATII GENERALE
Autoritatea contractanta: MUNICIPIUL BISTRITA cu sediul in Piata
Centrala, Nr. 6, municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud, tel: 0263-223923
Amplasamentul: municipiul Bistrita, localitate componenta Viisoara, Str.
Sperantei, nr. 4, jud. Bistrita-Nasaud.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE SERVICII
2.1. Obiectul contractului

Achizitia executiei lucrarilor la obiectivul de investitii: ” INFIINTAREA
UNUI CENTRU COMUNITAR INTEGRAT iIN MUNICIPIUL BISTRITA”,
localitatea componenta Viisoara, care face obiectul contractului de finantare nr.
1071/102/CCI1/2012-2023 in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta.

2.2 DATE GENERALE PRIVIND CONSTRUCTIA
2.2.1. Regim juridic

Obiectivul de investitii: ” fNFIIN]'AREA UNUI CENTRU COMUNITAR
INTEGRAT IN MUNICIPIUL BISTRITA”, localitatea componenta Viisoara, Str.
Sperantei, nr. 4 presupune construirea unei cladiri tip monobloc (structura de
metal si inchideri cu panouri sandwich) pe fundatii cu placa de beton. Lucrarile
de constructie trebuie sa fie in conformitate cu prevederile standardelor Nzeb+,
Suprafata construita de 129,6 mp.

2.2.2. Descrierea situatiei existente !



in prezent pe amplasament a fost autorizat un Proiect pentru construirea
si amplasarea a 20 de locuinte de necesitate tip container, s-au finalizat lucrarile
de fundatii si platformele de beton pentru amplasarea acestora si au fost
montate 4 locuinte (tip container). Se propune demontarea acestor 4 locuinte tip
container si mutarea pe amplasamentele libere, desfacerea partiald a fundatiilor
si platformelor de beton pentru primele 6 de pe amplasament pentru a se
elibera amplasamentul pentru Construirea Centrului Comunitar Integrat.
Suprafata terenului conform extrasului de carte funciara este de lot 1 CF 88946
-1000 mp si lot 2 CF 84329 -300mp. Dimensiunile in plan a terenului pe care se
doreste construirea Centrului Comunitar Integrat sunt : front la strada, o latime
de 11,49 m; in adancime, o lungime de 104,96 m. Din punct de vedere juridic
imobilul este inscris in evidentele OCP] Bistrita-Nasaud conform extras CF nr.
88946 respectiv CF nr. 84329 al mun. Bistrita.

2.2.3. Descrierea lucrarilor propuse

Fundatii continue din beton armat si parapeti (centurd perimetrald) din
beton armat.

Structurd melalica din olel lip 8355J2. grinzi si slalpi diferile dimensiuni .

Compartimentari interioare nestructurale din panouri sandwich 4 cm
grosime.

Inchiderile exterioare sunt formate din panouri sandwich 20 ¢cm grosime
(A): maxim 0,022 W/mK.

Acoperisul de tip grinzi metalice cu invelitoare din panouri sandwich 20
cm grosime (A): maxim 0,022 W/mK.

Finisajele exterioare sunt formate din panouri sandwich termoizolante;

Tamplarie exterioara din PVC cu 5 camere si geam termopan LOW-E,
sticla reflexiva triplex, in cazul ferestrelor, usi exterioare din PVC cu geam
termopan triplex coeficient de fransfer termic (U) maxim 1,1 W/mpK

Tamplaria interioara din HPL cu toc metalic.

Finisajele interioare sunt reprezentate de panouri sandwich.

Pardoseli din beton, izolatie cu polistiren extrudat 10 cm grosime, sapa de
egalizare si covor PVC.

incalzirea spatiilor se face cu ajutorul unei pompe de caldura aer-apa cu
capacitatea de incalzire de 20kW si capacitate de racire de 14 kw si
ventilconvectori de perete.
Prepararea apei calde menajere se realizeaza prin intermediul unui boiler
electric cu volumul de 100 litri.

Alei pietonale si carosabile din pavele de beton 8cm grosime.

Se vor realiza platforme auto si pietonale din pavaj din beton vibropresat.

In incinta terenului s-a propus alimentarea cu apa prin realizarea unui
bransament din reteaua de apa existenta in zona, pentru alimentarea cu apa a
cladirii.
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Realizarea unui cadmin de racord canalizare si conectarea in reteaua de
canalizare stradala existenta in zona.

Realizarea unei resele de alimentare cu energie electricad de la BMPT
propus la limita de proprietate pana la tabloul electric general TEG amplasat in
exterior pe cladire.

Se echipeaza cladirea cu un sistem cenirald fotovoltaica cu puterea de 5
kW, alcatuit din 12 panouri fotovoltaice cu puterea de 420W care primesc
radiatia solara si o transforma n energie electrica si un invertor solar on grid 5
kW -400V, ce face conversia energiei electrice de curent continuu produsa de
panourile fotovoltaice in energie electrica de curent alternativ.

Panourile fotovoltaice se vor amplasa pe acoperisul cladirii cu orientare
Sudica, panourile se vor monta pe o structurd metalica fixata de Tnvelitoarea din
panouri sandwich.

In exterior se monteaza un tablou de curent continuu unde se vor realiza
legaturile electrice de la panourile fotovoltaice in Invertorul de Skw

Invertorul va fi prevazut cu modul BACKUP-BOX iar in interior se va monta un
sistem de baterie de acumulatori de 5kWh.
Sistemul fotovoltaic se va cupla de la Invertor la TEG .
Invertorul va avea posibilitatea ca energia produsé suplimentar de panouri fata
de necesarul zilnic sa il inmagazineze Tn bateria de acumulatori sau daca
bateriile sunt descarcate sa alimenteze automat cu energie din reteaua locala,
sau in varianta ca bateriile sunt incarcate, surplusul de energie sa il furnizeze in
reteaua electrica locala.

Se propune amenajarea terenului pentru protectia mediului, dupa
terminarea lucrarilor de executie, retele exterioare, amenajare alei , platforme si
imprejmuire.

Se propune realizarea unor amenajari provizorii in vederea organizarii de
santier, respectiv.: amplasare wc ecologic, amplasare confainer tip vestiar si
birouri pentru muncitori, magazie din lemn pentru scule si materiale.

Pana la aceastd data au fost elaborate urméatoarele documentatii:
Expertiza Tehnica, Studiu geotehnic, Studiu de fezabilitate cu componente
DALI, DTAC si PT - elaborator S.C. DESIGN CONSTRUCT IMOBIL SRL.

Intreg ansambilul final va avea urmatoarele caracteristici :

Categoria de importanta = NORMALA (C ) (conform HG 261/1994 )

Riscul de incendiu(pentru constr. civila) = MIC ( conform P 118-99 )

Gradul de rezistenta la foc = [l (conform P 118-99)



Functiuni propuse :
PARTER - cota 0,00

FUNCTIUNE SUPRAFATA
(mp)
SALA DE ASTEPTARE 1 15.14
SALA DE ASTEPTARE 2 13.34
BIROU PERSONAL ANGAJAT 9.39
GRUP SANITAR MIXT 3.18
GRUP SANITAR PERSOANE DIZABILITATI 4.16
SPATIU DEPOZITARE SI CURATENIE 2.30
DESEURI MEDICALE 1.35
CORIDOR 247
CONSILIERE INDIVIDUALA MEDICALA SI/SAU 12 89

INTALNIRI DE GRUP
CABINET MEDICAL S1 SALA DE TRATAMENTE 14.61
CONSILIERE SOCIALA 11.85
ACTIVITATI DE CONSILIERE/MEDIERE

SCOLARA/ALTE ACTIVITATI EDUCATIVE 11.85
GRUP SANITAR MIXT 2.03
GRUP SANITAR MIXT 2.05
TOTAL PARTER : S. UTILA (mp) 106.61
TOTAL PARTER : S. CONSTRUITA {mp) 129.60
TOTAL

Suprafata construita propusa Centru Comunitar

’ 129.60
Integrat
Suprafata construita 14 containere locuinte care 201.60
raman pe amplasament :
Suprafata construita desfasurata cladiri pe

’ 331.20
amplasament
Suprafata totala teren 1300

Infrastructura de rezistenta a cladirii este alcatuita din fundatii continue din
beton armat (clasa C16/20) si elevatii din beton armat (clasa C20/25) sub
carcasele de buloane care fac conexiunea cu stélpii metalici.

Cota minima de fundare este -1,20m fata de cota terenului natural.
Armarea talpii de fundare si a elevatiilor de sub structura portantd se va face
conform prevederilor normativului NP112-2014.

Suprastructura: Structura de rezistentd a constructiei propuse este de tip

structurd metalica formata din stalpi si grinzi din otel S355J2. 4



Peretii exteriori de inchidere sunt din panouri termoizolante tip sandwich
20 cm grosime.

Peretii de compartimentare se propun a se realiza din panouri sandwich 4
cm grosime.

Acoperisul va fi de tip grinzi metalice, iar Tnvelitoarea din panouri
sandwich 20 cm grosime.

Compartimentarile intericare se vor realiza cu pereti din panouri
sandwich.

Constructia (cota £0,00m — cota parteruiui) este Tinaltatd fatd de
terenul amenajat cu 0,25m, iar fata de terenul natural cu circa 0.30m.

fnél‘gimea parterului, este de min. 2.50 m de [a cota 0.00 a cladirii.
Finisaje interioare
Pardoseli:

- pardoseli din covor tip PVC.
- pardoseli din gresie ceramica in zona de intrare.
Pereti: panouri sandwich 20 cm grosime.

Tamplarie interioara — Usi din HPL cu toc melalic.

Tamplarie exterioara — profile PVC, cu gearn lermoizolant.

Finisaje exterioare — La exterior vor fi panouri sandwich care raman
aparente.

[nvelitoarea este din panouri de acoperis tip sandwich 20 cm grosime.

Jgheaburile si burlanele sunt de culoare gri din tabla plastifiatd,
industrializate.

Instalatiile interioare se vor proiecta in felul urmator:

Instalatii sanitare

Instalatia de apé rece si apa calda, va avea distributia inferioara din teava
PPR, cu izolatie termica, si va racorda punctele de consum din grupurile
sanitare, chiuvetele.

Sistemul de distributie al apei reci si al apei calde menajere este pe
orizontald, cu montarea tevilor ingropate in placa de beton si aparente pe plinta.

Executia lucrarilor, se va realiza de catre un constructor, specializat In
domeniul constructiilor conform prevederilor legislatiei romane n vigoare
(Legea nr.10/1995H.G.R. nr.925/1995, HGR nr.766/1997, Codul Muncii) Tn
scopul realizarii cu succes a lucrarilor proiectate Tn cadrul obiectivului de
investitii amintit mai sus, din punct de vedere al parametrilor: timp, cost, calitate
si siguranta.

Executia lucrarilor:

Avand in vedere prevederile Legii nr.10/1995 privind calitatea in
constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, executantul are
urmatoarele obligatii principale:

a) sesizarea autoritalii contractante asupra neconformitatilor si

neconcordantelor constatate in proiecte, in vederea solutionarii;
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b) tnceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate Tn conditiile
legii si numai pe baza si Tn conformitate cu proiecte verificate de specialisti
atestatli;

c) casigurarea nivelului de calitate corespunzator cerinfelor printr-un
sistem propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu
responsabili tehnici cu executia atestati;

d) convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor
ajunse Tn faze determinante ale execufiei si asigurarea conditiilor necesare
efectuarii acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor;

e) solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor
aparute in fazele de executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu
acordul investitoruiui;

f) utilizarea Tn executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor
prevazute in proiect, certificate sau pentru care exisid agremente tehnice, care
conduc la realizarea cerintelor, precum gi gestionarea probelor-martor;
inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in proiect cu altele care
indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solufiilor stabilite de proiectanti
cu acordul investitorului;

g) respectarea proiectelor gi a detalilor de execufie pentru realizarea
nivelului de calitate corespunzator cerinielor;

h) sesizarea, n termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat in constructii,
lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului in cazul producerii unor
accidente tehnice Tn timpul executiei lucrarilor;

i) supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor
de calitate si peniru care a predat investitorului documentele necesare intocmirii
cartii tehnice a constructiei;

j) aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin
actele de control sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

k) remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din
vina sa, atat in pericada de executie, cat gi in perioada de garanfie stabilita
pofrivit legii;

[) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, dupa
terminarea executiei lucrarilor;

m) stabilirea raspunderilor ce revin tuturor participantilor la procesul de
productie - factori de raspundere, colaboratori, subcontractanti - Tn conformitate
cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si cu prevederile legale in
vigoare;

n) predarea documentelor necesare intocmirii Cartii tehnice a constructiei
(documente de calitate, certificate de garantie, as build-ul lucrérii (cel mai tarziu
la receptia lucrarilor).

0) realizarea conexiunii a curentilor slabi, dintre echipamentele instalate
in RACK si punctul de brangsament al operatorului de servicii de comunicatii

electronice. 6



Pentru demonstrarea implementarii principiului de ,a nu prejudicia ih mod
semnificativ’ (DNSH —,Do No Significant Harm”) in etapa de executie a
lucrarilor de interventie), asa cum sunt solicitate si asumate prin Declaratia
privind respectarea aplicarii principiului DNSH Tn implementarea proiectului,
(model E) din ghidul specific, se vor infocmifasigura documente justificative,
astfel:

- un raport/document din care reiese ca cel putin 70% (in greutate) din deseurile
nepericuloase provenite din activitdti de constructie si demolari si generate pe
santier vor fi pregatite pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni

de valorificare materiald, inclusiv operatiuni de umplere care utilizeaza deseuri
pentru a fnlocui alte materiale (tipurile de deseuri generate din
activitafile/lucrarile executate si cantitatea acestora);

- pentru deseurile generate din activitdtile de constructie si demolari au fost
luate in considerare cele mai bune tehnici disponibile, care sa permita
indepartarea si manipularea in siguranta a substantelor periculoase, reutilizarea
si reciclare de inalta calitate prin indepartarea selectiva a materialelor, folosind
sistemele de sortare disponibile pentru deseurile din constructii si demolari,
inclusiv folosind tehnici de demolare selectiva;

- pentru echipamentele destinate productiei de energie din surse regenerabile
prevazute prin proiect, sunt disponibile specificatii tehnice Th ceea ce priveste
durabilitatea si potentialul lor de reparare si de reciclare, pentru limitarea
generarii de deseuri in procesele aferente constructiilor si demolarilor;

- pentru sistemele tehnice ale cladirii: sisteme de climatizare si/sau ventilare
mecanica prevazute prin proiect, sunt disponibile specificatii tehnice Tn ceea ce
priveste durabilifatea si potentialul lor de reparare si de reciclare, pentru
limitarea generarii de deseuri in procesele aferente constructiilor si demolarilor.

NOTA: Emiterea Ordinului_de incepere a executiei lucrarilor este
conditionatd de valabilitatea contractului de finantare si de existenta
fondurilor necesare executiei lucrarilor.

LEGISLATIA SPECIFICA CARE TREBUIE RESPECTATA, FARA A FI
RESTRICTIVA:

» Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;

+ Hotardrea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si
categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de
plati Tn avans din fonduri publice, cu modificarile si completrile ulterioare;

» Hotararea Guvernului Romaniei nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind
etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiei tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu

modificarile si completarile ulterioare;
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« Legea concurentei, nr. 21 din 10 aprilie 1896, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare;

* Legea nr. 11 din 29 januarie 1991, privind combaterea concurentei
neloiale, cu modificarile si completarile ulterioare;

* Legea nr. 50 din 29 iulie 1991, privind autorizarea executarii lucrarilor
de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

+ Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile
ulterioare;

» HGR nr. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare si
expertizare tehnica de calitate a proiectelor gi expertiza tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei lucrarilor gi a constructiilor, cu modificarile si completarile
ulterioare;

« Ordinul nr. 1895/2016 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea si
exercitarea dreptului de practica a responsabililor tehnici cu executia lucrarilor
de constructii, precum si pentru modificarea Reglementarii tehnice "Tndrumétor
pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii”;

*« HGR nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea
in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

« Ordinele ministrilor, legi, hotarari de guvern, standarde, normative si
norme tehnice in vigoare privind proiectarea, aplicabile prezentului proiect;

» Hotararea Guvernuiui nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de
receptie a lucrarilor de constructii si instalalii aferente acestora, cu modificarile
ulterioare;

» Ordin nr. 134/2021, privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea
operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalafii electrice,
cu modificarile si completarile ulterioare;

» Ordin Nr.132/2021, privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea
operatorilor economici care desfasoard activitati in domeniul gazelor naturale,
cu modificarile si completarile ulterioare;

* Ordin nr. 116/ 2016, privind aprobarea Regulamentuiui pentru
autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu
executia, precum si a experiilor tehnici de calitate si extrajudiciari Tn domeniul
instalatiilor electrice, cu modificarile si completarile ulterioare;

* Legea nr.123/2012, legea energiei electrice si a gazelor naturale, cu
modificarile si completarile ulterioare;

« ORDONANTA DE URGENTA Nr. 80/2021 din 30 iunie 2021 pentru
madificarea si completarea unor acte normative in domeniul managementului
situatiilor de urgenta si al apararii impotriva incendiilor;

« HOTARARE Nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii si
amenajari care se supun avizarii sifsau autorizarii privind securitatea la
incendiu;

+» Codul Muncii;



ORDINUL MMJS nr.82/2019 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea
standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale
destinate persoanelor adulte cu dizabilitatj;

LEGEA nr.292/2011, legea asistentei sociale, cu modificarile si
completarile ulterioare;

LEGEA Nr. 197/2012 din 1 noiembrie 2012 privind asigurarea calitatii in
domeniul serviciilor sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;

LEGEA nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap.

3. PERSONALUL CONTRACTANTULUI

3.1. Gestionarea relatiei dintre autoritatea contractanta si ofertant
Autoritatea contractantd va nominaliza un responsabil de contract cu

atributii

in derularea contractului. Activitatile care fac obiectul prezentului contract de

lucrari sunt supuse controlului Inspectoratului de Stat Tn Constructii, care va

efectua inspeclii la fala locului asupra lucrarilor si a documenlelor relevante.
Autoritatea contractanta va desemna, pentru lucrarile ce fac obiectul

prezentului contract, cate un diriginte de santier pe specialitati. Acestia sunt

persoane auforizate, care reprezintd autoritatea contractanta in legatura cu

aspectele tehnice si financiare ale contractului.

3.2. Abordarea managementului activitatii subcontractantilor, in cazul in
care ofertantul va utiliza subcontractanti pentru anumite activitati din
contract:

-identificarea activitatilor realizate de subcontractanti;

-modalitatea in care se va asigura coordonarea activitatilor subcontractantilor,
-modalitatea de efectuare a platilor catre subcontractanti in cadrul contractului;
-informatii referitoare la opfiunea de platé directa n raport cu prevederile art.218
din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, actualizata.

3.3. Resurse (personalul propus pentru managementul contractului)

Ofertantul trebuie sa asigure un numar minim de personal tehnic cu studii
de specialitate, pregatire profesionald si calificare adecvate , conform
prevederilor art. 9 din Legea 50/1991, actualizata, privind autorizarea executarii
fucrarilor de constructii.

n conformitate cu art. 5 alin. (2) din instructiunea ANAP nr.1/2017, pentru
ofertanti nerezidenti, autoritatiea coniractantd, Tn conformitate cu principiul
recunoasterii reciproce, va accepta documente echivalente celor solicitate Ia
nivelul prezentei documentatii de atribuire, documente emise de organisme
stabilite Tn alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care Romania are
incheiate acorduri pentru recunoasterea si echivalarea certificarilor/
autorizatiilor in cauza, cu respectarea prevederilor Legii nr. 200/2004 privind®



recunoasterea diplomelor

si  calificarilor

profesionale pentru profesiile

reglementate din Romania nr. 200/2004, cu modificarile si completarile

ulterioare.
Executie

Tabel 1 - executie

Categorie Personal | Atributii in implementarea
profesionala/domeniu | minim obiectului contractului
specializare necesar

1 | Sef de santier - 1 - va relationa direct cu personalul
Inginer constructii persoana | Autoritatii Contractante responsabil

civile, industriale si
agricole

de executarea Contractului. Acesta
este responsabil de organizarea si
supravegherea tuturor activitatilor
realizate de Contractant pe santier
din partea Contractantului. Seful de
santier trebuie sa fie permanent
prezent pe santier cénd se
realizeaza activitati si trebuie sa
poata informa reprezentantul
Autoritatii  Contractante Tn orice
moment despre situatia de pe
santier. In cazul In care seful de
santier nu poate fi prezent, acesta
va fi Tnlocuit cu acceptul prealabil al
Autoritatii Contractante.

- Principalele sarcini ale Sefului de
santier n cadrul Contractului sunt:
-s& fie singura interfatda cu
Autoritatea Contractantd in ceea ce
priveste activitatile de pe santier;
-s& fie responsabil de gestionarea
tehnica si operationala a activitatilor
de pe santier, Impreuna cu
aspectele organizationale;

-s& contribuie cu experienta sa
tehnica prin prezentarea de
propuneri poftrivite ori de cate ori
este necesar pentru execufia
corespunzatoare a lucrarilor;

-58 gestioneze si s& supravegheze
toate activitatile desfasurate pe
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santier;

-sa& fie prezent Tn timpul tuturor
activitatilor desfasurate pe santier;
sd actualizeze toate documentatiile
necesare executiei tucrarilor,
inclusiv cartea tehnica a
constructiei;

-sa actualizeze calendarul de
desfdsurare a activitatilor si jurnalul
de santier;

-sa gestioneze implementarea
planurilor de control al calitatii
pentru toate lucrarile din santier;

-s&4 fie responsabil de toate
aspectele privind sanatatea si
siguranta, personalului
Contractantului de pe santier;

-sa fie responsabil de aspectele de
mediu ale lucrarilor in conformitate
cu cerintele contractuale.

Inginer/subinginer cu
specializare Tn [nstalatii
termice, sanitare .

1
persoana

- va raspunde de toate aspectele
legate de executarea lucrarilor de
instalati  in  conformitate cu
documentatia tehnicd sia
standardelor si normativelor tehnice
in vigoare;

- va realiza orice alte sarcini
necesare Tndeplinirii  obiectivului
acestui contract asa cum sunt ele
instructate de Beneficiar sau de
Seful de santier sau de Autoritatile
implicate Tn realizarea acesiui
proiect in conformitate cu
prevederile legale;

Responsabii tehnic cu
execufia.

1
persoanad

-Persoanele care vor indeplini rolul
de responsabil tehnic cu executia
trebuie sa& detina autorizatie si
legitimatie emisa de Inspectoratul
de Stat in Constructi pentru

domeniul/subdomeniul X 1.1-
Constructii civile, industriale gi
agricole ; 6.1 - Instalatii

electrice; 6.2 Instalatii termice,
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sanitare si de

ventilatie/climatizare; 6.3-
Instalatii gaze naturale
combustibile.

Responsabilii tehnici cu execuiia
autorizati raspund, conform

atributiilor ce le revin, pentru:

1. realizarea nivelului de calitate
corespunzator cerintelor
fundamentale aplicabile lucrarilor
de constructii pentru care sunt
angajati, cu respectarea proiectelor,
a caietelor de sarcini si a
reglementarilor tehnice in
constructii in vigoare la momentul
executiei lucrarilor;

2. viciile ascunse ale construciiei,
ivite intr-un interval de 10 ani de la
receptia lucrarii, precum si dupa
mplinirea acestui termen, pe toata
durata de existenida a construciiei,
pentru viciile structurii de rezistenta
rezultate din nerespectarea
normelor de execufie Tn vigoare la
data realizarii ei.

- execuiia lucrarilor de constructii
numai pe baza proiectelor si
detaliilor de execufie verificate de
specialisti verificatori de proiecte

atestati;
- verifica fisele si proiectele
tehnologice, procedurile de

realizare a lucrarilor, planurile de
verificare a executiei, proiectele de
organizare a executiei lucrarilor,
precum s$i programele de realizare
a constructiilor, referitor la lucrarile
aferente exigentelor esentiale;

- pune la dispozitia autoritaiilor de
reglementare sifsau de control Tn
constructii, la solicitarea acestora,
documentele intocmite n
exercitarea obligatiilor ce le revin;

12



Responsabil control
tehnic de calitate.

/[
persoana

Responsabilului cu Controlul
Tehnic de Calitate in Constructii
(C.Q.) are urmatoarele obligatii si
raspunderi:

- respecta legislatia S
reglementarile tehnice specifice
activitafii domeniului pentru care a
fost autorizat;

- implementeaza si mentine
Sistemul de Asigurare a Calitatii in
domeniul de autorizare;

- exercita controlul calitatii lucrarilor
pe faze de executie stabilite prin
reglementarile tehnice si ,Planul
Calitati” adoptat prin Sistemul
propriu de Conducere si Asigurare
a Calitatii;

- participa la verificarea calitaii
lucrarilor la principalele faze de
executie stabilite prin normele,
reglementarile  si normativele
tehnice s$i semneazd procesele
verbale de atestare a calitatii;

- verificd respectarea utilizarii n
executie numai a produselor de
constructi  cu  cerificate de
conformitate, declaratii de
conformitate  sau  agrementate
tehnic;

- raspunde de masurile propuse
pentru Tnldturarea neconformitatilor;
- verifica calitatea remedierilor
executate;

- raspunde de  indeplinirea
prevederilor ,Planului  Calitatii’
adoptat de agentul economic prin
Sistemul propriu de Conducere si
Asigurare a Calitatii;

i3



5 | Coordonator in materie | 1 -Responsabil in  materie de
de securitate si | persoana | securitate si sanatate pe durata
sanatate realizarii lucrarii , ori care din
persoanele desemnate mai sus sau
0 altd persoana, care va avea
funciia, trebuie sa aiba competenta
necesara exercitarii functiei si
anume:

-s& coordoneze activitafile care
urmaresc aplicarea corectd a
instructiunilor de lucru si  de
securitate a muncii;

-sa stabileasca, Timpreuna cu
antreprenorul, obligatiile  privind
utilizarea mijloacelor de protectie
colectiva, instalatilor de ridicat
sarcini, accesul pe santier;

-sa efectueze vizite comune pe
santier cu antreprenorul sau
subantreprenorul, Tnainte ca acestia
sa redacteze planul propriu de
securitate si sanatate;

La momentul inceperii prestarii serviciilor/fexecutiei lucrarilor, ofertantul
declarat castigator va prezenta documente care sa ateste autorizarea, precum
si modul de asigurare a implicarii acestora in derularea contractului (contract de
munca/ colaborare si o declaratie de disponibilitate pentru pericada de executie
a lucrarilor).

Informatii in legatura cu inlocuirea personalului solicitat pe parcursul
derularii contractului:

a) Autoritatea Contractanta poate sa solicite Tnlocuirea personalului pe
perioada derularii contractului, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate,
daca considera ca un membru al personalului Contractantului este ineficient sau
nu isi indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite.

b) De asemenea, Contractantul poate sa solicite Tnlocuirea personalului
pe pericada derularii contractului, pe baza unei cereri scrise motivate si
justificate, daca persoana in cauza decedeaza sau este bolnava mai mult de 10
Zile.

Personalul propus de Contractant pentru rolul de Sef de santier trebuie sa
aplice toate regulamentele generale si
specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici pertinente

comunicate de Autoritatea Contractanta.
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Contractantul trebuie sa se asigure si sa demonstreze ca personalul care
desfasoard activitidti din contract are toate abilitatile si competentele pentru
proiectare si executia lucrarilor preconizate, astfel :

+ Contractantui trebuie s prezinte modalitatea de asigurare a accesului la
specialistii necesari si obligatorii in vederea verificarii nivelului de calitate
corespunzator cerinfelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse n obiectul
contractului, conform tabelului 1— executie;

« Contractantul trebuie sd prezinte modul de asigurare a executiei tuturor
operatiunilor in conformitate cu reglementarile legale aplicabile.

Personalul Contractantului care opereaza pe santier trebuie sa fie usor de
recunoscut si este obligat s& poarte haine cu sigla Contractantului.

3.4. Utilaje, echipamente, materiale

Confractantul va raspunde pentru propriile utilaje. Contractantul va
asigura utilaje Tn conformitate cu cele prevazute in Programul de Executie
acceptat si In vigoare. Pentru executarea lucrarilor, Contractantul va folosi
utilaje de cel putin aceeasi calitate si capacitate cu utilajele propuse In ofertd
care face din contract.

Contractantul se va asigura ca toate materialele si echipamentele aduse
pe santier sunt in conformitate cu prevederile Contractului.

Contractantul este responsabil de procurarea si aprovizionarea
echipamentelor si materialelor necesare executiei lucrarilor, in timp util, pentru a
permite dirigintilor de specialitate si altor membri ai Autoritatii Contractante
(daca este cazul) sa verifice calitatea materialelor si echipamentelor.

Contractantul, Thainte de folosirea materialelor gi/fsau echipamentelor n
lucrari, va transmite spre aprobare toate documentele de calitate, precum si
rezultatele probelor si testelor Tn conformitate cu prevederile Confractului.
Contractantul va transmite toate certificarile materialelor si ale echipamentelor si
proceselor, Tn conformitate cu cerintele autoritatilor competente. Fiecare proba
de material va fi etichetatd mention&ndu-se sursa materialului si locul Tn care se
va folosi in lucrare. Probele din santier vor fi prelevate in prezenta dirigintilor de
specialitate.

Materialele si/sau echipamentele folosite la lucrari pot fi respinse de catre
diriginti, daca se constata vicii sau deficiente, inclusiv la o examinare ulterioara,
caz Tn care vor fi Tnlocuite imediat de Contractantul pe riscul si cheltuiala sa.

In etapa de executie (decontare) este obligatorie prezentarea
documentelor de calitate a materialelor/ echipamentelor/utilajelor puse in
opera. Acestea sunt emise de producator (furnizor) prin care sunt confirmate
caracteristicile/specificatile a materialelor/ echipamentelor/utilajelor furnizate.

Materiale/ echipamentele/utilajele, trebuie sa respecte caracteristicile de
calitate si performanta, conform cerintelor din documentatia tehnica intocmita la

faza PT.
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3.5. Zona de lucru, utilitatile si facilitatile santierului

Contractantul trebuie s& asigure delimitarea perimetrului santierului cu
gard de protectie si acces restrictionat tn santier.

Contractantul va desfasura activitati numai in limitele Santierului $i in alte
zone auxiliare care pot fi obiinute de catre Contractant si acceptate de catre
Autoritatea Contractanta ca zone de lucrari. Contractantul va lua toate masurile
necesare pentru a pastra utilajele si personalul n limitele Santierului si ale
zonelor auxiliare pentru a nu afecta terenurile adiacente.

Pe parcursul executiei, Contractantul va depozita sau indeparta orice
utilaj propriu sau exces de materiale. Contractantul va curafa si inlatura de pe
santier orice moloz, resturi si Lucrarile Provizorii care nu mai sunt necesare.
Contractantul va fi responsabil pentru ambalarea, incarcarea, transportul,
primirea, descarcarea, depozitarea si protejarea tuturor bunurilor si a altor
produse necesare executiei lucrarilor.

Daca, din culpa Contractantului, se constatd un ritm nesatisfacator al
executiei lucrarilor, Dirigintele de santier va notifica Antreprenorul in aceasta
privintd. Antreprenorul va actualiza Programul de Executie, in conformitate cu
prevederile contractuale in termen de 10 zile de la primirea notificarii. Programul
de Executie actualizat va include un plan de masuri pe care Antreprenorul le va
lua in vederea recuperarii intarzierilor aparute. Antreprenorul va respecta acest
plan de masuri, inclusiv orice mobilizare suplimentara de resurse.

Antreprenorul va plati toate taxele, tarifele si redeventele aplicabile pentru
Materialele obtinute din afara Santierului si pentru transportul si depozitarea
acestora.

3.6. Modificari tehnice

Avand in vedere, ca obiectul contractului este de execulie, Contractantul
trebuie sd execute lucrarile descrise in S.F. cu componente D.ALIL+PT
aprobat, cu respectarea in totalitate a cerintelor din prezentul Caiet de sarcini.
De regula si din principiu, pe pericada executiei lucrarilor nu este permisa nici o
modificare tehnicd (modificare sau addugare) fatd de documentatia de
proiectare elaboratd in contract. Modificarile vor fi realizate numai cu
acordul Autoritatii Contractante si numai in cazul in care nu sunt
substantiale, in conformitate cu prevederile art.221 din Legea nr.98/2016.

4. MANAGEMENTUL CALITI:\]'!I SI AL DOCUMENTELOR
Planul calitatii

Contractantul va executa toate activitatile din cadrul contractului n
concordantd cu Planul calitdtii, care trebuie redactat In conformitate cu
standardul SR EN [SO 9001:2015 sau echivalent si cu respectarea
instructiunilor standardului SR 1SO 10005:2007 "Linii directoare pentru planurile
calitdti” si In conformitate cu reglementarile Tn materie de sistem de
management al calitatii in constructii (inclusiv, dar fara a se limitata lat®



coniinutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificarile si completarile ulterioare).

Acesta trebuie sa cuprinda toate cerintele privind executia lucrarilor din
Caietele de sarcini pe specialitati.

In consecinta, Planul calititii nu trebuie si fie generic, ci specific
pentru lucrarile ce sunt incluse in contract, cu luarea in considerare a
prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea si asigurarea
calitati in constructii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, cu moaodificarile si
completarile ulterioare;

Planul calitatii redactat de contractant trebuie sa includa:

- 0 descriere a modului de aplicare a sistemui de management al calitafii in
constructii In cadrul contractului de lucrari, astfel incat sa indeplineasca
cerintele tehnice si contractuale precum si reglementarile, standardele si
normele aplicabile;

- o descriere a modului de aplicare a cerinielelor privind calitatea, incluse in
Caietele de sarcini pe specialitati si Tn reglementarile ce guverneaza calitatea in
executia lucrarilor in constructii;

- 0 descriere a modului in care vor fi organizate si gestionate activitatile n
cadrul contractului pentru a fi indeplinite cerintele de calitate;

- sa fie elaborat in conformitate cu toate datele de intrare furnizate de
autoritatea confractanta prin aceasta Documentatie de atribuire.

- descrierea structurii organizationale a contractantului si identificarea functiilor
si responsabilitatilor personalului implicat direct Th executia contractului;

- modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul
documentelor in cadrul contractului;

- resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de munca,
materiale si infrastructura;

- modalitatea de comunicare cu autoritatea contractant3;

- modalitatea de control si gestionare a neconformitatilor care ar putea aparea
in perioada executiei lucrarilor.

Planul calitatii elaborat de contractant, se pune la dispozifia autoritatii
contractante de catre ofertantul declarat castigator dupa primirea ordinului de
incepere, odata cu predarea graficului de executie actualizat. Acesta va fi
aprobat sau respins (cu comentarile necesare) de catre autoritatea
contractanta Tn termen de 5 zile de |la data prezentarii de catre contractant.

La depunerea ofertei, ofertantul va prezenta o declaratie prin care isi
asuma faptul ca, in cazul in care va fi declarat castigator, va prezenta inainte de
inceperea lucrariior, planul calitatii, in conformitate cu Legea nr.10/1995 cu
modificarile si completarile ulterioare.

5.DURATA CONTRACTULUI
5.1. Durata contractului, este de la data semnarii acestuia de ambele parti
contractante pana la data semnarii procesului verbal de receptie finala a
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5.2. Executarea contractului

Termenul de executare a contractului este de 4 luni calendaristice si
ncepe de la data precizata in Ordinul de Tncepere a contractului, emis de
autoritatea contractantd dupa data constituirii garaniiei de buna executie.

6. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE

Perioada de garantie de buna executie acordata lucrarii va fi de
minimum 36 luni si se va exprima in luni calendaristice de la data intocmirii
procesului - verbal de receptie la terminarea lucrarilor si reprezinta perioada de
timp cuprinsa intre aceasta data si data receptiei finale.

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI
7.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice:

Propunerea tehnicd se va intocmi in conformitate cu cerintele minime
prevazute in caietul de sarcini, si Tn corelare cu Documentalia PT+DDE pusa la
dispozitie, astfel Tncat, in procesul de evaluare al ofertelor, informatiile sa
permitd identificarea facild a specificatiilor din caietul de sarcini corelate cu
documentele care compun propunerea tehnica.

n acest sens propunerea tehnica va contine urmatoarele;

Executia lucrarilor
a)Metodologia de executie a lucrarilor, aplicat la obiectivul de investitie,cu
descrierea modului Tn care Contractantul intenfioneaza sa execute toate
activitatile solicitate prin Documentatia de atribuire astfel Tncat sa fie asigurate
conditiile de realizare a acestora la parametrii califativi solicitati si in termenul
solicitat.

Vor fi prezentate cel putin urmatoarele informatii: abordarea generala si
coordonarea activitatilor, detalierea modului de executie a principalelor activitafj
care fac obiectul contractului, detalierea lucrarilor pregatitoare si de organizare
a santierului pe tot parcursul executiei, structura organizatorica a personalului
implicat Tn realizarea contractului (inclusiv subcontractorii, daca este cazul),
responsabilitatile personalului implicat in coordonarea executiei si controlul
calitatii Iucrarilor executate, adaptarea la constrangerile fizice impuse de
amplasamentul |ucrarii si prezentarea metodologiilor de executie a unor lucrari
speciale sau in conditii climatice nefavorabile si orice alte informatii considerate
relevante in acest scop.

b) Personalul propus si managementul contractului
Se solicitd prezentarea informatiilor relevante pentru personalul propus conform
tabelului de mai jos:
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Modalitatea de
Specializarea | asigurare a

Rolul propus in personalului

cadrul  echipei | Activitatile pe care le (angajati

de gestionare a|realizeaza proprii/

lucrarilor subcontractanti/
colaboratori,
efc)

. . [descriefi activitdtile din

[introduceti ’ o

9 ' cadrul Contractului  Ia
pozitia pentru . y
care este propus] realizarea cérora
participal

Pentru personalul cheie (seful de santier) se va prezenta:

» copii dupa diplomele care atesta specializarea detinut3;

- CV,;

+ Orice tlip de contract/ angajament de colaborare sau declaratie de
disponibilifate;
c¢) Graficul general propus de realizare a investitiei publice, va prezenta toate
informatiile necesare fnielegerii modului in care Contractantul intentioneaza sa
deruleze executia lucrarilor, incluzand aspecte privind: activitatile principale si
subactivitatile acestora, succesiunea si duratele activitatilor, orice alte informatii
considerate ca fiind importante.
d) Declaratie prin care ofertantul isi asuma ca, In cazul in care va fi declarat
castigator, va prezenta inainte de inceperea lucrarilor, planul calitatii, in
conformitate cu Legea nr.10/1995.
e) Declaratie privind perioada de garantie acordata lucrarilor, avand in
vedere ca autoritatea contractanta solicitd o perioada de garantie de minim 36
luni.
f) Masuri propuse de Ofertant pentru supravegherea lucrarilor in perioada
de garantie acordata.

[Structurali informatia, dupa cum urmeaza:]

Potentiale | Modalitatea | Masura Termenul |Durata de|Resurse
defecte de luata pe | de remediere a | alocate
datorate interventie | perioada interventie | potentialelor | (financiare,
viciului de executiei defectiuni materiale,
executie pentru datorate echipamente
eliminarea viciilor  de | si personal)
aparitiei executie
defectiunii
fintroduceti] | fintroducefi] | [infroduceti] | fintroduceti] | [introduceli] | [introduceti]
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g) Declaratie prin care ofertantul se angajeaza sa pastreze toate utilajele
necesare si personalul necesar pe santier pe perioada derularii contractului
astfel incat sa se asigure continuitatea lucrarilor. Nu se admite ca o lucrare sa
stagneze din lipsa de personal sau utilaje.

h) Declaratie prin care ofertantul se angajeazad sa asigure paza
obiectivului/santierului pe toatd durata de execuiie a contractului.

i) Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul
mediului, social, al relatilor de munca si privind respectarea legislatiei de
securitate si sanatate in munca.

Informatii suplimentare pot fi obtinute de la institutile abilitate, respectiv:
Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Bvd. Libertatii nr.

12, Sector 5, Bucuresti, Romania, Tel. +40 21 408 9605, Fax: +40 21 408 9615,
Adresa internet (URL): http:./mww.mmediu.ro,

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, str. Dem.
|. Dobrescu, nr.2-4, sectorul 1, Bucuresti, Romania,

Tel. +40 213136267, Fax: +40 213136267, Adresa internet (URL):
www.mmssf.ro. In cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi

asumata de toti membrii asocierii. Declaratia va fi prezentata atat de ofertant cat
si de subcontractantii declarati in oferta.

j) Declaratie privind respectarea aplicérii principiului DNSH ("Do No Significant
Harm”) in implementarea proiectului pentru reprezentant legal al Ofertantului,
conform art.17 din Regulamentul (UE) 2020/852. Aceastd declaratie va fi
depusa si de: subcontractantii propusi; membrii asocierii; tertul sustinator (daca
este cazul).

k) Formular F5 — Fisele fehnice pentru echipamente — completate conform
Formular F5 din Proiect tehnic.

7.2. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE
Ofertantul va prezenta pentru execuiia lucrarii propunerea financiara care
are un caracter ferm si obligatoriu si trebuie sa contina urmatoarele:
a. Formularul de oferta ;
b. Formular F1: Centralizatorul total al cheltuielilor pe obiect.
c. formularele F2: Centralizatoarele total al cheltuielilor pe categorii de
lucrari;
d. formularele F3: Listele cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari;
e. formular F4: Lista cu cantitatie de utilaje si echipamente tehnologice,

inclusiv dotari

f. formular C6: Lista consumurilor de resurse materiale pe categorii de
lucrari, pentru fiecare formular F3, prezentand furnizorul de materiale;
g. formular C7: Lista consumurilor cu méana de lucru pe categorii de lucrari,
pentru fiecare formular F3;
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h. formular C8: Lista consumuirilor privind utilajele de constructii, pe categorii
de lucrari, pentru fiecare formular F3;

i. formutar C9: Lista consumurilor privind transporturile, pe categorii de
lucrari, pentru fiecare formular F3.

Ofertantul este responsabil pentru evaluarea tuturor lucrarilor necesare
pentru realizarea obiectivului de investitii. Omisiunea cuantificari unei categorii
de lucrari nu poate fi justificatd de ofertant dupa incheierea contractuiui.

Ofertantii au deplina libertate de a-si prevedea in oferta propriile
consumuri si tehnologii de executie, cu respectarea cerintelor calitative si
cantitative prevazute In proiectele tehnice, caietele de sarcini si devizul pe
obiecte si in alte acte normative in vigoare, care reglementeaza executia
lucrarilor.

Trecerea valorilor din devizele pe categorii de lucrari (F3) in
centralizatoare (F2, F1) se va face in lei (cu doua zecimale).

In cazul unei oferte care are un pret aparent neobisnuit de scazut in raport
cu lucrarile care constituie obiectul contractului de achizifie publica care
urmeaza a fi afribuit, Autoritatea Contractanta are obligatia de a solicita
ofertantului care a depus o astfel de oferta clarificari cu privire la pretul sau
costul propus.

AC 1si rezerva dreptul de a solicita si de a verifica modul de estimare a
cantitatilor lucrarii, a preturilor unitare precum si orice alte justificari care sa
clarifice elementele ofertei depuse.

In situatia in care comisia de evaluare constata ca elemente de pret ale
unei oferte sunt aparent neobisnuit de scazute, prin raportare la preturile pietei,
comisia de evaluare va solicita ofertantului care a depus oferta in cauza
explicatii cu privire la posibilitatea Indeplinirii contractului in conditiile de calitate
impuse prin documentatia de atribuire.

Explicatiile aduse de ofertant vor fi insofite de dovezi concludente precum
si, dupa caz, documente privind preturile ce pot fi obfinute de la furnizori,
situatia stocurilor de materii prime si materiale, modul de organizare si metodele
utilizate in cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare al personalului
ofertantului, performantele si costurile implicate de anumite utilaje sau
echipamente de lucru.

In cazul in care ofertantul nu prezintd comisiei de evaluare informatiile si/sau
documentele solicitate sau acestea nu justifica in mod corespunzator nivelul
scazut al pretului sau al costurilor propuse, oferta va fi considerata
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8. PREDAREA DOCUMENTATIEI, RECEPTIE S| MODALITATE DE PLATA

Executie

Situatii de lucrari

Se preda lunar
beneficiarului pe suport
de hartie in 3(trei)
exemplare originale
(semnat si stampilat).

Situatiile de lucrari vor
fi insotite de
documente de calitate
a materialelor,
echipamentelor si
dotarilor.

In termen de 10 zile de la
predarea documentelor
elaborate, beneficiarul va
efectua receptia livrabilului,
urmand ca Factura sa se
emita dupa semnarea, de
catre beneficiar, a procesului
verbal de receptie. Plata se
va face in 60 zile de Ila
primirea facturii electronice
(pe platforma e-facturare)
respectand mecanismul de

platd prevazul la finanlare.
Astfel: dupa primirea facturii
acceptate la plata,
beneficiarul intocmeste o
cerere de transfer catre
MDLPA. Dupa efectuarea
plati de catre MDLPA,
beneficiarul realizeaza plata
catre executant.

Proprietatea asupra documentatiilor apartine beneficiarului. Acesta va achita

contravaloarea avizelor/autorizatiilor necesare.

9. CRITERIUL DE ATRIBUIRE
Criteriul de atribuire propus: Pretul cel mai scazut.

Anexe:
- PT+DDE — elaborator S.C. DESIGN CONSTRUCT IMOBIL SRL

- Autorizatie de construire.
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