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Denumire docurnent : Servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economice- la faza de Stuciu de fezabilitate (SF)/ ' Sistem de stocare a
entergiei in Parcul de panouri fotovoltaice Sarara™

1. Introducere
In cadrul acestei proceduri, MUNICIPIUL BISTRITA indeplineste rolul de
Autoritate Contractanta, respectiv Achizitor Tn cadrul Contractului.

1.1 Denumirea achizitiei. realizare servicii de elaborare a documentatiei
tehnico-economice- la faza de Studiu de fezabilitate ( SF) pentru proiectul
»Sistem de stocare a energiei electrice in Parcul de panouri fotovoltaice
Sarata”

1.2 Beneficiarul investitiei: Municipiul Bistrita;
DATE DE IDENTIFICARE
Tipul Organizatiei: unitate administrativ teritoriala nivel local
Cod de inregistrare fiscala/CIF:
Numar de inregistrare la
Registrul autoritatilor publice:06067
Telefon/Fax: 0263223923 / 0263231046
Cod CAEN principal: 8411 - Servicii de administrate publica generala
Adresa postala: Municipiul Bistrita, Romania, Str. Piata Centrala nr. 6,
judetul Bistrita-Nasaud, cod postdal 420040, Romania
Data infiintarii: 21/07/1993
Inregistrat in scopuri de TVA: NU
Entitate de drept public: DA
Adresa e-mail: primaria@primariabistrita.ro
Pagina Web: www.primariabistrita.ro
REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITATII
Functie: Primar
Nume: GABRIEL LAZANY
Telefon/Fax:40745348148 /-
Adresa de e-mail: . Primonria@ Primani abictnibe. ro
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Denumire document : Servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economice- la faza de Stuciu de fezahilitate { SF)/ pentru proiectul " Sistem de
stocare a energiel efectrice In Parcnd de panouri fotovoltaice Sirata™

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE SERVICII

Bistrita este municipiul de resedintd al judetului Bistrita-Nasaud, fiind
singurul oras cu rang de municipiu de pe teritoriul judetului. La nivelul anului
2021, Bistrita are o populatie totald de 94.631 locuitori, reprezentand 28,98%
din populatia totald a judetului Bistrita-Nasaud (326.580 locuitori). Conform
INS, {a 1 ianuarie 2021, la nivel judetean, municipiul Bistrita era primul centru
urban al judetului, ca numar de locuitori, fiind urmat de orasele Beclean
(12.168 locuitori), Sangeorz Bai (11.970 locuitori) si Nasdud (11.464 locuitori).

in  municipiul existd la aceastd datd o singurd unitate de producere a
energiei electrice In regim hidroelectric si nu existd in implementare parcuri
fotovoltaice.

Municipiul Bistrita nu detine la aceasta datd unitati de productie de
energie electrica din surse regenerabile.

In acest moment are in administare unitatile scolare, unitati culturale si
de asistentd sociald, servicii de administare a domeniului public, iluminatul
public si cladiri ale administatiei pentru care exista 450 puncte de consum (
contoare de masurare a energiei electrice) prin care s-a inregistrat in anul
2022 un consum de 5.464.116 kwh. In acest sens s-a semnat In data de
28.05.2025 contractul de finantare nr.1063 cu titlul "Parc panouri fotovoltaice
Sarata” , derulat prin Ministerul energiei , prin care se va realiza o centralad
fotovoltaicd cu o putere instalata de 3.961,44 kWp/3.900 kW AC, fara sistem
de stocare a energiei electrice. |

Proiectul ” Sistem de stocare a energiei electrice in Parcul de panouri
fotovoltaice Sarata” are ca scop realizarea unui sistem de stocare a energiei
electrice produsa in parcul de panouri fotovoltaice si distribuirea acestuia in
sistemul de distributie a energiei electrice, care va reduce actualele cheltuieli
cu energia electricd a unitatilor administrate de primaria municipiului Bistrita,
care vor acoperi astfel minim 90% din actualul consum de energie electrica
facturat Tn anul 2022, cu posibilitatea acoperirii consumului si pentru celelalte
echipamente si utilaje achizitionate in perioada 2023-2025.

Prin acest proiect se va realiza o productie majorata a energiei electrice
din surse regenerabile prin instalarea de noi capacitati de producere a
energiei din surse regenerabile, contribuind ia atingerea obiectivelor asumate
de Romania in cadrul FM, Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie
si stocarea energiei.
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Denumire document : Servicii de elabarare a documentatiei tehnica-economice- la faza de Stuciu de fezabilitate (SF)/ " Sistem de stocare a
energiel in Parcul de panouri fotovoltaice Sdrata™

Primaria municipiului Bistrita doreste ca serviciile de proiectare sa fie
achizitionate de Ila un singur ofertant (proiectant general) care sa
indeplineasca conditile impuse de autoritatea contractantda si care sa
elaboreze toate documentatiile necesare pentru ca acest proiect s& poata fi
realizat Tn conditii bune. Documentatia de proiectare se va realiza de un
colectiv tehnic de specialitate, se va insusi si se va semna, pe specialitati, de
cadre tehnice cu pregatire superioara conform prevederilor art. 9 din Legea
50/1991, actualizatd, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.
Documentatia de proiectare realizata va fi verificata pe specialitati de personal
tehnic atestat conform Ordin nr. 777 din 26.05.2003 publicat in Monitorul
Oficial nr. 397 din 9.06.2003, Partea |, privind aprobarea reglementarii tehnice
"Indrumator pentru atestarea tehnico-profesionald a specialistilor cu activitate
in constructii”.

Proiectantul general are obligatia de a elabora un Studiu de fezabilitate ™
conform prevederilor Hotararii Guvernului Romaniei nr. 907 din 29 noiembrie”
2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelot/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice documentatii tehnico-economice si care sa respecte
prevederile Temei de proiectare.

Prestatorul va identifica si va analiza actele normative, standardele si
ghidurile, nationale si europene, aplicabile si relevante pentru fiecare
activitate necesara pentru elaborarea SF precum si pentru celelalte activitat
de prestat conform prezentuiui Caiet de sarcini.

Trimiterea la specificafii tehnice si, ca ordine de prioritate, [a
standarde nationale care transpun standarde europene, evaludri tehnice
europene, specificatii tehnice comune, standarde internationale, alte
sisteme de referinida tehnice instituite de catre organismele de
standardizare europene sau, In lipsa oricarora dintre acestea, la
standarde nationale, la agremente tehnice nationale sau specificatii

--tehnice - nationale referitocare -la proiectarea, - calcularea -si--executia
lucrarilor si la utilizarea produselor; fiecare trimitere este insofita de
meniiunea "sau echivalent”.

Cu exceptia cazului Tn care acest lucru este justificat de obiectui
contractului, specificatile tehnice nu trebuie sa precizeze un anumit
producator, o anumitd origine sau un anumit procedeu care
caracterizeaza produsele sau serviciile furnizate de un anumit operator
economic, si nici sa se refere la o marca, la un brevet, la un tip, la o
origine sau la o productie specifica, care ar avea ca efect favorizarea sau
eliminarea anumitor Intreprinderi sau produse. Daca o astfel de mentiune
sau trimitere este justificata, cu titlu exceptional, in cazul in care nu este
posibild o descriere suficient de exactd si de inteligibila a obiectului
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Denumire document : Servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economice- la faza de Stuciu de fezabititate [ SF)/ pentru proiectul " Sistem de
stocare a energici electrice in Parcul de panouri fotoveltaice Sirata”

contractului, mentiunea sau trimiterea respectiva este insotita intodeauna
de cuvintele "Sau echivalent”.

Proiectantul va prezenta fundamentarea rezonabilitatii costurilor, prin
prezentarea de documente justificative care au stat la baza stabilirii costului
aferent (liste de cantitati si preturi unitare provenite din surse verificabile si
obiective - oferte de pret etc.). In acest sens, se va atasa la documentatia
tehnico-economica o nota asumata de proiectant. Responsabilitatea costurilor
este a proiectantului, acesta putdnd mentiona/ anexa documentele care au
stat la baza fixarii preturilor unitare din listele de cantitati/ echipamente.

Conform Anexei Model E la Ghidul specific, documentatia realizata
trebuie sa demonstreze ca activitatile/lucrarile realizate in cadrul
proiectului care contribuie la unul dintre cele sase obiective de mediu
sunt considerate conforme cu principiul de ,,a nu prejudicia in mod
semnificativ’ (DNSH - ,,Do No Significant Harm”), prevazute in
Comunicarea Comisiei - Orientari tehnice privind aplicarea principiului
de ,,a nu aduce prejudicii semnificative” in temeiul Regulamentului
privind Mecanismul de redresare si rezilienta (2021/C58/01).

Proiectantul are obligatia sustinerii documentatiei in Consiliul Tehnico-
Economic a Primariei municipiului Bistrita, precum si Tn sedinta Comisiei
Economice a Consiliului local in care se va prezenta spre aprobare a SF cu
indicatorii tehnico-economici.

Obiectul contractului de servicii, ce urmeaza a fi atribuit, constad in
realizarea urmatoarelor documentatii si activitatii, astfel:

Tabel 1
Activitate timp alocat Rezultate anticipate
pentru
realizarea
activitatilor!
Elaborare studiului 15 zile Daca va fi cazul, documentele se vor
geotehnic actualiza corespunzator dupa aparitia

ghidulurilor specifice si a anexelor
Programului Operational Regional 2021-
2027.

I De la ordinal de incepere al serviciilor
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Denumire document : Servicii de elaborare a documentatiei tehnico-econamice- la faza de Stuciu de fezabilitate (SF)/ " Sistem de stocare a
energiei in Parcul de panouri fotevelinice Sarqta™

Activitate

timp alocat
pentru
realizarea
activitatilor®

Rezultate anticipate

Elaborare studiu
topografic

15 zife

Studiu topografic vizat OCPI

Prestatorul va realiza studiile topografice
detaliate in baza sistemului STEREQO 70
pentru planimetrie si in Sistem MAREA
NEAGRA 75 pentru altimetrie.

Elaborarea
documentatiilor
pentru: obtinerea
avizelor, acordurilor
necesare conform CU
la faza de autorizare;

5 zile

Documentatii pentru avize, acorduri
Prestatorul va verifica cu atenfie toate
condifile impuse in Certificatul de
Urbansim, in special conditiile referitoare
la restricfile impuse de planurile de -
amenajare teritoriala deja aprobate, -
precum si condifiile mentionate in avizele
si acordurile pe care le va obtine.
Prestatorul este responsabil pentru
elaborarea imediata a oricaror
documentatii de specialitate necesare in
conformitate cu cele prevazute de legea
romana in vigoare si va obtine in numele
Beneficiarului toate avizele, acordurile,
permisele si a autorizatiile necesare.

in cazul in care este necesar racordarea
la reteua electrica se va solicita solutii de
la furnizorul de utilitati avize tehnice de
racordare. Proiectantul are obligatia de a
prelua toate solicitarile de completari |
venite de la avizatori, sau alte institutii.
competente si indreptatite, fara alte
pretentii financiare din partea
elaboratorului. Totodatd prestatorul are
obligata de a-si asuma  toate
responsabilitatile care decurg din aceste
modificari/ completari.

Elaborarea studiului
de fezabilitate

30 zile

Proiectantul generai va realiza toate
studiile si documenteie necesare in
elaborarea SF conform Ghidului
solicitantului — Conditii specifice de
accesare a finantarii din Fondul pentru
modernizare anexat caietului de sarcini.
SF se va elabora conform prevederilor
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Activitate

timp alocat
penfru
realizarea
activitatilor!

Rezultate anticipate

Hotararii Guvernului Romaniei nr. 907 din
29 noiembrie 2016 privind etapele de
elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice
documentatii tehnico-economice si care sa
respecte prevederile Temei de proiectare.

Devizul General, va fi intocmit in
conformitate cu cerintele Hotararii de
Guvern nr. 907/2016. Prestatorul va
intocmi devizul general de cheltuiel,
devize pe obiecte cuprinzand toate
categoriile de lucrari, intocmite in baza
listelor de cantitati. Atat Devizul General
cat si Devizele pe Obiect vor acoperi
intreagul Proiect.

Pe langa cele solicitate mai sus, se vor
prezenta listele cu cantitati de lucrari
orientative pe categorii de lucrari aferente
fiecarui obiect, cu incadrare Tn activitati si
descrierea acestora, precum si Lista cu
utilajele, echipamentele, dotarile, dupa
caz, inclusiv Fisa tehnica ( F4 si FS de la

| Anexa 9 la HGR 907/ 2016).

Servicii de consultana
( asistenta tehnica)
acordata
Beneficiarului pentru
procedura de atribuire
a contractului de
executie (care va
include si proiectarea
fazele PAC+PT+DE)

1 luna de Ia
afisarea
anuntului in
sistem de
achizitii
publice

Prestatorul va asigura servicii de
consultanta ( asistentd tehnica) acordata
Beneficiarului constand in urmatoarele
servicii:

Consultantd  privind  realizarea  de
clarificari la fisele tehnice ale
echipamentelor si elementelor soft in
cazul in care dupa semnarea contractului
de finantare apar modificari impuse de
catre ANRE privind modul de realizare a
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Activitate timp alocat Rezultate anticipate
pentru
realizarea
activitatilor

preluarii energiei electrice de catre
distribuitor .

- asistenta tehnica acordata
Beneficiarului pentru procedura de
atribuire a contractului de executie
(care va include si proiectarea fazele
PAC+PT+DE);

- asistentd acordatd Beneficiarului cu
privire la: formularea raspunsurilor la( -
clarificarile solicitate de ofertanti asupra |
informatiilor si datelor puse la dispozifie
in cadrul procedurilor de achizitie,
furnizarea de informatii si documente
suplimentare solicitate de ofertanti in
scopul clarificarii aspectelor prezentate
in cadrul Documentatiei de atribuire,
formularea raspunsurilor la solicitarile
de date si informatii ale CNSC, ANAP,
alte autoritati relevante.

!
H

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executaril de constructii, Cap.lll, art.24. lit ¢) si in acord cu cerintele minime
definite in Caietul de sarcini, ofertantul va asigura necesarul de resurse, prin
personal adecvat, pentru indeplinirea futuror activitatilor din cadrui
contractului.

Ofertantul va asigura personalul necesar pentru realizarea serviciilor, in
conformitate cu cerintele minime solicitate prin caietul de sarcini, dar fara a
se limita la acestea, astfel in cazul in care va avea nevoie de mai mult
personal decat cel solicitat, acesta va raspunde pentru asigurarea
resurselor, fara costuri suplimentare, completand echipa cu personalul
necesar pe cheltuiala proprie.
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Denumire document : Servicii de etaborare a documentatiei tehnico-economice- I3 faza de Stuciu de fezabilitate ( SF)/ pentru proiectul " Sistem de
stocare a energici electrice in Parcul de panouri fotoveltaice Sirata”

Documentatia de proiectare se va realiza de un colectiv tehnic de
specialitate, se va Insusi si se va semna, pe specialitati, de cadre tehnice cu
pregatire superioarda conform prevederilor art. 9 din Legea 50/1991,
actualizata, privind autorizarea executarii lucrdrilor de constructii.
Documentatia de proiectare realizata va fi verificatda pe specialitati de
personal tehnic atestat conform Ordin nr.1895/2016 pentru aprobarea
Procedurii privind autorizarea si exercitarea dreptului de practica a
responsabililor tehnici cu executia lucrarilor de constructii, precum si pentru
modificarea Reglementarii tehnice "Indrumator pentru atestarea tehnico-
profesionald a specialistilor cu activitate Th constructii®.

Ofertantul trebuie sa faca dovada implicarii Tn contract a unui numar minim
de specialisti care indeplinesc minim urmatoarele cerinte:

Nr. Specialist Cerinte privind pregatirea profesionala
crt lexperienta profesionala
1 Manager de Detine Diploma de Inginer avand studii superioare
proiect/ absolvite cu diploma de licenta ca urmare a
coordonator de | absolvirii unei institutii acreditate de invatamant
proiect superior in domeniul stiintelor ingineresti,
energetica sau electrotehnica generala, sau
similar ;
Detine experienta in elaborarea si /sau

revizuirea si/sau studiu de fezabilitate pentru
realizare de parc fotovoltaic.

2 | Electrician Detine Diploma de Inginer avand studii supericare
proiectant in absolvite cu diploma de licentda ca urmare a
instalatii / retele | absolvirii unei institutii acreditate de Tnvatamant
electrice superior in domeniulelectrotehnica generala,

energetica sau similar

Detine atestat de electrician autorizat ANRE de
tip 1A, IIIB

Detine experienta in  elaborarea si /sau
revizuirea sifsau studiu de fezabilitate pentru
realizare de parc fotovoltaic sau proeict de retele
electrice care contine retele de tip LES 20 kV sal
posturi de transformare

3 | Topograf Detine autorizatie ANCPI categoria B
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Denumire document : Servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economice- |a faza de Stuciu de fezabilitate { SF)/ * Sistem de stocare a
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autorizat

3. DURATA DE ELABORARE A PROIECTULUI
3.1 Data de incepere

Termenul pentru Thceperea ndeplinirii obligatiilor contractuale de catre
proiectant va fi comunicata prin ordinul de incepere a contractului, emis de
autoritatea contractantd dupa constituirea garantiei de bund executie.
Garantia de buna executie a contractului se constituie Tn maxim 5 zile de la
semnarea contractului de catre ambele parii.

3.2 Durata contractului si termenul de a executie acestuia

Durata contractului de servicii este de la data semnarii acestuia si pana—
la finalizarea procedurii de atribuire a contractului de lucrari (care include e;ﬁ“*
proiectarea fazelor PAC+PT+DE), dar nu mai mult de 6 luni de la data
semnarii contractului de catre ambele parti. Termenul de executare a
contractului este de 30 de zile calendaristice calculat de la ordinul de
incepere a_setrviciilor, care se adauga 10 zile calendaristice verificarea
documentatiei de beneficiar si supunere avizare C.T.E., termenul de rezolvare
a tuturor observatiilor Consiliului tehnico —economic catre proiectant, cét si
verificarea documentatiei predate de proiectant dupa rezolvarea observatiilor
CTE, iar termenele intermediare de comunicare in scris intre parti este de
maxim 5 zile calendaristice.

4. PREDAREA DOCUMENTATIEI DE PROIECTARE

Studiul geotehnic se preda beneficiarului Tn 4(patru) exemplare semnate ¢
si stampilate pe suport de hartie, iar apoi scanate pe suport electronic;

Documentatiile péntru obtineréa avizelor si acordurilor solicitate prin
certificatul de urbanism, Tn 2 exemplare pe suport de hartie si un exemplar pe
suport electronic pentru fiecare avizator In parte, scanat, stampilat si semnat;

Studiu topografic vizat OCPI, elaborata in 4 exemplare, in sistem de
proiectie STEREO 70, in format digital (DWG si PDF) si analogic, (pe planul
analogic sa fie afisate [a fiecare punct, coordonata Z);

Studiul de fezabilitate se preda beneficiarului, pe suport de héartie in 4
exemplare originale si un exemplar semnat si stampilat in format electronic
(scanat) si in DWG;
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Proprietatea asupra documentatiilor apartine beneficiarului. Acesta va
achita contravaloarea avizelor/autorizatiilor necesare.

5. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE

Operatorii economici vor intocmi propunerea tehnica in conformitate cu
cerintele minime prevazute in caietul de sarcini, si in Tema de proiectare,
astfel incat, in procesul de evaluare al ofertelor, informatiile sa permita
identificarea facila a specificatiilor din caietul de sarcini corelate cu
documentele care compun propunerea tehnica. De asemenea propunerea
tehnica va oferi toate informatiile necesare pentru evaluarea de natura
tehnica.

In acest sens propunerea tehnica va cuprinde:

a) Descrierea planului de lucru conceput pentru prestarea serviciilor pe
specialitati cu nominalizarea personalului responsabil;

b) Prezentarea unei liste/tabel cu personalul desemnat conform caietului de
sarcini, pentru elaborarea documentatiilor de proiectare in care sa se
specifice functia pe care o va indeplini fiecare, specializérile detinute, daca
sunt angajati cu contract de munca, de colaborare sau orice altd forma
prevazuta de lege.

Pentru personalul minim solicitat de autoritatea contractanta se vor
prezenta urmatoarele documente:

- copii dupa documentele care atesta specializarea detinuta;

- documente din care sa rezulte experienta personalului solicitatéa la cap.2
pag.9

- declaratie de disponibilitate pe perioada de prestare a serviciilor.

c) Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul
mediului, social, al relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de
securitate si sanatate in munca.

Informatii suplimentare pot fi obtinute de la institutiile abilitate, respectiv:
Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Bvd. Libertatii nr. 12, Sector 5,
Bucuresti, Romania, Tel. +40 21 408 9605, Fax: +40 21 408 9615, Adresa
internet (URL): http://www.mmediu.ro, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei
Sociale si Persoanelor Varstnice, str. Dem. |. Dobrescu, nr.2-4, sectorul 1,
Bucuresti, Romania, Tel. +40 213136267, Fax: +40 213136267, Adresa
internet (URL): www.mmssf.ro.

Declaratia va fi prezentata atat de catre Ofertant cat si pentru Subcontractantii
declarati.

Cap. 6 MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE
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Prin asumarea proiectarii unei investitii, prin solutiile propuse, ofertantul
isi asuma, pe langa cele de ordin profesional si responsabilitatea bunei
gestionari a resurselor financiare destinate de catre autoritatea contractanta
pentru realizarea serviciului.

Valoarea ofertata a serviciului trebuie sa rezuite din insumarea
onorariilor de proiectare pentru fiecare documentatie prevazuta la cap. 2 din
caietul de sarcini, astfel;

- Elaborare studiu geotehnic;
- Elaborare studiu topografic vizat de catre OCPI;

- Elaborarea documentatiilor pentru obtinerea avizelor, acordurilor
necesare conform Certificat de Urbanism la faza de autorizatie de construire
si studiul de coexistenta ( daca este cazul);

- Elaborarea Sk
- Servicii de consultanta acordatad Beneficiarului pentru procedura de

atribuire a contractului de lucrari (include si proiectarea fazele PAC, PT, DE),
Cap.7 RECEPTIE S| MODALITATE DE PLATA

Documente Receptie si modalitate de plata
elaborate

Elaborare studiu in termen de 30 zile de la predarea documentelor
geotehnic elaborate, beneficiarul va efectua receptia

livrabilului, urmand ca Factura sd se emita dupa
semnarea, de catre beneficiar, a procesului verbal
de receptie, cu mentiunea "fara obiectiuni’. Plata|
se va face in 30 zile de la primirea facturii| { -
electronice (pe platforma e-facturare) daca
mecanismul de platd prevazut la finantare se
incadreaza in acest termen. Astfel: dupa primirea
facturii acceptate la plata, beneficiarul intocmeste
o cerere de transfer catre MDLPA. In caz contrar,
beneficiarul realizeaza plata catre proiectant in
termen de O zile lucratoare de la Tncasarea
sumelor de de la MDLPA.

In termen de 30 zile de la predarea documentelor
elaborate, beneficiarul va efectua receptia
livrabilului, urmand ca Factura sd se emita dupa
semnarea, de catre beneficiar, a procesului verbal
de receptie, cu mentiunea "fara obiectiuni’. Plata
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Elaborare studiu
topografic vizat de
catre OCPI
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Denumire document : Servitii de elaborare a documentatiei tehnico-economice- la faza de Stuciu de fezabilitate { SF)/ pentru proiectul  Sistem de

stocare a energiei electrice in Parcul de punouri foroveltaice Sirata”

Documente
elaborate

Receptie si modalitate de plata

se va face in 30 zile de la primirea facturii
electronice (pe platforma e-facturare) daca
mecanismul de platd prevazut la finantare se
incadreaza in acest termen. Astfel: dupa primirea
facturii acceptate la plata, beneficiarul intocmeste
o cerere de transfer catre MDLPA. In caz contrar,
beneficiarul realizeazd plata catre proiectant in
termen de 5 zile lucratoare de la Tncasarea
sumelor de de la MDLPA.

Elaborarea
documentatiilor
pentru obtinerea
avizelor si
acordurilor
necesare conform
Certificatului de
Urbanism in
vederea obtinerii
autorizatiei de
construire isi studiul
de coexistenta
 (daca este cazul)

In termen de 30 zile de |la predarea documentelor
elaborate, beneficiarul va efectua receptia
livrabilului, urmand ca Factura sa se emitd dupa
semnarea, de catre beneficiar, a procesului verbal
de receptie, cu mentiunea "fara obiectiuni”’. Plata
se va face in 30 zile de la primirea facturii
glectronice (pe platforma e-facturare) daca
mecanismul de platd prevazut la finantare se
Tncadreaza n acest termen. Astfel: dupa primirea
facturii acceptate la plata, beneficiarul intocmeste
o cerere de fransfer catre MDLPA. In caz contrar,
beneficiarul realizeaza plata catre proiectant Tn
termen de 5 zile lucrdtoare de la Tncasarea
sumelor de de la MDLPA.

Elaborare SF

in termen de 30 zile de la predarea documentelor
elaborate, beneficiarul va efectua receptia
livrabilului, urmand ca Factura sa se emita dupa
semnarea, de catre beneficiar, a procesului verbal
de receptie, cu mentiunea "farad obiectiuni’. Plata
se va face in 30 zie de la primirea facturii
electronice (pe platforma e-facturare) daca
mecanismul de plata prevazut la finantare se
incadreaza in acest termen. Astfel: dupa primirea
facturii acceptate la plata, beneficiarul intocmeste
o cerere de transfer catre MDLPA. In caz contrar,
beneficiarul realizeaza plata catre proiectant in
termen de 5 zile lucrdtoare de la incasarea
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Denumire document : Servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economice- la faza de Stuciu de fezabilitate (SF)/ " Sistem de stocare a
energiei in Parcul de panouri fotovoltaice Sdarata™

Beneficiarului pe
perioada procedurii
de atribuire a
contractului de
lucrari ( care va
include si
proiectarea fazele
PAC+PT+DE)

Documente Receptie si modalitate de plata
elaborate

sumelor de de la MDLPA.
Servicii de In termen de 30 zile de la predarea raportului de
consultanta activitate intocmit de proiectant, beneficiarul va
acordata efectua receptia livrabilului, urméand ca Factura sa

se emitda dupad semnarea, de catre beneficiar, a
procesului verbal de receptie, cu mentiunea "fara
obiectiuni”. Plata se va face in 30 zile de la
primirea facturii electronice (pe platforma e-
facturare) daca mecanismul de plata prevazut la
finantare se incadreaza in acest termen. Astfel.
dupad primirea facturii acceptate la plata,
beneficiarul intocmeste o cerere de transfer catre
MDLPA. In caz contrar, beneficiarul realizeaza
plata catre proiectant in termen de 5 zile lucratoare
de la incasarea sumelor de de la MDLPA.

Cap.8. Se vor pune la dispozitia ofertantului :

- Certificatul de Urbanism

Nu se accepta actualizarea pretului contractului.
Pe parcursul derularii contractului de servicii corespondenta va fi in limba

romana.

DIRECTOR EXE

.
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/SEF SERV clu,
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DIRECTOR EXECUTIV ,
coC ILIANA

S~

Intocmit:ASTALIS ADleQQWex

Page 14 of 14




