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1. Introducere

In cadrul acestei proceduri, MUNICIPIUL BISTRITA indeplineste
rolul de Autoritate Contractantd, respectiv Achizitor in cadrul
Contractului.

1.1 Denumirea achizitiei: realizare proiectare si executie lucrari
pentru Racordarea la reteaua electrica si lucrari de deviere
conform studiului de coexistentd a obiectivului de investitii
“Cetatea Medievala Bistrita”, Municipiul Bistrita, str.Dogarilor si
str.Ecaterina Teodoroiu.

1.2 Beneficiarul investitiei: Municipiul Bistrita;

DATE DE IDENTIFICARE

Tipul Organizatiei: unitate administrativ teritoriala nivel local

Cod de inregistrare fiscala/CIF.

Numar de inregistrare la

Registrul autoritatilor publice:06067

Telefon/Fax: 0263223923/ 0263231046

Cod CAEN principal: 8411 - Servicii de administrate publica generala
Adresa postala: Municipiul Bistrita, Roménia, Str. Piata Centrala nr. 6,
judetul Bistrita-Nasaud, cod postal 420040, Roménia

Data infiintarii: 21/07/1993

inregistrat in scopuri de TVA: NU

Entitate de drept public: DA

Adresa e-mail: primaria@primariabistrita.ro

Pagina Web: www.primariabistrita.ro

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITATII

Functie: Primar

Nume: Gabriel Lazany

Telefon/Fax: / -

Adresa de e-mail: gabriel lazany@municipiulbistrita.ro

1.3 Amplasamentul: Municipiul Bistrita, str.Dogarilor si str.Ecaterina
Teodoroiu,— Judetul Bistrita-Nasaud,
1.4 Situatia juridica:
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-Terenuri situate 1n intravilanul Mun.Bistrita, proprietate a
Mun.Bistrita, inscrise in CF nr.56014 Bistrita, CF nr.76263 Bistrita,
CF nr.76264 Bistrita, CF nr.78041 Bistrita, CF nr.78042 Bistrita, Cf
nr.78131 Bistrita, CF nr.78134, CF nr.78241 Bistrita.

2. Continutul prezentului Caiet de Sarcini

— Acest document;

— Aviz tehnic de racordare nr.6050250100189/20.02.2025.

— Aviz tehnic de racordare nr.6050250901008/01.10.2025.

— Aviz tehnic de racordare nr.6050251001486/29.10.2025.

— Studiu de coexistenta Cetatea Medievala Bistrita cu retele electrice
subterane 0,4kv elaborat de SC.EUROLAND 2002 S.R.L, Lucrarea
nr.400/2023, Aviz CTE DEER Nr.65/32/342/08.09.2023 -Distributie
Energie Electrica Romania

3. Contextul realizarii acestei achizitii.

Pentru realizare proiectare si executie lucréri pentru Racordarea la
reteaua electrica si lucrari de deviere conform studiului de coexistenta a
obiectivului de investiti "Cetatea Medievala Bistrita”, Municipiul
Bistrita, str.Dogarilor si sir.Ecaterina Teodoroiu,la reteaua de energie
electricd existentd in zona, este necesara indeplinirea solicitarilor din
Aviz tehnic de racordare 6050250100189/20.02.2025, Aviz tehnic de
racordare nr.6050250901008/01.10.2025, Aviz tehnic de racordare
nr.6050251001486/29.10.2025, respectiv a celor mentionate in Studiul
de coexistenta - Lucrarea nr.400/2023.

3.1 Informatii despre beneficiile anticipate de catre Autoritatea

Contractanta

— Tn urma cererilor depuse de Municipiul Bistrita pentru racordare a

obiectivul de investitii Cetatea Medievald Bistrita”, s-a emis

Avizul Tehnic de racordare nr. 6050250100189/20.02.2025,

Aviz tehnic de racordare nr.6050250901008/01.10.2025, Aviz

tehnic de racordare nr.6050251001486/29.10.2025 si lucrari
aferente Studiului de coexistenta lucrarea nr.400/2023..

Se prevad urmatoarele solutii:

— Fisa de solutie aferentd avizului tehnic de racordare
nr.6050250100189/19.02.2025,

— Fisa de solutie aferentd avizului tehnic de racordare
nr.6050250901008/01.10.2025,

— Fisa de solutie aferentd avizului tehnic de racordare
nr.6050251001486/29.10.2025 si studiul de solutie avizat de CTA
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DEER cu documentul nr.65/7/55/20.02.2025: - pentru lucrari aferente
studiului de coexistenta.
Prevederi:
- Punctul de racordare este stabilit de nivelul de tensiune 0,4KV, la TDRI
a PTZ 20/0,4KV Casa de Cultura, PTZ B-TA CASA CULTURA,
20/0,4KV, 400KVA,;

Instalatia de racordare existentd in momentul emiterii avizului:LES 20
KV Unirea-Distribuitor 5, PTZ 20/0,4KV CASA DE CUTURA — 400KVA,
LES 0,4KV circuit 6 realizat cu cablu ACYABY 3X150+70mmp-750m.

- Lucrari pentru realizarea instlatiei de racordare:-LES 0,4KV circuit nou
din TDRI a PTZ 20/0,4KV Casa de Cultura — 400KVA realizat cu cablu
ACYABY 3X1560+70mmp-160m;

-inlocuire firida E1+2 existentd pe peretele Turnul Dogarilor cu firida
E3+4;

-Bransament ftrifazat din noua firidd E3+4 realizat cu cablu ACYAby
3x50+25mmp-5m;

-BMPT amplasat langa firida E3+4, echipat cu intrerupator automat
It=100A, protectie diferentiald, DPST.

-Materiale relultate din demontari se vor preda la COR Bistrita.

- Lucrari pentru realizarea instalatiei de utilizare:coloana electrica
trifazata

- Lucréri ce trebuie efectuate pentru intarirea retelei electrice detinute de
operatorul de retea, in amonte de punctul de racordare, pentru crearea
conditiilor tehnice necesare racordarii utilizatorului, defalcate conform
urmatoarelor categorii:

- Lucrari de intarire determinate de necesitatea asigurarii conditiilor
tehnice in vederea consumului puterii aprobate exclusiv pentru locul de
consum in cauza:

- Lucréri de intarire pentru crearea conditiilor tehnice necesare racordarii
mai multor locuri de consum / de consum si de producere:

- Punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 400 V kV la/in/pe
BMPT

- Masurarea energiei electrice se realizeaza prin masura directa,
contor electronic trifazat 5/100 A compatibil cu sistem telecitire.

- Punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivelul de tensiune
0.4 kV, la bornele coloanei electriceplecare din BMPT.

Cerinte pentru protectiile si automatizarile la:

- punctul de racordare:

- punctul de delimitare a instalatiilor:

Alte cerinte, nominalizate:

- de monitorizare si reglaj: ;

- interfetele sistemelor de monitorizare, comanda, achizifie de date,
masurare a energiei electrice,telecomunicatii
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- pentru principalele echipamente de masurare, protectie, control i
automatizare din instalatiile utilizatorului, inclusiv ;

- pentru sistemele HVDC ;

- pentru instalatiile de stocare .

Alte precizari:

Pentru realizarea investitiei, anterior demararii executiei lucrarilor,
contractantul are urmatoarele obligatii:

- elaboreaza documentatia tehnico-economica constand in PT+DE
(care include DTAC, liste de cantitati)

- elaboreaza documentatiile tehnice pentru obfinerea avizelor
(daca este cazul),

- va obtine referatul verificatorilor de proiecte atestati (proiectul si
detaliile de executievor fi Tnaintate beneficiarului verificate).

- va obtine avizele si acordurile necesare obtinerii autorizatiei de
construire;

- va efectua Receptia la terminarea lucrarilor si va inftocmi
Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Asistenta tehnica din partea proiectantului se va intinde pe toata
durata de realizare a [ucrarilor si pana la semnarea fara obiectiuni a
procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor. Pe perioada de
derulare a lucrarilor proiectantul are obligatia de a intocmi rapoarte de
asistenta tehnica.

Contractantul va preda documentatia tehnico-economica, pe
suport de hartie Tn 3 exemplare semnate si stampilate si 1 exemplar pe
suport electronic scanat (semnat si stampilat ) si in DWG.

Nota: Realizare proiectare si executie lucrari pentru Racordarea [a
reteaua electrica si lucrari de deviere conform studiului de coexistenta a
obiectivului de investitii: "Cetatea Medievala Bistrita”, Municipiul Bistrita,
str.Dogarilor si str.Ecaterina Teodoroiu, se va corela cu ,Lucrari de
relocare tronson conductd de gaze naturale si fnlocuire racorduri®
aferente obiectivului de investitii Cetatea Medievala Bistrita.

3.2 PERSONALUL CONTRACTANTULUI

Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu
persoana nominalizata de Autoritatea Contractanta la nivel de contract
ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea contractului si
identificatd in contract. Reprezentantul Contractantului organizeaza si
supravegheaza derularea efectiva a Contractului. Sarcinile sale sunt :
- 53 fie singura interfatd cu Autoritatea Contractanta n ceea ce priveste
implementarea contractului si desfdsurarea activitatilor din cadrul
acestuia;
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- gestioneazd, coordoneaza si programeazd toate activitatile
Contractantului la nivel de contract, Tn vederea asigurarii indeplinirii
Contractului, Tn termenul si la standardele de calitate solicitate,
astfel incat sa nu existe disfunctionalitati sau sincope in respectarea
graficului de furnizare si montare a statiilor;

- asigura toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurare a
calitétii conform reglementarilor in materie,

- gestioneaza relatia dintre Contractant si subcontractorii acestuia;

Pentru activitatile ce fac obiectul caietul de sarcini, Contractantul
trebuie sa asigure Resurse umane/ Personal tehnic de specialitate,
conform legislatiei:

- art.14 din Legea nr.10/1995 republicata privind calitatea in
constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, "Conducerea si
asigurarea calitatii in constructii constituie obligatia tuturor factorilor care
participa la conceperea, realizarea si exploatarea constructiilor i implica
o strategie adecvatd si masuri specifice pentru garantarea calitatii
acestora. Agentii economici care executa lucrdri de constructii asigura
nivelul de calitate corespunzafor cerinielor esentiale, prin personal
propriu si responsabili tehnici cu executia atestati, precum si printr-un
sistem propriu conceput si realizat”.

- Ordinului nr.134/2021 — Regulament pentru atestarea operatorilor
economice care proiecteazd, executd si verifica instalatii electrice cu
modificarile si reglementarile ulterioare ( Atestat C2A — executarea
executarea de linii electrice aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale
de 0,4 kV - 20 kV, posturi de fransformare cu tensiunea nominala
superioara de cel mult 20 kV, statii de medie tensiune, precum si partea
electrici de medie tensiune a stafiilor de inaltd tensiune include
competentele atestatelor de tip Be, Bi, A2 si A1),

- Ordinului nr.134/2021 — Regulament pentru atestarea operatorilor
economice care proiecteaza, executa si verificd instalatii electrice cu
modificarile si reglementarile ulterioare ( Atestat C1A — proiectarea de
linii electrice aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV - 20
kV, posturi de transformare cu tensiunea nominald superioara de cel
mult 20 kV, statii de medie tensiune, precum si partea electrica de medie
tensiune a statiilor de Tnaltd tensiune include competentele atestatelor
de tip Bp);

Documentul edificator, considerat necesar pentru dovedirea
apartenentei la categoria profesionald impusd pentru indeplinirea
contractului, solicitat este atestatul eliberat de autoritatea competenta
(ANRE) in domeniul solicitat, in conditiile impuse de reglementarile
legale, valabil la deschiderea ofertelor, in copie legalizatd sau copie
conform cu originalul.
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Ofertantii trebuie sa prezinte o listd cu personalul de specialitate
pentru realizarea activitdtilor in care sa se specifice
detine tn derularea lucrdrilor si modaliatea de asigurare a personalului
(angaijati proprii, subcontractanti sau colaboratori).
Pentru realizarea lucrarilor de proiectare ofertantul trebuie sa
detina 2 ingineri cu atestat ANRE Il A din care unul este sef de proiect.
Pentru lucrarile de extindere a retelei de distributie a energiei
electrice, ofertantul frebuie sa faca dovada implicarii Tn contract a unui
minim de specialisti astfel:
¢ sef santier - inginer cu decizie de numire;
o responsabil tehnic cu executia atestat RTE pentru domeniile/
subdomenile 8.1 Retele electrice;

e responsabil
(SSM);

rolul pe care il

in domeniul securitatii si sanatatii in munca

e inginer ce detine un atestat de tip lliB emis de catre ANRE;

Aceasta listd va fi insotita de:

Copii dupd documentele care atestd specializarea detinuta pentru
personalul de specialisti mentionat mai sus;
Contract de munca/ extras revisal pentru personalul propriu;

Contract de colaborare/acord de subcontractare si declaratie de

disponibilitate pe perioada de executie a

personalul care nu este angajat al ofertantului;
Not&:O persoana poate detine simultan mai multe specializari ;

[ucrarilor pentru

Ofertantul va prezenta atestatele ANRE necesare - valabile
la data deschiderii ofertelor

Nr.
crt.

Domeniul de autorizare

Document

fm\
X

1.

- proiectare de linii electrice, aeriene
sau subterane, cu tensiuni nominale
de 04 kV =+ 20 kV, posturi de
transformare cu tensiunea nominald
superioara de cel mult 20 kV, statii de
medie tensiune, precum si partea
electricd de medie tensiune a statiilor
de nalta tensiune;

Atestat de tip C1A
(include
competeniele
atestatelor de tip

Bp);

- executare de linii electrice, aeriene
sau subterane, cu tensiuni nominale
de 04 kv + 20 kV, posturi de
transformare cu tensiunea nominala
superioara de cel mult 20 kV, statii de
medie fensiune, precum si pariea
electricad de medie tensiune a statiilor
de inalta tensiune;

Atestat de tip C2A
(include
competentele
atestatelor de tip
Be, Bi, A2 si At);

Legislatie

Ordin nr 134/2021-
Regulament pentru
atestarea operatorilor
economici care
proiecteaza, executa
si  verifica instalatii
electrice

Ordin nr 134/2021-
Regulament pentru
atestarea operatorilor
economici care
proiecteaza, executd
si verificd instalatii
electrice
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3.3 Utilaje, echipamente, materiale

Pe parcursul executiei lucrarilor de extindere a retelei,
Contractantul are obligatia:

- de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a
caror prezentd pe santier este autorizatd si de a mentine santierul
(atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat timp
cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre Autoritatea
Contractantd) in starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol
pentru respectivele persoane;

- de a asigura serviciul de paza si de a procura si intrefine pe
cheltuiala sa toate dispozitivele necesare acestui scop (de
iluminare, protectie, Ingradire, alarma), cand si unde sunt necesare
sau au fost solicitate de catre Autoritatea Contractanta sau de catre
alte autoritdti competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al
asigurarii confortului riveranilor;

- de a lua toate méasurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul
pe si in afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns
provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate
din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de
lucru.

Contractantul este responsabil pentru meniinerea in buna stare a
lucrarilor, materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi
puse n opera de la data primirii ordinului de Tncepere a contractului
pana la data semnarii procesului verbal de receptie a punerii in
functiune.

Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse,
Contractantul are obligatia, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

1. confortul riveranilor, sau

2. cdile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor
publice sau private care deservesc proprietatile aflate in posesia
Autoritatii Contractante sau a oricarei alte persoane.

Contractantul va despagubi Autoritatea Contractantda impotriva
tuturor reclamatiilor, actiunilor n justitie, daunelor-interese, costurilor,
taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultdnd din sau in
legaturd cu obligatia prevazuta contract, pentru care responsabilitatea
revine Contractantului.

Pe parcursul executiei lucrarii, Contractantul are obligatia:

a)de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe
santier;

b)de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii,
surplus de materiale;
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c)de a aduna si Indeparta de pe santier dardmaturile, molozul sau
lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare;

d)sa respecte toate regulile stabilte de comun acord cu
Autoritatea Contractantd cu privire la accesul in incinta
santierului.

Contractantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul
perioadei de garantie, numai acele materiale, echipamente, instalatii sau
lucrari provizorii, care Ti sunt necesare in scopul Tndeplinirii obligatiilor
sale in perioada de garantie;

3.4 Modificari tehnice

Contractantul executd lucrarile descrise cu respectarea in
totalitate a cerintelor din Caietul de sarcini. De reguld si din principiu, pe
perioada executiei lucrarilor nu este permis& nicio modificare tehnica
(modificare sau adaugare) a documentatiei de proiectare.

Modificarile vor fi realizate numai cu acordul Autoritatii
Contractante si numai n cazul In care nu sunt substantiale, in
conformitate cu prevederile art.221 din Legea nr.98/2016.

3.5 Documente solicitate pentru realizarea extinderii retelei:
Contractantul va prezenta urmatoarele documente :
~ certificat de garantie emis de producator pentru materialele si
echipamentele instalate ;

4. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE

Ofertantul va intocmi propunerea tehnica astfel Incéat, in procesul
de evaluare al ofertelor, informatiile sa permita identificarea facild a
resurselor alocate pentru executia contractului in termenul oferfat.

Tn acest sens propunerea tehnica va cuprinde:

A. Prezentarea modului de abordare a activitatilor din caietul de
sarcini, corelatid cu elementele tehnice specificate prin studiul de
fezabilitate;

B. Graficul de executie a contractului cuprinzénd pericada de

elaborare a proiectului tehnic si executia lucrarilor Tntocmit pe luni /

an calendaristic ;

C. Declaratie privind perioada de garantie de bund executie acordata

lucrarii ;

D. Declaratie privind respectarea obligatilor din domeniul mediului,

social si al relatilor de munca;

E. Personalul propus si documentele solicitate de autoritatea

contractantd Tn corelare cu cerintele solicitate la pct.3.2 din prezentul

caiet de sarcini.
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Termenul cumulat de executie al contractului este de maxim 2
luni, dupa cum urmeaza:

e elaborarea  documentatiei tehnico-economice  constdnd n:
Reavizarea Studiului de coexistenta In comisia de avizare DEER +
Proiectare + PT+DE care include DTAC, si verificari tehnice de
calitate a proiectului si detaliilor de executie Tn vederea obfinerii
autorizatiei de construire - maxim 1 luna de la primirea ordinului de
ncepere;

-asistenta tehnica din partea proiectantului se se va inlinde pe
toata durata de realizare a lucrarilor si pana la semnarea fara obiectiuni
a procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

o Executia lucrarilor - 1 luna de la finalizarea documentatiei tehnico-
economice;

Perioada de garantie acordata |ucrarii va fi de minimum 36 de luni
si se va exprima n luni calendaristice de la data semnarii fara obiectiuni
a procesului - verbal de receptie la terminarea lucrarilor si reprezinta
perioada de timp cuprinsa intre aceasta data si data receptiei finale.

-MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE

Propunerea financiard se va elabora si prezenta astfel Ihcat sa
furnizeze toate informatiile cu privire la pret si sa respecte in totalitate
cerintele prevazute in studiul de fezabilitate si caietul de sarcini.

Propunerea financiara va cuprinde, in mod obligatoriu, formularul
de ofertd, care reprezintd elementul principal al propunerii financiare si
care cuprinde pretul ofertat.

Ofertantul va prezenta urmatoarele formulare, anexe la formularul de
oferta:

Ofertantul este responsabil pentru evaluarea tuturor lucrari
necesare pentru obiectivul de investiti. Omisiunea cuantificari unei
categorii de lucrari nu poate fi justificata de ofertant dupa incheierea
contractuiui.

Ofertantii au deplina libertate de a-si prevedea in ofertad propriile
consumuri si tehnologii de executie, cu respectarea cerintelor calitative
si cantitative prevazute in studiul de fezabilitate, care reglementeaza
executia lucrarilor.

Trecerea valorilor din devizele pe categorii de lucrari (F3) Tn
centralizatoarele (F2, F1) se va face in lei (cu doua zecimale).

Nerespectarea cerintelor solicitate Tn propunerea tehnica si in
propunerea financiard atrage dupa sine declararea ofertei ca fiind
necorespunzatoare.
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Formular:

1. Lucrari de deviere retele conform studiului de coexistenta

Reavizarea studiului de coexistenta in comisia de avizare DEER+
Proiectare+Verificare DTAC+PT+DE=

Executie=

Lucrari conform:
ﬁviz tehnic de racordare nr.6050250100189/19.02.2025,

viz tehnic de racordare nr.6050250901008/01.10.2025,
viz tehnic de racordare nr.6050251001486/29.10.2025,
Actualizare Studiu de coexistenta si executie lucrari aferente.

Proiectare+Verificare DTAC+PT+DE=

Executie=

TOTAL=

Nota: Ofertantul trebuie sa incheie un contract de eliberare
amplasament |la cheie cu DEER

-RECEPTIE, INSPECTII SI TESTE:

Receptia documentatiei tehnico - economice, si a lucrarilor
executate, se va efectua de catre de catre comisia de receptie, in
prezenta reprezentantului confractantului.

Receptia se va desfasura in urmatoarele etape:

(1) Receptia documentatiei tehnico-economice. dupa finalizarea
documentatiei tehnico - economice se efectueaza receptia acestei
documentatii. Receptia se considera finalizata dupa semnarea
procesului verbal de receptie a documentatiei tehnico-economice.

(2) Receptia la terminarea lucrarilor: in aceasta etapa contractantul se
obliga sa notifice autoritatea contractantd si Supervizorul (Dirigintele de
santier) ca sunt Intrunite conditiile de receptie. Receptia se considera
finalizata dupa semnarea procesului verbal de receptie la terminarea
lucrarilor.

(3) Receptia finala: Procesul-verbal de Receptie Finald semnat de catre
autoritatea contractanta va fi singurul document considerat a certifica
Receptia Finald a Lucrarilor si a incheia obligatiile prevazute in Contract.
Receptia finala se efectueaza dupa incheierea perioadei de garantie
acordata lucrarilor executate.

7. PERIOADA DE GARANTIE
Perioada de garantie acordatd [ucrarilor executate de catre
contractant este de minim 36 luni, de la data semnarii ,fard obiectiuni” a
procesuiui-verbal de receptie la terminarea lucrarilor.
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8. PLATA

Autoritatea contractanta se obliga sa plateasca céatre contractant astfel:

- contravaloarea serviciilor de proiectare, mai putin asistenta
tehnica, in maxim 30 de zile de la inregistrarea facturii de catre
contractant la autoritatea contractanta. Factura se va emite dupa
semnarea procesului-verbal de receptie, fara obiectiuni, a servicilor de
proiectare;

- contravaloarea Situatiilor de Lucrari depuse la autoritatea
contractanta atunci cand sunt finalizate lucrarile, dupa ce acestea sunt
certificate de Supervizor (dirigintele de santier). Verificarea si vizarea de
citre autoritatea contractanta a situatilor de lucrari certificate de
Supervizor se va face in termen de 10 zile de la depunerea acestora.
Emiterea facturii de catre contractant se va face dupa verificarea si
vizarea de catre autoritatea contractanta a situatiilor de lucrari certificate
de Supervizor. Autoritatea contractanta va plati sumele certificate de
catre Supervizor in termen de 30 de zile de la inregistrarea facturii/
facturilor de catre contractant, la autoritatea contractanta;

Se anexeaza:

— Auviz tehnic de racordare nr.6050250100189/20.02.2025.

— Aviz tehnic de racordare nr.6050250901008/01.10.2025.

— Aviz tehnic de racordare nr.6050251001486/29.10.2025.

- Studiu de coexistenta Cetatea Medievala Bistrita cu retele
electrice subterane 0,4kv elaborat de SC.EUROLAND 2002 S.R.L,
Lucrarea nr.400/2023, Aviz CTE DEER Nr.65/32/342/08.09.2023 -
Distributie Energie Electricd Romania

{

DIRECTOR El(EQUTl\!, EF SERVICIU,
Lia IV KCU OCANEA
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