DEVIZ GENERAL

la Raportul nr . 94520/ 30.11.2021

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului

PASAJ SUBTERAN STRADA GARII- STRADA TARPIULUI IN MUNICIPIUL BISTRITA

.« |DENUMIREA CAPITOLELOR sl VA"%’Z’? G B
SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI el i i
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 440.000,00 83.600,00 523.600,00
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 90.000,00 17.100,00 107.100,00
1.3 Amenajari prot mediului si aducerea |a starea initiala 30.000,00 5.700,00 35.700,00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea / protectia utilitatilor 320.000,00 60.800,00 380.800,00
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pt asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 100.000,00 19.000,00 119.000,00
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 1.545.000,00 | 293.550,00 | 1.838.550,00
3.1 Studii 55.000,00 10.450,00 65.450,00
3.1.1. Studii de teren 45.000,00 8.550,00 53.550,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2 Documentatii - suport si cheltuieli pt obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 20.000,00 3.800,00 23.800,00
3.3 Expertizare tehnica 15.000,00 2.850,00 17.850,00
34 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0,00 0,00
35 Proiectare 875.000,00 166.250,00 1.041.250,00
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate / DALI si deviz general 300.000,00 57.000,00 357.000,00
3.5.4. Documentatiile tehnice pentru obtinere autorizatie de construire-DTAC 15.000,00 2.850,00 17.850,00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detalilor de executie 40.000,00 7.600,00 47.600,00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 520.000,00 98.800,00 618.800,00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
37 Consultanta 30.000,00 5.700,00 35.700,00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 30.000,00 5.700,00 35.700,00
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
38 Asistenta tehnica 550.000,00 104.500,00 654.500,00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 70.000,00 13.300,00 83.300,00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 60.000,00 11.400,00 71.400,00
3.8.1.2. participarea la faze conform programului de control avizat de ISC 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.8.2. Dirigentie de santier 480.000,00 91.200,00 571.200,00
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza 32.857.335,00 | 6.242.893,65 | 39.100.228,65
4.1 Constructii si instalatii 32.737.335,00 6.220.093,65 38.957.428,65
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0,00 0,00 0,00
4.4 Utilaje, echipamente tehnolog si functionale fara montaj si echipamente transport 0,00 0,00 0,00
45 Dotari 120.000,00 22.800,00 142.800,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli 1.329.250,69 | 181.450,00 | 1.510.700,69
51 Organizare de santier 290.000,00 55.100,00 345.100,00
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 200.000,00 38.000,00 238.000,00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 90.000,00 17.100,00 107.100,00
52 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 374.250,69 0,00 374.250,69
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 167.386,68 0,00 167.386,68
5.2.3. Cota ISC pt controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si autorizare 33.477,34 0,00 33.477,34
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 167.386,68 0,00 167.386,68
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare 6.000,00 0,00 6.000,00
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 660.000,00 125.400,00 785.400,00
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 5.000,00 950,00 5.950,00
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 20.000,00 3.800,00 23.800,00
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 20.000,00 3.800,00 23.800,00
TOTAL GENERAL| 36.291.585,69 | 6.824.293,65 | 43.115.879,34
din care C+M| 33.477.335,00 6.360.693,65 39.838.028,65
Intocmit, Beneficiar, Municipiul BISTRITA




