Primaria municipiului Bistrita Anexa nr. 1
Directia Tehnica la Raport nr. 94525/ 30.10.2021

DEVIZ GENERAL PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZARII OBIECTIVULUI

.» Dezvoltarea infrastructurii edilitare, de tip apa si apa uzata in zonele urbane functionale-etapa 2”
curs euro= 4,949 din 19.09.2021

Valoarea devizului . . .
general in urma Valoarea devizului general in
procedurilor de achizitie TVA urma procedurilor de
NR. DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR publica achizitie publica
crt. DE CHELTUIELI (fara TVA) (cu TVA)
lei lei lei
0 1 2 3 4
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pt protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocare/protectia utilitatilor 100,000.00 19,000.00 119,000.00
TOTAL CAPITOL 1 100,000.00 19,000.00 119,000.00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2 | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 17500.00 3325.00 20825.00
TOTAL CAPITOL 2 17500.00 3325.00 20825.00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 35,000.00 6,650.00 41,650.00
3.3 |Expertiza tehnica - - =
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0.00 0.00 0.00
3.5 |Proiectare 204,449.80 38,845.46 243,295.26
3.5.1|Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2|Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3|Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare a lucrérilor de interventii si deviz general 102,224.90 19,422.73 121,647.63
3.5.4|Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor 15,000.00 2,850.00 17,850.00
3.5.5|Verificarea tehnicé de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic si a detaliilor de executie 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.5.6|Proiect tehnic si detalii de executie 77,224.90 14,672.73 91,897.63
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultantd 0.00 0.00 0.00
3.8 |Asistenta tehnica 10,222.49 1,942.27 12,164.76
TOTAL CAPITOL 3 259,672.29 49,337.74 309,010.03
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 6,180,200.26 1,174,238.05 7,354,438.31
4.1.1.[ Retea distributie apa apa- L=5992 m 2,325,360.28 441,818.45 2,767,178.74
4.1.2.|Retea canalizare apa uzata - L=5100 m 3,837,679.98 729,159.20 4,566,839.17
4.1.3.|Aducerea terenului la starea initiala 17,160.00 3,260.40 20,420.40
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 18,489.12 3512.93 22002.05
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 616,304.03 117097.76 733,401.79
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesitd montaj si
4.4 |echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 6,814,993.40 1,294,848.75 8,109,842.15
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 34,415.72 6538.99 40,954.70
5.1.1|Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 34,074.97 6474.24 40,549.21
5.1.2|Cheltuieli conexe organizarii santierului 340.75 64.74 405.49
5.2 |Comisioane, taxe, cote taxe , costul creditului 69,852.91 0.00 69,852.91
5.2.1|Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2|Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 31,751.32 0.00 31,751.32
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru
5.2.3|autorizarea lucrarilor de constructii 6,350.26 0.00 6,350.26
5.2.4|Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 31,751.32 0.00 31,751.32
5.2.5|Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 357,358.28 67,898.07 425,256.36
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 1000.00 190.00 1190.00
TOTAL CAPITOLUL 5 462,626.91 74,627.06 537,253.97
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 |Probe tehnologice si teste 3000.00 570.00 3570.00
TOTAL CAPITOLUL 6 3000.00 570.00 3570.00
TOTAL GENERAL 7,657,792.61 1,441,708.52 9,099,501.13
Din care C+M 6,350,264.35 1,206,550.22 7,556,814.57
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0 1 2 3 4
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pt protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocare/protectia utilitatilor 100,000.00 19,000.00 119,000.00
TOTAL CAPITOL 1 100,000.00 19,000.00 119,000.00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2 | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 17500.00 3325.00 20825.00
TOTAL CAPITOL 2 17500.00 3325.00 20825.00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.2 [Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri i autorizatji 35,000.00 6,650.00 41,650.00
3.3 |Expertiza tehnica - - -
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clddirilor 0.00 0.00 0.00
3.5 |Proiectare 204,449.80 38,845.46 243,295.26
3.5.1|Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2|Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3|Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 102,224.90 19,422.73 121,647.63
3.5.4|Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor 15,000.00 2,850.00 17,850.00
3.5.5|Verificarea tehnicéa de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic si a detaliilor de executie 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.5.6|Proiect tehnic si detalii de executie 77,224.90 14,672.73 91,897.63
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.8 |Asistenta tehnica 10,222.49 1,942.27 12,164.76
TOTAL CAPITOL 3 259,672.29 49,337.74 309,010.03
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 6,180,200.26 1,174,238.05 7,354,438.31
4.1.1.] Retea distributie apa apa- L=5992 m 2,325,360.28 441,818.45 2,767,178.74
4.1.2.|Retea canalizare apa uzata - L=5100 m 3,837,679.98 729,159.20 4,566,839.17
4.1.3.|Aducerea terenului la starea initiala 17,160.00 3,260.40 20,420.40
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 18,489.12 3512.93 22002.05
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 616,304.03 117097.76 733,401.79
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesitd montaj si
4.4 |echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 6,814,993.40 1,294,848.75 8,109,842.15
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 34,415.72 6538.99 40,954.70
5.1.1|Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 34,074.97 6474.24 40,549.21
5.1.2|Cheltuieli conexe organizarii santierului 340.75 64.74 405.49
5.2 |Comisioane, taxe, cote taxe , costul creditului 69,852.91 0.00 69,852.91
5.2.1|Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2|Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 31,751.32 0.00 31,751.32
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru
5.2.3|autorizarea lucrarilor de constructii 6,350.26 0.00 6,350.26
5.2.4|Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 31,751.32 0.00 31,751.32
5.2.5|Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare
5.3 [Cheltuieli diverse si neprevazute 357,358.28 67,898.07 425,256.36
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 1000.00 190.00 1190.00
TOTAL CAPITOLUL 5 462,626.91 74,627.06 537,253.97
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 |Probe tehnologice si teste 3000.00 570.00 3570.00
TOTAL CAPITOLUL 6 3000.00 570.00 3570.00
TOTAL GENERAL 7,657,792.61 1,441,708.52 9,099,501.13
Din care C+M 6,350,264.35 1,206,550.22 7,556,814.57
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