DEVIZ GENERAL actualizat dupa aplicarea 0.G. 64/2022
al obicctivului de investitii

Reabilitare si modernizare Liceul tehnologic de servicii, mun. Bistrita

Anecxa nr.2 la Hotararea

Nr.

a Consilivlul local al Mun, Bistrita

Valoare actualizata

TVA

Valoare actunlizata cu

Nr.Crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA
1 2
|CAPITOLUL 1 : Cheltuicli pentru obtinerca si amenajarea terenului
1.1 Obtinerca terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 |Amenajarea terenului 386 871,93 73.505,67 460 377,59
13 f\l:n_cnajari penttu protectia mediukui si aducerea la starea 121.293.50 23.045.76 144.339.26
initiala
1.4 Chehuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 94,052 94 17.870,06 111.923,00
TOTAL CAPITOL 1 602,218,37 114.421,49 716.639,86
CAPITOLUL 2 : Cheltuicli pentru asigurarca utilitatilor necesare oblectivului de investitii
2 Bransamente, Retele, Utilitati Drumuri 76,999,00 14.629,81 91.628,81
TOTAL CAPITOLUL 2 76.99%,00 14.629,81 91.628,81
|cAPITOLUL 3 : Cheltuicti pentru proicctare si asistenta tehnica
kN | Studii 2.963,00 562,97 3.525,97
3.1.1. Studii de teren 1.000,00 150,00 1.190,00
3.1.2. Rapon privind impactul asupra mediuvlui 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 1.963,00 372,97 233597
32 :::’::';':::::l“r'i‘;‘i":::n":i::‘:'l'“i"“ pentru obtinerea de 10.000,00 1.900,00 (1.900,00
i3 Expentizare tehnica 0,00 0,00 0,00
14 f:::;l:::l:r:rg:;:':;'imamei enerpetice si nuditul 5.000,00 950,00 5.950,00
3.5  |Pralecctare 161.720,00 30.847,20 192.567,20
1.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
O i
i.jéfz;:il;:rﬁ;:r::et:&?;ca de calitate a proicctului tehnic 51 0,00 0,00 0,00
3.5.6. Proicct tehnic §i detalis de execujie 56.500,00 18.335,00 114.835,00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7  |Censultanta 20.625,00 3.918,75 24.543,75
?nzclﬂ iI:/i‘lianngcmc:ﬂlul de proiect pentru obiectivul de 0,00 0,00 0,00
3.7.2. Auditul financiar 20.625,00 3918,75 24.543.75
3.8 [Asistentn tehnica 62.668,89 11.907,09 74.575,98
3.8.1. Asistenta tehnicil din partea proicctantului 18.100,00 3.439,00 21.539,00
3.8.1.1. pe perioada de cxecutie a lucrinlor 17.000,00 1.230,00 20.230,00
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3.8.1.2. pentru participarea proicctantului la fazele incluse
in programul de controf al lucririlor de executie, avizat de Y o
clitre Inspecioratul de Stat in Constructii 1.100,00 209,00 1.309,00
3.8.2, Dirigentic de santier 44.568,89 8.468,09 53.036,98
TOTAL CAPITOLUL 3 262.976,89 50.086,01 313.062,90
CAPITOLUL 4 : Cheltuicli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 5.950.270,63 1.130.551,42 7.080.822,04
4,2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 92.124.26 17.503,61 109.627,87
43 Ullla]f:, cchlpnrrﬂ:ﬂtc: tehnologice si functionale care 844.966,04 160.543,55 1.005.509,59
necesila montaj
44 Ulllﬂ]f:, c:hlpnr.nc.nlc lt.:hnnloglcc 5i funciionale care nu 0,00 0.00 0,00
necesild monta) 51 echipamente de transporg
4.5 Dotari 965.747.32 183.491,99 1.149.239,3|
4.6 | Active necorporale 0,00 0,00 ¢,00
TOTAL CAPITOLUL 4 7.853.108,24 1,492.090,57 9.345,198,81
CAPITOLUL 5 : Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 38.408,16 7.297,55 45.705,72
5.l.l.lLug!'.m de constructii si instalatit aferente 23.022.56 437429 27.396,84
organizani de santier
5.1.2.Cheliuieli conexe organizarii santicrului 15,3856l 292327 18,308 87
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 78.712,15 0,00 74.190,98
5.2.1. Comissoanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
linantatoare
22 . itatis -
52.2Com aﬁ.rcnln ISC pentru controlul calitatii lucrarilor 33.723,17 0,00 33.723.17
de constructii
5.2.3.Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarca 6.744,63 0,00 6.744,63
lucrarilor de constructii
5.2.4. Cota aferentdl Casei Sociale a Constructonlor - CSC 33.723,17 0,00 33.723,17
5.2.5. Tm? pentru ‘ncordun. avize conforme §i autorizafia 452117 859,02 5.380,19
de construire/desfiintare
53 Cheltuleli diverse si neprevazute(9.4%) 409.128,95 77.734,50 436.863,45
54 Cheltieli pentru informare i publicitate 8.000,00 1.520,00 9.520,00
TOTAL CAPITOLUL 5 534.249,27 86.552,05 616.280,15
|cAPITOLUL 6 : Cheltuicli pentru probe tehnologice, teste si predare la beneficiar
6.1 Pregatirea personalului de exploalare 0,00 0,00 0,00
6.2  |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 9.329.551,76 1.757.779,93 11.082.810,52
Din care C+M 6.744.634,80 1.281.480,61 8.026.115,42

intocmit: Resp. Contract;
Ing. Ciosan Marius
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