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CATRE: INSTITUTIILE BANCARE INTERESATE SA DEPUNA OFERTA

OBIECT: Raspuns consolidat nr. 3 la solicitarile de clarificare formulate de
institutile bancare interesate sa depuna oferte angajante la Anuntul publicitar nr.
ADV1339395 publicat in SEAP la data de 12.01.2023, precum si pe site-ul Primariei
Municipiului Bistrita si la adresele de e-mail ale institutiilor bancare din Romania, la
aceeasi data de 12.01.2023, privind atribuirea contractului de achizitie publica avand ca
obiect: "Contractare de servicii de acordare credite — linie de finantare in valoare de
81.025.796,00 lei pentru realizarea de investitii publice de interes local”

In urma publicdrii documentatiei de atribuire avand ca obiect servicii de
acordare credite, mai multe institutii bancare au transmis Tn atentia Autoritatii Contractante
mai multe solicitéri de clarificare cu privire la continutul documentatiei de atribuire.

Astfel, sub rezerva pastrarii confidentialitatii cu privire la identitatea solicitantilor,
Autoritatea Contractantd aduce la cunostinta institutiilor bancare interesate sa depuna
oferte angajante de finantare, urmatoarele:

Solicitare clarificare nr. 1 _
Care e motivul scaderii alocarilor de fonduri europene in 2021 vs. 2020'?

Raspusul Autoritatii Contractante

Motivele principale ale scaderii alocarilor de fonduri europene in 2021 vs.2020

sunt urmatoarele:

- Tn anul 2020, 86% din fondurile primite de la Uniunea Europeana, respectiv
80.707.154 mii lei, au reprezentat prefinantari care s-au folosit atat in anul 2020 céat si
in anul 2021, motiv pentru care n anul 2021 sumele primite de la Uniunea Europeana
sunt mai mici;

- un al doilea motiv rezida in faptul ca, Tn anut 2021 au inceput sa se finalizeze
parte din proiectele aferente POR 2014-2020, in conditiile in care alte confracte de
finaniare de acelasi tip nu se mai puteau semna, iar proiectele din cadrul PNRR au
nceput sa se semneze abia pe parcursul/ffinalul anului 2022.

Solicitare clarificare nr. 2

In conditile Tn care existd 4 proiecte a caror finalitate apare Februarie -
Aprilie 2023, imposibil de indeplinit, va rog sa ne spuneti daca exista posibilitatea
prelungirii acestor termene si dacé s-au facut solicitari in acest sens.

Raspunsul Autoritdtii Contractante

Obiectiv de investitii nr. 2 -, Linia de fransport public utilizand mijloace de
transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare redusa" - pericada de
implementare a Proiectului este in curs de prelungire;
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Obiectiv de investitii nr. 5 -,,Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala nr.1"

- perioada de implementare a Proiectului este n curs de prelungire;

Obiectiv investitii nr. 8- , Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic de
Servicii, Municipiul Bistrita” - perioada de implementare a Proiectului a fost prelungita
pana la data de 30.06.2023;

Obiectiv investitii nr. 9 - ,,Resfaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bisfrita in
vederea infroducerii sale in circuitul turistic international- in acest moment se
estimeaza fapiul cd nu se impune o prelungire a pericadei de implementare a
Proiectului deoarece exista fucrari executate si nefacturate inca, insa, daca se va

impune, se vor face demenrsurile pentru prelungirea perioadei de implementare pana
tn august 2023.

Solicitare clarificare nr. 3

in cazul Proiectelor Liceul Tehnologic si Biserica Evanghelica, valoarea ramasa
de plata este sub valoarea solicitata a se finanta din creditul nou. Este oare o eroare in
valoare mentionata in situatiile fransmise (atasata)? In aceste conditii, intrebarea este
daca acest credit doriti sa aiba ca destinatie si refinantarea unor cheltuieli deja
realizate”?

Raspunsul Autoritatii Contractante

Mentionam faptul ca valorile trecute Tn Anexa la care faceti referite sunt corecte,
insa intre momentu! aprobarii Hotarérii Consiliului Local de contractare a imprumutului
de 81.025.796 lei si data Tntocmirii Anexei s-au mai efectuat plati, fapt pentru care la
ultimele doua obiective de investiti valoarea ramasd de platd este sub valoarea
solicitatd a se finanta din creditul nou. Totusi exista estiméari de crestere a unor valori,
astfel incat eventualele sume care vor raméane disponibile vor fi utillzate in acest scop.
Cheltuielile deja efectuate nu vor fi refinantate.

Solicitare clarificare nr. 4

Daca exista posibilitatea si/fsau daca s-au initiat discutii cu Autoritatea de
Management de majorare a fondurilor nerambursabile in cadrul proiectelor, acestea sa
acopere o parte din majorarea cheltuielilor intervenite pt. realizarea acestor investitii.

Raspunsul Autoritatii contractante

S-au demarat discutiile cu Auforitatea de Management de majorare a fondurilor
nerambursabile din cadrul Proiectelor conform prevederilor legale, Tnsa ponderea
cea mai mare a majorarilor cheltuielilor intervenite pentru realizarea acestor obiective
de investitii sunt aferente cheltuielilor neeligibile.

Solicitare clarificare nr. 5

[n documentul atasat “situatia privind calculul gradului de indatorare” apare o
suma consistenta suplimentara constand in comisioane, intre 3.7-7.5 MRON. Despre
ce fel de comisioane e vorba”

Raspunsul Autoritatii contractante
Situatia privind calculul gradului de indatorare a fost corectata si reatasata.

Solicitare de clarificare nr. 6

Rog transmitere o evolutie istorica a surplusului operational vs. serviciul datoriei
incepand cu anul 2017. Astfel, va rugam sa ne ajutati cu valoarea ratelor de principal si
a dobanzilor din 2017 & 2018.



Raspunsul Autoritatii contractante

Serviciul datoriei publice locale pentru anii solicitati pot fi identificate pe site-ul
Primariei Municipiului Bistrita, Monitorul Oficial Local - Documente si informatii
financiare - Datoria publicd locald - Gradul de indatorare a bugetului local si serviciul
datoriei publice locale iar documentele necesare calcularii excedentului operational au
fost atasate.

Solicitare de clarificare nr. 7
V& rugam sa ne comunicati Anexa nr. 7 la data de 31.12.2022

Raspunsul Autoritatii confractante
Anexa solicitata este atasata prezentului raspuns consolidat.
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