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CONTRACT DE FINANȚARE  
Nr. C3I1B0122000012 

 
 

Pentru proiectul „DEZVOLTARE, MODERNIZARE ȘI COMPLETARE A SISTEMULUI DE 
MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR MUNICIPALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BISTRIȚA”, 

cod proiect C3I1B0122000012 
 
 

finanțat prin 
Planul Național de Redresare și Reziliență 

 
Apel nr. PNRR/2022/C3/S/I.1.B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pilonul 1. Tranziția Verde 
Componenta C3: Managementul Deșeurilor 
Investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat 
al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune 
Subinvestiția I1.B “Construirea de insule ecologice digitalizate” 
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Având în vedere prevederile: 
 

▪ Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 
februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și  reziliență; 

▪ Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de 
modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 
1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 
223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a 
Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012; 

▪ Deciziei de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de 
redresare și reziliență al României din data de 03 noiembrie 2021 (CID); 

▪ Regulamentului (UE) 2020/2094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a 
unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma 
crizei provocate de COVID-19; 

▪ Regulamentului (UE) 2021/240 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 
februarie 2021 de instituire a unui Instrument de sprijin tehnic; 

▪ Memorandumului nr. 38215/15.04.2021, aprobat în ședința Guvernului din data de 20 
ianuarie 2021, cu tema: mandatarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene 
(MIPE) pentru a desfășura procedurile de negociere cu Comisia Europeană, în vederea 
aprobării PNRR şi a cererii de împrumut prevăzute la art. 14 din Regulamentul (UE) 
nr. 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului; 

▪ Memorandumului nr. 2655/THG/10.11.2021 cu tema: mandatarea Ministerului 
Investițiilor și Proiectelor Europene pentru semnarea Acordului privind contribuția 
financiară în conformitate cu art. 23 din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului 
European și al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență, 
pentru finanțarea Planului național de redresare și reziliență a României; 

▪ Memorandumului nr. 728117/10.11.2021 cu tema: aprobarea negocierii și a semnării 
Acordului de împrumut (Mecanismul de redresare și reziliență) dintre Comisia 
Europeană și România, în valoare de 14.942.153.000 EUR și semnarea acestuia de către 
ministrul finanțelor; 

▪ Acordului privind contribuția financiară și Acordul de împrumut, încheiate în cadrul 
Mecanismului de redresare și reziliență pentru finanțarea Planului Național de 
Redresare și Reziliență (PNRR); 

▪ Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru 
elaborarea Planului național de redresare şi reziliență necesar României pentru 
accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului 
de redresare şi reziliență aprobată prin Legea nr. 230/2021, cu modificările și 
completările ulterioare,; 

▪ Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2021 pentru aprobarea Acordului de 
împrumut (Mecanismul de redresare și reziliență) dintre Comisia Europeană și 
România, semnat la București la 26 noiembrie 2021 și la Bruxelles la 15 decembrie 
2021; 

▪ Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului 
instituțional și financiar pentru gestionarea  fondurilor europene alocate României prin 
Mecanismul de redresare şi reziliență, precum şi pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru 
elaborarea Planului național de redresare şi rezilienţă necesar României pentru 
accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului 
de redresare şi rezilienţă, aprobată cu modificări și completări ulterioare prin Legea 
nr. 178/2022, cu modificările și completările ulterioare; 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/246791
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/249885
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/249885
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▪ Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind 
stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea  fondurilor europene 
alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă precum şi pentru 
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind 
unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare şi rezilienţă necesar 
României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în 
cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă; 

▪ Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea şi 
constatarea neregulilor/dublei finanțări, a neregulilor grave apărute în obținerea şi 
utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin 
Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naționale aferente 
acestora şi recuperarea creanțelor rezultate; 

▪ Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.366/2022 pentru aprobarea 
Ghidului specific privind regulile şi condițiile aplicabile finanțării din fondurile 
europene aferente Planului național de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de 
proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B pentru subinvestiția I1.B ,, Construirea de insule 
ecologice digitalizate”, Investiția I1. ,,Dezvoltarea, modernizarea și completarea 
sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la 
nivel de orașe/comune“, Componenta 3. Managementul deșeurilor, cu modificarile 
ulterioare(„Ghid specific”); 

▪ Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1541/2022 privind aprobarea 
Schemei de ajutor de stat pentru compensarea costurilor de investiții necesare pentru 
dezvoltarea infrastructurii de management al deșeurilor municipale din România; 

▪ Manualului de identitate vizuală elaborat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor 
Europene, precum și cu orice alte prevederi comunitare și naționale incidente, 
denumite în continuare „Legea aplicabilă”; 
 
Părțile: 
 
MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR, în calitate de coordonator de reforme 
și/sau investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, denumit în 
continuare MMAP, având sediul principal înregistrat în municipiul București, 
Bulevardul Libertății nr. 12, sector 5, România, cod poștal 040129, telefon: 004 021 
408 9521, fax: 004 021 312 4227, e-mail cabinet.ministru@mmediu.ro, cod de 
înregistrare fiscală 16335444, reprezentat legal de domnul Barna TÁNCZOS, ministru, 

 
și 

  
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL BISTRIȚA, în calitate de 
beneficiar, având sediul principal înregistrat în localitatea Bistrița, strada Piața 
Centrală, nr. 6, județul Bistrița Năsăud, cod poștal 420040, telefon 263223923, fax 
263231046, e-mail primaria@municipiulbistrita.ro, cod de înregistrare fiscală 
4347569, reprezentat legal de domnul Ioan TURC, primar, 

 
au convenit încheierea prezentului Contract de finanțare, în următoarele condiții:  

 
Precizări prealabile: 

(1) În prezentul contract de finanțare, cu excepția situațiilor când contextul prevede altfel 
sau a unei prevederi contrare: 
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(a) cuvintele care indică singularul includ şi pluralul, iar cuvintele care indică pluralul 
includ şi singularul; 

(b) termenul „zi” reprezintă zi calendaristică, dacă nu se specifică altfel; 
(c) referirea la persoane include atât persoane fizice, cât şi persoane juridice. 

(2) Trimiterile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale 
acestora, precum și orice alte acte normative subsecvente. 

(3) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului contract de finanțare este sau 
devine nulă, invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea şi 
posibilitatea de executare a celorlalte prevederi din prezentul contract de finanțare vor 
rămâne neafectate, iar Părțile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele 
acte și/sau modificări care ar conduce la același rezultat legal și/sau economic care s-
a avut în vedere la data încheierii contractului de finanțare. 

(4) Nicio prevedere a prezentului contract nu poate fi interpretată ca reprezentând o 
permisiune pentru neîndeplinirea altor obligații legale ce revin părților ca urmare a 
prevederilor legislației naționale şi comunitare incidente. 

(5) În cazul în care există contradicții sau diferențe între prevederile prezentului contract, 
pe de o parte şi cele ale legislației incidente, pe de altă parte, acestea din urmă 
prevalează. 

(6) Beneficiarul nu va putea invoca necunoașterea dispozițiilor legale care reglementează 
prezentul Contract de finanțare. 

(7) Termenii, expresiile şi acronimele utilizate în prezentul contract de finanțare sunt în 
conformitate cu  prevederile legislației incidente. 

 
Art. 1.  Obiectul contractului de finanțare 

(1) Prezentul contract stabilește drepturile și obligațiile părților, precum și termenii și 
condițiile aplicabile pentru accesarea fondurilor europene în cadrul Planului Național de 
Redresare și Reziliență, în vederea implementării proiectului „DEZVOLTARE 
MODERNIZARE ȘI COMPLETARE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL 
DEȘEURILOR MUNICIPALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BISTRIȚA”, cod 
C3I1B0122000012, denumit în continuare Proiect, încheiat pe durata stabilită la art. 2 
şi în conformitate cu Ghidul specific și obligațiile asumate prin prezentul Contract de 
finanțare, inclusiv Anexele care fac parte integrantă din acesta. 

(2) Cererea de finanțare depusă de beneficiar, împreună cu toate documentele anexate 

acesteia, declarată eligibilă ca urmare a verificărilor, modificărilor şi completărilor 

efectuate pe parcursul etapei de evaluare şi selecție face parte integrantă din contract 

şi este obligatorie pentru beneficiar pe durata prezentului contract.   

(3) Bugetul proiectului din cererea de finanțare rezultat ca urmare a verificărilor, 

modificărilor şi completărilor efectuate pe parcursul etapei de evaluare și 

selecție,  devine Anexă la prezentul contract. 

(4) Prezentul Contract este încheiat sub condiția rezolutorie a aprobării creditelor de 
angajament și bugetare necesare, prin legile bugetare anuale (doar în situația 
supracontractării). 

 
Art. 2 Durata contractului de finanțare, perioada de implementare și durabilitate a 
Proiectului 

(1) Prezentul Contract de finanțare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării 
acestuia de către ultima parte. 

(2) Perioada de implementare a proiectului nu va depăși data de 31.12.2024. 
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(3) Perioada de implementare a activităților proiectului se referă atât la activitățile realizate 
înainte de depunerea cererii de finanțare, cât și la activitățile ce urmează a fi realizate 
după momentul semnării contractului de finanțare a proiectului. 

(4) Dacă proiectul nu este finalizat până la data prevăzută la alin. (2), Beneficiarul se 
angajează să asigure din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectului după 
această perioadă. 

(5) Perioada de durabilitate a Proiectului este de minimum 5 (cinci) ani de la efectuarea 
plății finale în cadrul apelului, astfel cum este prevăzută în Legea aplicabilă. 

(6) Prezentul contract își încetează valabilitatea la expirarea perioadei obligatorii de 
monitorizare a schemei de ajutor de stat aplicabilă aferentă apelului de proiecte, după 
caz. 

 
Art. 3 Valoarea contractului de finanțare 

(1) Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 9.322.452,50 lei, echivalentul a 

1.895.000,00 euro, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 

1.771.265,98lei. 

(2) Valoarea TVA va fi suportată numai pentru cheltuielile purtătoare de TVA declarate 
eligibile în urma verificărilor realizate de MMAP. 

(3) Plățile se vor efectua în lei, pe baza cererilor de transfer ale beneficiarului și în urma 
verificării de către MMAP a eligibilității acestora, în limita valorilor prevăzute în 
prezentul contract. 

(4) În cazul în care valoarea totală a Proiectului crește peste valoarea convenită prin 
prezentul Contract de finanțare, diferența astfel rezultată va fi suportată în întregime 
de Beneficiar. 

(5) Orice modificare a contractului de finanțare, agreată de părți, nu poate conduce la 
creșterea valorii finanțării nerambursabile a Proiectului. 

(6) Beneficiarului i se acordă finanțarea în termenii și condițiile stabilite prin acordul de 
voință al părților, care este constituit în prezentul contract de finanțare și anexele 
acestuia pe care Beneficiarul declară că le cunoaște și le acceptă. 

(7) Beneficiarul acceptă finanțarea nerambursabilă și se angajează să implementeze 
Proiectul pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul 
contract de finanțare, inclusiv anexele acestuia și cu legislația națională și comunitară 
incidentă.   

 
Art. 4 Eligibilitatea cheltuielilor 

(1) Cheltuielile aferente investițiilor sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate 
cu: 

a. Legislația europeană și națională aplicabilă; 
b. Instrucțiunile MIPE; 
b. Ghidul specific; 
c. Prevederile prezentului contract de finanțare și anexele la acesta. 

(2) Cheltuielile care fac obiectul prezentului contract sunt eligibile cu condiția ca acestea 
să fie cuprinse în Cererea de finanțare, să fie efectuate în termenii și condițiile 
prezentului Contract de finanțare și să fie în conformitate cu Ghidul specific. 

(3) Este eligibilă taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile în condițiile în 
care aceasta a fost solicitată și nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin 
orice alte mijloace potrivit prevederilor legale. 

(4) Perioada de eligibilitate a cheltuielilor se întinde pe toată perioada de implementare a 
Proiectului, stabilită conform art. 2 din prezentul Contract, precum și a termenelor 
limită stabilite în calendarul activităților din cererea de finanțare. 
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(5) Beneficiarii care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor 
suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectului după aceasta 
perioadă, acestea fiind considerate cheltuieli neeligibile. 

(6) Părțile convin şi înțeleg că sunt eligibile acele cheltuieli care sunt efectuate în mod real 
de către Beneficiar și care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii generale: 

a. sunt realizate efectiv după data de 01.02.2020 și sunt în legătură cu 
îndeplinirea obiectivelor investiției; 

b. sunt efectuate pentru realizarea investiției cu respectarea rezonabilității 
costurilor (respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice); 

c. sunt solicitate în perioada de eligibilitate a cheltuielilor; 
d. sunt înregistrate în evidențele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, 

verificabile şi sunt susținute de originalele documentelor justificative, în 
condițiile legale prevăzute de ghidul specific;  

(7) Nedetectarea de către MMAP a neconformităților privind cheltuielile nu afectează 
dreptul acesteia de a declara ulterior, pe parcursul executării Contractului, ca nefiind 
eligibile acele cheltuieli efectuate cu nerespectarea prevederilor legale incidente și/sau 
de a aplica măsurile ce se impun ca urmare a 
verificării/monitorizării/controlului/auditului. 

 
Art. 5 Indicatorii proiectului 

(1) Indicatorii de Proiect prin intermediul cărora se măsoară stadiul de îndeplinire a 
jaloanelor/țintelor sunt: 
- Numarul insulelor ecologice digitalizate înființate și operaționale; 
- Cantitatea de deșeuri reciclabile colectate separat și reciclate; 
- Cantitatea de deșeuri biodegradabile colectate separat și reciclate. 

(2) Beneficiarul are obligația să îndeplinească indicatorii Proiectului astfel cum aceștia sunt 
prevăzuți în Cererea de finanțare, parte integrantă a prezentului contract. 

(3) Beneficiarul are obligația de a furniza MMAP, în termenele solicitate de acesta, orice 
informații și documente justificative necesare și relevante privind acești indicatori 
pentru măsurarea stadiului de îndeplinire a jaloanelor/țintelor. 

 
Art. 6 Transferul sumelor 

(1) Finanțarea va fi acordată în baza cererilor de transfer, elaborate în conformitate cu 
prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021. 

(2) Beneficiarul este responsabil cu transmiterea cererilor de transfer către MMAP pentru 
plățile care urmează a fi efectuate pentru demararea și finanțarea activităților 
proiectului, cu excepția cazului în care plățile au fost efectuate începând cu data de 1 
februarie 2020, înainte de semnarea Contractului de finanțare pentru care se întocmesc 
cereri de transfer distincte care se transmit MMAP în termen de 15 (cincisprezece) zile 
lucrătoare de la aprobarea contractului de finanțare. 

(3) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar a 
cererilor de transfer însoțite de documente justificative, MMAP va autoriza cheltuielile 
eligibile cuprinse în cererea de transfer. În cazul în care sunt necesare clarificări, 
termenul de plată se întrerupe pe perioada clarificărilor, fără ca perioadele de 
întrerupere cumulate să depășească 10 zile lucrătoare. 

(4) Transferul sumelor solicitate de către beneficiar prin cererile de transfer se realizează 
în condițiile și pe baza documentației justificative, în limita creditelor aprobate în 
buget cu această destinație. 

(5) În termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării documentelor de către ordonatorul 
principal de credite, MMAP va efectua plata sumelor autorizate într-un cont distinct de 
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disponibil deschis pe numele beneficiarului la o unitate teritorială a Trezoreriei 
Statului. 

(6) În ziua următoare virării, MMAP transmite beneficiarului o notificare privind plata 

aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de transfer, respectiv detalierea facturilor 

acceptate la plată. 

(7) În cazul ultimei cereri de transfer depuse de beneficiar în cadrul proiectului, termenul 

prevăzut la alin. (3) poate fi prelungit cu durata necesară efectuării tuturor verificărilor 

procedurale, fără a depăși 45 (patruzeci și cinci) de zile. 

(8)    În cazul epuizării creditelor bugetare disponibile în anul în curs, prevăzute în bugetul 

MMAP  cu această destinație, MMAP înștiințează beneficiarul contractului de finanțare cu 

privire la această situație și procesul de plată se va suspenda până când conturile MMAP 

sunt alimentate cu sumele aferente cererilor de transfer. În cazul suspendării procesului 

de plată, beneficiarul are dreptul să solicite suspendarea sau prelungirea implementării 

Proiectului, fără a se depăși perioada de finalizare a Planului național de redresare și 

reziliență. 

Art. 7 Drepturile și obligațiile părților 

A. Drepturile și obligațiile MMAP: 
(1) are obligația de a efectua transferul fondurilor în conformitate cu prevederile 

articolului 6 din prezentul Contract; 
(2) are obligația de a informa Beneficiarul în timp util cu privire la orice decizie luată care 

poate afecta implementarea Proiectului, precum și cu privire la rapoartele, concluziile 
și recomandările care au impact asupra procesului de implementare a Proiectului, 
formulate de MIPE, Comisia Europeană și orice altă autoritate competentă; 

(3) are obligația de a răspunde în scris conform competențelor legale, oricărei solicitări a 
Beneficiarului privind informațiile sau clarificările pe care acesta le consideră necesare 
pentru implementarea Proiectului; 

(4) are dreptul de a monitoriza, din punct de vedere tehnic și financiar, implementarea 
Proiectului în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor acestuia și prevenirii 
neregulilor; 

(5) are dreptul să emită instrucțiuni, oricând, pe toată durata perioadei de implementare 
a proiectului, în vederea executării prezentului contract de finanțare, care au caracter 
obligatoriu pentru Beneficiar; 

(6) are obligația de a verifica legalitatea și regularitatea cheltuielilor, bazându-se pe 
sistemul de control financiar preventiv propriu, respectiv pe sistemul de control 
financiar preventiv delegat, sistem instituit la nivel național prin Legea nr. 500/2002 
privind finanțele publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

(7) are dreptul de a solicita Beneficiarului rapoarte de progres trimestriale/semestriale 
sau ori de câte ori se impune, precum și orice alte documente privind implementarea 
proiectului; 

(8) are dreptul să ia măsuri adecvate pentru prevenirea, depistarea, constatarea  și 
corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese, care afectează interesele 
financiare ale Uniunii Europene și să întreprindă orice acțiune legală pentru 
recuperarea fondurilor care au fost deturnate, inclusiv în legătură cu orice măsură de 
punere în aplicare a reformelor și a proiectelor incluse în cadrul PNRR;  

(9) are obligația de a desfășura activitatea de constatare a neregulilor și activitatea de 
constatare a dublei finanțări, respectiv, activitatea de stabilire și recuperare a 
creanțelor bugetare, în relația cu beneficiarii săi, în conformitate cu dispozițiile legale 
incidente; 

(10) are obligația de a suspenda plata tuturor sumelor solicitate de Beneficiar aferente 
operațiunilor pentru care a fost formulată o neregulă gravă, și dacă s-a dispus 
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trimiterea în judecată, până la rămânerea definitivă a hotărârii instanței de judecată; 
(11) are dreptul de a lua măsuri privind suspendarea plăților către Beneficiar în cazul 

depistării unei suspiciuni de fraudă; 
(12) are dreptul de a emite decizie de suspendare a Contractului ca urmare a Deciziei CE 

de dezangajare a fondurilor aferente acordurilor de finanțare încheiate cu România în 
cadrul Mecanismului de redresare și reziliență; 

(13) are dreptul de a recupera de la beneficiari sumele aferente proiectelor ai căror 
indicatori nu au fost îndepliniți, cu aplicarea prevederilor contractului de finanțare și 
în conformitate cu dispozițiile legale incidente; 

(14) are obligația de a recupera creanțele rezultate în urma constatării unui conflict de 
interese/ dublă finanțare la beneficiari sau creanțe de altă natură, stabilite prin 
titlurile de creanță emise în acest sens, respectiv procese-verbale de constatare și 
stabilire a creanțelor bugetare rezultate din nereguli sau decizii de reziliere a 
contractelor de finanțare; 

(15) are obligația de a emite pe numele beneficiarilor o decizie de reziliere a contractului 
de finanțare conform prevederilor acestuia și de a individualiza sumele de restituit 
exprimate în moneda națională. În acest sens, decizia de reziliere reprezintă titlu de 
creanță; 

(16) are dreptul de a verifica furnizarea datelor și informațiilor privind beneficiarii reali ai 
destinatarilor finali ai fondurilor/contractorilor, de a identifica și raporta beneficiarii 
reali de fonduri din PNRR, direcți sau indirecți, precum și de a solicita informații de la 
beneficiarii reali, așa cum sunt aceștia definiți la art. 3 alin. (6) din Directiva (UE) 
2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului. 

(17) are dreptul de a verifica îndeplinirea condițiilor pentru efectuarea transferurilor, 
respectiv de a verifica ex-post procedurile de achiziție realizate de beneficiari, în 
conformitate cu legislația aplicabilă, de a autoriza cererile de transfer și de a efectua 
plățile către beneficiari/parteneri, în cadrul contractului de finanțare cu respectarea 
prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 209/2022; 

(18) are dreptul de a evalua şi controla capacitatea administrativă a beneficiarilor privind 
îndeplinirea cerințelor determinate de asigurarea realității, legalității şi regularității 
cheltuielilor decontate şi respectării instrucțiunilor, procedurilor, reglementărilor și 
regulamentelor europene, precum şi a altor prevederi legale în domeniul implementării 
proiectelor finanțate din fonduri europene aferente Mecanismului de Redresare și 
Reziliență; 

(19) monitorizează beneficiarii cu privire la îndeplinirea măsurilor legate de vizibilitatea 
fondurilor din partea Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile Manualului de 
identitate vizuală al PNRR; MMAP va informa Beneficiarul despre data închiderii 
oficiale/parțiale a PNRR prin intermediul mijloacelor publice de informare. 

 
B. Drepturile și obligațiile beneficiarului: 

(1) are obligația să utilizeze eficient, efectiv și transparent fondurile prevăzute în cadrul 
prezentului Contract de finanțare, să utilizeze finanțarea exclusiv cu respectarea 
termenilor și condițiilor Contractului de finanțare; 

(2) are obligația de a prezenta, după semnarea contractului, în termen de:  
a. cel mult 3 luni de la semnare: Studiul de Fezabilitate/Documentație de Avizare 

pentru Lucrări de Intervenții, întocmite și avizate în condițiile legii și însoțite 
de toate studiile, expertizele, avizele și acordurile specifice fiecărui tip de 
investiție, conform reglementărilor legale în vigoare; 

b. cel mult 6 luni de la semnare: Proiectul tehnic; 
c. cel mult 6 luni de la semnare: Autorizația de construire.  

(3) are obligația să implementeze Proiectul pe propria răspundere, în conformitate cu 
prevederile prezentului Contract de finanțare, ale legislației naționale și comunitare 
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incidente, fiind răspunzător de îndeplinirea obligațiilor asumate prin Contractul de 
finanțare, pentru implementarea Proiectului şi pentru obținerea rezultatelor prevăzute 
în cadrul acestuia. În cazul externalizării/contractării unor activități din cadrul 
Proiectului, responsabilitatea pentru implementarea acelor activități revine exclusiv 
Beneficiarului; 

(4) are obligația de a respecta toate instrucțiunile emise MMAP/MIPE pe toată durata de 
implementare și durabilitate a proiectului, și de a utiliza formularele elaborate în 
scopul implementării proiectului; 

(5) are obligația să furnizeze MMAP orice documente, informații și clarificări privind 
îndeplinirea oricărei obligații prevăzute în prezentul contract sau care privesc modul 
de implementare a proiectului, la solicitarea expresă a acestuia sau ori de câte ori se 
impune; 

(6) are obligația de a respecta toate condițiile stabilite prin Ghidul specific, precum și pe  
cele asumate prin cererea de finanțare, în caz contrar MMAP are dreptul de a aplica 
sancțiunile corespunzătoare; 

(7) are obligația de a întocmi și a transmite către MMAP cererile de transfer, precum și 
documentele justificative aferente, spre a fi verificate de MMAP în vederea efectuării 
plății; 

(8) are obligația de depune la MMAP, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la 
semnarea Contractului, o cerere de transfer distinctă, care să conțină plățile care au 
fost efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare, dar nu mai devreme de 
1 februarie 2020, dacă este cazul; 

(9) are obligația să țină o evidență contabilă distinctă, folosind conturi analitice distincte; 
(10) are obligația de a transmite trimestrial, până la data de 20 a lunii următoare perioadei 

de raportare, formularul „Notificare cu privire la reconcilierea contabilă”, din care să 
rezulte sumele primite de la MMAP în conformitate cu prezentul contract de finanțare; 

(11) fiecare cerere de transfer transmisă către MMAP trebuie să reflecte separat, pentru 
fiecare an calendaristic, cheltuielile efectuate în cadrul proiectului; 

(12) are obligația de a încărca în sistemul informatic al PNRR toate documentele și să 
completeze datele pentru care este răspunzător, actualizându-le corespunzător ori de 
câte ori este cazul, conform instrucțiunilor emise de MMAP; 

(13) are obligația de a transmite rapoarte de progres cu privire la implementarea 
activităților aferente Proiectului, trimestrial sau ori de câte ori se va solicita în scris 
de către MMAP, inclusiv situația plăților efectuate pentru îndeplinirea Proiectului, 
precum și orice alte documente privind implementarea proiectului; 

(14) are obligația de a solicita, în scris, punctul de vedere al MMAP, cu privire la aspectele 
survenite de natură să afecteze buna implementare a Proiectului;  

(15) se asigură că în contractele încheiate cu terțe părți se prevede obligația acestora de a 
asigura disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la proiect cu ocazia 
misiunilor de control desfășurate de MMAP sau de alte structuri cu competențe în 
controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor comunitare și/sau fondurile 
publice naționale aferente acestora, după caz; 

(16) are obligația de a respecta prevederile legislației naționale și comunitare aplicabile în 
domeniul achizițiilor publice (inclusiv pentru achizițiile directe); 

(17) are obligația de a asigura și a menține o pistă de audit adecvată până la nivelul 
beneficiarilor și beneficiarilor reali, precum și de a menține securitatea datelor 
utilizate în exercitarea obligațiilor asumate prin prezentul Contract de finanțare; 

(18) are obligația de a colecta datele și informațiile privind beneficiarii reali ai 
destinatarilor finali ai fondurilor/contractorilor, de a identifica și raporta beneficiari 
reali de fonduri din PNRR, direcți sau indirecți, precum și de a solicita informații de la 
beneficiarii reali, așa cum sunt aceștia definiți la art. 3 alin. (6) din Directiva (UE) 
2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului; 
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(19) are obligația înscrierii tuturor informațiilor colectate în sistemul informativ e_SMC, 
anterior semnării contractelor aferente procedurilor de achiziție, conform 
Instrucțiunilor emise de MIPE/MMAP și a manualelor de utilizare a aplicației; 

(20) are obligația să respecte în toate etapele de implementare a proiectului, precum și pe 
durata întregului ciclu de viată a investiției, principiului „Do No Significant Harm” 
(DNSH) (a nu prejudicia în mod semnificativ), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 
din Regulamentul (UE) 2020/852; 

(21) are obligația de a permite accesul neîngrădit, inclusiv la sediul său, autorităților 
naționale și europene cu atribuții de verificare, control şi audit, inclusiv 
coordonatorului național, în limitele competențelor ce le revin, în baza notificării 
transmise de către aceștia, cu respectarea termenelor și condițiilor stabilite în 
conformitate cu prevederile legale aplicabile şi cu prevederile prezentului contract. În 
acest sens pune la dispoziția acestora toate documentele și informațiile solicitate 
privind proiectul și contractul de finanțare şi întreprinde toate măsurile necesare 
pentru a asigura buna desfășurare a activităților de verificare derulate de autoritățile 
de audit sau de control; 

(22) are obligația de a realiza, la termenele specificate, toate măsurile necesare 
implementării recomandărilor/constatărilor rezultate ca urmare a misiunilor de 
asistență/monitorizare/verificare/control/audit; 

(23) are obligația de a menține evidențele și documentele justificative, inclusiv datele 
statistice și alte înregistrări referitoare la proiect, cu precădere în format electronic. 
Evidențele și documentele referitoare la audituri, căi de atac, litigii sau reclamații 
referitoare la angajamente juridice sau referitoare la investigații ale 
EPPO/OLAF/DLAF/DNA se păstrează până în momentul încheierii acestor audituri, căi 
de atac, litigii, reclamații sau investigații, cu respectarea obligațiilor legale privind 
arhivarea acestora. În cazul evidențelor și al documentelor referitoare la investigațiile 
EPPO/OLAF/DLAF/DNA, obligația de păstrare se aplică de îndată ce respectivele 
investigații au fost notificate destinatarului. În acest sens, evidențele și documentele 
se păstrează fie sub formă de originale sau copii certificate conform cu originalul, fie 
pe suporturi de date acceptate în mod uzual, inclusiv sub formă de versiuni electronice 
ale documentelor originale sau documente existente numai în versiune electronică, 
prin aplicarea semnăturii electronice. Acolo unde există versiuni electronice, dacă 
astfel de documente îndeplinesc cerințele legale aplicabile pentru a fi considerate 
echivalente cu originalul și pentru a fi utilizate în cadrul unui audit, documentele 
originale pe suport hârtie nu sunt necesare; 

(24) are obligația de a arhiva în mod corespunzător toate datele/documentele aferente 
procesului de implementare a contractului de finanțare, atât în format fizic, cât și în 
format electronic, inclusiv în scopul permiterii accesului neîngrădit la aceste 
documente entităților naționale/europene cu atribuții în verificarea, controlul și 
auditarea  fondurilor europene și naționale. Documentele trebuie să fie ușor accesibile 
și arhivate astfel încât să permită verificarea acestora. Beneficiarul este obligat să 
informeze MMAP cu privire la locul arhivării, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de 
la data intervenirii oricăror modificări.   

(25) are obligația arhivării și păstrării în bune condiții a tuturor documentelor aferente 
proiectului, în conformitate cu prevederile art. 132 din Regulamentul financiar (UE, 
Euratom) 2018/1.046, respectiv timp de 5 ani de la data plății soldului sau, în absența 
unei astfel de plăți, de la data efectuării ultimei raportări. Această perioadă este de 3 
ani în cazul în care valoarea finanțării este mai mică sau egală cu 60.000 euro sau 
stabilită potrivit normelor privind ajutorul de stat, după caz, oricare este mai lungă. 
Beneficiarul are obligația păstrării evidenței informațiilor despre fondurile obținute 
pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care au fost acordate ultimele 
fonduri; 
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(26) are obligația păstrării evidenței informațiilor/datelor și documentelor despre 
ajutoarele de stat primite pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a 
fost acordată ultima alocare specifică, potrivit art. 42 și 43 din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, 
cu modificările și completările ulterioare; 

(27) are obligația de a restitui MMAP orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume 
necuvenite plătite, în cadrul prezentului contract de finanțare, în termen de 5 (cinci) 
zile lucrătoare de la data primirii notificării. Modalitatea de recuperare a sumelor se 
realizează în condițiile Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 124/2021 și Hotărârii 
Guvernului nr. 209/2022; 

(28) are obligația să notifice MMAP asupra fondurilor rămase neutilizate, ca urmare a 
atribuirii și/sau finalizării contractelor de achiziție publică aferente Proiectului; 

(29) are obligația să informeze MMAP despre orice situație care poate determina rezilierea 
şi/sau întârzierea executării prezentului contract de finanțare, în termen de maximum 
5 (cinci) zile lucrătoare de la data luării la cunoștință despre o astfel de situație, 
urmând ca MMAP să decidă cu privire la măsurile corespunzătoare; 

(30) are obligația de a respecta prevederile contractului de finanțare în ceea ce privește 
informarea și promovarea Proiectului și va păstra, pe toată durata derulării PNRR, plus 
încă cel puțin 5 ani de la închiderea acestuia, dovezile, inclusiv vizuale, ale îndeplinirii 
obligațiilor privind comunicarea pentru proiect; 

(31) beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din 
culpa  sa, pe durata contractului. MMAP va fi degrevat de orice responsabilitate pentru 
prejudiciile cauzate terților de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentului 
contract de finanțare; 

(32) beneficiarul își exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea și arhivarea datelor 
obținute pe parcursul desfășurării Contractului de finanțare, în vederea utilizării, pe 
toată durata, precum și după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de 
implementare și/sau a respectării clauzelor contractuale și a legislației naționale și 
comunitare, precum și pentru întocmirea de situații și statistici;  

(33) în cazul unei defecțiuni a sistemului informatic al PNRR sau a absenței unei conexiuni 
de date stabilă, Beneficiarul va prezenta informațiile solicitate în format scriptic, 
urmând a încărca documentele respective în sistemul informatic al PNRR, de îndată ce 
sistemul informatic este funcțional; 

(34) în perioada de durabilitate beneficiarul finanțării din PNRR se obligă:  
a) să mențină investiția realizată (asigurând mentenanța și serviciile asociate 

necesare);  
b) să nu realizeze o modificare asupra calității de proprietar/administrator al 

investiției componentă a proiectului, decât în condițiile prevăzute în 
contractul de finanțare;  

c) să nu realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele 
sau condițiile de realizare ale investiției. 

(35) are obligația de a informa MMAP în termen de maximum 3 zile lucrătoare cu privire la 
următoarele aspecte, care nu vor face obiectul aprobării MMAP: 

a. schimbarea denumirii, schimbarea adresei sediului beneficiarului; 
b. schimbarea contului special deschis pentru Proiect; 
c. înlocuirea reprezentantului  legal; 
d. înlocuirea partenerilor și/sau diminuarea/creșterea numărului de parteneri din 

acordul de parteneriat, dacă este cazul; 
e. alte situaţii temeinic justificate (care nu fac obiectul amendării Contractului 

prin Act Adiţional (ex: schimbarea cărții de identitate); 
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(36) are obligația de a respecta criteriile de eligibilitate stabilite prin ghidul specific, după 
caz, la momentul  contractării, implementării, precum și pe perioada de durabilitate a 
contractului 
de finanțare, în condițiile stipulate de acesta. 

Art. 8 Angajamente comune ale părților 

Părțile se angajează: 
(1) Să îndeplinească în mod corespunzător obligațiile, atribuțiile și responsabilitățile ce le 

revin în baza prezentului contract, cu respectarea principiilor transparenței, 
parteneriatului, a unui management adecvat și a bunei gestiuni financiare și cu protecția 
intereselor financiare ale U.E., în conformitate cu prevederile legislației europene şi 
naționale în vigoare, precum și în conformitate Instrucțiunile MMAP/ MIPE. 

(2) Să nu utilizeze informațiile și documentele ce rezultă din activitatea de executare a 
prezentului contract sau la care au acces în vederea implementării prezentului contract, 
în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligațiile ce le revin cu respectarea prevederilor 
legale privind transparența, accesul la informații, precum şi protecția datelor cu 
caracter personal. 

(3) Să țină o evidență strictă şi să păstreze toate datele, rapoartele, corespondența şi 
documentele legate de fiecare etapă a implementării proiectului, inclusiv, dar fără a se 
limita la acestea, documentele referitoare la cheltuielile efectuate în cadrul 
proiectului, așa cum este reglementat de legislația națională și europeană incidentă, 
asigurând arhivarea corespunzătoare a acestora, pe întreaga perioadă de valabilitate a 
contractului.  

 
Art. 9 Modificarea, completarea și suspendarea contractului de finanțare 

(1) Prezentul contract poate fi modificat și/sau completat prin una din următoarele 
modalități: 

a) prin efectul legii, ca urmare a intrării în vigoare a unor prevederi legale care 
produc efecte asupra conținutului prezentului contract, inclusiv în situația în care, 
pe parcursul derulării acestuia intervin modificări/revizuiri ale Deciziei de punere 
în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de 
redresare și reziliență al României; 

b) prin acordul de voință al părților realizat prin Act adițional, încheiat în aceleași 
condiții ca și Contractul de finanțare, cu excepțiile menționate la alineatele (2) – 
(4) ale prezentului articol; 

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. b), MMAP are dreptul de a 
modifica/completa, prin Notificare, fără acordul beneficiarului, următoarele 
documente care fac parte integrantă din contractul de finanțare: 

a) Anexa II: Raportări privind stadiul de implementare a proiectului;  
b) Anexa III: Graficul estimativ al cererilor de transfer; 
c) Anexa IV: Mecanismul de efectuare a plăților care cuprinde și lista cu documente 

justificative. 
d) Anexa V:  Achiziții publice, conflict de interese și incompatibilități. 

 
(3) Prin excepție de la prevederile alin. 1 lit. b), Beneficiarul are dreptul de a opera 

următoarele modificări, prin notificare, fără acordul MMAP: 
a. schimbarea denumirii, schimbarea adresei sediului beneficiarului; 
b. schimbarea contului special deschis pentru Proiect; 
c. înlocuirea reprezentantului  legal; 
d. înlocuirea partenerilor și/sau diminuarea/creșterea numărului de parteneri din 

acordul de parteneriat, dacă este cazul; 
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e. alte situaţii temeinic justificate (care nu fac obiectul amendării Contractului 
prin act adiţional (ex: schimbarea cărții de identitate). 

(4) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. b), Beneficiarul poate opera următoarele 
modificări/completări ale contractului de finanațare, prin Notificare, cu acordul MMAP: 
a) modificări privind perioada de implemenatare a proiectului, cu respectarea 

termenelor limită stabilite prin Ghidul specific, care nu pot fi depășite; 
b) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în limita a 10% între capitole 

bugetare (categorii bugetare), cu condiția încadrării în limitele maxime prevăzute 
în Ghidul specific, după caz, prin respectarea tratamentului egal, având în vedere 
că acele capitole bugetare implicate în modificare trebuie să respecte limitele de 
mai sus, cu justificarea motivelor care au condus la aceasta;  

c) modificări intervenite în bugetul proiectului în situația în care acestea determină 
majorarea sau micșorarea valorii neeligibile, respectiv micșorarea valorii eligibile 
aprobate 

(5) Actul adițional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte. 
(6) Actul adițional nu poate avea caracter retroactiv şi nu poate avea scopul sau efectul de 

a produce schimbări în Contract, care ar putea aduce atingere condițiilor inițiale de 
acordare a finanțării, fiind susținut prin justificări temeinice cu privire la conservarea 
scopului și obiectivelor proiectului și a sustenabilității sale financiare. 

(7) Prin excepție de la alin. (5) și (6), în cazurile în care prin actul adițional se confirmă 
modificări intervenite în legislația națională şi/sau europeana relevantă, cu impact 
asupra executării prezentului Contract, modificările respective intră în vigoare de la 
data menționată în actul normativ corespunzător. 

(8) Contractul poate fi suspendat în următoarele cazuri: 
a) de către MMAP/Beneficiar, în caz de forță majoră; 
b) în condițiile art. 6 alin. 8; 
c) alte situații expres prevăzute de lege. 

 
Art. 10 Contractarea și cesiunea 

 Prezentul Contract, precum şi toate drepturile şi obligațiile decurgând din 
implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau parțiale, novației, subrogației 
sau a oricărui alt mecanism de transmisiune şi/sau transformare a obligațiilor şi drepturilor. 
 
Art. 11 Conflict de interese 

Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea 
conflictului de interese, în conformitate cu prevederile legislației naționale și/sau europene 
incidente, fără a se limita la acestea, precum și să se informeze reciproc, de îndată ce au 
luat la cunoștință, în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere 
unui astfel de conflict. 
 
Art. 12 Monitorizarea, controlul și raportarea 

(1) Monitorizarea și controlul privind implementarea Proiectului, corectitudinea, 
legalitatea, regularitatea și conformitatea cu cadrul legal a cheltuielilor efectuate de 
Beneficiar sunt realizate de către MMAP, în calitate de coordonator de reforme și/sau 
investiții, precum și de celelalte structuri cu atribuții de control/verificare/audit în 
cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență. 

(2) Monitorizarea va fi efectuată și după implementare, în perioada de durabilitate. 
(3) Verificările au în vedere achizițiile efectuate în cadrul Proiectului, precum și aspecte 

administrative, financiare, tehnice, fizice etc. ale Proiectului, iar verificarea 
cheltuielilor declarate se poate realiza inclusiv prin aplicarea metodelor de eșantionare. 
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(4) MMAP se asigură că în sistemul de management și control, înaintea semnării contractelor 
aferente procedurilor de achiziție, este verificată de către beneficiar existența datelor 
privind beneficiarul real înscrise la ONRC. 

(5) MMAP analizează progresul implementării Proiectului prin: 
a) verificare documentară: rapoarte de progres și de sustenabilitate transmise de 
beneficiar; 
b) verificarea datelor introduse de Beneficiar în sistemul informatic al PNRR;  
c) vizite de monitorizare: vizite pe teren la beneficiarul proiectului, atât în perioada 
de implementare, cât şi post-implementare. 

(6) Beneficiarul transmite rapoarte de progres trimestrial, precum și ori de câte ori se vor  
solicita în scris de MMAP. Aceste Rapoarte de progres au scopul de a prezenta în mod 
regulat informații tehnice şi financiare referitoare la stadiul derulării procesului de 
implementare a proiectului, precum şi probleme întâmpinate pe parcursul derulării. 

(7) Rapoartele de progres vor conține următoarele tipuri de date și informații: 
a) Raportarea progresului înregistrat în desfășurarea procedurilor de achiziții 

publice aferente proiectului (contracte de achiziție publică în desfășurare, 
finalizate și planificate); 

b) Raportare cu privire la îndeplinirea obligațiilor referitoare la asigurarea 
elementelor de identitate vizuală specifice MRR; 

c) Raportare cu privire la progresul fizic al investiției; 
d) Probleme și dificultăți întâmpinate și acțiunile de remediere întreprinse sau 

necesare; 
e) date privind nivelul atins al indicatorilor suplimentari considerați relevanți de 

către beneficiar pentru monitorizarea și evaluarea implementării Proiectului. 
(8) MMAP verifică Raportul de Progres transmis de către Beneficiar, în vederea: 

a) colectării, revizuirii şi verificării informațiilor furnizate de Beneficiar; 
b) analizării gradului de atingere a țintelor/jaloanelor; 
c) analizării evoluției implementării Proiectului, raportat la  graficul de activități 

stabilit prin contract, bugetul Proiectului și calendarul estimativ al achizițiilor; 
d) identificării problemelor care apar pe parcursul implementării Proiectului. 

(9) Rapoartele vor fi transmise la termenul stabilit, indiferent de progresul tehnic sau 
financiar înregistrat, cu respectarea instrucțiunile emise de MMAP. 

(10) Conținutul, incidența, forma rapoartelor menționate se pot schimba pe parcursul 
derulării    Contractului, din inițiativa MMAP sau a organismelor abilitate în acest sens, 
Beneficiarul fiind obligat să respecte noua formă a acestor documente, precum și noile 
reguli/cerințe/instrucțiuni. 

(11) Toate documentele justificative emise într-o altă limbă decât limba română se prezintă 
însoțite de traducerea acestora în limba română, efectuată de către un traducător 
autorizat. 

(12) MMAP poate solicita Beneficiarului clarificări sau documente suplimentare, care trebuie 
transmise în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.  

(13) Beneficiarul are obligația să raporteze MMAP până la data de 25 noiembrie a fiecărui an, 
lista achizițiilor publice planificate a fi realizate în anul următor. 

(14) Beneficiarul are obligația de a încărca în sistemul informatic toate documentele 
achiziției, în format pdf sub semnătură electronică extinsă certificată a reprezentantului 
legal al solicitantului/persoanei împuternicite, după caz. 

(15) Verificarea procedurilor de achiziție realizate în cadrul Proiectului se realizează ex-post. 
După finalizarea procedurii de atribuire conform legislației naționale în domeniul 
achizițiilor publice și semnarea contractului de achiziție, beneficiarul are obligația să 
trimită toată documentația procesului de achiziție către MMAP, în situația în care acestea 
sunt solicitate de către MMAP, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitare. 
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(16) MMAP poate realiza verificarea documentațiilor aferente achizițiilor derulate de 
Beneficiar şi pe teren, la sediul Beneficiarului și/sau la oricare din locurile de 
implementare a Proiectului, caz în care Beneficiarul şi/sau partenerii de proiect au 
obligația de a facilita operațiunea de control şi de a pune la dispoziția reprezentanților 
coordonatorului de reforme și/sau investiții toate documentele şi informațiile solicitate 
de aceștia. 

(17) MMAP poate efectua vizite de monitorizare/verificare  la fața locului, la sediul 
Beneficiarului şi/sau al partenerilor de proiect, precum şi la oricare din locațiile 
Proiectului, oricând, pe durata de valabilitate a prezentului Contract. 

a) Beneficiarul și/sau partenerii de proiect au obligația de a permite accesul 

reprezentanților MMAP la sediile lor sau la oricare din locurile și spațiile unde 

se implementează Proiectul, inclusiv accesul la sistemele informatice care au 

legătură directă cu Proiectul, de a pune la dispoziția acestora toate datele și 

documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, 

atât pe suport hârtie, cât și în format electronic, precum și de a acorda tot 

sprijinul necesar pentru desfășurarea activității de verificare în bune condiții.  

b) Documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate, astfel încât să permită 

verificarea lor. Beneficiarul și/sau partenerii de proiect sunt obligați să 

informeze MMAP cu privire la locul arhivării documentelor și de a asigura 

reprezentanților MMAP accesul neîngrădit la documente în locul respectiv. 

c) În urma derulării vizitei la fața locului, reprezentanți MMAP întocmesc un 

proces-verbal al vizitei ce va fi adus la cunoștința Beneficiarului. 

d) Beneficiarul are obligația de a informa MMAP,, la termenele stabilite de acesta 

din urmă, asupra modului concret de aplicare a recomandărilor făcute cu 

ocazia vizitelor la fața locului. 

(18) MMAP urmărește stadiul îndeplinirii cerințelor privind durabilitatea proiectului, 
conform contractului de finanțare prin: 
a) Verificarea documentelor aferente îndeplinirii cerințelor privind durabilitatea 

proiectului și corectitudinea datelor și informațiilor din rapoartele de durabilitate 
elaborate și transmise de către beneficiar/încărcate de către beneficiar în Sistemul 
informatic de management al PNRR e-SMC și pe baza datelor primite de la 
beneficiar. 

b) Vizite de monitorizare la fața locului. Scopul vizitei este de a verifica la fața locului 
îndeplinirea cerințelor privind durabilitatea proiectului și acuratețea/corelarea 
datelor înscrise în rapoartele de durabilitate, precum și de a asigura o comunicare 
adecvată cu beneficiarul. 

 
Art. 13 Recuperarea finanțării 

(1) Termenii de „neregulă” și „neregulă gravă” au înțelesul dat de Legea aplicabilă. 
(2) Părțile se obligă să ia toate măsurile necesare pentru prevenirea neregulilor grave și a 

dublei finanțări, precum și a neregulilor în aplicarea procedurilor de achiziție publică, 
în conformitate cu legislația incidentă. 

(3) În situația identificării unei nereguli, MMAP va întreprinde toate demersurile necesare 
pentru constatarea neregulii și stabilirea creanțelor bugetare, precum și orice alte 
măsuri, în conformitate cu legislația națională și comunitară.  

(4) Sumele transferate care nu sunt eligibile, în cazurile de dublă finanțare, respectiv în 
cele de stabilire a unei nereguli precum și sumele transferate care nu sunt eligibile din 
orice alt motiv se restituie în termenele și condițiile prevăzute prin actele 
administrative/hotărârile judecătorești care le individualizează. Se vor recupera 
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inclusiv sumele ce reprezintă accesoriile aferente rezultate din plata cu întârziere a 
titlurilor de creanță, calculate conform prevederilor legale. 

(5) Dacă prin legislație nu se prevede altfel, Beneficiarul va suporta din bugetul propriu 
sumele necesare plății contravalorii neregulilor, inclusiv accesoriile aferente, ca urmare 
a imposibilității recuperării, dar și sumele aferente deciziilor de recuperare comunicate 
de către CE pentru neregulile grave constatate ori pentru neîndeplinirea 
țintelor/jaloanelor, potrivit gradului de nerealizare, după caz, prin raportare la 
obligațiile ce revin fiecărei părți. 

(6) După caz, pentru proiectele finanțate prin scheme de ajutor se vor calcula accesoriile 
aferente în condițiile prevederilor legale privind ajutoarele acordate. 

(7) Beneficiarul are obligația de a restitui orice sumă stabilită conform alin. (5), inclusiv 
dobânzile acumulate sumelor de restituit. 

(8) În cazul în care Beneficiarul nu restituie sumele puse în sarcina sa în termenul prevăzut 
prin actele de individualizare, acesta datorează accesoriile aferente, calculate conform 
prevederilor legale. 

 
Art. 14  Răspunderea părților 

(1) Nici una dintre părți nu este şi nu poate fi ținută răspunzătoare pentru daunele/ 
prejudiciile cauzate unui terț din vina celeilalte părți sau cauzate celeilalte părți de 
către un terț în îndeplinirea prezentului contract şi/sau scopul implementării proiectului 
sau în legătură cu aceasta.  

(2) Fiecare parte este răspunzătoare pentru orice daune sau prejudicii cauzate celeilalte 
părți prin neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere şi/sau defectuoasă a obligațiilor 
ce îi revin, conform prevederilor prezentului contract.  

(3) În cazul constatării de către instituțiile îndreptățite, a nerealizării  unei reforme sau 
investiții, sau a neexecutării culpabile a unei obligații, dintr-o vină imputabilă uneia 
dintre părțile semnatare ale acestui contract, aceasta atrage răspunderea civilă a părții 
aflate în culpă, în condițiile legii. 

 
Art. 15 Forța majoră și cazul fortuit 
 
(1) Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și 

inevitabil intervenit după data intrării în vigoare prezentului contract, care împiedică 
executarea în tot sau în parte a contractului și care exonerează de răspundere partea 
care o invocă. Forța majoră exonerează de răspundere părțile  în cazul neexecutării 
parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în 
care aceasta acționează şi numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părți. 
Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a 
crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor 
uneia din părți. 

(2) Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: calamitățile naturale 
(cutremure, inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargo. 

(3) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță 
majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariției, de a dovedi 
existența situației de forță majoră în baza unui document eliberat sau emis de către 
autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice de 
la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării 
situației de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la încetare. 

(4) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării 
consecințelor acțiunii forței majore. 
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(5) Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii şi încetării 
cazului de forța majoră, în condițiile şi termenele prevăzute, nu va fi exonerată de 
răspundere şi va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare. 

(6) Executarea contractului este suspendată de la data apariției cazului de forță majoră pe 
toată perioada de acțiune al acestuia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților. 

(7) În cazul în care forța majoră şi/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării 
prezentului contract pe o perioada mai mare de 3 (trei) luni, părțile se vor întâlni într-
un termen de cel mult 10 (zece) zile calendaristice de la expirarea acestei perioade, 
pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau încetarea contractului 
de finanțare. 

(8) Cazul fortuit așa cum este acesta definit la art. 1351, alin (3) din Legea nr. 287/2009 
Codul civil, nu este exonerator de răspundere contractuală a părților semnatare ale 
prezentului contract. 

 
Art. 16 Încetarea contractului de finanțare 

(1) Prezentul contract de finanțare încetează: 
a. la data prevăzută la art. 2 din prezentul contract, cu menținerea obligațiilor 

privind păstrarea evidențelor, precum și a sustenabilității investiției; 
b. prin acordul de voință al părților în acest sens, confirmat în scris, cu 

recuperarea integrală a finanțării acordate prin individualizarea sumelor ce se 
vor recupera în moneda națională,  după caz; 

c. prin reziliere în condițiile art. 36 din O.U.G. nr. 124/2021 ori a prevederilor 
prezentului contract; 

d. din orice alte cauze prevăzute de lege. 
(2) MMAP poate decide unilateral rezilierea prezentului Contract fără îndeplinirea altor 

formalități și fără punerea în întârziere a celeilalte părți, cu recuperarea integrală a 
sumelor plătite, în următoarele cazuri: 

a. dacă Beneficiarul încalcă prevederile art. 10; 
b. în cazul în care ulterior încheierii contractului, se constată că Beneficiarul 

nu a îndeplinit condițiile de eligibilitate la data depunerii cererii de 
finanțare sau la data semnării contractului de finanțare; 

c. dacă indicatorii Proiectului, așa cum au fost menționați în cererea de 
finanțare, nu au fost îndepliniți, cu efecte depline asupra rezultatului 
Proiectului; 

d. dacă se constată faptul că Proiectul face obiectul dublei finanțări și 
întreaga finanțare acordată este afectată; 

e. în cazul nerespectării obligației prevăzută la art. 7, litera B alin. (2); 
f. în cazul în care Beneficiarul încalcă principiul de „a nu prejudicia în mod 

semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”).  
 

Art.17 Soluționarea litigiilor 

(1) Părțile trebuie să acționeze cu bună credință și să depună toate diligențele necesare în 
vederea soluționării pe cale amiabilă a oricărei dispute, controverse sau neînțelegeri 
care pot apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului contract 
de finanțare. 

(2) În cazul în care părțile nu ajung la soluționarea litigiului pe cale amiabilă, atunci părțile 
se pot adresa instanțelor judecătorești competente. 

 
Art. 18 Corespondența între părți 



 

18 
 

(1) Întreaga corespondență legată de prezentul contract de finanțare, inclusiv orice 
notificare, avizare, acord, aprobare, certificare sau decizie în legătură cu prezentul 
contract se va face în scris, inclusiv prin mijloace electronice, conform legislației 
naționale și/sau europene incidente şi/sau a Instructiunilor MIPE/MMAP. În cazul în care 
legislația sau procedurile nu prevăd în mod expres un termen, comunicarea se va realiza 
în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul care face obiectul notificării, respectiv de 
la momentul înregistrării comunicării. 

(2) MMAP poate comunica inclusiv prin instrucțiuni, modele și formate de formulare pentru 
aplicarea prevederilor prezentului contract. 

(3) Întreaga corespondență legată de prezentul Contract de Finanţare se va face la 
următoarele adrese: 

- Pentru Beneficiar: localitatea Bistrița strada Piața Centrală, nr. 6, județul 
Bistrița-Năsăud, cod poștal 420040, telefon 263223923, fax 263231046, e-mail 
primaria@bmunicipiulbistrita.ro 

- Pentru MMAP: București, Calea Plevnei nr. 139, cod poștal 060011, sector 6, 
telefon: 0722644337, e-mail: dgpnrr@mmediu.ro 
 

Art.19 Legea aplicabilă   

 Contractul de finanțare se interpretează și este guvernat de legea română. 
 
Art. 20 Transparență 

Părțile sunt de acord ca următoarele date să fie publicate, fără a se limita la acestea: 
denumirea coordonatorului național, denumirea coordonatorului de reforme și/sau investiții, 
denumirea componentelor, denumirea proiectului, valoarea totală a finanțării acordate, 
datele de începere și de finalizare ale contractului, locul de implementare a acestuia, 
principalii indicatori, beneficiarii finali, precum plățile efectuate în cadrul prezentului 
contract de finanțare. 
 
Art. 21 Publicarea datelor 

Părțile se obligă ca, pe întreaga perioadă de implementare a prezentului contract să 
asigure vizibilitatea rezultatelor. 
 
Art. 22 Confidențialitate 

(1) Fără a aduce atingere obligațiilor prevăzute în prezentul contract privind furnizarea 
informațiilor documentelor necesare desfășurării activităților de audit/control de către 
instituțiile/departamentele abilitate, părțile se angajează să depună toate diligențele 
pentru păstrarea confidențialității informațiilor/documentelor a căror 
furnizare/dezvăluire ar putea aduce atingere normelor care reglementează 
proprietatea intelectuală, precum și oricăror informații suspuse unor astfel de rigori de 
conduită . 

(2) Părțile vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea informațiilor prevăzute la 
alineatul precedent dacă: 

a. informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți 
în acest sens, 

b. oricare dintre părți este obligată în mod legal să dezvăluie informația. 
 
Art. 23 Protecția datelor cu caracter personal 

(1) Prelucrarea, stocarea colectarea datelor cu caracter personal se va realiza în 
conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European 

mailto:dgpnrr@mmediu.ro
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și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a 
Directivei 95/46/CE, în scopul implementării/monitorizării prezentului contract, 
implementării proiectului, precum și în scop statistic.  

(2) Datele cu caracter personal, așa cum sunt clasificate în Regulamentul (UE) 679/2016, vor 
fi prelucrate în acord cu legislația menționată pe toată perioada contractuală, inclusiv 
pe perioada de verificare și urmărire a obiectivelor contractuale, în scopul și temeiul 
legal pentru care s-a perfectat prezentul contract. 

(3) Părțile contractante vor lua măsuri tehnice și organizatorice adecvate, potrivit propriilor 
atribuții și competențe instituționale, în vederea asigurării unui nivel corespunzător de 
securitate a datelor cu caracter personal, fie că este vorba despre prelucrare sau transfer 
către terți ori publicare pe surse publice interne sau externe. 

(4) Părțile contractante vor asigura potrivit propriilor atribuții și competențe instituționale 
toate condițiile tehnice și organizatorice pentru păstrarea confidențialității, integrității 
și disponibilității datelor cu caracter personal. 

(5) Părțile contractante se vor informa și notifica reciproc cu privire la orice încălcare a 
securității prelucrării datelor cu caracter personal din prezentul contract, în vederea 
adoptării de urgență a măsurilor tehnice și organizatorice ce se impun și în vederea 
notificării Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal (ANSPDCP), conform obligațiilor ce decurg din prevederile Regulamentului (UE) 
679/2016. 

(6) Părțile contractante, prin reprezentații desemnați să prelucreze datele cu caracter 
personal din prezentul Contract și actele adiționale, în îndeplinirea scopului principal sau 
secundar al acestora, vor întocmi evidențele activităților de prelucrare conform art. 30 
din Regulamentul (UE) 679/2016, precum și a consimțământului persoanelor vizate 
făcând dovada acestora în scris și format electronic ori de câte ori vor fi solicitate de 
către ANSPDCP.  
 

Art. 24 Măsuri de informare și publicitate 

(1) MMAP este responsabil de monitorizarea beneficiarilor cu privire la îndeplinirea 
măsurilor legate de vizibilitatea fondurilor din partea Uniunii Europene, inclusiv, atunci 
când este cazul, afișând emblema Uniunii Europene și o declarație de finanțare 
corespunzătoare cu următorul conținut: „finanțat de Uniunea Europeană - 
NextGenerationEU“, precum și prin oferirea de informații specifice coerente, concrete 
și proporționale unor categorii de public diverse, care includ mass-media și publicul larg, 
cu respectarea prevederilor Manualului de identitate vizuală a PNRR elaborat de către 
Coordonatorul național al PNRR. Această monitorizare se va efectua cu respectarea 
prevederilor legislației naționale și europene incidente. 

(2) Beneficiarul este responsabil pentru implementarea activităților de informare și 
comunicare în legătură cu finanțarea obținută prin PNRR, în conformitate cu prevederile 
prezentului contract. 

 
Art. 25 Anexele contractului 

Următoarele documente se constituie anexe la prezentul contract și constituie parte 
integrantă la prezentul contract de finanțare, având aceeași forță juridică: 

- Anexa I:  Bugetul proiectului; 
- Anexa II:  Raportări privind stadiul de implementare a proiectului;  
- Anexa III:  Graficul estimativ al cererilor de transfer; 
- Anexa IV:  Mecanismul de efectuare a plăților care cuprinde și lista cu documente 

justificative; 
- Anexa V:   Achiziții publice, conflict de interese și incompatibilități; 
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- Anexa VI: Acord de asociere. 
 

Art. 26 Dispoziții finale 

Prezentul contract de finanțare a fost încheiat într-un exemplar, semnat cu semnătură 

electronică. 

 

 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 

 

Pentru Ministrul Mediului, Apelor și 

Pădurilor semnează 

Secretar de stat, 

Lóránd Árpád FÜLÖP 

 

 

U.A.T. Municipiul Bistrița 

 

Primar, 

Ioan TURC 
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Avizat MMAP:  

Control Financiar Preventiv Delegat  

 

Control Financiar Preventiv Propriu 

 

p. Direcția Generală  Planul Național de Redresare și Reziliență 

Luiza-Carmen MIȘ, Director General Adjunct  

 

Serviciul Contabilitate și Plăți 

Gabriela MURGOCI, Șef serviciu 

 

Biroul Juridic și Soluționare Contestații 

Laura DOBRE, Șef birou  

 

Consilier Juridic, 

 

Direcția Programare, Evaluare și Contractare 

Ionuț ZLOTA, Director 

 

Serviciul Contractare 

Camelia Laura COSTENCU, Șef serviciu 

 

Întocmit: Oana Emilia DULUMAN, Consilier 
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