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Contrat De Subvention
pour Ia mise en ~uvre du projet

Subsidy Contráct
for the implementation of the project

EUIO2-036, Blo-Centric Communities: Navigating Nature, Embracing

Ecosystems, Championing Technology, (B-CONNECT)

in the framework of
the European Urban Initiative -lnnovative

Actions (Eul-IA)

Entre

La Région Hauts-de-France, Hôtel de Région,
151, avenue du Président Hoover, 59555 LILLE
Cedex, France, agissant en tant qu’Entité
Mandatée de ľlnitiative Urbaine Européenne
(ci-aprěs dénommée l’« Entité Mandatée »)

Et

Between the

Région Hauts-de-France, Hôtel de Région, 151,
avenue du Président Hoover, 59555 LILLE Cedex,
France, acting as the Entrusted Entity of the
European Urban Initiative (hereinafter referred
to as “Entrusted Entity”)

And

Municipality of Bistrita, 6, Piata centrală, 420009 Bistrita, Romania

Agissant en tant qu’Autorité Urbaine Principale
(ci-aprěs dénommëe «Autorité Urbaine
Principale »).

Acting as Main Urban Authority (hereafter
referred to as “Main Urban Authority”).

de Subvention
définit les
contraignantes relatives au

financement, ă a mise en ~uvre, et ă Ia
gestion de EUIO2-036, Bio-Centric
communities: Navigating Nature, Embracing
Ecosystems, championing Technology.

(ci-aprěs le
conditions

This Subsidy Contract (hereinafter referred to as
the “Contract”) sets out the legally binding terms
related to the funding, implementation, and
management of EUIOZ-036, Bio-centric
communities: Navigating Nature, Embracing
Ecosystems, Championing Technology.

Les parties ă ce Contrat conviennent ce qui The parties to this Contract hereby agree as

dans le cadre de
ľlnitiative Urbaine Européenne — Actions

Innovatrices (EUI-IA)

Ce Contrat
« Contrat »)
juridiquement

suit follows:



Définitjons et abréviations Definitions and abbreviations

Dans le cadre de ce Contrat, les mots et
abréviations suivants auront les significations
suivantes:

I’Initiative : L’Entité Mandatée (y
Secrétariat Permanent)~ Ia
Européenne et I’Autorité

Autorité Urbain Principale : Ia principale entité
responsable de Ia mise en ceuvre et de Ia
gestion globale du projet. Elle porte l’entiěre
responsabilité financiěre et juridique vis-ä-vis
de I’Entité Mandatée.

Budget: le budget du projet tel qu’iI est défini
dans le Dossier de candidature.

Contrôle de Premier Niveau : Avant dôtre
soumise pour paiement, chaque Demande de
paiement doit ôtre vérifiée et validée par un
contrôleur indépendapt. Ce processus est
effectué par un Contrâleur de Premier Niveau
qualifié, qui est une entreprise ou une
personne indépendante.

Convention de Partenariat : Contrat signé par
tous les Partenaires du Projet, contenant
l’ensemble des obligations et responsabilités
de chacun des Partenaires avant pendant et
aprés Ia mise en ~uvre du projet.

Décision d’approbation: Ia décision
dapprobation du Comité de Sélection datée du
19/04/2024 et transmise par notification
ďapprobation telle que figurant ă lAnnexe 2
de ce Contrat.

Dossier de candidature : le Dossier de
candidature, défini dans l’Anne)<e 1 de ce
Contrat, ainsi que les modifications du Dossier
de candidature qui sont approuvées par les
autorités de l’lnitiative.

Durée du projet: Ia période de déroulement
du projet ţelle que définie par Ia date de début
et Ia date de fin indiquées dans le Dossier de
candidature.

For the purpose of this Contract, the following
words and abbreviations shall have the following
meanings:

Application Form: the Application Form as set
out in Annex 1 of this Contract together with any
amendments to the Application Form which are
approved by the Initiative authorities.

Approval decision: the approval decision of the
Selection Committee dated on 19/04/2024 and
communicated through an approval notification
as set out in Annex 2 of this Contract.

Budget: the budget for the project as set out in
the Application Form.

Electronic Exchange Platform (FEP): online
platform to be used by the projects to generate
and submit the Application Form, and Annual
Progress Reports and Financial Claims.

EUI-lA Guidance: the latest published version of
the EUI IA Guidance, completed with thematic
facts heets.

First Level Control (FLC): before submission for
payment, each Financial Claim must be verified
and validated by an independent controller. This
process is carried out by a qualified First Level
Control, which is an independent company or
person.

Initiation Phase: start-up phase of 6 months
prior to project implementation, during which a
set of procedures and documents must be
validated to ensure an efficient and effective
start of the project. Validation of the Initiation
Phase conditions the release of the subsidy first
advance payment.

Initiative: the European Urban Initiative (EU!).

Initiative Authorities: the Entrusted Entity
(including the Permanent Secretariat), the
European Commission and the Accounting
Authority.

Autorités de
compris le
Commission
Comptable.



Guide EUI-lA: derniěre version publiée du
guide de l’lnitiative EUI-IA, complétée par des
fiches thématiques.

Initiative: l’Initiative Urbaine Européenne
(EUI).

Partenaires du projet: Entités nommées dans
le Dossier de candidature comme parties
prenantes au projet avec un budget dédié. Cela
inclus l’Autorité Urbaine Principale, les
Autorités Urbaines Associées et Partenaires de
mise en ceuvre ayant un rôle actif et des
responsabilités dans Ia mise en wuvre du
projet, ainsi que les Partenaires de
transfert étant les Autorités Urbaines
rejoignant le Partenariat en cours de mise en
~uvre du projet, afin de favoriser l’adaptabilité
de a solution testée ă d’autres contextes
urbains clans l’UE.

Phase d’lnitiation: Phase de démarrage de 6
mois en amont de Ia mise en ~uvre du projet,
au cours de laquelle un ensemble de
procédures et documents doivent étre validés
pour assurer un démarrage efficace et effectif
du projet. La validation de Ia Phase d’lnitiation
conditionne le versement de Ia premiěre
avance de Ia subvention.

Plateforme d’Echange Electronique (EEP):
Plateforme en ligne ă utiliser par les projets
pour générer et soumettre le formulaire de
candidature, les Rapports ďAvancement
Annuels et les Demandes de paiement (~ EEP »
dans le reste du document).

Projet: le projet EUIOZ-036, Bio-Centric
Communities: Navigating Nature, Embracing
Ecosystems, Championing Technology tel que
décrit dans le Dossier de candidature.

Subvention : le cofinancement maximal du
FEDER alloué au projet tel que défini dans le
Dossier de candidature.

Main Urban Authority: the main responsible
entity for the overall project implementation
and management. It bears the entire financial
and juridical responsibility vis-ă-vis the Entrusted
Entity.

Partnership Agreement: contract signed
between all the Project Partners containing all
duties and responsibilities of each Project
Partner before, during and after the project
implementation.

Project Partners: entities named in the
Application Form as project stakeholders having
a dedicated budget. This includes the Main
Urban Authority, Associated Urban Authorities
and Delivery Partners having an active role and
responsibilities in the implementation of the
project, as well as Transfer Partners, being urban
authorities joining the Partnership during project
implementation, to foster the adaptability of the
tested solution to other urban contexts in the EU.

Project: EUIOZ-036, Bio-Centric Communities:
Navigating Nature, Embracing Ecosystems,
Championing Technology project as described in
the Application Form.

Project Duration: the term of the project
commencing on the start date and ending on the
end date set out in the Application Form.

Subsidy: the maximum ERDF co-financing
allocated to the project in accordance with the
Application Form.



CA I —GEE E GE’

Ce Contrat est
documents suivants gui constituent le cadre
juridique applicable aux droits et obligations
des parties, ces derniéres s’engageant á
respecter les dispositions applicables définies
dans ce cadre :

Réglement (UE) 2021/1060 du Parlement
Européen et du Conseil du 24 juin 2021
portant dispositions communes relatives
au Fonds européen de développement
régional, au Fonds social européen plus, au
Fonds de cohésion, au Fonds pour une
transition juste et au Fonds européen pour
les affaires maritimes, Ia p&che et
l’aquaculture, et établissant les rěgles
financiëres applicables ă ces Fonds et au
Fonds «Asile, migration et intégration», au
Fonds pour Ia sécurité intérieure et â
‘instrument de soutien financier ă Ia

gestion des frontiéres et â Ia politigue des
visas ;

cohésion;

Le Réglement (UE, Euratom) N°2018/1046 du
Parlement européen et du Conseil du 18
juillet 2018 relatif aux régles financiéres
applicables au budget général de l’Union;

Décision de Ia Commission C(2021) 9282 final
du 16.12.2021 sur le financement de
l’lnitiative Urbaine Européenne soutenue
par le Fonds Européen Développement
Régional et l’adoption du programme de
travail pour 2021-2022;

La Délibération n°2022.01052 du 23 juin 2022
du Conseil Régional des Hauts-de-France
relative ă Ia gestion indirecte de l’lnitiative

Regulation (EU) 2021/1060 of the European
Parliament and of the Council of 24 June
2021 laying down common provisions on the
European Regional Development Fund, the
European Social Fund Plus, the Cohesion
Fund, the Just Transition Fund and the
European Maritime, Fisheries and
Aquaculture Fund and financial rules for
those and for the “Asylum, Migration and
Integration Fund”, the Internal Security Fund
and the Instrument for Financial Support for
Border Management and Visa Policy;

Fund;

Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the
European Parliament and of the Council of 18
July 2018 on the financial rules applicable to
the general budget of the Union;

Commission Decision C(2021) 9282 final of
16.12.2021 on the financing of the European
Urban Initiative supported by the European
Regional Development Fund and the
adoption of the work programme for 2021
2022;

Deliberation n°2022.QJ.052 of Hauts-de-France
Regional Council of the 23rd of June 2022,
regarding the indirect management of the

Article I
Cadre juridiqu

Article I
Legal framework

conclu sur Ia base des This Contract is concluded based on the
following documents which constitute the legal
framework applicable to the rights and
obligations of the parties and the parties agree
to comply with the applicable terms set out
therein:

Réglement (UE) 2021/1058 du Parlement Regulation (EU) 2021/1058 of the European
Européen et du Conseil du 24 juin 2021 Parliament and of the Council of 24 June
relatif au Fonds européen de 2021 on the European Regional
développement régional et au Fonds de Development Fund and on the Cohesion



Urbaine Européenne sur Ia période 2021-
2027;

La Convention de Contribution entre l’Union
Européenne représentée par Ia
Commission Européenne, et le Conseil
Régional Hauts-de-France, sous Ia
référence n° 2021CE160AT170, et signée le
29 aoůt 2022;

Toutes autres législations de YUE appľcables,
y compris les législations portant
dispositions sur les marchés publics, Ia
concurrence, les aides d’État, le
développement durable et Ia promotion de
l’égalité entre les hommes et les femmes et
Ia non-discrimination;

Les régles spécifiques ă l’lnitiative telles que
précisées dans le Guide EUI-lA;

Les rěgles nationąles applicables â ľAutorité
Urbaine Principale et aux Partenaires du
Projet, en l’absence de Rěglements ou de
dispositions particuliéres relatives aux
fonds ou propres ă l’lnitiative.

En cas de modification de l’un des documents
ci-dessus, Ia derniěre version s’applique.

Article 2
Objet du Contrat

1. Le présent Contrat énonce es droits et
obligations de I’Entité Mandatée et de
l’Autorité Urbaine Principale, ainsi que les
modalités et conditions applicables ă Ia
subvention octroyée aux bénéficiaires
pour Ia mise en wuvre du projet intitulé
EUIO2-036, Bio-Centric Communities:
Navigating Nature, Embracing
Ecosystems, Championing Technology, tel
que décrit dans le Dossier de candidature
(Annexe 1).

2. La durée initiale du projet sera de 42 mois
ă compter du 01/12/2024 («date de début
du projet»), jusqu’au 31/05/2028 (< date
de fin du projet »).

European Urban Initiative for the 2021-2027
period;

The Contribution Agreement between the
European Commission on behalf of the
European Union, and the Regional Council —

Hauts-de-France, under the reference n°
2021CE160AT170, and signed the 29 August
2022;

All other applicable EU legislation, including the
legislation laying down provisions on public
procurement, on competition, on State aid,
on sustainable development and on the
promotion of equality between men and
women and non-discrimination;

The Initiative-specific rules as laid down in the
EUI-IA Guidance;

National rules applicable to the Main Urban
Authority and its Project Partners, in the
absence of Regulations or fund-specific rules
or Initiative rules.

in case of amendment to any of the above
documents, the latest version shall apply.

Article 2
Subject of the Contract

1. This Contract sets out the rights and
obligations of the Entrusted Entity and the
Main Urban Authority, and the terms and
conditions applicable to the grant awarded
to the beneficiaries for implementing the
project entitled EUIO2-036, Bio-Centric
Communities: Navigating Nature,
Embracing Ecosystems, Championing
Technology, as described in the Application
Form (Annex 1).

2. The initial duration of the project will be 42
months as of 01/12/2024 (‘start date of the
project’), until 31/05/2028 (‘end date of the
project’).



3. Le Dossier de candidature (Annexe 1), et Ia
notification d’approbation (Annexe 2) sont
parties intégrantes de ce Contrat.

Article 3
Duree du Contrat

lndépendamment de Ia durée du projet et sans
préjudice des dispositions concernant Ia mise
en ruvre du projet et ľéligibilité des dépenses,
les termes de ce Contrat s’appliquent ă
compter de Ia date de Ia Décision
d’approbation du projet et expirent
conformément aux conditions prévues par les
obligations d’audit et d’archivage définies ă
ľarticle 11. du présent Contrat.

A RE2 $1.) E ‘0

Ankle 4
Octroi de Ia subvention

1. Conformément ă Ia décision d’approbation,
Ia subvention est accordée ă l’Autorité
Urbaine Principale pour Ia mise en wuvre
du projet.

2. Le montant maximal de Ia subvention
allouée au projet sous forme de
cofinancement FEDER, et tel que défini dans
Ic Dossier de candidature est de EUR
4,267,076.8.

3. L’Autorité Urbaine Principale déclare ne
pas ôtre dans une des situations
d’exclusion prévues au Rëglement (UE,
EURATOM) N°2018/1046. De môme,
I’Autorité Urbaine Principale s’assure que
ses représentants et les Partenaires dv
Projet ne sont pas dans une situation
d’exclusion évoquée ci-dessus.

4. La signature de Ia présente convention ne
garantit aucun droit au versement de Ia
subvention FEDER en l’absence de

3. The Application Form (Annex 1) and the
approval notification (Annex 2), constitute
an integral part of this Contract.

Ankle 3
Duration of the Contract

Notwithstanding the project duration and
without prejudice to the provisions concerning
the implementation of the project and the
eligibility of expenditure, the terms of this
Contract apply starting from the date of the
projecťs Approval decision and expire in
accordance with audit and archiving obligations
defined in the article 11 of the present Contract.

Ankle 4
Award of subsidy

1. In accordance with the, approval decision,
the subsidy is awarded to the Main Urban
Authority for the implementation of the
project.

2. The maximum amount of the subsidy
allocated to the project as ERDF co
financing, and as set out in the Application
Form is EUR 4,267,076.8.

3. The Main Urban Authority declares that it is
not in one of the situations of exclusion
provided for in Regulation (EU, EURATOM)
N°2018/1046. Besides, the Main Urban
Authority ensures that its representatives
and the Project Partners are not in a
situation of exclusion mentioned above.

4. The signature of this Contract does not
guarantee any right to the payment of the
ERDF subsidy in the absence of satisfaction



o La conclusion
ante et de Ia
préparation
desquels
irrégularité

positive du contrôle ex
vérification de I’état de
du projet, au terme

aucune lacune ou
n’est détectée

Ankle 5
Terms of funding

of all the steps of the Initiation Phase
detailed in the EUI-IA Guidance. In
accordance with article 5.2 of this Contract,
the successful completion of the Initiation
Phase conditions the payment of the
subsidy. In the event of a negative outcome
of the Initiation Phase (interrupted or
unsuccessfully completed), the payment of
the subsidy is limited to (a) lump sum(s) as
described in article 7.4 of this Contract.

satisfaction de l’ensemble des étapes de Ia
Phase d’Initiation détatllées dans le Guide
EUI-IA. Conformément ă I’articles 5.2 du
présent Contrat, l’achévement avec succěs
de Ia Phase d’Initiation conditionne Ie
versement de Ia subvention. En cas d’issue
négative de Ia Phase d’Initiation
(interrompue ou achevée sans succés), le
versement de Ia subvention est Iimité ă un
(aux) montant(s) forfaitaire(s) tel(s) que
décrit(s) ă l’article 7.4 du présent Contrat.

Article S
Conditions et modalités de financement

1. La subvention est accordée pour Ia mise en
~uvre du projet, menée conformément ă
Ia derniére version approuvée du Dossier
de candidature et aux termes de ce
Contrat.

2. Le versement de Ia subvention est
conditionné par I’achěvement avec succës
de Ia Phase de ďlnitiation (Chapitre 4 du
Guide EUI-IA), qui comprend :

La signature du présent Contrat
Les recommandations du Comité de
Sélection adressées

o La Convention de Partenariat signée
o Les informations sur Ia composition et

les coordonnées de I’équipe de
gestion de projet et coordonnées
bancaires renseignées sur I’EEP

o Le Plan de suivi convenu
conjointement

1. The subsidy is awarded for the
implementation of the project, to be carried
out in accordance with the latest approved
version of the Application Form and the terms
of this Contract.

2. Disbursement of the subsidy is conditioned
by the successful completion of the Initiation
Phase (Chapter 4 of EUI-IA Guidance), which
includes:

Signature of the present Contract
Selection Committee’s
recommendations addressed

o Partnership Agreement signed
o Information on the composition and

contact details of the project
management team and bank account
details filled on the EEP system
Jointly agreed Monitoring plan
Positive conclusion of the ex-ante
control and of the project readiness
check, in which no deficiencies or
tregularities are identified
Formalized identification of the Transfer
Partners.

3. Disbursement of the subsidy shall be subject
to the condition that the European

L’identification formalisée des
Partenaires de Transfert.



3. Le versement de Ia subvention esteffectué
sous réserve de Ia mise â disposition des
fonds par Ia Commission européenne. En
cas d’indisponibilité des fonds, l’Entité
Mandatée ne peut étre tenue responsable
des retards de paiement. Conformément ă
‘article 74 du rěglement (UE)
n° 2021/1060, le versement est effectué
sous réserve de disponibilité des fonds. Si
Ia Commission Européenne ne Iiběre pas
les fonds nécessaires pour le paiement de
Ia subvention, l’Entité Mandatée peut, ă sa
seule discrétion suspendre le paiement de
Ia subvention, ou mettre fin ă ce Contrat.
Si l’Entité Mandatée exerce ses droits au
titre de Ia présente disposition, toute
réclamation par l’Autorité Urbaine
Principale ă ľencontre des autorités de
l’lnitiative, queue qu’en soit Ia raison, est
exclue.

Article 6
Eligibilité des dépenses

1. La subvention ne sera payée ă I’Autoritë
Urbaine Principale que pour es dépenses
éligibles. Pour ôtre réputées éligibles, les
dépenses d’un projet doivent:

a. concerner les activités et les coâts
effectués et encourus ă partir de Ia date
officielle de début de mise en ceuvre du
projet et jusqu’ă Ia date de fin du projet
indiquée dans le Dossier de
candidature;

b. concerner des activités définies dans le
Dossier de candidature qui sont
nécessaires ă Ia réalisation du projet et ă
l’atteinte de ses objectifs, produits et
résultats et sont incluses dans le budget
du Dossier de candidature;

c. étre raisonnables, justifiées et
conformes au~ rěgles applicables de I’UE
et de l’lnitiative. En I’absence de régles

Commission makes the funds available. In
case of non-availability of funds, the
ntrusted Entity cannot be deemed

responsible for late payments. In accordance
with article 74 of Regulation (Eu) No
2021/1060, payment is subject to the
availability of funds. If the European
Commission fails to make the funds available
for payment of the subsidy, the Entrusted
Entity can at its sole discretion, withhold
payments of the subsidy, or terminate this
Contract. If the Entrusted Entity exercises its
rights under this provision, any claim by the
Main urban Authority against the Initiative
authorities for whatever reason is excluded.

Article 6
Eligibility of expenditure

1. The subsidy wili only be paid to the Main
Urban Authority for eligible expenditure. In
order to be deemed eligible, project
expenditure shall:

a. relate to activities and costs which are
carried out and incurred from the officiaL
start date of project implementation to
the project end date, as indicated in the
Application Form;

b. relate to activities set out in the
Application Form which are necessary for
carrying out the project and achieving the
project’s objectives, outputs and results,
and are included in the budget of the
Application Form;

c. be reasonable, justified, and comply with
the applicable EU and Initiative rules. In
the absence of rules set at EU or Initiative



au niveau de ľUE ou de I’Initiative, ou
dans es domaines qul ne sont pas
prétisément réglementés, les rëgles
nat~onales ou les rěgles institutionnelles
s’appliquent, dans le respect des
principes de bonne gestion financiére;

d. ëtre encourues et payées uniquement
par I’Autorité Urbaine Principale ou les
Partenaires du Projet, et justifiées par
des documents qui permettent leur
identification et leur vérification ;

e. étre identifiables, vérťfiables, plausibles,
déterminées conformément aux
principes comptables pertinents, et
enregi&ţrées dans un systéme de
comptabilité séparé ou avec un code
comptable adéquat;

f. âtre vérifiées par un Contrôleur de
Premier Niveau conformément ă I’article
74 du rěglement (UE) n° 2021/1060.

2. Par dérogation ă l’article 6.1 du présent
Contrat, des méthodes de coůts simplifiés
peuvent ëtre prévues dans le Guide EUI-IA.
Elles incluent notamment des montants
forfaitaires dédiés aux phases de
Préparation, Initiation et Clâture, ainsi
qu’aux Partenaires de Transfer. L’Autorité
Urbaine Principale doit indiquer dans Ia
Convention de Partenariat comment les
sommes forfaitaires seront partagées entre
les Partenaires du Projet, et verser les
sommes en conséquence ă Ia réception des
justificatifs.

3. Le non-respect par ľAutorité Urbaine
Principale et/ou les Partenaires du Projet
des rěgles applicables ă l’article 6.1 du
présent Contrat conduira les Autorités de
l’lnitiative ă imposer des mesures
correctives, ă exclure du budget du projet
toute dépense inéligible, et ă demander le
remboursement de tout ou partie de Ia
subvention payée.

levels or in areas that are not precisely
regulated, national or institutional rules,
in accordance with the principles of
sound financial management, apply;

d. be incurred and paid out only by the Main
Urban Authority or Project Partners, and
be substantiated by proper evidence
allowing identification and checking;

e. be identifiable, verifiable, plausible,
determined in accordance with the
relevant accounting principles, and
recorded in a separate accounting system
or with an adequate accounting code;

by a First Level Control in
with Regulation (EU) no

2. By derogation to article 6.1 of the present
Contract, simplified costs options may be
indicated in the EUI-IA Guidance. They
notably include lump sums dedicated to
Preparation, Initiation and Closure phases,
as well as to Transfer Partners. The Main
Urban Authority shall lay down in writing in
the project Partnership Agreement how the
lump sums are to be shared among the
Project Partners and disburse the amounts
accordingly upon receipt.

3. Non-compliance by the Main Urban
Authority and/or Project Partners with the
rules set out in article 6.1 of the present
Contract will lead the Initiative authorities to
impose corrective measures, to exclude
from the budget of the project any ineligible
expenditure, and to request repayment of all
or part of the subsidy paid out.

f. be verified
accordance
2021/1060, article 74.



4. Sans approbation préalable de l’Entité 4. Without prior approval of the Entrusted
Mandatée, le projet est autorisé ă dévier du
budget au niveau des catégories de coOt,
des Partenaires de Projet et des Work
Packages, dans Ia stricte limite des régles de
flexibilité budgétaire indiquées dans le
Guide FUI-IA, et sous condition que (i) le
montant maximal de Ia subvention défini
dans le Dossier de candidature ne soit pas
excédé, et que (ii) les déviations respectent
les critěres définis dans ‘article 6.1 du
présent Contrat.

Ankle 7
Modalités de paiement

Entity, the project is entitled to deviate from
the budget at costs categories, Project
Partners and Work Packages levels, in the
strict limit of the budgetary flexibility rules
specified in the EUI-IA Guidance, and
provided (i) that the total maximum subsidy
as set out in the Application Form is never
exceeded, and that (ii) any deviation meets
the criteria set out in article 6.1 of the
present Contract.

Article 7
Payment arrangements

1. Les modalités de paiement
effectuées comme suit: follow:

(a) Sous réserve que les conditions de l’article
5.2 du présent Contrat soient remplies, un
premier acompte FEDER équivalent ă 50%
de Ia subvention FEDER est versé ă
I’Autorité Urbaine Principale dans les 80
jours suivant le constat par l’Entité
Mandatée de l’achévement avec succěs de
Ia Phase d’lnitiation et de l’absence
d’irrégularité au regard du contróle ex
ante et de Ia vérification de l’état de
préparation. Ce premier acompte inclut
également les sommes forfaitaires
couvrant les frais de préparation
(maximum EUR 20000 FEDER) et de Phase
d’lnitiation (maximum EUR 60000 FEDER).
Le montant de ľacompte est de FUR
2,133,538.4 maximum. ,

(b) Un second acompte FEDER équivalent ă
30% de Ia subvention FEDER, est versé ă
l’Autorité Urbaine Principale dans les 80
jours suivant Ia soumission et
l’approbation de Ia premiére demande de
paiement, qui comprend Ia validation des
dépenses du projet par le Contrôleur de

(a) Providing the conditions of the article 5.2 of
the present Contract are met, a first ERDF
advance payment corresponding to 50% of
the ERDF grant is made to the Main Urban
Authority within 80 days from the finding by
Entrusted Entity of the successful
completion of the Initiation Phase and of the
absence of irregularities regarding the ex
ante control and readiness check. This first
advance payment also covers the lump sums
for preparation costs (maximum FUR 20000
ERDF) and Initiation Phase costs (maximum
FUR 60 000 FRDF). The amount of the
advance payment will be maximum FUR
2,133,538.4.

(b) A second ERDF advance payment
corresponding to 30% of the ERDF grant is
made to the Main Urban Authority within 80
days from the submission and approval of
the first Financial Claim, including project
expenditure validated by the First Level
Control. That payment is granted provided

seront 1. Payment arrangements will be made as
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Premier Niveau. Ce paiement est accordé the reported expenditure reach at least 70%

sous réserve que les dépenses déclarées
atteignent au moms 70% du premier
acompte (correspondant ă 35% du budget
total éligible). Dans l’hypothése oů a
validation des dépenses du projet par le
Contrôleur de Premier Niveau conclut ă un
niveau de dépenses éligibles mnférieur au
seuil susmentionné, un prorata sera
appliqué au second acompte en
conséquence. Le montant du second
acompte est de EUR 1,280,123.04
maximum.

(c) Un troisiěme paiement FEDER équivalent ă
un maximum de 20% de Ia subvention
FEDER est versé ă L’Autorité Urbaine
Prmncipale dans les 80 jours suivant Ia
soumission et l’approbation de a seconde
demande de paiement qui comprend Ia
validation des dépenses du projet par le
Contrôleur de Premier Niveau, et ă
condition que Ia clôture administrative du
projet soit achevée avec succés. Cette
seconde demande de payement doit ëtre
soumise au Contrôleur de Premier Niveau
dans les 3 mois suivant Ia date de fin du
projet. Dans le cas oů les dépenses du
projet validées par le Contrôle de Premier
Niveau sont inférieures ă 100% du total des
coâts éligibles du projet, le troisiěme
paiement FEDER est versé au prorata. Ce
troisiěme paiement est basé sur le principe
de remboursement des frais engagés et
payés, et inclus Ia somme forfaitaire
couvrant es frais de clôture administrative
(maximum EUR 16000 FEDER). Le montant
est de EUR 853,415.36 maximum.

2. Les paiements ă l’Autorité Urbaine
Principale se feront uniquement en euros
(FUR; €) et seront transférés sur le compte
bancaire indiqué par l’Autorité Urbaine
Principale dans I’EEP.

of the first pre-financing instalment
(corresponding to 35% of the total eligible
budget). If the validation of project
expenditure by the First Level Control
concludes to a level of eligible expenditure
below the above-mentioned threshold, a
pro-rata will be applied to the second
advance payment accordingly. The amount
of the second advance payment will be
maximum EUR 1,280,123.04.

(c) A third ERDF payment corresponding to
maximum 20% of the ERDF grant is made to
the Main Urban Authority within 80 days
from the submission and approval of the
second Financial Claim, including project
expenditure validated by the First Level
Control, and provided the project
administrative closure is successfully
completed. The second Financial Claim shall
be submitted to the First Level Control in the
3 months following the project end date. In
case the project expenditure validated by
the First Level Control falls below 100% of
the total eligible costs of the project, the
third ERDF payment is paid on a pro-rata
basis. That third payment is based on the
principle of reimbursement of incurred and
paid costs and includes the lump sum for
administrative closure costs (maximum EUR
16000 ERDF). The amount will be maximum
EUR 853,415.36.

2 Payments to the Main Urban Authority will be
made in euro (EUR; €) only and transferred to
the bank account specified by the Main Urban
Authority in the EEP.



3. Conformément â ľarticle 74 du rěglement
(UE) n 2021/1060, les paiements de Ia
subvention peuvent ôtre interrompus en
partie ou en totalité en cas de non
conformité avec les régles de ľlnitiative ou
de soupçon d’irrégularité.

4. En cas d’échec de Ia Phase d’Initiation, Ia
subvention ne sera pas due par I’Entité
Mandatée dans sa totalité :

Si Ia Phase d’Initiation est terminée sans
succěs (les conditions listées ă ľarticle 5.2
du présent Contrat ne sont pas atteintes),
seuls les deux montants forfaitaires prévus
pour Ia préparation du projet et Ia Phase
ďlnitjation seront versés â I’Autorité
Urbaine Principale, correspondant ă un
total de EUR 100 000 de dépenses éligibles
totales (EUR 80000 FEDER);
Si Ia Phase d’lnitiation est interrompue
avant d’étre finalisée (ex : le projęt est
abandonné), seul le montant forfaitaire
prévu pour les frais de préparation du
projet sera versé ă ľAutorité Urbaine
Principale, correspondant ă EUR 25000 de
dépenses éligibles totales (EUR 20 000
ER D F).

C APITRE 3— DR~I S ET OB I ATĹ 5

Article 8
Responsabilites, representation des

Partenaires du Projet et obligations de
ľAutorité Urbaine Principale

1. L’Autorité Urbaine Principale garantit
qu’elle peut légalement conclure ce
Contrat et représenter ľensemble des
Partenaires participant au projet.

2. L’Autorité Urbaine Principale doit fournir ă
tous es autres Partenaires du projet une
copie de Ia version signée de ce Contrat, et

3. In compliance with Regulation (EU)
2021/1060, article 74, payments of the
subsidy can be interrupted partially or in full
in cases of non-compliance with the Initiative
rules or suspicion of an irregularity.

4. In case of failure of the Initiation Phase, the
grant will not be due in full by the Entrusted
Entity:

o If the Initiation Phase is unsuccessfully
completed (i.e., the conditions listed in the
article 5.2 of the present Contract are not
met), only the two lump sums foreseen for
project preparation and Initiation Phase will
be released to the Main Urban Authority,
corresponding to a total of EUR 100 000 total
eligible costs (EUR 80000 ERDE);

o If the Initiation Phase is interrupted before
being completed (e.g., the project drops
out), only the lump sum foreseen for project
preparation costs will be released to the
Main Urban Authority, corresponding to EUR
25000 total eligible costs (EUR 20000 ERDF).

CAPER3PI S GB NŞ

Article 8
Liabilities, representation of Project

Partners and obligations of the Main Urban
Authority

1. The Main Urban Authority guarantees that it
has sufficient authority to enterthis Contract
and to represent all Project Partners
participating in the project.

2. The Main Urban Authority shall provide all
other Project Partners with a copy of the
signed version of this Contract and shall
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dolt s’assurer que les Partenaires du Projet
respectent les dispositions de ce Contrat.

3. L’Autorité Urbaine Principale s’engage ă
définir avec les Partenaires du Projet une
Convention de Partenariat signée par tous
les Partenaires du Projet, régissant leurs
relations, i’affectation des tâches et Ia
répartition des responsabilités et
obiigations respectives entre eux. Cette
Convention de Partenariat comprend
notamment ies modalités de
recouvrement des sommes indůment
versées.

4. II appartient ă l’Autorité Urbaine Principale
de s’assurer que les Partenaires du Projet
ne tombent dans aucune des situations
d’exclusion prévues par le Rěglement (UE,
EURATOM) W2018/1046. L’Autorité
Urbaine Principale s’engage pendant toute
Ia durée du Contrat ă informer sans délai
I’Entité Mandatée dans le cas oů elle aurait
connaissance que ‘un des Partenaires du
Projet se trouve dans l’une des situations
d’exclusion, et á prendre les mesures
appropriées pour exciure le Partenaire du
projet. Si un Partenaire du projet est exclu
du projet, l’Autorité Urbaine Principale a Ia
responsabilité de remplacer le Partenaire
du Projet ou de redistribuer es activités du
Partenaire exclu au sein du Partenariat
pour assurer Ia mise en wuvre continue du
projet.

5. L’Autorité Urbaine Principale porte Ia
responsabilité globale de Ia mise en ~uvre
du projet:

a. L’Autorité Urbaine Principale sera
responsable de tout défaut, violation,
défaillance ou non-respect, par elle
mëme et/ou par ses Partenaires, des
termes de ce Contrat. L’Entité Mandatée
sera de mëme responsabie pour toute

ensure that the Projęct Partners comply with
its provisions.

3. The Main Urban Authority shall establish
with the Project Partners a Partnership
Agreement signed by all the Project
Partners, governing their relationships, the
allocation of tasks, and the division of the
mutual responsibilities and obligations
among them. That Partnership Agreement
includes the arrangements for recovering
unduly paid amounts.

4. It is the responsibility of the Main Urban
Authority to ensure that Project Partners do
not fall under any of the situations of
exclusion provided for in Regulation (EU,
EURATOM) N°2018/1046. The Main Urban
Authority undertakes throughout the
duration of the Contract to inform the
Entrusted Entity without delay šf it becomes
aware that one of the Project Partners is in
any of the situations of exclusion and takes
the appropriate measures to exclude the
Partner from the project. If a Project Partner
is excluded from the project, the Main Urban
Authority has the responsibility of either
replace the Project Partner or redistribute
the excluded Partner’s activities among the
Partnership to ensure the ongoing
implementation of the project.

5. The Main Urban Authority bears the overall
responsibility of the project implementation:

a. The Main Urban Authority will be liable for
any default, breach, failure, or non
compliance to the provisions of this
Contract by itself and/or the Project
Partners. The Entrusted Entity will be
similarly liable for any breaches or failures
to comply with its obligations deriving from
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violation ou non respect de ses
obligations découlant de ce Contrat ou
de toute autre document visé â I’article 1
du présent Contrat. Cette disposition
n’affecte pas les responsabilités de tout
autre acteur pertinent en vertu du cadre
juridique détaillé ă l’article 1 du présent
Contrat.

b. L’Autorité Urbaine Principale est
responsable vis-á-vis de l’Entité
Mandatée pour Ia valeur totale de Ia
subvention payée, y compris les sommes
transférées par elle aux Partenaires de
Projet. Si un ordre de recouvrement est
émis pour le remboursement total ou
partiel de Ia subvention â l’Entité
Mandatée, ou ă tout organisme identifié
par l’Entité Mandatée comme pouvant
recevoir ce remboursement, ľAutorité
Urbaine Principale est responsable du
remboursement de Ia subvention.

6. L’Autorité Urbaine Principale assume Ia
responsabilité d’assurer Ia mise en ruvre
de l’ensemble du projet conformément ă
Ia description qui en est faite dans le
Dossier de candidature, et d’en sécuriser Ia
durabilité et pérennité aprés Ia fin du
financement EUI-IA, pendant une période
d’au moms ans suivant le versernent final
ă I’Autoritë Urbamne Principale.

7. L’Autorité Urbaine Principale est tenue
d’informer I’Entité mandatée,
conformément aux exigençes du Guide
EU I-lA :

a. de tous facteurs susceptibles d’affecter
négativement (retarder, entraver ou
rendre impossible) Ia mise en ~uvre des
activités du projet et/ou du plan
financier, ainsi que toutes les
circonstances susceptibles d’entraîner
des modifications mineures, des
ajustements techniques et des

this Contract or from any other document
referred to in article 1 of the present
Contract. This provision is without
prejudice to the liabilities of other
stakeholders involved based on the legal
framework detailed in article 1 of the
present Contract.

b. The Main Urban Authority is liable to the
Entrusted Entity for the total value of the
subsidy paid out, including the amounts
transferred by itself to the Project
Partners. In the event of a recovery order
for full or partial reimbursement of the
subsidy to the Entrusted Entity or such
organisation identified by the Entrusted
Entity as the party that should receive such
reimbursement, the Main Urban Authority
is responsible for the reimbursement of
the subsidy.

6. The Main Urban Authority assumes
responsibility for ensuring the
implementation of the entire project
according to the description in the
Application Form, and for securing project
durability and sustainability after the end of
the EUI-IA funding, for at least 5 years
following the final payment to the Main
Urban Authority.

7. The Main Urban Authority has to inform the
Entrusted Entity according to the
requirements of the EUI IA Guidance:

a. of any factors that may adversely affect
(delay, hinder or make impossible) the
implementation of the project activities
and/or financial plan, as well as all
circumstances that may cause minor
changes, technical adjustments, and major
changes of the Application Form;
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modifications majeures du Dossier de
candidature ;

b. de tout changement concernant le statut
juridique des Partenaires du Projet;

c. de tout risque lié ă I’inachëvement des
investissements du projet durant Ia
phase de mise en ~uvre (cf. article 10.4
du présent Contrat);

d. de tout risque lié au non-respect du
principe de durabilité et de propriété des
investissements pour une période de S
ans aprés le versement du solde au
projet (cf. article 10.3 du présent
Contrat) ;

e. si un changement dans Ia situation
u rid ique, fi na nciére, technique,

organisationnelle ou patrimoniale de
I’Autorité Urbaine Principale ou de l’un
des Partenaires du Projet (y compris
l’insolvabilité) est susceptible ďaffecter
substantiellement Ia mise en ~uvre du
Contrat ou de remettre en cause Ia
décision d’attribution de Ia subvention;

f. si les coüts sont réduits, si I’une des
conditions de versement cesse ďôtre
remplie, ou de l’existence de
circonstances qui pourraient conduire
l’Entité Mandatée ă réduire Ia subvention
ou en exiger le remboursement en tout
ou en partie, ou ă résilier ce Contrat.

8. L’Autorité Urbaine Principale garanťt Ia
bonne gestion financiére du budget. Cela
induit notamment de:

a. s’assurer que les dépenses présentées
par tous les Partenaires du Projet ont
bien été engagées pour mettre en ~uvre
le projet, et correspondent aux activités
définies d’un commun accord par
I’ensemble des Partenaires et indiquées
dans le Dossier de candidature;

b. s’assurer que les dépenses présentées
par l’Autorité Urbaine Principale et les
Partenaires du Projet ont été vérifiées

b. of any changes in the Project Partners’
legal status;

c. of any risk related to the uncompletion of
the project investments during the
implementation phase (see article 10.4 of
the present Contract);

d. of any risk related to non-compliance with
the principle of durability and ownership of
investments for a period of 5 years after
the final payment to the project (see article
10.3 of the present Contract);

e. if a change to the Main Urban Authority’s
or a Project Partner’s legal, financial
(including insolvency), technical,
organisational or ownership situation is
likely to affect the implementation of the
Contract substantially or may call into
question the decision to award the subsidy;

f. if costs are reduced, or one of the
disbursement conditions ceases to be
fulfilled, or circumstances arise which may
entitle the Entrusted Entity to reduce
subsidy or to demand repayment of the
subsidy wholly or in part or to terminate
this Contract.

8. The Main Urban Authority guarantees the
sound financial management of the budget.
This notably implies to:

a. ensure that expenditure presented by all
Project Partners has been incurred for the
implementation of the project and
corresponds to the activities agreed
between all the Partners and indicated in
the Application Form;

b. ensure the expenditure presented by the
Main Urban Authority and Project
Partners has been verified by a First Level
Control appointed by the Initiative;
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par un Contrôleur de Premier Niveau
nommé par I’lnitiative.

c. faire en sorte que le transfert de Ia
subvention au profit des Partenaires du
Projet s’effectue le plus rapidement
possible et dans son intégralité.

ci. utiliser tout moyen raisonnable pour
récupérer rapidement tout montant
FEDER indâment perçu par un Partenaire
du Projet, et informer l’Entité Mandatée
sur les progrěs de cette démarche.

e. s’assurer que son organisation amnsi que
celles de ses Partenaires, respectent les
rěgles applicables aux Aides d’Etat et que
le projet a été conçu de maniére ă
respecter les rěgles en matiěre d’Aides
d’État ă tous les niveaux, y compris des
tiers.

f. s’assurer que son organisation ainsi que
celles de ses Partenaires enregistrent et
archivent tous les documents justificatifs
nécessaires pour une piste d’audit
adéquate relative aux dépenses
encourues et aux paiements effectués,
de sorte ă ce qu’ils puissent ôtre
présentés lorsqu’ils sont requis (cf. article
11 du présent Contrat).

9. Ł’Autorité Urbaine Principale doit se
conformer aux rěgles et délais indiqués
dans le Guide EUI-IA en ce qui concerne Ia
soumission des Rapports d’Avancement
Annuels, du Rapport Qualitatif Final, et des
demandes de modification du projet. Dans
les cas de manquement répété ou grave
aux délais de soumission obligatoire, ou
aux exigences de qualité du rapport,
l’Entité Mandatée prendra des mesures
correctives pouvant alter jusqu’ă Ia
suspension de tout(s) paiement(s) au
projet ou ă une procédure de
recouvrement (cf. article 16 du présent
Contrat).

c. ensure the transfer of subsidy to the
Project Partners as quickly as possible and
in full;

d. use all reasonable endeavours to
promptly recover any irregular ERDF
amount unduly received by a Project
Partner, and report on related progress to
the Entrusted Entity;

e. ensure that its own organisation as well as
the Project Partners’ ones, comply with
State aid regulations and that the project
has been designed to comply with State
aid rules at all levels, including third
parties;

f. ensure that its own organisation as well as
the Project Partners’ ones, record and
store all supporting documentation
required for an adequate audit trail
regarding expenditure incurred and
payments made, so that it can be
produced when requested (see article 11
of the present Contract).

9. The Main Urban Authority will comply with
the rules and deadlines described in the EUI
IA Guidance regarding the submission of
Annual Progress Reports, Final Qualitative
Report, and Request for Changes in the
framework of the project. In case of
repeated or serious breach to the mandatory
submission deadlines, or to the quality
requirements of the report, the Entrusted
Entity will take corrective measures that can
include the suspension of any payment(s) to
the project or a recovery procedure (see
article 16 of the present Contract).
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10. In addition to the obligations of the Main10. Outre Ies obligations de ľAutorité iirbaine
Principate déjă énoncées en matiěre de
mise en ~uvre du projet, cette derniěre
s’engage ă s’assurer qu’elle-méme, ainsi
que les Partenaires de Projet, se
conforment ă leurs obligations en termes
d’activités de transfert et de capitalisation,
telles que décrites dans le Guide EUI-IA.
L’accomplisSement de ces tâches fait
partie intégrante des obligations de
l’Autorité Urbaine Principale au titre du
présent Contrat. Tout manquement
majeur ă ces obligations conduira ă Ia
résiliation du Contrat et au recouvrement
total de Ia subvention conformément aux
articles 15 et 16 du présent Contrat. Ces
obligations sont:

a. Obligations de transfert ; Identifier,
sélectionner et formaliser Ia relation
contractuelle avec les Partenaires de
Transfert, mettre en ceuvre et livrer les
activités et réalisations de transfert du
projet conformément au Chapitre 5 du
Guide EUI-lA, et s’assurer que les
Partenaires de Transfert ne relěvent pas
des cas d’exclusion du Réglement
n02018/1046.

b. Obligations de capitalisation : Coopérer
avec ‘Expert EUI-lA assigné au projet
dans ses missions visant â capter les
connaissances générées par le projet, en
tirer les leçons et es mettre ă disposition
d’une audience pius large d’acteurs
urbains.

11. L’Autorité urbaine principale veille â ce que
le projet soit mis en ~uvre dans le respect
de l’égalité des chances et de Ia non
discrimination et n’ait pas d’impact
nuisible sur l’environnement.

12. L’Autorité Urbaine Principale doit utiliser
l’EEP dans les conditions décrites ă l’article
9.3 du présent Contrat.

Urban Authority already stated in terms of
project implementation, the latter
undertakes to ensure that itself as well as
Project Partners comply with their
obligations in terms of transfer and
capitalization activities as described in the
EUI-IA Guidance. The fulfilment of these
tasks is an integral part of the obligations of
the Main Urban Authority under the present
Contract. Any major breach of these
obligations will lead to the termination of
the Contract and to the full recovery of the
subsidy according to the articles 15 and 16 of
the present Contract. These obligations are:

a. Transfer obligations: To identify, select,
and formalize the contractual relationship
with Transfer Partners, to implement and
deliver the project transfer activities and
outputs in accordance with Chapter 5 of
the EUI-lA Guidance, and to ensure that the
Transfer Partners do not fall under the
exclusion cases of Regulation
n02018/1046.

b. Capitalization obligations: To cooperate
with the assigned EUI-IA Expert in his! her
missions to capture the knowledge
generated by the project, draw lessons
learnt and make them available to a wider
audience of urban actors.

11. The Main Urban Authority ensures that the
project is implemented in a way that
respects equal opportunities and non
discrimination and has no harmful impact on
the environment.

12. The Main Urban Authority has to use the EEP
in the conditions described in the article 9.3
of the present Contract.



13. L’Autorité Urbaine Principale dolt s’assurer
que sa propre organisation, ainsi que celles
des partenaires du projet, prennent toutes
les mesures nécessaires pour éviter une
situation oú l’exécution impartiale et
objective des activités liées aux projets
FyI-IA est compromise pour des raisons
mettant en jeu l’intérôt économique,
I’affinité politique ou nationale, Ia vie
familiale ou affective ou tout autre intérét
partagé. Toute situation constitutive d’un
conflit d’intérëts ou susceptible de
conduire â un conflit ďintérâts lors de
I’exécution desdites activités doit &re
portée par écrit et sans délai ă Ia
connaissance de I’Entité Mandatée. Les
bénéficiaires prennent immédiatement
toutes ies mesures nécessaires pour
remédier ă cette situation. L’Entité
Mandatée se réserve le droit de vérifier
que les mesures prises sont appropriées et
d’exiger que des mesures
complémentaires soient prises dans un
délai précis.

14. L’Entité Mandatée décline toute
responsabilité quant aux conséquences qul
découlent de Ia mise en ~uvre du projet,
de l’utilisation de Ia subvention et/ou du
retrait de Ia subvention, y compris tout
préjudice causé ä des tiers. Sauf cas de
force majeure, l’Autorité Urbaine
Principale indemnise l’Entité Mandatée de
tout préjudice encouru par cette derniére
résultant de Ia mise en ~uvre du projet.

Ankle 9
Soumission électroniqu

1. Les échanges d’informations entre
ľAutorité Urbaine Principale et les
Autorités de l’lnitiative s’effectueront au
moyen de I’EEP. En conséquence, Ia
soumission des Rapports d’Avancement
Annuels, des demandes de palement, et

13. The Main Urban Authority has to ensure that
its own organisation, as well as the Project
Partners’ ones, take all necessary measures
to prevent any situation where the impartial
and objective implementation of EUI-IA
projects-related activities is compromised
for reasons involving economic interest,
political or national affinity, family or
emotional life or any other shared interest.
Any situation constituting or likely to lead to
a conflict of interests during the
implementation of the said activities shall be
notified to the Entrusted Entity, in writing
without delay. The beneficiaries shall
immediately take all the necessary steps to
rectify this situation. The Entrusted Entity
reserves the right to verify that the measures
taken are appropriate and may require
additional measures to be taken within a
specified deadline.

14. The Entrusted Entity accepts no liability for
any consequences which come from the
running of the project, the use of the
subsidy, and/or the withdrawal of the
subsidy, including any damage caused to
third parties. Except in cases of force
majeure, the Main Urban Authority shall
compen&ate the Entrusted Entity for any
damage sustained by it as a result of the
project implementation.

Article 9
Electronic submission

1. Exchanges of information between Main
Urban Authority and the Initiative
authorities shall be carried out by means of
the EEP. Accordingly, the submission of
Annual Progress Reports, of Financial Claims,
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des demandes de modifications
s’effectuera au moyen de I’EEP.

2. L’EEP de I’Initiative doit ôtre utilisé
conformément aux conditions générales
publiées sur I’EEP.

3. L’Autorité Urbaine Principale est
entiěrement et inconditionnellement
responsable pour toute utilisation de I’EEP
(y compris lutilisation abusive de ses
moyens daccés) et des conséquences
préjudiciables qui peuvent en découler
directement ou indirectement. L’Autorité
Urbaine Principale naccordera de droits
d’accěs quaux personnes employées ou
représentant les Partenaires du Projet. Les
utilisateurs de l’EEP doivent accéder ă lEER
avec leur propre adresse électronique
professionnelle et un mot de passe fourni
par le systéme et cryptés dans celui-ci.

Ankle 10
Execution du projet et de l’lnitiative

1. Si un ou plusieurs objectifs, produits,
résultats, tels qu’ils sont définis dans le
Dossier de candidature ne sont pas
atteints, i’Entité Mandatée pourra
demander Ia mise en place de mesures
correctives pour garantir Ia performance
du projet et limiter impact de ces
défaillances au niveau de I’lnitiative.

2. Si le projet ne respecte pas les dispositions
contractuelles relatives ă Ia mise en ~uvre
du projet par rapport aux délais, au budget
ou aux prdduits définis dans le Dossier de
candidature, ou lorsquun changement ou
Un évěnement porte gravement atteinte ă
Ia valeur ou ă Ia nature du projet initial tel
qu’approuvé, l’Ęntité Mandatée pourra
réduire Ia subvention allouée au projet et,
si nécessaire, pourra décider de mettre un
terme au soutien au projet et mettre fin au

and Requests for Changes shall be done by
using the EEP.

2. The EEP shall be used in compliance with the
terms and conditions published on the EEP.

3. The Main Urban Authority is fully and
unconditionally responsible for any use of
the EEP (including misuse of their means of
access), and for any detrimental
consequences that may arise directly or
indirectly therefrom. The Main Urban
Authority shall grant access rights only to
persons who are employed or represent
Project Partners. EEP users shall access the
EEP with their own professional email
address and a password provided by the
system and encrypted into it.

Article 10
Project and Initiative performance

1. If one or more expected objectives, outputs
or results as set out in the Application Form
are not successfully reached, the Entrusted
Entity could request corrective measures to
be put in place to ensure project
performance and to minimise the impact of
any such failure at Initiative level.

2. If the project fails to respect the contractual
arrangements on delivery in time, delivery to
budget and delivery of outputs as defined in
the Application Form, or where a change or
an event seriously undermines the value or
nature of the original project as approved,
the Entrusted Entity could reduce the
subsidy allocated to the project and, if
necessary, could decide to end support to
the project and stop the project by



projet en résiliant le Contrat (cf. article
15.1 (f) du présent Contrat).

3. Tousles investissements en infrastructure,
en équipement ou les investissements
productifs cofinancés par le budget du
projet doivent respecter des exigences de
durabilité. Notamment, ils doivent rester
opérationnels et continuer â remplir leur
objectifpendantau moinscinq ansaprěs le
paiement final au projet. De méme, Ia
propriété des réalisations ayant le
caractére ďinvestissenients en
infrastructure, en ěquipement ou
dinvestissements productifs réalisés dans
le cadre du projet doit rester au sein du
Partenariat et des Partenaires du Projet
concernés pendant au moms 5 ans aprěs le
paiement final â I’Autorité Urbaine
Principale. (cf. Chapitre 7 du guide EUI-IA).

4. Si les investissements du projet ne sont pas
achevés â Ia date de fin de mise en ~uvre
du projet et que cela porte atteinte â sa
capacité ďatteindre ses objectifs initlaux
et ă Ia durabilité et pérennité des
investissements, ltAutorité Urbaine
Principale est responsable de les finaliser
aprěs Ia phase demise en ~uvre du projet
ă ses propres frais. L’Autorité Urbaine
Principale a jusqu’ă Ia fin de Ia Phase de
Clôture administrative pour se conformer
â cette obligation. La durabilité et Ia
pérennité sont considérées comme
compromises chaque fois que Ia non
realisation dun investissement empâche
son utilisation et/ou son utilisation aux fins
prévues dans le Dossier de candidature.

Article 11
Droits d’audit, d’évaluation e

d’archivage des documenţs

1. La Commission Européenne, I’Ofíice
européen de lutte anti fraude, Ia Cour des

terminating this Contract (see article 15.1 (f)
of the present Contract).

3. All investments in infrastructure, in
equipment or productive investments co
financed from the project budget must
comply with durability requirements.
Notably, they must remain operational and
continue to serve their intended purpose for
at least five years after the final payment to
the project. Likewise, the ownership of
outputs having the character of investments
in infrastructure, in equipment or productive
investments realised within the project must
remain within the Partnership and the
related Project Partners for at least 5 years
following the final payment to the Main
Urban Authority (see EUI-IA Guidance
Chapter 7).

4. If project investments are unfinished at the
end date of project implementation and that
it undermines the project ability to achieve
its original objectives as well as investments
durability and sustainability, the Main Urban
Authority is responsible for completing them
after the project implementation phase at its
own costs. The Main Urban Authority has
until the end of the project administrative
Closure Phase to fulfil this obligation.
Durability and sustainability are considered
undermined whenever the non-completion
of an investment prevents it to be used and!
or used for the purpose foreseen in the
Application Form.

Article 11
Audit rights, evaluation of the project and

archiving of documents

1. The European Commission, the European
Anti-Fraud Office, the European Court of
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comptes européenne, ainsi que le
Contrôleur de Second Niveau et le
Contrôleur de Premier Niveau de
l’Initiative, l’Entité Mandatée, l’Autorité
Comptable et le Secrétariat Permanent, ou
toute autre autorité nationale autorisée,
sont habilités ă effectuer des audits sur
lutilisation correcte des fonds par
l’Autorité Urbaine Principale ou les
Partenaires du Projet, ou ă faire réaliser ce
type d’audit par des personnes autorisées,
ă tout moment pendant Ia mise en ~uvre
du projet et ce jusqu’ă cinq ans aprés
lacceptation du solde. L’Autorité Urbaine
Principale et les Partenaires du Projet
seront notifiés en temps voulu de tout
audit ă effectuer sur leurs dépenses.

2. Sur Ia base des conclusions de I’audit,
l’Entité Mandatée peut prendre les
mesures qu’elle estime nécessaires, y
compris des corrections financiéres et le
recouvrement de Ia totalité ou d’une partie
des paiements effectués.

3. L’Autorité Urbaine Principale et les
Partenaires du Projet produiront
l’ensembie des documents requis pour
l’audit, fourniront toutes les informations
utiles et donneront accěs ă leurs locaux
professionnels. us veillent ă Ia disponibilité
immédiate des informations au moment de
Ia visite sur place et ă Ia transmission des
informations demandées sous une forme
appropriée.

4. L’Autorité Urbaine Principale informe
immédiatement l’Entité Mandatée de tout
audit qui a été mené ă son propre niveau ou
ă celui de ses Partenaires du Projet, par es
entités mentionnées ă I’article 11.1 du
présent Contrat.

5. Conformément aux articles 44 et 4S du
rěglement (UE) 2021/1060, l’Autorité
Urbaine Principale s’engage ă fournir aux
experts et organes indépendants procédant

Auditors, and as well as the Initiative Second
Level Control and First Level Control, the
Entrusted Entity or the Accounting Authority
and the Permanent Secretariat or any other
entitled national authorities, are entitled to
audit the proper use of funds by the Main
Urban Authority or by its Project Partners or
to arrange for such an audit to be carried out
by authorized persQns, at any time during
the project implementation and up to five
years after the acceptance of the balance.
The Main Urban Authority and Project
Partners will be notified in due time about
any audit to be carried out on their
expenditure.

audit findings, the
take the measures

necessary, including
and recovery of all or

3. The Main Urban Authority and Project
Partners will provide all documents required
for the audit, necessary information
(including information in electronic format),
and give access to their business premises.
They shall ensure that the information is
readily available at the moment of the on-
the-spot visit and that information
requested is handed over in an appropriate
form.

4. The Main Urban Authority shall promptly
inform the Entrusted Entity about any audits
that have been carried out either at its own
level, or at the level of its Project Partners,
by the bodies mentioned in article 11.1 of
the present Contract.

5. In accordance with Regulation (EU)
2021/1060, articles 44 and 45, the Main
Urban Authority undertakes to provide to
independent experts or bodies carrying out

2. On the basis of the
Entrusted Entity may
which it considers
financial corrections
part of the payments made.
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â ľévaluation du projet tout document ou
information nécessaire pour en faciliter Ia
réalisation.

6. L’Entité Mandatée effectue des contrôles
annuels auprés de I’Autorité Urbaine
Principale via Ia base de données du
Systéme de Détection Rapide et d’Exclusion
concernant les situations dexciusion
prévues par le Rěglement (UE, EURATOM)
N°2018/1046. Un cas détecté peut conduire
â Ia résiliation du Contrat du projet et au
recouvrement des avances FEDER,
conformément aux articles 15.1 et 16 de
présent Contrat.

7. Ł’Autorité Urbaine Principale doit s’assurer
qu’elle-méme, ainsi que chacun des
Partenaires du Projet archive les documents
originaux relatifs ă Ia mise en ~uvre du
projet, sauvegardés sur tout support
approprié, y compris sur support
numérique lorsque celui-ci est autorisé par
Ia Iégislation nationale, jusqu’au 31
Décembre 2035. La période prévue est
étendue sides audits, des appels, des litiges
ou des réclamations sont en cours
concernant le présent Contrat. Dans de tels
cas, les Partenaires du Projet conservent les
documents jusqu’â ce que ces audits,
recours, litiges ou réclamations soient cbs.
Dans l’hypothěse oů Ia loi nationale fixe
d’autres délais de conservation légaux
éventuellement plus longs, ces derniers
demeurent inchangés.

8. Afin dassurer le respect des obligations
relatives ă Ia disponibilité des documents
exigé â larticle 82 du rěglement (UE) n°
2021/1060, l’Autorité Urbaine Principale
doit sassurer que tous les documents sont
conservés:
- soit sous forme d’originaux;
- soit comme des copies certifiées

conformes des originaux;

any project evaluation, all documents or
information necessary to assist the
evaluation.

6. The Entrusted Entity performs annual checks
on the Main Urban Authority through the
Early Detection and Exclusion System
database regarding the situations of
exclusion provided for in Regulation (EU,
EURATOM) N°2018/1Q46. A case detected
may lead to the Contract termination and
the recovery of the ERDF advance payments,
according to articles 15.1 and 16 of the
present Contract.

7. The Main Urban Authority will ensure that
itself, as well as each of the Project Partners,
archives all original documents related to
the project implementation, stored on any
appropriate medium, including digitalised
originals when they are authorised by its
national law, until 31 December 2035. This
period shall be longer if there are on-going
audits, appeals, litigation or pursuit of claims
concerning the Contract. In such cases, the
Project Partners shall keep the documents
until such audits, appeals, litigation or
pursuit of claims are closed. Other possibly
longer statutory retention periods, as might
be stated by national law, remain
unaffected.

8. To ensure compliance with the obligations
relating to the availability of documents
required by Regulation (EU) No 2021/1060,
article 82, the Main Urban Authority must
ensure that all documents are kept either:
- in their original form;
- as certified true copies of the originals;
- on commonly accepted data carriers

including electronic versions of original
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- sur des supports de données
communément admis contenant ies
versions électroniques des documents
originaux ou des documents existants
uniquement en version électronique.

Indépendamment de ce qui précéde, les
formats dtarchivage doivent respecter les
exigences juridiques nationales.

9. L’Autorit~ Urbaine Principale doit faire en
sorte qu’elle-méme et les différents
Partenaires du Projet respectent
pleinement et en temps voulu les
obligations susmentionnées.

Ankle 12
Information et communication

1. Toute mesure d’information et de
communication entreprise par es
bénéficiaires et destinée aux groupes cibles,
aux groupes cibles potentiels et au grand
public doit respecter les dispositions du
Rěglement (UF) 2021/1060, notamment
son article 50, l’Annexe IX et les régles
spécifiées dans le Guide Eul-lA. Une
attention particuliěre doit étre portée ă Ia
visibilité du financement de l’Union
Européenne: toute communication ou
publication relative aux projets EUI-IA — y
compris iors de conférences, de séminaires
ou pour tout matériel d’information ou de
promotion — doit mentionner le soutien de
l’Union Européenne et afticher l’emblěme
de l’Union Européenne. Lorsque I’embléme
européen est affiché en association avec un
autre logo, il doit ëtre mis en évidence de
façon adéquate.

2. Sauf indication contraire de l’Entité
Mandatée, tout avis ou publication se
rapportant au projet, sous quelque forme
et par quelque moyen que ce soit, y
compris Internet, doit indiquer qu’il refléte
uniquement ‘opinion de l’auteur et que les

documents or documents existing as
electronic version only.

Notwithstanding the foregoing, the
archiving formats have to comply with
national legal requirements.

9. The Main Urban Authority must guarantee
that both itself and all Project Partners
comply fully and in due time to the above-
mentioned obligations.

Article 12
Information and communication

1. Any information and communication
measures undertaken by beneficiaries and
aimed at target groups, potential target
groups and the general public must comply
with the provisions of Regulation (EU)
2021/1060, in particular the article 50, the
Annex IX and with the rules specified in the
EUI-IA Guidance. Particularattention shall be
paid to the visibility of the European Union
funding: any communication or publication
related to EUI-lA projects, including at
conferences, seminars or in any information
or promotional hiaterials, shall indicate
European Union support and shall display
the European Union emblem. When
displayed in association with another logo,
the European Union emblem must have
appropriate prominence.

2. Unless differently required by the Entrusted
Entity, any notice or publication in relation to
the project, made in any form and by any
means, including the Internet, must state
that it only reflects the authors views and
that the Initiative authorities are not liable
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autorités de l’lnitiative déclinent toute
responsabilité pour l’utilisation pouvant
ëtre faite des informations qu’il contient.

3. L’Autorité Urbaine Principale et ses
Partenaires du Projet sont tenus de
produire leur matériel de communication ă
destination des acteurs locaux et des
citoyens dans leur propre iangue.

4. Les Autorités de l’lnitiative seront
autorisées ă publier, sous quelque forme et
par quelque moyen que ce soit, y compris
Internet, les informations suivantes:

. le nom et les coordonnées de
i’Autorité Urbaine Principale et des
Partenaires du Projet,

. le titre du projet,

. une synthěse des activités du projet,

. les objectifs du projet et de Ia
subvention,

. les dates de début et de fin du projet,

. le montant de Ia subvention et le
budget total du projet,

. Ia localisation géographicjue de Ia mise
en ceuvre du projet.

5. L’Autorité Urbaine Principale s’engage ă
adresser ă I’Entité Mandatée, sur demande
de toute Autorité de l’lnitiative, un
exemplaire de tout document de
communication et d’information produit.
L’Autorité Urbaine Principale autorise en
outre I’Entité Mandatée et Ia Commission
Européenne ă utiliser ces supports pour
démontrer comment Ia subvention est
utilisée.

6. Toute campagne de communication,
intervention dans Ięs médias ou autre
forme de publicité relative au projet devra
ôtre communiquée ă l’Entité Mandatée
pour une éventuelle mise ă jour du site
internet ou autre promotion de
I’information.

for any use that may be made of the
information contained therein.

3. The Main Urban Authority and its Project
Partners shall produce their communication
material for local stakeholders and citizens in
their own language.

4. The Initiative authorities shall be authorised
to publish, in any form and by any means,
including the Internet, the following
information:

. the name and contact details of the
Main Urban Authority and of the Project
Partners,

. the project title,

. a summary of the project activities,

. the objectives of the project and
subsidy,

the

. the project start and end date,

. the amount of the subsidy and the total
budget of the project,

. the geographical location of the project
implementation.

S. he Main Urban Authority undertakes, upon
request by any of the Initiative authorities, to
send a copy of any communication and
information material produced to the
Entrusted Entity. The Main Urban Authority
furthermore authorises the Entrusted Entity
and the European Commission to use this
material to showcase how the subsidy is
used.

6. Any communication campaign, media
appearance, or other publicity of the project
shall be communicated to the Entrusted
Entity for potential website updates or
showcases.
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7. Le projet dolt respecter les exigences en
matiěre de communication telles que
décrites dans le Guide EUI-IA.

Article 13
Droits de Propriété intellectuelle .

1. Le titre de propriété ainsi que les droits de
propriété industrielle et intellectuelle
(tangibles ou intangibles) relatifs aux
résultats des subventions et qui découlent
du projet, ainsi que les rapports ou autres
documents y afférents, seront Ia propriété
de l’Autorité Urbaine Principale et des
Partenaires du Projet; l’Autorité Urbaine
Principale et les Partenaires du Projet sont
habilités ă faire valoir les droits de
propriété qui découlent du projet au titre
de Ia Cohvention de Partenariat convenue
entre les parties.

2. L’Autorité Urbaine Principale et les
Partenaires de Projet doivent s’assurer
qu’ils sont pleinement autorisés ă utiliser
tout droit de propriété industrielle et
intellectuelle préexistant, y compris des
droits détenus par des tierces parties au
regard des résultats.

3. Nonobstant les termes de I’article 13.1 et
sous réserve de l’article 14 du présent
Contrat, ľEntité Mandatée et toute autre
partie prenante pertinente de i’Initiative,
notamment Ia Commission Européenne,
peuvent utiliser tous les résultats
gratuitement pour des actions
ďinformation et de communication dans
le cadre de ľlnitiative. La Commission est
en droit d’utiliser, selon es mâmes
modalités, tout droit de propriété
industrielle et intellectuelle préexistant
inclus dans les résultats.

Article 14
Confidentialite et protection des données

Article 13
Intellectual property rights

1. ownership title and industrial and
intellectual property rights (whether
tangible or intangible) that are the results of
the grant and derive from the project, and all
reports and other documents relating to it,
will be the property of the Main Urban
Authority and the Project Partners; the Main
Urban Authority and Project Partners are
entitled to establish the property rights
deriving from the project under the
Partnership Agreement entered by the
parties.

2. The Main Urban Authority and Project
. Partners shall ensure they have all rights to
use any pre-existing industrial and
intellectual property rights, including rights
of third parties in the results.

3. Notwithstanding the terms of article 13.1
and subject to article 14 of the present
Contract, the Entrusted Entity and any other
relevant Initiative stakeholders, including
the European Commission, may use all the
results free of charge, for information and
communication actions in respect of the
Initiative. The Commission shall also have
the right to use under the same conditions
any pre-existing industrial and intellectual
property rights, which have been included in
the results.

Article 14
Confidentiality and data protection

7. The project is obliged to comply with the
communication requirements as described
in the Eul-IA Guidance.
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1. LAutorité Urbaine Principale a 1. The Main Urban Authority is aware about its
connaissance de ses obligations, droits et
engagements découlant de Ia mise en
~uvre du Rěglement général sur Ia
protection des données (RGPD) 2016/679
de Union européenne entré en vigueur le
24 mai 2016 et appliqué depuis le 25 mai
2018, et s’assure de leur respect par elle
m€me ainsi que par les Partenaires du
Projet.

2. Les Parties préservent Ia confidentialité
des données, informations et documents,
sous quelque forme que ce soit, divulgués
par écrit ou oralement, qui sont liés ă Ia
mise en ~uvre du projet, et expressément
désignés par écrit comme étant
confidentiels.

3. L’Autorit~ Urbaine Principale n’utilise pas
les informations et documents
confidentiels â d’autres fins que
l’exécution des obligations qui lui
incombent en vertu du présent Contrat,
saufs’ilen est convenu autrement par écrit
avec I’Entité Mandatée.

4. Les Parties sont liées par l’obligation
mentionnée â l’alinéa précédent pendant
l’exécution du Contrat et pendant une
période de cinq ans ă compter de Ia date
de sa résiliation, sauf si:
a. Ia Partie concernée accepte de libérer

plus tôt l’autre partie de l’obligation de
confidential ité;

b. les informations confidentielles

deviennent publiques par d’autres
moyens qu’en violation de l’obligation
de confidentialité suite â Ia divulgation
par Ia partie tenue par cette obligation;

c. Ia divulgation des informations

confidentielles est exigée par Ia loi.

obligations, rights and commitments arising
from the implementation of the European
Union General Data Protection Regulation
(GDPR) 2016/679 entered into force on 24
May 2016 and applied since 25 May 2018
and ensure itself and the Project Partners act
in compliance with these rules.

2. The Parties shall preserve the confidentiality
of any data, information and documents, in
any form, which are disclosed in writing or
orally in relation to the implementation of
the project and which are explicitly indicated
in writing as confidential.

3. The Main Urban Authority shall not use
confidential information and documents for
any reason other than fulfilling its
obligations under the Contract, unless
otherwise agreed with the Entrusted Entity
in writing.

4. The Parties shall be bound by the obligation
referred to in the above paragraph during
the implementation of the Contract and for
a period of five years starting from the date
of its termination, unless:
a. the concerned Party agrees to release

the other Party from the confidentiality
obligations earlier;

b. the confidential information becomes
public through other means than in
breach of the confidentiality obligation
through disclosure by the Party bound
by that obligation;

c. the disclosure of the confidential
information is required by law.
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C APITRE 4— RESILIATION,
RECOUVREMENT, SUCCESSION ET

SESSION DE DROITS

Article 15
Résiliatior’ du Contrat

1. LEntité Mandatée est habilitée ă résilier ce
Contrat sit est avéré que:

a. Ia Phase ďlnitiation du projet est
interrompue ou n’est terminée avec
succés (cf. Ies conditions posées ă
‘article 5.2 du présent Contrat) ; ou

b. l’Autorité Urbaine Principale manque ă
ses responsabilités et obligations telles
que Iistées ă l’article 8 du présent
Contrat ; ou

c. tout ou partie de Ia subvention a été
utilisée ă des fins autres que celles
envisagées dans ce Contrat; ou

d. Ia subvention a été obtenue suite â des
déclarations fausses ou incomplëtes ou
des documents falsifiés ; ou

e. l’Autorité Urbaine Principale ou un
Partenaire du Projet a omis de signaler
immédiatement des événements
retardant ou empâchant Ia mise en
cruvre du projet financé, ou toute
circonstance conduisant â sa
modification ; ou

f. un changement substantiel dans Ia
nature, l’échelle, le caractěre innovant,
Ia propriété, les coůts, les délais, le
Partenariat ou ltachěvement de Ia mise
en ceuvre du projet s’est produit par
rapport au Dossier de candidature; ou

g. I’Autorité Urbaine Principale ne respecte
pas Ia rěgle selon laquelle seuls les
Partenaires du Projet peuvent devenir

CHAPTER 4—TERMINATION, RECOVERY,
SUCCESSION AND ASSIGNMENT OF RIGHTS

Article 15
Termination of the Contract

1. The Entrusted Entity is entitled to terminate
this Contract if it has evidence that:
a. The project Initiation Phase is

interrupted or not successfully
completed (see the conditions provided
in the article 5.2 of the present Contract);
or

b. The Main Urban Authority fails to comply
with any of its responsibilities and
obligations, as listed in the articleS of the
present Contact; or

c. all or part of the subsidy was used for
purposes other than those envisaged in
this Contract; or

d. the subsidy has been obtained through
false or incomplete statements, or
through forged documents; or

e. the Main Urban Authority or a Project
Partner has failed to report within a
reasonable time events delaying or
preventing the implementation of the
project funded, or any circumstances
leading to its modification; or

f. with reference to the Application Form, a
substantial change in the nature, scale,
innovative character, ownership, costs,
timing, Project Partnership or
completion of the project
implementation has occurred; or

g. the Main Urban Authority does not
comply with the rule that only Project
Partńers can become the owners of
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propriétaires des investissements du
projet pendant Ia durée de vie du
projet; ou

h. l’Autorité Urbaine Principale ou un des
partenaires du projet a empâché ou
entravé les contrôles et audits; ou

i. l’Autorité Urbaine Principale ou lun des
partenaires du projet a omis de
soumettre les informations demandées
dans les délais prévus ; ou

j. une procédure d’insolvabilité est
engagée contre les actifs de l’Autorité
Urbaine Principale et/ou de ľun des
Partenaires du Projet, ou est rejetée car
les actifs ne sont pas suffisants pour
permettre le recouvrement des
créances, ă Ia condition que cette
situation semble empécher ou risquer Ia
réalisation des objectifs de l’lnitiative,
ou encore en cas de fermeture de
l’entité de l’Autorité Urbaine Principale
ou de lun des Partenaires du Projet; ou

k. l’Autorité Urbaine Principale ou Í’un des
Partenaires du Projet est en situation de
faillite ou liquidation, de rěglement
judiciaire, de concordat préventif, de
cessation dactivité, ou dans toute
situation analogue résultant dune
procédure de méme nature existant
dans les législations et réglementations
nationales; ou

I. toute rěgle de ‘Initiative, loi ou
rěglement a été violée par l’Autorité
Urbaine Principale ou l’un des
Partenaires du Projet; ou

m. un changement dans Ia situation
u rid iq ue, fina ncié re, technique,

organisationnelle ou patrimoniale de
l’Autorité Urbaine Principale ou de I’un
des Partenaires du Projet est susceptible
d’affecter substantiellement Ia mise en
~uvre du Contrat ou de remettre en

project investments during the project
lifetime; or

h. the Main Urban Authority or
Partner has impeded or
controls and audits; or

the Main Urban Authority or a Project
Partner has failed to submit requested
information within given deadlines; or

j. insolvency proceedings are instituted
against the assets of the Main Urban
Authority and/or any of the Project
Partners, or insolvency proceedings are
dismissed due to lack of assets for cost
recovery, provided that this appears to
prevent or risk the implementation of
the Initiative objectives, or the Main
Urban Authority or any of the Project
Partners closes down; or

k. if the Main Urban Authority or a Project
Partner is declared bankrupt, is being
wound up, is having its affairs
administered by the courts, has entered
into an arrangement with creditors, has
suspended business activities, or is in an
analogous situation arisingfrom a similar
procedure provided for in national
legislation or regulations; or

any Initiative ru es, laws or regulations
have been breached by the Main Urban
Authority or any Project Partner; or

m. a change to the Main Urban Authority’s
or a Project Partner’s legal, financial,
technical, organisational or ownership
situation is likely to affect the
implementation of the Contract
substantially or calls into question the
decision to award the subsidy; or

any Project
obstructed
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cause Ia décision ďattribution de Ia
subvention ; ou

n. l’Autorité Urbaine Principale et les
Partenaires du Projet reçoivent des
fonds supplémentaires de I’Union
Européenne pour tout ou partie des
dépenses du projet déclarées dans le
cadre de ľlnitiative durant Ia période de
mise en ~uvre dii projet ; ou

o. l’Autorité Urbaine Principale et/ou un de
ses Partenaires du Projet fait I’objet
d’une situation d’exchusion prévue par le
Réglement n°2018/1046.

2. Si ľEntité Mandatée résilie le Contrat
conformément ă larticle 15.1 du présent
Contrat avant que le montant total de Ia
subvention nait été payé â l’Autorité
Urbaine Principale, tous les paiements
relatifs ă Ia subvention seront
interrompus, l’Autorité Urbaine Principale
ne pourra pas prétendre au paiement dii
solde de Ia subvention, et il pourra ôtre
demandé ă l’Autorité Urbaine Principale
de rembourser Ia totaiité de Ia subvention
déjă reçue.

3. Chaque partie ă ce Contrat peut décider de
résilier le Contrat moyennant un préavis
écrit de trois mois ă compter de Ia
réception du courrier par I’autre partie. La
résiliation prendra effet ă Ia fin de Ia
période de préavis, sauf si les parties en
décident autrement par écrit. Si l’Autorité
Urbaine Principale décide de résilier le
Contrat dans le cadre de cette disposition,
tous es paiements relatifs ă Ia subvention
seront interrompus, l’Autorité Urbaine
Principale ne pourra pas prétendre au
paiement du solde de Ia subvention, et il
pourra ôtre demandé ă l’Autorité Urbaine
Principale de rembourser Ia totalité de Ia
subvention déjă reçue.

n. the Main Urban Authority and the
Project Partners receive additional
funding from the European Union for all
or part of the project expenditure
reported under the Initiative during the
period of the implementation of the
project; or

o. the Main Urban Authority and/or one of
its Project Partners is subject to an
exclusion situation under Regulation No.
2018/1046.

2. If the Entrusted Entity terminates the
Contract in accordance with article 15.1 of
the present Contract before the full amount
of the subsidy has been paid to the Main
Urban Authority, all payments of the subsidy
will be discontinued, the Main Urban
Authority shall not be entitled to claim
payment of the remaining amount of the
subsidy, and the Main Urban Authority may
be asked to refund the full subsidy already
received.

3. Each party to this Contract can decide to
terminate the Contract with a three-month
written notice from the receipt of the letter
by the other party. The termination will take
effect at the end of the notice period unless
the parties agree otherwise in writing. In
case the Main Urban Authority decides to
terminate the Contract according to that
provision, all payments of the subsidy will be
discontinued, the Main Urban Authority shall
not be entitled to claim payment of the
remaining amount of the subsidy, and the
Main Urban Authority may be asked to
refund the full subsidy already received.
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4. Aprés résiliation, les obligations de
l’Autorité Urbaine Principale (entre autres,
celles énoncées aux articles 3, 9, 12, 16, 18
et 19 du présent Contrat) continuent â
s’appliquer.

Article 16
Recouvrement des montants indus

En présence de fonds indůment versés ou
improprement utilisés par les bénéficiaires,
l’Entité Mandatée prend toutes les
mesures applicables pour recouvrer ces
fonds, y compris en engageant des
poursuites judiciaires, si nécessaire et
pertinent.

2. En cas de manquement de IAutorité
Urbaine Principale ă ses obligations de
pérennité et de durabilité des
investissements du projet (cf. articles 10.3
et 10.4 du présent Contrat), lEntité
Mandatée est habilitée â exiger le
remboursement de Ia subvention, en
totalité ou en partie (ă sa propre
discrétion).

3. Si l’Entité Mandatée exerce son droit de
rësiliation au titre de I’article 15 du présent
Contrat, elle est habilitée ă exiger le
remboursement de Ia subvention, en
totalité ou en partie (ă sa propre
discrétion), sil est avéré que Itune des
situations énumérées ă larticle 15.1 est en
cause.

4. Si IEntité Mandatée exerce son droit de
recouvrement, l’Autorité Urbaine
Principale doit, dans un délai dun mois,
transférer le montant requis par lEntité
Mandatée sur le compte bancaire de
l’lnitiative indiqué dans Iordre de
recouvrement émis par l’Entité Mandatée
ă lattention de l’Autorité Urbaine
Principale.

4. After termination, the Main Urban
Authority’s obligations (inter alia articles 3,9,
12, 16, 18 and 19 of the present Contract)
continue to apply.

Article 16
Recovery of undue amounts

1. Where funds have been unduly paid to or
incorrectly used by beneficiaries, the
Entrusted Entity will take all applicable
measures to recover those funds, including
by bringing legal proceedings where
necessary and relevant.

2. Should the Main Urban Authority fail to
comply with project investments’
sustainability and durability obligations (see
articles 10.3 and 10.4 of the present

• Contract), the Entrusted Entity is entitled to
demand repayment of the subsidy in whole
or in part (at its own discretion).

3. If the Entrusted Entity exercises its right of
termination under article 15 of the present
Contract, it is entitled to demand repayment
of the subsidy in whole or in part (at its own
discretion), if it has evidence that any of the
situation listed in article 15.1 of the present
Contract has occurred.

4. If the Entrusted Entity exercises its right of
recovery, the Main Urban Authority must
transfer the amount requested by the
Entrusted Entity within one month to the
Initiative bank account specified in the
recovery order issued to the Main Urban
Authority by the Entrusted Entity.
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5. Tout retard de remboursement par 5. Any delay in effecting repayment by the

i’Autorité Urbaine Principale
des intéréts â compter
ďexigibilité et jusqu’ă Ia date
effectif ă un taux
conformément ă i’article 88 du
(UE) n° 2021/1060.

donne lieu ă
de Ia date
du paiement

déterminé
rěglement

Main Urban Authority shall give rise to
interest on account of late payment, starting
on the due date and ending on the date of
actual payment. The interest rate will be
determined in accordance with Article 88 of
Regulation (EU) 2021/1060.

6. Si ľAutorité Urbaine Principale ou un
Partenaire du Projet est impliqué dans plus
d’un projet EUI-IA, et manque de restituer
les sommes indâment versées dans un des
projets fihancés par l’lnitiative EUI-IA,
l’Entité Mandatée est en droit de déduire
les sommes FEDER dues par l’Autorité
Urbaine principale ou par le Partenaire de
Projet concerné de tout paiement restant ă
effectuer au titre d’un autre projet.

7. Les dispositions précédentes n’affectent
en rien les autres voies de recours.

Article 17
Succession légaie et cession des droits

1. L’Entité Mandatée est en droit, ă tout
moment, de céder les droits qui lui sont
reconnus par le présent Contrat. En cas de
cession, l’Entité Mandatée en informera
I’Autorité Urbaine Principale sans délai.
L’Autorité U rbai ne Pri nci pale n’est
autorisée ă transférer ou céder ă un tiers
ses obligations et droits provenant du
présent Contrat, qu’avec le consentement
écrit préalable de l’Entité Mandatée.

2. En cas de succession légaIe, l’Autorité
Urbaine Principale est tenue de transférer
au successeur Iégal l’ensemble des
obligations supportées au titre de ce
Contrat. File doit au préalable notifier
immédiatement l’Entité Mandatée de toute
modification, par écrit.

6. If the Main Urban Authority or a Project
Partner is involved in more than one EUI-IA
projects and fails to return unduly paid funds
in one of the projects funded by the
Initiative, the Entrusted Entity has the right
to withdraw the corresponding ERDF relating
to the Main Urban Authority or Project

• Partner in question from any open payment
in the other project.

7. Any further legal claims shall remain
unaffected by the above provisions.

Article 17
Legal succession and assignment of rights

1. The Entrusted Entity is entitled at any time
to assign its rights under this Contract. In
case of assignment, the Entrusted Entity will
inform the Main Urban Authority without
delay. The Main Urban Authority is allowed
to transfer or assign to a third party its
obligations and rights stemming from this
Contract only after receipt of prior written
consent of the Entrusted Entity.

2. in cases of legal succession, the Main
Urban Authority is obliged to transfer all
duties under this Contract to its legal
successor. It shall notify immediately the
Entrusted Entity about any change
beforehand and in writing.
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C APITRE 5— DISPOSITIONs FINALES

Article 18
Réclamatjons et conflits

1. Pour toute réclamation déposée contre
une décision prise par une ou plusieurs
autorités de l’Initiative, l’Autorité Urbaine
Principale doit suivre Ia procédure
indiquée dans le Chapitre 3 du Guide FUI
IA.

2. Tout litige entre les parties gui ne pourrait
étre résolu â l’amiable concernant leur
relation contractuelle et, plus précisément,
ľinterprétation, l’exécution et Ia résiliation
du présent Contrat, sera porté devant le
Tribunal Adminjstratif de Lille qui a
compétence exclusive, lorsque toutes les
autres voies sont épuisées, méme lorsque
Ia procédure implique une garantie d’une
partie tierce ou une pluralité de
défendeurs.

Ankle 19
Legislation applicable

1. Ce Contrat est régi par le droit français. En
cas de désaccord menant ă une situation
contentieuse, le Tribunal Administratif de
Lille aura compétence exclusive.

2. Conformément ă Ia loi française n° 94-665
du 4 aoůt 1994, une version française du
Contrat doit étre prévue. Les versions
anglaise et française du présent Contrat
font foi. Les parties contractantes pourront
se prévaloir des dispositions des deux
versions.

3. En cas de divergences entre ce Contrat de
Subvention et Ia Convention de
Partenariat, les dispositions du présent

Ankle 18
Complaints and disputes

1. In case of a complaint following a decision
taken by one or more Initiative authorities,
the Main Urban Authority has to follow the
procedure laid down in the Chapter 3 of the
WI-IA Guidance.

2. Any dispute between the parties which could
not be resolved amicably concerning their
contractual relationship and, more
specifically, the interpretation, performance
and termination of this Contract, shall be
referred to the Administrative Tribunal of
Lille (Tribunal Administratif de Lille) which
shall have exclusive jurisdiction, once all
other practical routes have been exhausted,
even when proceedings involve a third-party
guarantee or more than one defendant.

Ankle 19
Applicable law

1. This Contract is governed by French law. In
case of disagreement leading to a dispute,
the Administrative Tribunal of Lille (Tribunal
Administrative de Lille) shall have exclusive
jurisdiction.

2. According to French law number 94-665 of
the 4 August 1994, a French version of the
Contract has to be set. The English and
French versions of the present Contract are
in force. The contracting parties will be able
to invoke the provisions of the two versions.

3. In case of discrepancies between this
Subsidy Contract and the Partnership
Agreement, the provisions of the present
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Contrat et le droit français prévaudront,
conformément aux dispositions du point 1
du présent article.

Contract and French law shall prevail,
pursuant to the point 1 of the present article.

Article 20
Avenants

Ankle 20
Amendments

1. Si une disposition du présent Contrat devait
s’avérer totalement ou partiellement
inapplicable, les parties au Contrat
s’engagent ă Ia remplacer par une
disposition applicable se rapprochant le
plus possible de l’objectif de Ia disposition
inapplicable.

2. Les avenants ou modifications apportées ă
ce Contrat, y compris ses annexes, ne
seront applicables qu’ă Ia condition d’ôtre
approuvées par écrit par les Autorités de
l’lnitiative appropriées.

Article 21
Correspondance avec le Secrétariat

Permanent

Toute correspondance entre ľAutorité Urbaine
Principale et le Secrétariat Permanent! Entité
Mandatée entrant dans le cadre du présent
Contrat doit ëtre adressée en anglais aux
contacts du Secrétariat Permanent précisés sur
le site internet de l’lnitiative:

https://www.urban-’nitiative.eu!

1. If any provision in this Contract should be
wholly or partly ineffective, the parties to
this Contract undertake to replace the
ineffective provision by an effective
provision which comes as close as possible to
the purpose of the ineffective provision.

2. Amendment or modification to this
Contract, including its annexes, will only be
effective if they have been agreed in writing
by the appropriate Initiative Authorities.

Ankle 21
correspondence with the Permanent

Secretariat

All correspondence between the Main Urban
Authority and the Permanent Secretariat!
Entrusted Entity under this Contract must be in
the English language and has to be sent to the
Permanent Secretariat contact details specified
on the Initiative website:

https //www.urban-initiat’ve.eu/

Anicle 22
Signatures et entree en vigueur du

contrat

1. Ce Contrat est émis en deux exemplaires.
Chaque exemplaire doit ôtre signé par
I’Autorité Urbaine Principale et par I’Entité
Mandatée.

2. Ce Contrat entrera en vigueur le jour de sa
signature par Ia derniére partie.

Ankle 22
Signatures and entry into force of the

Contract

1. This Contract is issued in two originals. Each
original must be countersigned by the Main
Urban Authority and by the Entrusted Entity.

2. The Contract will enter into force on the day
of signature by the latest party.

33/35



Signatures of the parties

Pour l’Entité Mandatée: For the Entrusted Entity:

Je soussigné(e) accepte le contenu et les I hereby accept the contents and provisions of
dispositions du Contrat de Subvention, the Subsidy Contract.

Je confirme également &tre officiellement I also confirm to be officially entitled to sign
habilité(e) ă signer ce Contrat de Subvention, this Subsidy Contract.

Prénom et nom du signataire
Name and surname of the signatory : Anne WETZEL

Fonction du signataire
Function of the signatory: Directrice Europe

Nom de ľorganisation
Name of the organisation : Conseil Régional Hauts-de-France

Signature (et tampon, si disponible) /
Signature (and stamp, if available)

. Anne ;ZEL
. Directrjce Europe•

Lieu et date ~
Place and date: Lille, le 20 JIJIN 2024 .
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Pour ľAutorité Urbaine (Principale) : For the Main Urban Authority:

Je soussigné(e) accepte le contenu et les
dispositions du Contrat de Subvention.

Je confirme également étre officiellement
habilité(e) ă signer ce Contrat de Subvention.

Prénom et nom du signataire
Name and surname of the signatory

Fonction du signataire
Function of the signatory

I hereby accept the contents and provisions of
the Subsidy Contract.

I also confirm to be officially entitled to sign
this Subsidy Contract.

/‚9ŃŇ î”ł2 C

Nom de ľorganisation
Name of the organisation

Signature (et tampon, si disponible)
Signature (and stamp, if available)

PŃhŃŞJŮ -

Lieu et date
Place and date

ANNEXE 1.

erniëre version approuvée du Dossier de

candidature

ANNEXE 2
Notification d’approbation

ANNEX 1.

Latest approved version of the Application
Form

ANNEX?
Approval notification
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