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Contrat De Subvention

pour la mise en ceuvre du projet

Subsidy Contract

for the implementation of the project

EU102-036, Bio-Centric Communities: Navigating Nature, Embracing

Ecosystems, Championing Technology, (B-CONNECT)

dans le cadre de
IInitiative Urbaine Européenne — Actions
Innovatrices (EUI-IA)

in the framework of
the European Urban Initiative - Innovative
Actions (EUI-IA)

Entre

La Région Hauts-de-France, Hotel de Région,
151, avenue du Président Hoover, 59555 LILLE
Cedex, France, agissant en tant qu'Entité
Mandatée de I'Initiative Urbaine Européenne
(ci-aprés dénommée I'« Entité Mandatée »)

Et

Between the

Région Hauts-de-France, Hotel de Région, 151,
avenue du Président Hoover, 59555 LILLE Cedex,
France, acting as the Entrusted Entity of the
European Urban Initiative (hereinafter referred
to as “Entrusted Entity”)

And

Municipality of Bistrita, 6, Piata centrald, 420009 Bistrita, Romania

Agissant en tant qu’Autorité Urbaine Principale
(ci-aprés dénommée « Autorité Urbaine
Principale »).

Ce Contrat de Subvention (ci-aprés le
« Contrat ») deéfinit les conditions
juridiguement contraignantes relatives au

| financement, 3 la mise en ceuvre, et & la |

gestion de ‘EUI02-036, Bio-Centric
Communities: Navigating Nature, Embracing
| Ecosystems, Championing Technology.

Les parties a ce Contrat conviennent ce qui
suit :

Acting as Main Urban Authority (hereafter
referred to as “Main Urban Authority”).

This Subsidy Contract (hereinafter referred to as
the “Contract”) sets out the legally binding terms
related to the funding, implementation, and
management of  EUI02-036, Bio-Centric
Communities: Navigating Nature, Embracing
Ecosystems, Championing Technology.

The parties to this Contract hereby agree as

follows:
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Définitions et abréviations

Dans le cadre de ce Contrat, les mots et
abréviations suivants auront les significations
suivantes :

Autorités de I'Initiative : L'Entité Mandatée (y

compris le Secrétariat Permanent), la
Commission  Européenne et I'Autorité
Comptable.

Autorité Urbain Principale : la principale entité
responsable de la mise en ceuvre et de la
gestion globale du projet. Elle porte I'entiére
responsabilité financiére et juridique vis-a-vis
de I'"Entité Mandatée.

Budget : le budget du projet tel qu'il est défini
dans le Dossier de candidature.

Contrdle de Premier Niveau : Avant d'étre
so‘umise pour paiement, chaque Demande de
paiement doit étre vérifiée et validée par un
contréleur indépendant. Ce processus est
effectué par un Contrdleur de Premier Niveau
qualifié, qui est une entreprise ou une
personne indépendante. -

Convention de Partenariat : Contrat signé par
tous les Partenaires du Projet, contenant
I'ensemble des obligations et responsabilités
de chacun des Partenaires avant, pendant et
aprés la mise en ceuvre du projet.

Décision d'approbation : la décision
d'approbation du Comité de Sélection datée du
19/04/2024 et transmise par notification
d’approbation telle que figurant & I'Annexe 2
de ce Contrat.

Dossier de candidature le Dossier de

candidature, défini dans I'Annexe 1l de ce’

Contrat, ainsi que les modifications du Dossier
de candidature qui sont approuvées par les
autorités de |'Initiative.

Durée du projet : |la période de déroulement
du projet telle que définie par la date de début
et la date de fin indiquées dans le Dossier de
candidature. ' ;

Definitions and abbreviations

For the purpose of this Contract, the following
words and abbreviations shall have the following
meanings:

Application Form: the Application Form as set
outin Annex 1 of this Contract together with any
amendments to the Application Form which are
approved by the Initiative authorities.

Approval decision: the approval decision of the
Selection Committee dated on 19/04/2024 and
communicated through an approval notification
as set out in Annex 2 of this Contract.

Budget: the budget for the project as set out in
the Application Form..

Electronic Exchange  Platform (EEP): online
platform to be used by the projects to generate
and submit the Application Form, and Annual
Progress Reports and Financial Claims.

EUI-IA Guidance: the latest published version of
the EUI-IA Guidance, completed with thematic
factsheets. ‘

First Level Control (FLC): before submission for
payment, each Financial Claim must be verified
and validated by an independent controller. This
process is carried out'by a qualified First Level
Control, which is an independent company or
person.

Initiation Phase: start-up phase of 6 months
prior to project implementation, during which a
set of procedures and documents must be
validated to ensure an efficient and effective
start of the project. Validation of the Initiation
Phase conditions the release of the subsidy first
advance payment.

Initiative: the European Urban Initiative (EUI).

Initiative Authorities: the Entrusted Entity
(including the Permanent Secretariat), the
European Commission and the Accounting
Authority.




' Guide EUI-IA: derniére version publiée du
guide de I'lnitiative EUI-IA, complétée par des
fiches thématiques.

Initiative : ['Initiative Urbaine Européenne
(EUI).

Partenaires du projet : Entités nommées dans
le Dossier de candidature comme parties
prenantes au projet avec un budget dédié. Cela

Autorités Urbaines Associées et Partenaires de
mise en ceuvre ayant un role actif et des
responsabilités dans la mise en ceuvre du
projet, ainsi que les Partenaires de
transfert étant  les  Autorités  Urbaines
rejoignant le Partenariat en cours de mise en
ceuvre du projet, afin de favoriser I'adaptabilité
de la solution testée a d’autres contextes
| urbains dans I'UE.

Phase d’Initiation : Phase de démarrage de 6
' mois en amont de la mise en ceuvre du projet,
au cours de laquelle un ensemble de
procédures et documents doivent étre validés
| pour assurer un démarrage efficace et effectif
du projet. La validation de la Phase d’Initiation
conditionne le versement de la premiére
| avance de la subvention.

Plateforme d’Echange Electronique (EEP):
Plateforme en ligne a utiliser par les projets
pour générer et soumettre le formulaire de
candidature, les Rapports d’Avancement
Annuels et les Demandes de paiement (« EEP »
dans le reste du document).

Projet: le projet EUI02-036, Bio-Centric
Communities: Navigating Nature, Embracing
décrit dans le Dossier de candidature.

| Subvention : le cofinancement maximal du
FEDER alloué au projet tel que défini dans le
Dossier de candidature.

inclus I’Autorité  Urbaine Principale, les |

Ecosystems, Championing Technology tel que |

Main Urban Authority: the main responsible
entity for the overall project implementation
and management. It bears the entire financial
and juridical responsibility vis-a-vis the Entrusted
Entity.

Partnership Agreement: contract signed

between all the Project Partners containing all |

duties and responsibilities of each Project

Partner before, during and after the project |

implementation.

Project Partners: entities named in the |

Application Form as project stakeholders having
a dedicated budget. This includes the: Main

| Urban Authority, Associated Urban Authorities

and Delivery Partners having an active role and
responsibilities in the implementation of the
project, as well as Transfer Partners, being urban
authorities joining the Partnership during project

implementation, to foster the adaptability of the |

tested solution to other urban contexts inthe EU.

Project: EUI02-036, Bio-Centric Communities:
Navigating Nature, Embracing Ecosystems,
Championing Technology project as described in

| the Application Form.

Project Duration: the term of' the project
commencing on the start date and ending on the
end date set out in the Application Form.

Subsidy: the maximum ERDF co-financing

| allocated to the project in accordance with the

Application Form.
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- GENERAL
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Article 1
Cadre juridique

Ce Contrat est conclu sur la base des
documents suivants qui constituent le cadre
juridique applicable aux droits et obligations
des parties, ces derniéres s'engageant 3
respecter les dispositions applicables définies
dans ce cadre : ‘ '

Reglement (UE} 2021/1060 du Parlement
Européen et du Conseil du 24 juin 2021
portant dispositions communes relatives
au Fonds européen de développement
régional, au Fonds social européen plus, au
Fonds de cohésion, au Fonds pour une
transition juste et au Fonds européen pour
les affaires maritimes, la péche
I'aquaculture, et établissant les regles
financieres applicables & ces Fonds et au
Fonds «Asile, migration et intégration», au
Fonds pour la sécurité intérieure et a
Iinstrument de soutien financier a Ia
gestion des frontiéres et a la politique des
visas ;

Reglement (UE) 2021/1058 du Parlement
Européen et du Conseil du 24 juin 2021

relatif  au Fonds européen de
développement régional et au Fonds de
cohésion ;

Le Reglement (UE, Euratom) N°2018/1046 du
Parlement européen et du Conseil du 18
juillet 2018 relatif aux régles financiéres
applicables au budget général de I'Union ;

Décision de la Commission C(2021) 9282 final
du 16.12.2021 sur le financement de
I'Initiative Urbaine Européenne soutenue
par le Fonds Européen Développement
Régional et I'adoption du programme de
travail pour 2021-2022 ;

La Délibération n°2022.01052 du 23 juin 2022
du Conseil Régional des Hauts-de-France
relative a la gestion indirecte de 'Initiative

et_

Article 1
Legal framework

This Contract is concluded based on the
following documents which constitute the legal
framework applicable to the rights and
obligations of the parties and the parties agree
to comply with the applicable terms set out
therein:

Regulation (EU)} 2021/1060 of the European
Parliament and of the Council of 24 June
2021 laying down common provisions on the
European Regional Development Fund, the
European Social Fund Plus, the Cohesion
Fund, the Just Transition Fund and the
European Maritime, Fisheries and
Aquaculture Fund and financial rules for
those and for the “Asylum, Migration and
Integration Fund”, the Internal Security Fund
and the Instrument for Financial Support for
Border Management and Visa Policy;

Regulation (EU) 2021/1058 of the European
Parliament and of the Council of 24 June
2021 on the European  Regional
Development Fund and on the Cohesion
Fund;

Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the
European Parliament and of the Council of 18
July 2018 on the financial rules applicable to
the general budget of the Union;

Commission Decision C(2021) 9282 final of
16.12.2021 on the financing of the European
Urban Initiative supported by the European
Regional Development Fund and
adoption of the work programme for 2021-
2022;

Deliberation n°2022.01052 of Hauts-de-France
Regional Council of the 23rd of June 2022,
regarding the indirect management of the

the
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Urbaine Européenne sur la période 2021-
2027 ;

La Convention de Contribution entre I"Union
Européenne représentée par la
Commission Européenne, et le Conseil

I’égalité entre les hommes et les femmes et
la non-discrimination ;

Les regles spécifiques a I'Initiative telles que
précisées dans le Guide EUI-IA ;

Les régles nationales applicables a I’Autorité
Urbaine Principale et aux Partenaires du
Projet, en I'absence de Réglements ou de
dispositions particuliéres relatives aux
fonds ou propres a I'Initiative.

| En cas de modification de I'un des documents
ci-dessus, la derniére version s'applique.

Régional  Hauts-de-France,  sous la
référence n°® 2021CE160AT170, et signée le
29 ao(it 2022 ;

Toutes autres législations de I'UE applicables, |
y compris les législations portant
dispositions sur les ‘marchés publics, la
concurrence, les aides d’Etat, le

développement durable et la promotion de |

European Urban Initiative for the 2021-2027
period;

The Contribution Agreement between the
European Commission on behalf of the
European Union, and the Regional Council —

Hauts-de-France, under the reference n° |

2021CE160AT170, and signed the 29 August
2022;

All other applicable EU legislation, including the
legislation laying down provisions on public
procurement, on competition, on State aid,
on sustainable development and on the
promotion of equality between men and
women and non-discrimination;

The Initiative-specific rules as laid down in the
EUI-IA Guidance;

National rules applicable to the Main Urban
Authority and its Project Partners, in the
absence of Regulations or fund-specific rules
or Initiative rules.

In case of amendment to any of the above
documents, the latest version shall apply.

Article 2
Objet du Contrat

1. Le présent Contrat énonce les droits et

obligations de I'Entité Mandatée et de |

I’Autorité Urbaine Principale, ainsi que les

modalités et conditions applicables a la |

subvention octroyée aux bénéficiaires
pour la mise en ceuvre du projet intitulé
EUI02-036, Bio-Centric

Navigating

Communities:
Nature,
Ecosystems, Championing Technology, tel
que décrit dans le Dossier de candidature
(Annexe 1).

2. La durée initiale du projet sera de 42 mois
a compter du 01/12/2024 («date de début

du projet»), jusqu’au 31/05/2028 (« date

de fin du projet »).

Embracing |

Article 2
Subject of the Contract

1. This Contract sets out the rights and
obligations of the Entrusted Entity and the
Main Urban Authority, and the terms and
conditions applicable to the grant awarded
to the beneficiaries for implementing the

project entitled EUI02-036, Bio-Centric
Communities: Navigating Nature,
Embracing Ecosystems, Championing

Technology, as described in the Application |

Form (Annex 1).

2. The initial duration of the project will be 42
months as of 01/12/2024 ('start date of the
project’), until 31/05/2028 (‘end date of the
project’).




3. Le Dossier de candidature (Annexe 1), et la
notification d’approbation (Annexe 2) sont

parties intégrantes de ce Contrat.

3. The Application Form (Annex 1) and the
- approval notification (Annex 2), constitute
an integral part of this Contract.

Article 3
Durée du Contrat

Indépendamment de la durée du projet et sans
préjudice des dispositions concernant la mise
en ceuvre du projet et 'éligibilité des dépenses,
les termes de ce Contrat s'appliguent &
compter de la date de la Décision
d'approbation du projet et expirent
conformément aux conditions prévues par les
obligations d’audit et d’archivage deﬁmes a
I’artlcle 11 du présent Contrat.

3VENTION .

CHAPITRE 2

SUE

Article 3
Duration of the Contract

Notwithstanding the project duration and |

without prejudice to the provisions concerning
the implementation of the project and the
eligibility of expenditure, the terms of this
Contract apply starting from the date of the
project’s Approval decision and expire in
accordance with audit and archiving obligations
defined in the article 11 of the present Contract.

Article 4
Octroi de la subvention

Conformément a la décision d’approbation,
la subvention est accordée a I'Autorité
Urbaine Principale pour la mise en ceuvre
du projet. '

Le montant maximal de la subvention
allouée au projet sous forme de
cofinancement FEDER, et tel que défini dans
le Dossier de candidature est de EUR
4,267,076.8.

. U’Autorité Urbaine Principale déclare ne
pas é&tre dans une des situations
d’exclusion prévues au Reéglement (UE,
EURATOM) N°2018/1046. De méme,
I’Autorité Urbaine Principale s’assure que
ses représentants et les Partenaires du
Projet ne sont pas dans une situation
d’exclusion évoquée ci-dessus.

La signature de la présente convention ne
garantit aucun droit au versement de la

subvention FEDER. en [I'absence de

Article 4
- Award of subsidy

.. In accordance with the approval decision,
the subsidy is awarded to the Main Urban
Authority for the implementation of the
project. ‘

The maximum amount of the subsidy
allocated to the project as ERDF co-
financing, and as set out in the Application
Form is EUR 4,267,076.8.

The Main Urban Authority declares that it is
not in one of the situations of exclusion
provided for in Regulation (EU, EURATOM)
N°2018/1046. Besides, the Main Urban
Authority ensures that its representatives
and the Project Partners are not in a
situation of exclusion mentioned above.

The signature of this Contract does not
guarantee any right to the payment of the
ERDF subsidy in the absence of satisfaction
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satisfaction de I'ensemble des étapes de la '

Phase d’Initiation détaillées dans le Guide
EUI-IA. Conformément a l'articles 5.2 du
présent Contrat, 'achévement avec succes
de la Phase d’Initiation conditionne le
versement de la subvention. En cas d’issue

négative de la Phase d’Initiation |

(interrompue ou achevée sans succes), le

versement de la subvention est limité a un |

(aux) montant(s) forfaitaire(s) tel(s) que
décrit(s) a 'article 7.4 du présent Contrat.

of all the steps of the Initiation Phase
detailed in the EUI-IA Guidance. In
accordance with article 5.2 of this Contract,
the successful completion of the Initiation
Phase conditions the payment of the
subsidy. In the event of a negative outcome
of the Initiation Phase (interrupted or
unsuccessfully completed), the payment of |
the subsidy is limited to (a) lump sum(s) as
described in article 7.4 of this Contract.

. Article 5
Conditions et modalités de financement

1. Lasubvention est accordée pour la mise en
ceuvre du projet, menée conformément a
la derniére version approuvée du Dossier
de candidature et aux termes de ce
Contrat.

2. Le versement de la subvention est
' conditionné par 'achévement avec succes

de la Phase de d’Initiation (Chapitre 4 du |

Guide EUI-IA), qui comprend :

o Lasignature du présent Contrat

o Les recommandations du Comité de
Sélection adressées

o La Convention de Partenariat signée

o Lesinformations sur la composition et
les coordonnées de I'équipe de
gestion de projet et coordonnées
bancaires renseignées sur I'EEP

o Le Plan de suivi convenu
conjointement

o La conclusion positive du contrdle ex-
ante et de la vérification de I'état de

. préparation du projet, au terme

desquels aucune lacune ou
irrégularité n'est détectée

o LUidentification formalisée des
Partenaires de Transfert.

Article 5
Terms of funding

1. The subsidy is awarded for the
implementation of the project, to be carried
out in accordance with the latest approved
version of the Application Form and the terms
of this Contract.

2. Disbursement of the subsidy is conditioned |
by the successful completion of the Initiation
Phase (Chapter 4 of EUI-IA Guidance), which
includes: '

o Signature of the present Contract

o Selection Committee’s
recommendations addressed

o Partnership Agreement signed

o Information on the composition and
contact details of the project
management team and bank account
details filled on the EEP system

o Jointly agreed Monitoring plan

o Positive conclusion of the ex-ante
control and of the project readiness
check, in which no deficiencies or
irregularities are identified

o Formalized identification of the Transfer
Partners.

' 3. Disbursement of the subsidy shall be subject
to the condition that the European |
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3. Leversement de la subvention est.effectué Commission makes the funds available. In

sous réserve de la mise & disposition des case of non-availability - of funds, the
fonds par la Commission européenne. En Entrusted  Entity cannot be deemed
cas d'indisponibilité. des fonds, TEntité responsible for late payments. In accordance
Mandatée ne peut étre tenue responsable with article 74 of Regulation (EU) No
des retards de paiement. Conformément a 2021/1060, payment is subject to the
larticle 74 du reglement  (UE) availability of funds. If the European
n®2021/1060, le versement est effectué Commission fails to make the funds available
sous réserve de disponibilité des fonds. Si for payment of the subsidy, the Entrusted
la Commission Européenne ne libére pas Entity can at its sole discretion, withhold
les fonds nécessaires pour le paiement de payments of the subsidy, or terminate this
la subventioh, I'Entité Mandatée peut, a sa Contract. If the Entrusted Entity exercises its
seule discrétion suspendre le paiement de rights under this provision, any claim by the
la subvention, ou mettre fin a ce Contrat. Main Urban Authority against the Initiative
Si I’'Entité Mandatée exerce ses droits au authorities for whatever reason is excluded.

titre de la présente disposition, toute
réclamation par I'Autorité  Urbaine
Principale a I'encontre des autorités de
I'Initiative, quelle qu’en soit la raison, est
exclue.

Article 6 | ' Article 6
Eligibilité des dépenses Eligibility of expenditure

1. La subvention ne sera payée a I'Autorité | 1. The subsidy will only be paid to the Main

Urbaine Principale q'ue pour les dépenses Urban Authority for eligible expenditure. In
eligibles. Pour étre réputées éligibles, les order to be deemed eligible, project
dépenses d’un projet doivent : expenditure shall:

a. concerner les activités et les colts a. relate to activities and costs which are
effectués et encourus a partir de la date carried out and incurred from the official
officielle de début de mise en ceuvre du start date of project implementation to
projét et jusqu’a la date de fin du projet the project end date, as indicated in the
indiquée  dans le Dossier de ~ Application Form;

candidature ;

b. concerner des activités définies dans le b. relate to activities set out in the
Dossier de candidature qui sont| Applicaﬁon Form which are necessary for
nécessaires a la réalisation du projet et & carrying out the project and achieving the
I'atteinte de ses objectifs, produits et project’s objectives, outputs and results,
résultats et sont incluses dans le budget and are included in the budget of the
du Dossier de candidature ; Application Form;

c. étre  raisonnables, justifiées et c. be reasonable, justified, and comply with |
conformes aux régles applicables de I'UE the applicable EU and Initiative rules. In

- et de I'Initiative. En I'absence de régles the absence of rules set at EU or Initiative
8/35
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au niveau de 'UE ou de l'Initiative, ou

dans les domaines qui ne sont pas |

précisément réglementés, les regles
nationales ou les régles institutionnelles
s'appliquent, dans le respect des
principes de bonne gestion financiere ;

d. &tre encourues et payées uniguement
par I'Autorité Urbaine Principale ou les
Partenaires du Projet, et justifiees .par
des documents qui permettent leur
identification et leur vérification ;

e. -8tre identifiables, vérifiables, plausibles,
déterminées conformément aux
principes comptables pertinents, et

enregistrées dans un systeme de

comptabilité séparé ou avec un code
comptable adéquat ;

f. &tre vérifiées par un Contréleur de

Premier Niveau conformément a I'article |

74 du réglement (UE) n° 2021/1060.

. Par dérogation a I'article 6.1 du présent

Contrat, des méthodes de colts simplifiés |

peuvent &tre prévues dans le Guide EUI-IA.
Elles incluent notamment des montants
forfaitaires dédiés aux phases de
Préparation, Initiation et Cloture, ainsi

qu’aux Partenaires de Transfer. L'Autorité |

Urbaine Principale doit indiquer dans la
Convention de Partenariat comment les
sommes forfaitaires seront partagées entre
les Partenaires du Projet, et verser les
sommes en conséquence a la réception des
justificatifs.

. Le non-respect par |’Autorité Urbaine
Principale et/ou les Partenaires du Projet
des régles applicables a larticle 6.1 du
présent Contrat conduira les Autorités de
I'Initiative & imposer des mesures
correctives, & exclure du budget du projet
toute dépense inéligible, et a demander le
remboursement de tout ou partie de la
subvention payée.

levels or in areas that are not precisely
regulated, national or institutional rules,
in accordance with the principles of
sound financial management, apply;

d. beincurred and paid out only by the Main

Urban Authority or Project Partners, and
be substantiated by proper evidence
allowing identification and checking;

e. be identifiable, verifiable, plausible,

determined in accordance with the
relevant accounting principles, and
recorded in a separate accounting system
or with an adequate accounting code;

be verified by a First Level Control in
accordance with Regulation (EU) no
2021/1060, article 74. ‘

By derogation to article 6.1 of the present
Contract, simplified costs options may be
indicated in the EUI-IA Guidance. They
notably include lump sums dedicated -to
Preparation, Initiation and Closure phases,
as well as to Transfer Partners. The Main
Urban Authority shall lay down in writing in
the project Partnership Agreement how the
lump sums are to be shared among the
Project Partners and disburse the amounts
accordingly upon receipt.

Non-compliance by the Main Urban
Authority and/or Project Partners with the
rules set out in article 6.1 of the present
Contract will lead the Initiative authorities to
impose corrective measures, to exclude
from the budget of the project any ineligible
expenditure, and to request repayment of all
or part of the subsidy paid out.




4,

Sans approbation préalable de I'Entité
Mandatée, le projet est autorisé a dévier du
budget au niveau des catégories de colit,
des Partenaires de Projet et des Work
Packages, dans |a stricte limite des régles de
flexibilité budgétaire indiquées dans le
Guide EUI-IA, et sous condition que (i) le
montant maximal de la subvention défini
dans le Dossier de candidature ne soit pas
excédé, et que (ii) les déviations respectent
les critéres définis dans I'article 6.1 du
présent Contrat. '

Without prior approval of the Entrusted
Entity, the project is entitled to deviate from
the budget at costs categories, Project
Partners and Work Packages levels, in the
strict limit of the budgetary flexibility rules
specified in the EUI-IA Guidance, and
provided (i) that the total maximum subsidy
as set out in the Application Form is never
exceeded, and that (ii) any deviation meets
the criteria set out in article 6.1 of the
present Contract. ‘

(a)

(b)

~ Article 7
Modalités de paiement

Les modalités de
effectuées comme suit :

Sous réserve que les conditions de I'article
5.2 du présent Contrat soient remplies, un
premier acompte FEDER équivalent a 50%
de la subvention FEDER est versé 2
I’Autorité Urbaine Principale dans les 80
jours suivant le constat par [Entité
Mandatée de I'achévement avec succés de
la Phase d’Initiation et de I'absence
d’irrégularité au regard du contrdle ex-
ante et de la vérification de I'état de
préparation. Ce premier acompte inclut
également les sommes forfaitaires
couvrant les frais de préparation
(maximum EUR 20 000 FEDER) et de Phase
d’Initiation (maximum EUR 60 000 FEDER).
Le. montant de l'acompte est de EUR
2,133,538.4 maximum.

Un second acompte FEDER équivalent a
30% de la subvention FEDER, est versé a
I’Autorité Urbaine Principale dans les 80
jours  suivant la  soumission et
I'approbation de la premiére demande de
paiement, qui comprend la validation des

dépenses du projet par le Contrdleur de-

paiement seront

(a)

(b)

Article 7
Payment arrangements

Payment arrangements will be made as
follow:

Providing the conditions of the article 5.2 of

the present Contract are met, a first ERDF
advance payment corresponding to 50% of
the ERDF grant is made to the Main Urban
Authority within 80 days from the finding by
Entrusted  Entity of the successful
completion of the Initiation Phase and of the

absence of irregularities regarding the ex-

ante control and readiness check. This first
advance payment also covers the lump sums
for preparation costs (maximum EUR 20 000
ERDF) and Initiation Phase costs (maximum
EUR 60 000 ERDF). The amount of the
advance payment will be maximum EUR
2,133,538.4.

A second ERDF advance payment

corresponding to 30% of the ERDF grant is
made to the Main Urban Authority within 80
days from the submission and approval of
the first Financial Claim, including project
expenditure validated by the First Level
Control. That payment is granted provided




2.

Premier Niveau. Ce paiement est accordé
sous réserve que les dépenses déclarées
atteignent au moins 70% du premier

acompte (correspondant a 35% du budget |

total éligible). Dans I'hypothése ou la

validation des dépenses du projet par le |

Contréleur de Premier Niveau conclut a un
niveau de dépenses éligibles inférieur au
seuil susmentionné, un prorata sera
appliqué au second acompte en
conséquence. Le montant du second
acompte est de EUR 1,280,123.04
maximum.

Un troisiéme paiement FEDER équivalent a

un maximum de 20% de la subvention |

FEDER est versé a L'Autorité Urbaine
Principale dans les 80 jours suivant la
soumission et I'approbation de la seconde

demande de paiement qui comprend la
validation des dépenses du projet par le |

Contrdleur de Premier Niveau, et a
condition que la cléture administrative du
projet soit achevée avec succes. Cette

seconde demande de payement doit étre |

soumise au Contréleur de Premier Niveau
dans les 3 mois suivant la date de fin du

projet. Dans le cas ol les dépenses du

projet validées par le Contréle de Premier
Niveau sont inférieures a 100% du total des
colits éligibles du projet, le troisieme
paiement FEDER est versé au prorata. Ce
troisidme paiement est basée sur le principe
de remboursement des frais engagés et
payés, et inclus la somme forfaitaire
couvrant les frais de ciéture administrative
{maximum EUR 16 000 FEDER). Le montant
est de EUR 853,415.36 maximum.

les paiements a [|'Autorité Urbaine
Principale se feront uniquement en euros

(EUR ; €) et seront transférés sur le compte |

bancaire indiqué par I'Autorité Urbaine
Principale dans I'EEP.

the reported expenditure reach at least 70%

of the first pre-financing instalment |

(corresponding to 35% of the total eligible

budget). If the validation of project

expenditure by the First Level Control
concludes to a level of eligible expenditure
below the above-mentioned threshold, a
pro-rata will be applied to the second
advance payment accordingly. The amount
of the second advance payment will be
maximum EUR 1,280,123.04.

A third ERDF payment corresponding to
maximum 20% of the ERDF grant is made to

the Main Urban Authority within 80 days |

from the submission and approval of the
second Financial Claim, including project
expenditure validated by the First Level
Control, and provided the project
administrative  closure is  successfully

completed. The second Financial Claim shall |

be submitted to the First Level Control in the
3 months following the project end date. In
case the project expenditure validated by
the First Level Control falls below 100% of
the total eligible costs of the project, the
third ERDF payment is paid on a pro-rata
basis. That third payment is based on the
principle of reimbursement of incurred and

paid costs and includes the lump sum for |

administrative closure costs {(maximum EUR
16 000 ERDF). The amount will be maximum
EUR 853,415.36.

Payments to the Main Urban Authority will be

made in euro (EUR; €) only and transferred to |

the bank account specified by the Main Urban
Authority in the EEP.
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. Conformément a l'article 74 du réglement
(UE} n2021/1060, les paiements de la

subvention peuvent étre interrompus en

partie ou en totalité en cas de non-
conformité avec les régles de I'Initiative ou
de soupgon d’irrégularité.

. En’cas d’échec de la Phase d’Initiation, la
subvention ne sera pas due par I'Entité
Mandatée dans sa totalité :

Si la Phase d’Initiation est terminée sans
succes (les conditions listées a I'article 5.2
du présent Contrat ne sont pas atteintes),
seuls les deux montants forfaitaires prévus
pour la préparation du projet et la Phase
d’Initiation seront versés a I'Autorité
Urbaine Principale, correspondant a un
total de EUR 100 000 de dépenses éligibles
~ totales (EUR 80 000 FEDER) ; ,
Si la Phase d’Initiation est interrompue
avant d’étre finalisée (ex: le projet est
abandonné), seul le montant forfaitaire
prévu pour les frais de préparation du
projet sera versé a [I'Autorité Urbaine
Principale, correspondant a EUR 25 000 de
~ dépenses éligibles totales (EUR 20 000
ERDF).

-DROITS ET OBLIGATIONS

In compliance with Regulation (EU)
2021/1060, article 74, payments of the
subsidy can be interrupted partially or in full
in cases of non-compliance with the Initiative
rules or suspicion of an irregularity.

In case of failure of the Initiation Phase, the

- grant will not be due in full by the Entrusted

Entity:

If the Initiation Phase is unsuccessfully
completed (i.e., the conditions listed in the
article 5.2 of the present Contract are not
met), only the two lump sums foreseen for
project preparation and Initiation Phase will
be released to the Main Urban Authority,
corresponding to a total of EUR 100 000 total
eligible costs (EUR 80 000 ERDF);

If the Initiation Phase is interrupted before
being completed (e.g., the project drops
out), only the lump sum foreseen for project
preparation costs will be released to the
Main Urban Authority, corresponding to EUR
25000 total eligible costs (EUR 20 000 ERDF).

- RIGHTS AND OBLIGATIC

Article 8
Responsabilités, représentation des
Partenaires du Projet et obligations de
I’Autorité Urbaine Principale

- UAutorité Urbaine Principale garantit
qu'elle peut légalement conclure ce
Contrat et représenter I'ensemble des
Partenaires participant au projet.

L’Autorité Urbaine Principale doit fournir 3
tous les autres Partenaires du projet une
copie de la version signée de ce Contrat, et

Article 8 .
Liabilities, representation of Project

Partners and obligations of the Main Urban

Authority

The Main Urban Authority guarantees that it
has sufficient authority to enter this Contract
and to represent all Project Partners
participating in the project.

The Main Urban Authority shall provide all
other Project Partners with a copy of the
signed version of this Contract and shall
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doit s’assurer que les Partenaires du Projet
respectent les dispositions de ce Contrat.

L’Autorité Urbaine Principale s'engage a
définir avec les Partenaires du Projet une
Convention de Partenariat signée par tous
les Partenaires du Projet, régissant leurs
relations, |'affectation des taches et la
répartition  des
obligations respectives entre eux. Cette
Convention de Partenariat comprend
notamment les modalités de
sommes indiment

responsabilités et

recouvrement des
versées.

Il appartient a I’Autorité Urbaine Principale

de s’assurer que les Partenaires du Projet
ne tombent dans aucune des situations
d’exclusion prévues par le Réglement (UE,
EURATOM)  N°2018/1046.  L'Autorite
Urbaine Principale s'engage pendant toute
la durée du Contrat a informer sans délai
I’Entité Mandatée dans le cas ou elle aurait
connaissance que l'un des Partenaires du
Projet se trouve dans 'une des situations
d’exclusion, et a prendre les mesures
appropriées pour exclure le Partenaire du
projet. Si un Partenaire du projet est exclu
du projet, I'’Autorité Urbaine Principale a la
responsabilité de remplacer le Partenaire
du Projet ou de redistribuer les activités du
Partenaire exclu au sein du Partenariat

pour assurer la mise en ceuvre continue du

projet.

’Autorité Urbaine Principale porte la

responsabilité globale de la mise en ceuvre

du projet :

L’Autorité  Urbaine Principale sera
responsable de tout défaut, violation,
défaillance ou non-respect, par elle-
méme et/ou par ses Partenaires, des
termes de ce Contrat. L'Entité Mandatée
sera de méme responsable pour toute

_Agreement

ensure that the Project Partners comply with |
its provisions.

The Main Urban Authority shall establish
with the Project Partners a Partnership
signed by all the Project
Partners, governing their relationships, the
allocation of tasks, and the division of the
mutual responsibilities and obligations
among them. That Partnership Agreement
includes the arrangements for recovering
unduly paid amounts.

It is the responsibility of the Main Urban
Authority to ensure that Project Partners do
not fall under any of the situations of
exclusion provided for in Regulation (EU,
EURATOM) N°2018/1046. The Main Urban
Authority ~undertakes throughout the
duration of the Contract to inform the |
Entrusted Entity without delay if it becomes
aware that one of the Project Partners is in |
any of the situations of exclusion and takes
the appropriate measures to exclude the
Partner from the project. If a Project Partner
is excluded from the project, the Main Urban |
Authority has the responsibility of either
replace the Project Partner or redistribute |
the excluded Partner’s activities among the
Partnership to ensure the
implementation of the project.

ongoing

The Main Urban Authority bears the overall |
responsibility of the project implementation:

The Main Urban Authority will be liable for
any default, breach, failure, or
compliance to the provisions of this
Contract by itself and/or the Project
Partners. The Entrusted Entity will be
similarly liable for any breaches or failures

non- |

to comply with its obligations deriving from
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violation ou non-respect de ses
obligations découlant de ce Contrat ou
de toute autre document visé  I'article 1
du présent Contrat. Cette disposition
n'affecte pas les responsabilités de tout

autre acteur pertinent en vertu du cadre

juridique détaillé a I'article 1 du présent
Contrat.

L'Autorité  Urbaine  Principale  est
responsable  vis-a-vis de  I'Entité
Mandatée pour la valeur totale de la
subvention payée, y compris les sommes
transférées par elle aux Partenaires de
Projet. Si un ordre de recouvrement est
émis pour le remboursement total ou
partiel de la subvention a VEntité

Mandatée, ou a tout organisme identifié

par I'Entité Mandatée comme pouvant
recevoir ce remboursement, I'Autorité
Urbaine Principale est responsable du
remboursement de la subvention.

L’Autorité Urbaine Principale assume la
responsabilité d’assurer la mise en ceuvre
de I'ensemble du projet conformément 3
la description qui en est faite dans le
Dossier de candidature, et d’en sécuriser la
durabilité et pérennité aprés la fin du
financement EUI-IA, pendant une période
d’au moins 5 ans suivant le versement final
-a I’Autorité Urbaine Principale.

L'Autorité Urbaine Principale est tenue
d’'informer I'Entité mandatée,
conformément aux exigences du Guide
EUI-IA :

de tous facteurs susceptibles d’affecter
négativement (retarder, entraver ou
rendre impossible) la mise en ceuvre des
activités du projet’ et/ou du plan
financier, ainsi que  toutes les
circonstances susceptibles d’entrainer
des  modifications  mineures, des
ajustements  techniques et des

this Contract or from any other document
referred to in article 1 of the present
Contract. This p'rovision is  without
prejudice to the liabilities of other
stakeholders involved based on the legal
framework detailed in article 1 of the
present Contract.

The Main Urban Authority is liable to the
Entrusted Entity for the total value of the
subsidy paid out, including the amounts
transferred by itself to the  Project
Partners. In the event of a recovery order
for full or partial reimbursement of the
subsidy to the Entrusted Entity or such
brganisation identified by the Entrusted
Entity as the party that should receive such
reimbursement, the Main Urban Authority
is responsible for the reimbursement of
the subsidy.

The Main Urban Authority assumes
responsibility for ensuring the
implementation of the entire project
according to the description in the
Application Form, and for securing project
durability and ﬁustainability after the end of
the EUI-IA funding, for at least 5 years
following the final payment to the Main
Urban Authority.

The Main Urban Authority has to inform the
Entrusted  Entity according to the
requirements of the EUI-IA Guidance:

-of any factors that may adversely affect
{delay, hinder or make impossible) the
implementation of the project activities
and/or financial plan, as well as all
circumstances that may cause minor
changes, technical adjustments, and major
changes of the Application Form;




8.

modifications majeures du Dossier de |

candidature ;

de tout changement concernant le statut
juridique des Partenaires du Projet ;

de tout risque lié & I'inachévement des
investissements du projet durant la
phase de mise en ceuvre (cf. article 10.4
du présent Contrat) ;

de tout risque lié au non-respect du
principe de durabilité et de proprieté des

investissements pour une période de 5 |

ans aprés le versement du solde au
projet (cf. article 10.3 du présent
Contrat) ;

si un chargement dans la situation
juridique, financiere, technique,
organisationnelle ou patrimoniale de
I’Autorité Urbaine Principale ou de l'un
des Partenaires du Projet (y compris
I'insolvabilité) est susceptible d’affecter
substantiellement la mise en ceuvre du
Contrat ou de remettre en cause la
décision d’attribution de la subvention ;
si les co(its sont réduits, si I'une des
conditions de versement cesse d’'étre
remplie, ou de |lexistence de
circonstances qui pourraient conduire
I'Entité Mandatée a réduire la subvention
ou en exiger le remboursement en tout
ou en partie, ou a résilier ce Contrat.

UAutorité Urbaine Principale garantit la |

bonne gestion financiére du budget. Cela
induit notamment de :
s’assurer que les dépenses présentées
par tous les Partenaires du Projet ont

bien été engagées pour mettre en ceuvre |

le projet, et correspondent aux activités
définies d’un commun accord par
I'ensemble des Partenaires et indiquées
dans le Dossier de candidature ;

s'assurer que les dépenses présentées
par I’Autorité Urbaine Principale et les
Partenaires du Projet ont été vérifiées

8.

d.

of any changes in the Project Partners’
legal status; ‘

of any risk related to the uncompletion of
the project investments during the
implementation phase (see article 10.4 of
the present Contract);

of any risk related to non-compliance with
the principle of durability and ownership of
investments for a period of 5 years after
the final payment to the project (see article
10.3 of the present Contract);

if a change to the Main Urban Authority’s '

or a Project Partner’s legal, financial
(including insolvency), technical,

organisational or ownership situation is |

likely to affect the implementation of the
Contract substantially or may call into

question the decision to award the subsidy;

if costs are reduced, or one of the |

disbursement conditions ceases to be

fulfilled, or circumstances arise which may |

entitle the Entrusted Entity to reduce
subsidy or to demand repayment of the
subsidy wholly or in part or to terminate
this Contract.

The Main Urban Authority guarantees the

sound financial management of the budget. '

This notably implies to:

ensure that expenditure presented by all
Project Partners has been incurred for the
implementation of _the project and
corresponds to the activities agreed
between all the Partners and indicated in
the Application Form;

ensure the expenditure presented by the
Main Urban Authority and Project
Partners has been verified by a First Level
Control appointed by the Initiative;
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par un Contréleur de Premier Niveau
nommé par |'lnitiative.

. faire en sorte que le transfert de la

subvention au profit des Partenaires du
Projet s’effectue le plus rapidement
possible et dans son intégralité.

utiliser tout moyen raisonnable pour
récupérer rapidement tout montant
FEDER indiment pergu par un Partenaire
du Projet, et informer I'Entité Mandatée
sur les progres de cette démarche.
s’assurer que son organisation ainsi que
celles de ses Partenaires, respectent les
regles applicables aux Aides d’Etat et que
le projet a .été concu de maniére 3
respecter les regles en matiére d’Aides
d’Etat a tous les niveaux, y compris des
tiers.

s'assurer que son organisation ainsi que
celles de ses Partenaires enregistrent et
archivent tous les documents justificatifs
nécessaires pour une piste d’audit
adéquate  relative aux  dépenses
encourues et aux paiements effectués,
de sorte & ce qulils puissent étre
présentés lorsqu’ils sont requis (cf. article
11 du présent Contrat).

LU'Autorité Urbaine Principale doit se
conformer aux regles et délais indiqués
dans le Guide EUI-IA en ce qui concerne la
soumission des Rapports d’Avancement
Annuels, du Rapport Qualitatif Final, et des
demandes de modification du projet. Dans
les cas de manquement répété ou grave
aux délais de soumission obligatoire, ou
aux exigences de qualité du rapport,

I'Entité Mandatée prendra des mesures |

correctives pouvant aller jusqu’'a la
suspension de tout(s) paiement(s) au
projet ou a une procédure de
recouvrement. (cf. article 16 du présent
Contrat).

ensure the transfer of subsidy to the
Project Partners as quickly as possible and
in full;

use all reasonable endeavours to
promptly recover any irregular ERDF
amount unduly received by a Project
Partner, and report on related progress to
the Entrusted Entity;

ensure that its own organisation as well as
the Project Partners’ ones, comply with
State aid regulations and that the project
has been designed to comply with State
aid rules at all levels, including third
parties;

ensure that its own organisation as well as
the Project Partners’ ones, record and
store all supporting documentation
required for an adequate audit trail
regarding expenditure incurred and
payments made, so that it can be
produced when requested (see article 11
of the present Contract).

The Main Urban Authority will comply with
the rules and deadlines described in the EUI-
IA Guidance regarding the submission of
Annual Progress Reports, Final Qualitative
Report, and Request for Changes in the
framework of the project. In case of
repeated or serious breach to the mandatory
submission deadlines, or to the quality
requirements of the report, the Entrusted
Entity will take corrective measures that can
include the suspension of any payment(s) to
the project or a recovery procedure (see
article 16 of the present Contract).




| 13,

' 10.

Outre les obligations de I’Autorité Urbaine ‘ 10.

Principale déja énoncées en matiére de |
mise en ceuvre du projet, cette derniere ‘
s'engage a s'assurer qu’elle-méme, ainsi
que les Projet, se ‘
conforment a leurs obligations en termes
d’activités de transfert et de capitalisation, |
telles que décrites dans le Guide EUI-IA. !
accomplissement de ces taches fait ‘
partie intégrante des obligations de |
I Autorité Urbaine Principale au titre du |
présent Contrat. Tout manquement |
majeur a ces obligations conduira a Ia‘
résiliation du Contrat et au recouvrement ‘
total de la subvention conformément aux |
articles 15 et 16 du présent Contrat. Ces ‘
obligations sont : i
Obligations de Identifier,
sélectionner et formaliser la reiationi
contractuelle avec les Partenaires de
Transfert, mettre en ceuvre et livrer les ‘
activités et réalisations de transfert du |
projet conformément au Chapitre 5 du |
Guide EUI-IA, et s’assurer que les ‘
Partenaires de Transfert ne relévent pas |
des cas d’exclusion du Reglement ‘
n°2018/1046. |
Obligations de capitalisation : Coopérer |
avec I'Expert EUI-IA assigné au projet
dans ses missions visant 3 capter les |
cohnaissances générées par le projet, en |
tirer les legons et les mettre a disposition |
d’une audience plus large d’acteurs |
urbains.

Partenaires de

transfert :

L’ Autorité urbaine principale veille a ce que
le projet soit mis en ceuvre dans le respect
de I'égalité des chances et de la non-
discrimination et n‘ait pas dimpact
nuisible sur I'environnement. ‘

. U'Autorité Urbaine Principale doit utiliser ‘ 12.

I'EEP dans les conditions décrites a l'article ‘
9.3 du présent Contrat. i

In addition to the obligations of the Main
Urban Authority already stated in terms of
project  implementation,  the
undertakes to ensure that itself as well as
Project Partners comply with their
obligations in terms of transfer and
capitalization activities as described in the
EUI-IA Guidance. The fulfilment of these
tasks is an integral part of the obligations of
the Main Urban Authority under the present
Contract. Any major breach of these
obligations will lead to the termination of
the Contract and to the full recovery of the
subsidy according to the articles 15 and 16 of ‘
the present Contract. These obligations are:

latter

Transfer obligations: To identify, select,
and formalize the contractual relationship
with Transfer Partners, to implement and
deliver the project transfer activities and
outputs in accordance with Chapter 5 of
the EUI-IA Guidance, and to ensure that the
Transfer Partners do not fall under the
exclusion cases of
n°2018/1046.

Regulation

Capitalization obligations: To cooperate
with the assigned EUI-IA Expert in his/ her
missions to capture the
generated by the project, draw lessons

knowledge

learnt and make them available to a wider
audience of urban actors.

11. The Main Urban Authority ensures that the

project is implemented in a way that
respects equal opportunities and non-
discrimination and has no harmful impact on
the environment.

The Main Urban Authority has to use the EEP
in the conditions described in the article 9.3 |
of the present Contract.




13.

14,

L’Autorité Urbaine Principale doit s’assurer
que sa propre organisation, ainsi que celles
des partenaires du projet, prennent toutes
les mesures nécessaires pour éviter une
situation ou [I'exécution impartiale et
objective des activités liées aux projets
EUI-IA est compromise pour des raisons
mettant en jeu lintérét économique,
I'affinité politique ou nationale, la vie
familiale ou affective ou tout autre intérét
partagé. Toute situation constitutive d’un
conflit d’intéréts ou susceptible de
conduire a un conflit d'intéréts lors de
I'exécution desdites activités doit étre
portée par écrit et sans délai 3 la
connaissance de I'Entité Mandatée. Les

bénéficiaires prennent immédiatement
toutes les mesures nécessaires pour
remédier a cette situation. L’Entité

Mandatée se réserve le droit de vérifier
que les mesures prises sont appropriées et
d’exiger que des
complémentaires soient prises dans un
délai précis.

mesures

L"Entité Mandatée  décline  toute
responsabilité quant aux conséquences qui
découlent de la mise en ceuvre du projet,
de l'utilisation de la subvention et/ou du
retrait de la subvention, y compris tout
préjudice causé a des tiers. Sauf cas de
force  majeure, IAutorité  Urbaine
Principale indemnise I'Entité Mandatée de
tout préjudice encouru par cette derniére
résultant de la mise en ceuvre du projet.

13.

14,

The Main Urban Authority has to ensure that
its own organisation, as well as the Project
Partners’ ones, take all necessary measures
to prevent any situation where the impartial
and objective implementation of EUI-IA
projects-related activities is compromised
for reasons involving economic interest,
political .or national affinity, family or
emotional life or any other shared interest.
Any situation constituting or likely to lead to
a conflict of interests during the
implementation of the said activities shall be
notified to the Entrusted Entity, in writing
without delay. The beneficiaries shall
immediately take all the necessary steps to
rectify this situation. The Entrusted Entity
reserves the right to verify that the measures
taken are appropriate and may require
additional measures to be taken within a
specified deadline.

The Entrusted Entity accepts no liability for
any consequences which come from the
running of the project, the use of the
subsidy, and/or the withdrawal of the
subsidy, including any damage caused to
third parties. Except in cases of force
majeure, the Main Urban Authority shall
compensate the Entrusted Entity for any
damage sustained by it as a result of the
project implementation.

Article 9
Soumission électronique
Les échanges d’informations entre
I"Autorité Urbaine Principale et les

Autorités de I'Initiative s'effectueront au
moyen de I'EEP. En conséquence, la
soumission des Rapports d'Avancement
Annuels, des demandes de paiement, et

Article 9
Electronic submission -

Exchanges of information between Main
Urban  Authority and the Initiative
authorities shall be carried out by means of
the EEP. ‘Accordingly, the submission of
Annual Progress Reports, of Financial Claims,




des demandes de modifications

s’effectuera au moyen de I'EEP.

UEEP de [Initiative doit étre utilisé
conformément aux conditions générales
publiées sur I'EEP. :

L'Autorité Urbaine Principale  est
entierement et inconditionnellement
responsable pour toute utilisation de I'EEP
(y compris l'utilisation abusive de ses
moyens d'accés) et des conséquences
préjudiciables qui peuvent en découler
directement ou indirectement. L'Autorité
Urbaine Principale n'accordera de droits

d'accés qu'aux personnes employées ou ‘

représentant les Partenaires du Projet. Les
utilisateurs de I'EEP doivent accéder a I'EEP
avec leur propre adresse électronique
professionnelle et un mot de passe fourni
par le systéme et cryptés dans celui-ci.

and Requests for Changes shall be done by
using the EEP.

The EEP shall be used in compliance with the
terms and conditions published on the EEP.

The Main Urban Authority is fully and
unconditionally responsible for any use of
the EEP (including misuse of their means of
access), and for any detrimental
consequences that may arise directly or
indirectly therefrom. The Main Urban
Authority shall grant access rights only to
persons who are employed or represent
Project Partners. EEP users shall access the
EEP with their own professional email
address and a password provided by the
system and encrypted into it.

Article 10
Exécution du projet et de I'Initiative

Si un ou plusieurs objectifs, produits,

résultats, tels qu'ils sont définis dans le |

Dossier de candidature ne sont pas
atteints, I'Entité  Mandatée pourra
demander la mise en place de mesures
correctives pour garantir la performance
du projet et limiter l'impact de ces
défaillances au niveau de I'Initiative.

Si le projet ne respecte pas les dispositions

contractuelles relatives a la mise en ceuvre |

du projet par rapport aux délais, au budget
ou aux produits définis dans le Dossier de
candidature, ou lorsqu'un changement ou
un événement porte gravement atteinte a

la valeur ou a la nature du projet initial tel |

qu’approuvé, I'Entité Mandatée pourra

réduire la subvention allouée au projet et, |

si nécessaire, pourra décider de mettre un

terme au soutien au projet et mettre finau |

Article 10
Project'and Initiative performance

If one or more expected objectives, outputs
or results as set out in the Application Form
are not successfully reached, the Entrusted

" Entity could request corrective measures to |
be put in place to ensure project |

performance and to minimise the impact of
any such failure at Initiative level.

If the project fails to respect the contractual
arrangements on delivery in time, delivery to
budget and delivery of outputs as defined in
the Application Form, or where a change or
an event seriously undermines the value or

nature of the original project as approved, |

the Entrusted Entity could reduce the
subsidy allocated to the project and, if
necessary, could decide to end support to
the project and stop the project by
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projet en résiliant le Contrat (cf. article
15.1 (f) du présent Contrat).

Tous les investissements en infrastructure,
en équipement ou les investissements
productifs cofinancés par le budget du
projet doivent respecter des exigences de
durabilité. Notamment, ils doivent rester
‘opérationnels et continuer a remplir leur
objectif pendant au moins cing ans apreés le
paiement final au projet. De méme, la
propriété des réalisations ayant le
caractére d'investissements . en
infrastructure, en  équipement ou
d'investissements productifs réalisés dans
le cadre du projet doit rester au sein du
Partenariat et des Partenaires du Projet
concernés pendant au moins 5 ans aprés le
paiement final a [I'Autorité Urbaine
Principale. (cf. Chapitre 7 du guide EUI—IA):

Siles investissements du projet ne sont pas
achevés a la date de fin de mise en ceuvre
du projet et que cela porte atteinte a sa
capacité d’atteindre ses objectifs initiaux
et a la durabilité et pérennité des
investissements, I'Autorité Urbaine
Principale est responsable de les finaliser
apres la phase de mise en ceuvre du projet
a ses propres frais. L'Autorité Urbaine
Principale a jusqu’a la fin de la Phase de
Cléture administrative pour se conformer
a cette obligation. La durabilité et la
pérennité sont considérées comme
compromises - chaque fois que la non-
réalisation d'un investissement empéche
son utilisation et/ou son utilisation aux fins
prévues dans le Dossier de candidature.

terminating this Contract (see article 15.1 (f)
of the present Contract).

Allinvestments in infrastructure, in
equipment or productive investments co-
financed from the project budget must
comply with durability requirements.
Notably, they must remain operational and
continue to serve their intended purpose for
at least five years after the final payment to
the project. Likewise, the ownership of
outputs having the character of investments
in infrastructure, in equipment or productive
investments realised within the project must
remain within the Partnership and the
related Project Partners for at least 5 years
following the final payment to the Main
Urban Authority (see EUI-IA Guidance
Chapter 7).

If project investments are unfinished at the
end date of project implementation and that
it undermines the project ability to achieve
its original objectives as well as investments
durability and sustainability, the Main Urban
Authority is responsible for completing them
after the project implementation phase at its
own costs. The Main Urban Authority has
until the end of the project administrative
Closure Phase to fulfil this obligation.

Durability and sustainability are considered

undermined whenever the non-completion
of an investment prevents it to be used and/
or used for the purpose foreseen in the
Application Form.

Article 11
Droits d’audit, d’évaluation et
d’archivage des documents

La Commission Européenne, I'Office
européen de lutte anti-fraude, la Cour des

Article 11

Audit rights, evaluation of the project and

archiving of documents

1. The European Commission, the European

Anti-Fraud Office, the European Court of




comptes européenne, ainsi que le
Contrdleur de Second Niveau et le
Contréleur de Premier Niveau de

I'Initiative, I'Entité Mandatée, I'Autorité |

Comptable et le Secrétariat Permanent, ou
toute autre autorité nationale autorisée,
sont habilités a effectuer des audits sur
I'utilisation correcte des fonds par
I’Autorité Urbaine Principale ou les
Partenaires du Projet, ou a faire réaliser ce
type d'audit par des personnes autorisées,
3 tout moment pendant la mise en ceuvre
du projet et ce jusqu'a cing ans apres

I'acceptation du solde. L’Autorité Urbaine |

Principale et les Partenaires du Projet

seront notifiés en temps voulu de tout |

audit a effectuer sur leurs dépenses.

Sur la base des conclusions de l'audit,
Entité Mandatée peut prendre les
mesures qu’elle estime nécessaires, y

compris des corrections financieres et le |

recouvrement de la totalité ou d’une partie
des paiements effectués.

3. U/Autorité Urbaine Principale et les

Partenaires du Projet produiront
I'ensemble des documents requis pour
I'audit, fourniront toutes les informations
utiles et donneront accés a leurs locaux
professionnels. Ils veillent a la disponibilité
immédiate des informations au moment de
la visite sur place et a la transmission des
informations demandées sous une forme
appropriée.

4. ’Autorité Urbaine Principale informe
immédiatement I'Entité Mandatée de tout |

audit qui a été mené a son propre niveau ou
3 celui de ses Partenaires du Projet, par les
entités mentionnées a l'article 11.1 du
présent Contrat.

" 5. Conformément aux articles 44 et 45 du

réglement (UE) 2021/1060, I'Autorité
Urbaine Principale s’engage a fournir aux
experts et organes indépendants procédant

Auditors, and as well as the Initiative Second
Level Control and First Level Control, the
Entrusted Entity or the Accounting Authority
and the Permanent Secretariat, or any other
entitled national authorities, are entitled to
audit the proper use of funds by the Main
Urban Authority or by its Project Partners or
to arrange for such an audit to be carried out
by authorized persons, at any time during
the project implementation and up to five
years after the acceptance of the balance.
The Main Urban Authority and Project
Partners will be notified in due time about
any audit to be carried out on their
expenditure.

2. On the basis of the audit findings, the
Entrusted Entity may take the measures
which it considers necessary, including
financial corrections and recovery of all or
_part of the payments made.

3. The Main Urban Authority and Project
Partners will provide all documents required
for the audit, necessary information
(including information in electronic format),
and give access to their business premises.
They shall ensure that the information is
readily available at the moment of the on-
the-spot visit and that information
requested is handed over in an appropriate
form. :

4. The Main Urban Authority shall promptly
inform the Entrusted Entity about any audits
that have been carried out either at its own
level, or at the level of its Project Partners,
by the bodies mentioned in article 11.1 of
the present Contract.

5. In accordance with Regulation (EU)
2021/1060, articles 44 and 45, the Main
Urban Authority undertakes to provide to
independent experts or bodies carrying out




a I"évaluation du projet tout document ou
information nécessaire pour en faciliter Ia
réalisation.

. L'Entité Mandatée effectue des contrdles
annuels auprés de I"Autorité Urbaine
Principale via la base de données du
Systéme de Détection Rapide et d'Exclusion
concernant les situations d'exclusion
prévues par le Réglement (UE, EURATOM)
N°2018/1046. Un cas détecté peut conduire
a la résiliation du Contrat du projet et au
recouvrement des avances FEDER,
conformément aux articles 15.1 et 16 de
présent Contrat.

. L'Autorité Urbaine Principale doit s'assurer
gu’elle-méme, ainsi que chacun des
Partenaires du Projet archive les documents
originaux relatifs 3 la mise en ceuvre du
projet, sauvegardés sur tout support
approprié, 'y compris sur support
numérique lorsque celui-ci est autorisé par
la législation nationale, jusqu'au 31
Décembre 2035. La période prévue est
étendue si des audits, des appels, des litiges
ou des réclamations sont en cours
concernant le présent Contrat. Dans de tels
cas, les Partenaires du Projet conservent les
documents jusqud ce que ces audits,
recours, litiges ou réclamations soient clos.
Dans I'hypothése ol la loi nationale fixe
d’autres délais de conservation légaux
éventuellement plus longs, ces derniers
demeurent inchangés.

. Afin d'assurer le respect des obligations
relatives a la' disponibilité des documents
exigé a l'article 82 du réglement (UE) n°
2021/1060, 'Autorité Urbaine Principale
doit s'assurer que tous les documents sont
conservés :

- soit sous forme d’originaux ;

- soit comme des copies certifiées

conformes des originaux ;

any project evaluation, all documents or
information necessary to assist the
evaluation.

The Entrusted Entity performs annual checks
on the Main Urban Authority through the
Early Detection and Exclusion System
database regarding the situations of
exclusion provided for in Regulation (EU,
EURATOM) N°2018/1046. A case detected
may lead to the Contract termination and
the recovery of the ERDF advance payments,
according to articles 15.1 and 16 of the
present Contract.

The Main Urban Authority will ensure that
itself, as well as each of the Project Partners,
archives all original documents related to
the project implementation, stored on any
appropriate medium, including digitalised
originals when they are authorised by its
national law, until 31 December 2035. This
period shall be longer if there are on-going
audits, appeals, litigation or pursuit of claims
concerning the Contract. In such cases, the
Project Partners shall keep the documents
until such audits, appeals, litigation or
pursuit of claims are closed. Other possibly |
longer statutory retention periods, as might
be stated by national law, remain
unaffected.

To ensure compliance with the obligations

relating to the availability of documents

required by Regulation (EU) No 2021/1060,

article 82, the Main Urban Authority must

ensure that all documents are kept either:

- intheir original form;

- as certified true copies of the originals;

- on commonly accepted data carriers
including electronic versions of original .




- sur des supports de données
communément admis contenant les
versions électroniques des documents
originaux ou des documents existants
uniguement en version électronique.

Indépendamment de ce qui précede, les

formats d'archivage doivent respecter les

exigences juridiques nationales.

documents or documents existing as

electronic version only.
Notwithstanding the foregoing, the
archiving formats have to comply with
national legal requirements.

' 9. L’Autorité Urbaine Principale doit faire en The Main Urban Authority must guarantee
sorte qu'elle-méme et les différents that both itself and all Project Partners
Partenaires du Projet respectent comply fully and in due time to the above-
pleinement et en temps voulu les | mentioned obligations.
obligations susmentionnées.

Article 12 Article 12
Information et communication Information and communication

1. Toute mesure d’information et de Any information and communication
communication  entreprise  par les measures undertaken by beneficiaries and
bénéficiaires et destinée aux groupes cibles, aimed at target groups, potential target
aux groupes cibles potentiels et au grand groups and the general public must comply
public doit respecter les dispositions du with the provisions of Regulation (EU)
Réglement (UE) 2021/1060, notamment 2021/1060, in particular the article 50, the
son article 50, I"Annexe IX et les régles | Annex IX and with the rules specified in the
spécifiées dans le Guide EUI-IA. Une | EUI-IA Guidance. Particular attention shall be
attention particuliére doit étre portée a la " paid to the visibility of the European Union
visibilité du financement de ['Union ‘ funding: any communication or publication
Européenne : toute communication ou ‘ related to EUI-IA projects, including at
publication relative aux projets EUI-IA —y conferences, seminars or in any information
compris lors de conférences, de séminaires | or promotional materials, shall indicate
ou pour tout matériel d’information ou de European Union support and shall display |

‘ promotion — doit mentionner le soutien de the European Union emblem. When ‘

‘ I’'Union Européenne et afficher I'embleme displayed in association with another logo, ‘
de I’'Union Européenne. Lorsque 'embleme the European Union emblem must have

‘ européen est affiché en association avec un appropriate prominence. ‘

‘ autre logo, il doit étre mis en évidence de ‘

‘ facon adéquate. ‘

‘ 2. Sauf indication contraire de VEntité Unless differently required by the Entrusted

Mandatée, tout avis ou publication se
rapportant au projet, sous quelgue forme
et par quelqgue moyen que ce soit, y
compris Internet, doit indiguer qu’il reflete
uniquement I'opinion de I"auteur et que les

Entity, any notice or publication in relation to

the project, made in any form and by any

means, including the Internet, must state
that it only reflects the author's views and
that the Initiative authorities are not liable

|
|
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autorités de [I'Initiative déclinent toute
responsabilité pour Iutilisation pouvant
étre faite des informations qu’il contient.

3. LUAutorité Urbaine ~Principale et ses

Partenaires du Projet sont tenus de
produire leur matériel de communication a
destination des acteurs locaux et des
citoyens dans leur propre langue.

. Les Autorités de [Initiative seront
autorisées a publier, sous quelque forme et
par quelque moyen que ce soit, y compris
Internet, les informations suivantes ;

e |le nom et les coordonnées de
I’Autorité Urbaine Principale et des
Partenaires du Projet,

e e titre'du projet,

® une synthese des activités du projet,

e les objectifs . du projet et de la
subvention,

° |es dates de débult et de fin du projet,

¢ le montant de la subvention et le
budget total du projet,

e lalocalisation géographique de la mise
en ceuvre du projet.

5. L'Autorité Urbaine Principale s’engage

adresser a I'Entité Mandatée, sur demande
de toute Autorité de [IInitiative, un
exemplaire de tout document de
communication et d’information produit.
L'Autorité Urbaine Principale autorise en
outre I'Entité Mandatée et la Commission
Européenne.a utiliser ces supports pour
démontrer comment la subvention est
utilisée,

. Toute campagne de communication,
intervention dans les médias ou autre
forme de publicité relative au projet devra
étre communiquée a |'Entité Mandatée
pour une éventuelle mise a jour du site
internet  ou autre promotion de
I'information.

" information:

e the project title,

for any use that may be made of thew
information contained therein.

The Main Urban Authority and its Project
Partners shall produce their communication
material for local stakeholders and citizens in
their own language.

The Initiative authorities shall be authorised
to publish, in any form and by any means,
including the Internet, the following

e the name and contact details of the
Main Urban Authority and of the Project
Partners,

e asummary of the project activities,
* the objectives of the project and the
- subsidy,

e the project start and end date,

e the amount of the subsidy and the total
budget of the projett,

® the geographical location of the project
implementation.

The Main Urban Authority undertakes, upon
request by any of the Initiative authorities, to
send a copy of any communication and
information material produced to the
Entrusted Entity. The Main Urban Authority
furthermore authorises the Entrusted Entity
and the European Commission to use this
material to showcase how the subsidy is
used.

Any = communication = campaign, media
appearance, or other publicity of the project
shall be communicated to the Entrusted
Entity for potential website updates or
showcases.




| 7. Le projet doit respecter les exigences en | 7. The project is obliged to comply with the

matiére de communication telles que communication requirements as described
décrites dans le Guide EUI-IA. in the EUI-IA Guidance.

Article 13 Article 13
Droits de Propriété intellectuelle ‘ Intellectual property rights

‘ 1. Le titre de propriété ainsi que les droits de | 1. Ownership titte and industrial and

‘ propriété industrielle et intellectuelle intellectual property rights (whether
~ (tangibles ou intangibles) relatifs aux tangible or intangible) that are the results of
‘ résultats des subventions et qui découlent the grant and derive from the project, and all
du projet, ainsi que les rapports ou autres reports and other documents relating to it,
documents y afférents, seront la propriéte | will be the property of the Main Urban
‘ de I'Autorité Urbaine Principale et des Authority and the Project Partners; the Main
' Partenaires du Projet ; I"Autorité Urbaine Urban Authority and Project Partners are
Principale et les Partenaires du Projet sont entitled to establish the property rights
habilités a faire valoir les droits de deriving from the project under the
propriété qui découlent du projet au titre Partnership Agreement entered by the

de la Cohvention de Partenariat convenue parties. '

entre les parties.

2. The Main Urban Authority and Project
.Partners shall ensure they have all rights to
use any pre-existing industrial and
intellectual property rights, including rights
of third parties in the results.

' 2. LAutorité Urbaine Principale et les
Partenaires de Projet doivent s’assurer
qu’ils sont pleinement autorisés a utiliser
tout droit de propriété industrielle et

intellectuelle préexistant, y compris des
droits détenus par des tierces parties au |
regard des résultats.

3. Nonobstant les termes de l'article 13.1 et 3. Notwithstanding the terms of article 13.1
sous réserve de l'article 14 du présent and subject to article 14 of the present
Contrat, 'Entité Mandatée et toute autre Contract, the Entrusted Entity and any other
partie prenante pertinente de I'Initiative, relevant Initiative stakeholders, including
notamment la Commission Européenne, the European Commission, may use all the
peuvent utiliser tous les résultats results free of charge, for information and
gratuitement pour des actions |  communication actions in respect of the
d’information et de communication dans Initiative. The Commission shall also have
le cadre de I'Initiative. La Commission est the right to use under the same conditions
en droit d’utiliser, selon les mémes any pre-existing industrial and intellectual
modalités, tout droit de propriété property rights, which have been included in
industrielle et intellectuelle préexistant the results.
inclus dans les résultats.

Article 14 Article 14

| Confidentialité et protection des données

Confidentiality and data protection
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L'Autorité Urbaine Principale a
connaissance de ses obligations, droits et
engagements découlant de la mise en
ceuvre du Reglement général sur la
protection des données (RGPD) 2016/679
de I'Union européenne entré en vigueur le
24 mai 2016 et appliqué depuis le 25 mai
2018, et s’assure de leur respect par elle-
méme ainsi que par les Partenaires du
Projet. -

Les Parties préservent la confidentialité
des données, informations et documents,
sous quelque forme que ce soit, divulgués
par écrit ou oralement, qui sont liés 3 Ia
mise en ceuvre du projet, et expressément
désignés par écrit comme étant
confidentiels.

L'Autorité Urbaine Principale n’utilise pas
les informations et documents
confidentiels & d’autres fins que
I'exécution des obligations qui lui
incombent en vertu du présent Contrat,

sauf s’il en est convenu autrement par écrit.

avec I'Entité Mandatée.

Les Parties sont liées par I'obligation
mentionnée a I'alinéa précédent pendant
I'exécution du Contrat et pendant une
période de cing ans & compter de la date
de sa résiliation, sauf si:

a. la Partie concernée accepte de libérer
plus tét I'autre partie de I'obligation de
confidentialité;

b. les informations

deviennent publiques par d’autres

moyens qu’en violation de "obligation
de confidentialité suite a la divulgation
par la partie tenue par cette obligation;

c. la divulgation des informations

confidentielles est exigée par la loi.

confidentielles

The Main Urban Authority is aware about its
obligations, rights and commitments arising
from the implementation of the European
Union General Data Protection Regulation
(GDPR) 2016/679 entered into force on 24
May 2016 and applied since 25 May 2018
and ensure itself and the Project Partners act
in compliance with these rules.

The Parties shall preserve the confidentiality
of any data, information and documents, in
any form, which are disclosed in writing or
orally in relation to the implementation of
the project and which are explicitly indicated
in writing as confidential.

The Main Urban Authority shall not use
confidential information and documents for
any reason other than fulfilling its
obligations under the *Contract, unless
otherwise agreed with the Entrusted Entity
in writing.

The Parties shall be bound by the obligation
referred to in the above paragraph during
the implementation of the Contract and for
a period of five years starting from the date
of its termination, unless:

a. the concerned Party agrees to release
the other Party from the confidentiality
obligations earlier;

b. the confidential information becomes
public through other means than in |
breach of the confidentiality obligation
through disclosure by the Party bound
by that obligation;

c. the disclosure of the confidential
information is required by law.




1.

a. la

Article 15
Résiliation du Contrat

L'Entité Mandatée est habilitée a résilier ce
Contrat s'il est avéré que :

interrompue ou n'est terminée avec
succés (cf. les conditions posées a
I"article 5.2 du présent Contrat) ; ou

b. I'Autorité Urbaine Principale mangue a

ses responsabilités et obligations telles
que listées a larticle 8 du présent
Contrat ; ou '

c. tout ou partie de la subvention a été

utilisée 3 des fins autres que celles
envisagées dans ce Contrat; ou

d. la subvention a été obtenue suite a des

déclarations fausses ou incomplétes ou
des documents falsifiés ; ou

e. I'Autorité Urbaine Principale ou un

Partenaire du Projet a omis de signaler
immédiatement  des  événements
retardant ou empéchant la mise en
ceuvre du projet financé, ou toute
circonstance conduisant a sa
modification ; ou

un changement substantiel dans la
nature, 'échelle, le caractére innovant,
la propriété, les cofts, les délais, le
Partenariat ou I'achévement de la mise
en ceuvre du projet s’est produit par
rapport au Dossier de candidature; ou

g. I’Autorité Urbaine Principale ne respecte

pas la régle selon laguelle seuls les
Partenaires du Projet peuvent devenir

Phase d’Initiation du projet est

Article 15
Termination of the Contract

The Entrusted Entity is entitled to terminate
this Contract if it has evidence that:

a.

The project Initiation Phase s
interrupted  or  not  successfully
completed (see the conditions provided
in the article 5.2 of the present Contract);
or

The Main Urban Authority fails to comply
with any of its responsibilities and
obligations, as listed in the article 8 of the
present Contact; or

all or part of the subsidy was used for
purposes other than those envisaged in
this Contract; or

the subsidy has been obtained through
false or incomplete statements, or
through forged documents; or

the Main Urban Authority or a Project
Partner has failed to report within a
reasonable time events delaying or
preventing the implementation of the
project funded, or any circumstances
leading to its modification; or

with reference to the AppIication Form, a
substantial change in the nature, scale,
innovative character, ownership, costs,
timing, Project Partnership or
completion - of the project
implementation has occurred; or

the Main Urban Authority does not
comply with the rule that only Project
Parthers can become the owners of
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propriétaires des investissements du
projet pendant la durée de vie du
projet ; ou

. I'Autorité Urbaine Principale ou I'un des
partenaires du projet a empéché ou
entravé les contrdles et audits ; ou

I’Autorité Urbaine Principale ou I'un des
partenaires du projet a omis de
soumettre les informations demandées
dans les délais prévus ; ou

une procédure d’insolvabilité est
engagée contre les actifs de I"Autorité
Urbaine Principale et/ou de I'un des
Partenaires du Projet, ou est rejetée car
les actifs ne sont pas suffisants pour
permettre le  recouvrement. des
créances, a la condition que cette
situation semble empécher ou risquer la
réalisation des objectifs de IInitiative,
ou encore en cas de fermeture de
I'entité de I'Autorité Urbaine Principale
ou de |'un des Partenaires du Projet ; ou

. I"Autorité Urbaine Principale ou I'un des
Partenaires du Projet est en situation de
faillite ou liquidation, de réglement
judiciaire, de concordat préventif, de
cessation d'activité, ou dans toute
situation analogue résultant d'une
procédure de méme nature existant
dans les législations et réglementations
nationales ; ou

toute régle de [IInitiative, loi ou
reglement a été violée par I'Autorité
Urbaine  Principale ou I'un des
Partenaires du Projet ; ou

.un  changement dans la situation
juridigue, financiére, technique,
organisationnelle ou patrimoniale de
I’Autorité Urbaine Principale ou de I'un
des Partenaires du Projet est susceptible
d'affecter substantiellement la mise en
ceuvre du Contrat ou de remettre en

project investments during the project
lifetime; or

the Main Urban Authority or any Project
Partner has impeded or obstructed
controls and audits; or

the Main Urban Authority or a Project
Partner has failed to submit requested
information within given deadlines; or

insolvency proceedings are instituted
against the assets of the Main Urban
Authority and/or any of the Project
Partners, or insolvency proceedings are
dismissed due to lack of assets for cost
recovery, provided that this appears to
prevent or risk the implementation of
the Initiative objectives, or the Main
Urban Authority or any of the Project
Partners closes down; or

if the Main Urban Authority or a Project
Partner is declared bankrupt, is being
wound up, is having its affairs
administered by the courts, has entered
into an arrangement with creditors, has
suspended business activities, or is in an
analogous situation arising from a similar
procedure provided for in national
legislation or regulations; or

any Initiative rules, laws or regulations
have been breached by the Main Urban
Authority or any Project Partner; or

. a change to the Main Urban Authority’s

or a Project Partner’s legal, financial,

- technical, organisational or ownership

situation is likely to affect the
implementation of the Contract
substantially or calls into question the
decision to award the subsidy; or
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cause la décision d’attribution de la
subvention ; ou

n. Autorité Urbaine Principale et les

Partenaires du Projet recoivent des
fonds supplémentaires de ['Union
Européenne pour tout ou partie des
dépenses du projet déclarées dans le
cadre de I'Initiative durant la période de
mise en ceuvre du projet ; ou

0. I’Autorité Urbaine Principale et/ou un de

ses Partenaires du Projet fait l'objet
d’une situation d’exclusion prévue par le
Réglement n°2018/1046.

Si I'Entité Mandatée résilie le Contrat
conformément a l'article 15.1 du présent
Contrat avant que le montant total de la
subvention n'ait été payé a [|'Autorité
Urbaine Principale, tous les paiements
relatifs a la  subvention  seront
interrompus, I’Autorité Urbaine Principale
ne pourra pas prétendre au paiement du
solde de la subvention, et il pourra étre
demandé 3 I’Autorité Urbaine Principale
de rembourser la totalité de la subvention
déja recue.

Chaque partie a ce Contrat peut décider de
résilier le Contrat moyennant un préavis
écrit de trois mois a compter de la
réception du courrier par 'autre partie. La
résiliation prendra effet a la fin de la
période de préavis, sauf si les parties en
décident autrement par écrit. Si 'Autorité
Urbaine Principale décide de résilier le
Contrat dans le cadre de cette disposition,
tous les paiements relatifs a la subvention
seront interrompus, IAutorité Urbaine
Principale ne pourra pas prétendre au
paiement du solde de la subvention, et il
pourra étre demandé a I'Autorité Urbaine
Principale de rembourser la totalité de la
subvention déja recue.

n. the Main Urban Authority and the
Project Partners receive additional
funding from the European Union for all |
or part of the project expenditure
reported under the Initiative during the
period of the implementation of the
project; or '

0. the Main Urban Authority and/or one of
its Project Partners is subject to an
exclusion situation under Regulation No.
2018/1046.

If the Entrusted Entity terminates the
Contract in accordance with article 15.1 of
the present Contract before the full amount
of the subsidy has been paid to the Main
Urban Authority, all payments of the subsidy
will be discontinued, the Main Urban
Authority shall not be entitled to claim
payment of the remaining amount of the
subsidy, and the Main Urban Authority may
be asked to refund the full subsidy already
received.

Each party to this Contract can decide to
terminate the Contract with a three-month
written notice from the receipt of the letter
by the other party. The termination will take
effect at the end of the notice period unless
the parties agree otherwise in writing. In
case the Main Urban Authority decides to
terminate the Contract according to that
provisioh, all payments of the subsidy will be
discontinued, the Main Urban Authority shall
not be entitled to claim payment of the
remaining amount of the subsidy, and the
Main Urban Authority may be asked to
refund the full subsidy already received.
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. Aprés résiliation, les obligations de
I’Autorité Urbaine Principale (entre autres,
celles énoncées aux articles 3, 9, 12, 16, 18
et 19 du présent Contrat) continuent 3
s'appliquer.

12,16, 18 and 19 of the present Contract)

After termination, the Main Urban}
Authority’s obligations (inter alia articles 3, 9,

continue to apply.

Article 16
Recouvrement des montants indus

En présence de fonds indiiment versés ou
improprement utilisés par les hénéficiaires,
I'Entité Mandatée prend toutes les
mesures applicables pour recouvrer ces
fonds, y compris ‘en engageant des
poursuites judiciaires, si nécessaire et
pertihent. '

En cas de manquement de I'Autorité
Urbaine Principale a ses obligations de
pérennité et de  durabilité  des
investissements du projet (cf. articles 10.3
et 104 du présent Contrat),' I'Entité
‘Mandatée est habilitée a exiger le
remboursement de la subvention, en
totalité ou en partie (& sa propre
discrétion). . '

Si I'Entité Mandatée exerce son droit de
résiliation au titre de I'article 15 du présent
- Contrat, elle est habilitée a exiger le
remboursement de la subvention, en
totalité ou en .partie (2 sa propre
discrétion), s'il est avéré que l'une des
situations énumérées a l'article 15.1 est en
cause.
Si I'Entité Mandatée exerce son droit de
recouvrement, I'Autorité Urbaine
Principale 'doit, dans un délai d'un mois,
~ transférer le montant requis par I'Entité
Mandatée sur le compte bancaire de
I'Initiative  indiqué dans Il'ordre de
recouvrement émis par I'Entité Mandatée
a l'attention de I'Autorité Urbaine
Principale.

~demand repayment of the subsidy in whole

~Article 16
Recovery of undue amounts

Where funds have been unduly paid to or
incorrectly used by beneficiaries, the
Entrusted Entity will take all applicable
measures to recover those funds, including
by bringing legal proceedings where
necessary and relevant.

Should the Main Urban Authority fail to
comply with project investments’
sustainability and durability obligations (see
articles 10.3 and 10.4 of the present
Contract), the Entrusted Entity is entitled to

orin part (at its own discretion).

If the Entrusted Entity exercises its right of
termination under article 15 of the present
Contract, it is entitled to demand repayment
of the subsidy in whole or in part (at its own
discretion), if it has evidence that any of the
situation listed in article 15.1 of the present
Contract has occurred.

If the Entrusted Entity exercises its right of
recovery, the Main Urban Authority must
transfer the amount requested by the
Entrusted Entity within one month to the
Initiative bank -account specified in the
recovery order issued to the Main Urban
Authority by the Entrusted Entity.
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. effectuer au titre d’un autre projet.

Tout retard de remboursement
I’ Autorité Urbaine Principale donne lieu a

des intéréts a compter de la date ‘
d’exigibilité et jusqu’a la date du paiement ‘
effectif a un taux  déterminé

conformément a l'article 88 du reglement ‘
(UE) n° 2021/1060. _ |

Si I'Autorité Urbaine Principale ou un | g,

Partenaire du Projet est impliqué dans plus
d’un projet EUI-IA, et manque de restituer
les sommes ind(iment versées dans un des
projets financés par IlInitiative EUI-IA, '
I’Entité Mandatée est en droit de déduire
les sommes FEDER dues par |'Autorité
Urbaine principale ou par le Partenaire de
Projet concerné de tout paiement restant a

Les dispositions précédentes n’affectent ‘ 7,

en rien les autres voies de recours.
|

par ‘ B,

Any delay in effecting repayment by the
Main Urban Authority shall give rise to
interest on account of late payment, starting
on the due date and ending on the date of
actual payment. The interest rate will be
determined in accordance with Article 88 of
Regulation (EU) 2021/1060. ‘
If the Main Urban Authority or a Project‘
Partner is involved in more than one EUI-IA |
projects and fails to return unduly paid funds
in one of the projects funded by the
Initiative, the Entrusted Entity has the right
to withdraw the corresponding ERDF relating
to the Main Urban Authority or Project
Partner in question from any open payment

in the other project. ‘

Any further legal claims shall remain

!1. UEntité Mandatée est en droit, a tout ‘ 1.

Article 17 ‘

Succession légale et cession des droits

moment, de céder les droits qui lui sont |
reconnus par le présent Contrat. En cas de

cession, I'Entité Mandatée en inform-era‘
I’Autorité Urbaine Principale sans délai. |
UAutorité  Urbaine  Principale  n’est ‘
autorisée a transférer ou céder a un tiers ‘
ses obligations et droits provenant du |
présent Contrat, qu’avec le consentement ‘

écrit préalable de I'Entité Mandateée. ‘

En cas de succession légale, I’Autorité‘
Urbaine Principale est tenue de transférer ‘
au successeur légal des |
obligations supportées au titre de ce‘
Contrat. Elle doit au préalable notifier‘
immédiatement 'Entité Mandatée de toute |

modification, par écrit. |

I'ensemble

Legal succession and assignment of rights

“case of assignment, the Entrusted Entity will

unaffected by the above provisions.

~Article 17

The Entrusted Entity is entitled at any time |
to assign its rights under this Contract. In ‘

inform the Main Urban Authority without
delay. The Main Urban Authority is allowed
to transfer or assign to a third party its

obligations and rights stemming from this
Contract only after receipt of prior written
consent of the Entrusted Entity.

2. In cases of legal succession, the Main ‘
Urban Authority is obliged to transfer all
duties under this Contract to its legal |
successor. It shall notify immediately the ‘
Entrusted Entity about change ‘
beforehand and in writing. ‘

any
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Article 18
Réclamations et conflits

Pour toute réclamation -dépbsée contre
une décision prise par une ou plusieurs
autorités de IInitiative, I’Autorité Urbaine
Principale doit suivre la procédure
indiquée dans le Chapitre 3 du Guide EUI-
IA. ' ‘

Tout litige entre les parties qui ne pourrait
étre résolu a I'amiable concernant leur
relation contractuelle et, plus précisément,
I'interprétation, I'exécution et |a résiliation
du présent Contrat, sera porté devant le
Tribunal  Administratif de Lille qui a
compétence exclusive, lorsque toutes les
autres voies sont épuisées, méme lorsque
la procédure implique une garantie d’une
partie tierce ou wune pluralité de
defendeurs.

Article 18
Complaints and disputes

In case of a complaint following a decision
taken by one or more Initiative authorities,
the Main Urban Authority has to follow the
procedure laid down in the Chapter 3 of the
EUI-IA Guidance. '

Any dispute between the parties which could
not be resolved amicably concerning their
contractual  relationship  and, more
specifically, the interpretation, performance
and termination of this Contract, shall be |
referred to the Administrative Tribunal of
Lille (Tribunal Administratif de Lille) which
shall have exclusive jurisdiction, once all
other practical routes have been exhausted,
even when proceedings involve a third-party
guarantee ormore than one defendant. '

Article 19
Législation applicable

Ce Contrat est régi par le droit francais. En
cas de désaccord menant a une situation
conten'tieuse, le Tribunal Administratif de
Lille aura compétence exclusive.

Conformément a la loi frangaise n° 94-665
du 4 aolt 1994, une version francaise du
Contrat doit é&tre prévue. Les versions
anglaise et frangaise du présent Contrat
font foi. Les parties contractantes pourront
se prévaloir des dispositions des deux
versions.

En cas de divergences entre ce Contrat de
Subvention et la Convention de
Partenariat, les dispositions du présent

Article 19
Applicable law

This Contract is governed by French law. In
case of disagreement leading to a dispute,
the Administrative Tribunal of Lille (Tribunal
Administrative de Lille) shall have exclusive
jurisdiction.

According to French law number 94-665 of
the 4 August 1994, a French version of the
Contract has to be set. The English and
French versions of the present Contract are
in force. The contracting parties will be able
to invoke the provisions of the two versions.

In case of discrepancies between this
Subsidy Contract and the Partnership
Agreement, the provisions of the present
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Contrat et le droit francais prévaudront,
conformément aux dispositions du point 1
du présent article.

Contract and French law shall prevail,
pursuant to the point 1 of the present article.

Article 20
Avenants

1. Si‘une disposition du présent Contrat devait

savérer totalement ou partiellement
inapplicable, les parties au Contrat
s'engagent a la remplacer par une

disposition applicable se rapprochant le
plus possible de I'objectif de la disposition
inapplicable.

2. Les avenants ou modifications apportées a
ce Contrat, y compris ses annexes, ne
seront applicables qu’a la condition d’étre
approuvées par écrit par les Autorités de
I'Initiative appropriées.

Article 20
Amendments

1. If any provision in this Contract should be
wholly or partly ineffective, the parties to
this Contract undertake to replace the ‘
ineffective provision by an effective ‘
provision which comes as close as possible to
the purpose of the ineffective provision.

this
Contract, including its annexes, will only be
effective if they have been agreed in writing
by the appropriate Initiative Authorities.

2. Amendment or modification to

Article 21
Correspondance avec le Secrétariat
Permanent

Toute correspondance entre I’Autorité Urbaine
| Principale et le Secrétariat Permanent/ Entité
Mandatée entrant dans le cadre du présent
Contrat doit étre adressée en anglais aux
‘ contacts du Secrétariat Permanent précisés sur
‘ le site internet de I'Initiative :

‘ https://www.urban-initiative.eu/

Article 21
Correspondence with the Permanent
‘ Secretariat

All correspondence between the Main Urban
Authority and the Permanent Secretariat/
Entrusted Entity under this Contract must be in ‘
the English language and has to be sent to the |
Permanent Secretariat contact details specified ‘
on the Initiative website:

https://www.urban-initiative.eu/

“ Article 22
Signatures et entrée en vigueur du

! Contrat

1. Ce Contrat est émis en deux exemplaires.

Chaque exemplaire doit étre signé par
‘ I’Autorité Urbaine Principale et par I'Entité
Mandatée.

Article 22 ‘
Signatures and entry into force of the ‘
Contract ‘

1. This Contract is issued in two originals. Each ‘
original must be countersigned by the Main ’
Urban Authority and by the Entrusted Entity. ‘

\ signature par la derniere partie. \

Ce Contrat entrera en vigueur le jour de sa ‘ 2.

The Contract will enter into force on the day ‘
of signature by the latest party. ‘
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Signatures of the parties

Pour I’Entité Mandatée : For the Entrusted Entity:
le soussigné(e) accepte le contenu et les I hereby accept the contents and provisions of
dispositions du Contrat de Subvention. the Subsidy Contract.
Je confirme également étre ofﬁciellemqnt I also confirm to be officially entitled to sign
habilité(e) a signer ce Contrat de Subvention. this Subsidy Contract.

Prénom et nom du signataire
Name and surname of the signatory : Anne WETZEL

Fonction du signataire
Function of the signatory : Directrice Europe

L)
By
b * S, W !

Nom de 'organisation
Name of the organisation : Conseil Régional Hauts-de-France

L]

Signature (et tampon, si disponible)
Signature (and stamp, if available)

“Anne W 5f

Directrice Europe
N— | Région Hauts-de-France
Place and date : Lille,le 2 (J JUIN 2024
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Pour I’Autorité Urbaine (Principale) : For the Main Urban Authority:

Je soussigné(e) accepte le contenu et les | hereby accept the contents and provisions of
dispositions du Contrat de Subvention. the Subsidy Contract.
Je confirme également étre officiellement | also confirm to be officially entitled to sign
habilité(e) a signer ce Contrat de Subvention. this Subsidy Contract.

Prénom et nom du signataire /'ﬁ#/g( Wﬂ C-

| Name and surname of the signatory i

Fonction du signataire
Function of the signatory

Nom de I'organisation
Name of the organisation

Signature (et tampon, si disponib!e)'
Signature (and stamp, if available)

Lieu et date
Place and date :

ANNEXE 1 ‘ ANNEX 1
Derniére version approuvée du Dossier de Latest approved version of the Application
Form

candidature

ANNEXE 2 ANNEX 2
Notification d’approbation Approval notification
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