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Faza: P.T.OBIECTIV: REABILITARE SI MODERNIZARE GRADINITA CU 

PROGRAM PRELUNGIT NR.3 SI CRESA NR.3 ALEEA 

PLAIESULUI BISTRITA

OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRITA

Proiectant: SC UNIDAL GRUP SRL

- lei - 01.06.2018

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz: Desfaceri demolari gradinita

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 m  24,00Jgheab din lemn...pentru evacuarea 

molozului     

RPCH45A1

greutate materiale tone  0,74

manopera ore  53,98

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 mp  1.120,00Desfacerea învelitorilor din...olane, tigle 

solzi sau profilate cu jghiaburi, asezate pe 

sipci batute pe astereala sau direct pe 

capriori, inclusiv desfacerea sipcilor, 

doliilor, paziilor, sorturilor si racordarii din 

tabla zincata     

RPCT26B1

manopera ore  436,78

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 mp  800,00Desfacerea sarpantelor din lemn si a 

elementelor componente...a sarpantelor 

grele     

RPCT25F1

manopera ore  307,18

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 m  229,00Demontarea jgheaburilor si burlanelor...din 

tabla     

RPCT27A1

manopera ore  22,90

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 mp  85,00Desfacerea sarpantelor din lemn si a 

elementelor componente...a streasinei 

înfundate din scânduri de rasinoase 

geluite, cu recuperarea materialului     

RPCT25C1

manopera ore  26,35

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 buc  6,00Demontarea lucarnelor si tabacherelor, 

...tabacherelor de forma patrata sau 

dreptunghiulara     

RPCT28B1

manopera ore  8,90
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STADIUL FIZIC:   Deviz: Desfaceri demolari gradinita

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz: Desfaceri demolari gradinita

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 mp  660,00Desfacerea straturilor termo-hidro pod     RPCT21A1

manopera ore  147,83

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8 mc  33,00Demolarea elementelor de beton simplu si 

beton armat cu mijloace ...mecanica si 

manuala a elementelor de constructii din 

beton simplu si armat, în vederea 

modificarii racordarilor, executate cu 

deosebita grija pentru a nu se produce 

fisuri     

RPCT09H1

manopera ore  228,69

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9 mp  25,00Demolarea peretilor despartitori din 

caramida pe muchie de 6-7 cm grosime, 

executata din caramida plina sau gaurita în 

suprafete de...peste 10 mp     

RPCT01B1

manopera ore  10,17

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10 tona  374,00Incarcarea materialelor, grupa a-grele 

si...marunte,prin aruncare rampa sau 

teren-auto categ.1     

TRI1AA01C1

manopera ore  130,90

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11 tona  374,00Transportul rutier al...pamantului sau 

molozului cu autobasculanta dist.= 5 km     

TRA01A05P

manopera ore  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12 mp  2.845,00Desfacerea tencuielilor interioare sau 

exterioare...obisnuite la pereti, pe suprafete 

care urmeaza a se tencui     

RPCT10A1

manopera ore  569,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13 mp  1.260,00Desfacerea tencuielilor la tavane...de beton 

cu mortar de var sau var si adaos de 

ciment     

RPCT11A1

manopera ore  315,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14 mp  993,00Desfacerea tencuielilor la fatade 

executate...cu terasit dolomit sau similare     

RPCT14A1

manopera ore  877,80



Pag 3

STADIUL FIZIC:   Deviz: Desfaceri demolari gradinita

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz: Desfaceri demolari gradinita

material:

manopera:

utilaj:

transport:

15 mp  170,00Desfacerea captuselilor din lambriuri  

la...pereti     

RPCT31A1

manopera ore  33,66

material:

manopera:

utilaj:

transport:

16 mp  178,00Desfacerea placajelor, din...faianta     RPCT29A1

manopera ore  284,80

material:

manopera:

utilaj:

transport:

17 mp  611,00Desfacerea pardoselilor placate cu placi 

de gresie fara recuperarea materialelor     

RPCT20C1

manopera ore  483,90

material:

manopera:

utilaj:

transport:

18 mp  605,00Desfacerea pardoselilor din...parchet pe 

dusumele oarbe, fara recuperarea 

materialelor, inclusiv dusumelele     

RPCT19B1

manopera ore  217,79

material:

manopera:

utilaj:

transport:

19 mp  355,00Demontarea usilor si ferestrelor din pvc     RPCT33A1

manopera ore  152,29

material:

manopera:

utilaj:

transport:

20 m  56,00Desfacerea placajelor din marmura sau 

mozaic de pe...trepte si contratrepte     

RPCT38A1

manopera ore  47,71

material:

manopera:

utilaj:

transport:

21 kg  250,00Desfacerea balustradelor,grilelor si 

parapetelor metalice montate in 

beton,zidarie sau lemnarie     

RPCT39XA

manopera ore  17,50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

22 tona  313,00Transportul rutier al...pamantului sau 

molozului cu autobasculanta dist.= 5 km     

TRA01A05P

manopera ore  0,00

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC:   Deviz: Desfaceri demolari gradinita

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

Alte cheltuieli directe:

Contributie 

asiguratorie pentru 

munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Profit:

OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Refaceri lucrari structura gradinita

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 mp  496,00Cofraje pentru beton armat în placi, grinzi si 

stîlpi din panouri refolosibile, cu placaj'...de 

8 mm grosime la constructii având 

înaltimea pâna la 20 m inclusiv, la stâlpi si 

cadre;     

CB13B1

greutate materiale tone  1,32

manopera ore  610,08

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 kg  2.810,00Montarea armaturilor din otel-beton în 

elemente de constructii, exclusiv cele din 

constructiile executate în cofraje 

glisante...la constructii executate la o 

înaltime pâna la 35 m inclusiv, din bare 

fasonate având diametrul pâna la 18 mm 

inclusiv, in grinzi si stâlpi si pâna la 10 mm 

inclusiv, în placi (inclusiv scari si podeste) 

cu distantier din plastic     

CC02C1

greutate materiale tone  0,04

manopera ore  92,73

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 kg  670,00Confectionarea armaturilor din otel beton 

pentru beton armat în fundatii...fasonarea 

barelor pentru fundatii izolate (inclusiv 

fundatii pahar) continui si radiere, în 

ateliere centralizate OB 37, D= 6-8 mm     

CZ0301A1

greutate materiale tone  0,68

manopera ore  22,11

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 kg  2.140,00Confectionarea armaturilor din otel beton 

pentru beton armat în elemente de 

constructii turnate în cofraje, exclusiv cele 

executate în cofraje glisante...fasonarea 

barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si 

diafragme la constructii obisnuite, în 

ateliere de santier, PC 52 D = 10 - 16 m     

CZ0302K1

greutate materiale tone  2,17

manopera ore  57,78

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 kg  1.540,00Montarea armaturilor din otel-beton în 

elemente de constructii, exclusiv cele din 

constructiile executate în cofraje 

glisante...la constructii executate la o 

înaltime pâna la 35 m inclusiv, din plase 

sudate având greutatea peste 3 kg/m2, în 

pereti si diafragme cu distantier din plastic     

CC02G1

greutate materiale tone  1,56

manopera ore  43,12
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STADIUL FIZIC:   Deviz : Refaceri lucrari structura gradinita

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Refaceri lucrari structura gradinita

5.L    2000975 kg  1.540,00Plasa sudate tip 117 gq 283(65,9  kg/buc)     

OL 37-1n     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 mc  60,00Turnarea cu pompa a betonului armat în 

elementele constructiilor, exclusiv cele 

executate în cofraje glisante...marca ...1) la 

constructii cu înaltimea între 15 si 30 m, în 

plansee (placi, grinzi, stâlpi);     

CA07L1

greutate materiale tone  169,85

manopera ore  51,00

6.L    2100969 mc  60,48Beton de ciment    B 250   stas  3622     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 tona  152,00Transportul rutier al betonului-mortarului cu 

autobetoniera de...5,5mc dist.  =10km     

TRA06A10

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8 mc  9,00Zidarie de caramida,la 

umpleri-zid.noi,clad.exist,m-25 z:gvp 

240x115x88mm ,ziduri de 12,5 cm     

RPCG03C%

greutate materiale tone  17,03

manopera ore  81,81

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9 mc  5,00Zidarie din caramida cu goluri verticale tip 

GVP, executata cu mortar marca M 25-Z, 

preparat pe santier  cu malaxorul...la 

constructii cu inaltime pana la 35 m 

inclusiv, cu caramizi format 290 x 240 x138 

mm pentru utilizarea varului pasta in locul 

celui hidratat     

CD04C-6#

greutate materiale tone  8,22

manopera ore  34,25

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10 mc  3,00Mortar de zidarie M 25 s 1030     2101157

greutate materiale tone  7,05

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11 mp  200,00Consolidarea zidariei portante prin 

camasuire...cu plase STM d=4mm si 

mortar M 50-T     

RPCG22A1

greutate materiale tone  128,24

manopera ore  639,99

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12 m  60,00Refacerea zidariei spaletilor la goluri nou 

create cu mortar M 10-Z în ziduri de...½ 

caramizi de 240x115x63 mm     

RPCG17A1

greutate materiale tone  3,04

manopera ore  27,60
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STADIUL FIZIC:   Deviz : Refaceri lucrari structura gradinita

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Refaceri lucrari structura gradinita

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13 mp  1.260,00Strat suport pentru pardoseli executate din  

mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm 

grosime, cu suprafata fin driscuita ;     

CG01D1

greutate materiale tone  88,28

manopera ore  478,80

13.L    2101145 mc  39,06Mortar de zidarie M 100 nisip s 1030     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14 mp  1.260,00Sapa autonivelanta de 1cm grosime     CG01E1

manopera ore  441,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

15 kg  6.300,00Sapa autonivelanta     20018772

greutate materiale tone  6,30

material:

manopera:

utilaj:

transport:

16 tona  111,50Transportul rutier al betonului-mortarului cu 

autobetoniera de...5,5mc dist.  =10km     

TRA06A10

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributie 

asiguratorie pentru 

munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Profit:

OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Finisaje interioare gradinita

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 mc  8,50Zidarie de caramida,la 

umpleri-zid.noi,clad.exist,m-25 z:gvp 

240x115x88mm ,ziduri de 12,5 cm     

RPCG03C%

greutate materiale tone  16,08

manopera ore  77,27

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 mp  20,00Compartimetari interioare nestructurale la 

oficii cu profile pvc si panel, inclusiv usa de 

acces -procurare+montaj     

20020736
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STADIUL FIZIC:   Deviz : Finisaje interioare gradinita

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Finisaje interioare gradinita

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 mp  2.846,00Tencuieli interioare de 2 cm grosime, 

driscuite, executate, la pereti sau stâlpi, 

pe...zidarie de caramida sau blocuri mici 

de beton, cu mortar de var-ciment marca 

25-T, pentru sprit si mortar de var-ciment 

marca M 10-T, pentru grund si stratul vizibil     

RPCJ08A1

greutate materiale tone  145,70

manopera ore  3.415,14

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 mp  1.210,00Tencuieli interioare driscuite, la tavane din 

beton armat, monolit sau prefabricat, 

executate cu mortar de ciment-var marca 

100-T, pentru sprit si mortar de var-ciment 

marca 25-T pentru...grund si stratul vizibil     

RPCJ27A1

greutate materiale tone  52,24

manopera ore  1.350,31

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 m  655,00Reparatii de tencuieli interioare, în jurul 

tocurilor si pervazurile la usi si ferestre, de 

2 cm grosime, driscuite, executate cu 

mortar de var-ciment marca 10-T, având 

spaletii...drepti pâna la 15 cm latime     

RPCJ13A1

greutate materiale tone  6,36

manopera ore  320,94

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 mc  73,00Mortar pentru tencuiala M 25 - T     2101198

greutate materiale tone  153,30

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 mp  4.056,00Glet de ipsos pe tencuieli interioare 

driscuite de 3 mm grosime executat cu 

pasta de ipsos la...pereti si stâlpi     

RPCJ36A1

greutate materiale tone  22,82

manopera ore  2.340,31

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8 m  655,00Profile metalice pentru realizare spaleti     20010060

greutate materiale tone  0,39

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9 mp  4.056,00Plasa fibra de sticla pentru glet     20019309

greutate materiale tone  4,06
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STADIUL FIZIC:   Deviz : Finisaje interioare gradinita

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Finisaje interioare gradinita

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10 mp  750,00Marmoleum natural (adeviz,cordon 

sudura,plinta,manopera,material)     

20027742

greutate materiale tone  0,08

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11 mp  350,00Sistem covor PVC eterogen(adeziv,cordon 

sudura,plinta,manopera,material)     

6715985

greutate materiale tone  0,04

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12 mp  200,00Sistem covor PVC antiderapant 

(adeziv,cordon 

sudura,plinta,manopera,material)

-pardoseala     

4113564

greutate materiale tone  0,02

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13 mp  565,00Sistem PVC pereti mediu umed 

(adeziv,material,montaj)     

4113565

greutate materiale tone  0,06

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14 mp  520,00Sistem PVC protectie pereti circulatii 

(adeziv,material,montaj)     

4113566

greutate materiale tone  0,05

material:

manopera:

utilaj:

transport:

15 mp  1.680,00Tapet fibra de sticla ( 

adeziv,manopera,material)     

2205069

greutate materiale tone  0,17

material:

manopera:

utilaj:

transport:

16 mp  1.010,00Vopsitorii la interior si exterior, la pereti si 

tavane, executate...manual, cu vopsea 

Vinarom...1), pe tencuieli driscuite;     

CN04A1

greutate materiale tone  1,72

manopera ore  313,10

16.L    6104349 l  404,00Vopsea lavabila pentru interior     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

17 mp  200,00Vopsitorii la interior si exterior, la pereti si 

tavane, executate manual, cu vopsea 

Vinarom 1), pe glet de netezire existent, 

aplicate pe suprafete din beton greu 

(monolit sau panouri mari) sau din beton 

celular autoclavizat;     

CN04C1
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STADIUL FIZIC:   Deviz : Finisaje interioare gradinita

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Finisaje interioare gradinita

greutate materiale tone  0,10

manopera ore  60,00

17.L    6104353 kg  60,00Vopsea lavabila mediu umed     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

18 m  79,00Elemente liniare din materiale speciale 

(marmura, travertin sau piatra)...glafuri cu 

latimea pâna la 30 cm inclusiv, montate pe 

console metalice si fixate în perete cu 

mortar de ciment marca M 100—T cu 

adaos de var pasta ;     

CI03A1

greutate materiale tone  1,86

manopera ore  186,44

18.L    2204076 m  80,58Glaf marmura lcompozit - gros.2cm     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

19 mp  200,00Strat hidroizolant executat la cald la terase, 

acoperisuri sau la fundatii si radiere, în 

terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si 

doliile din hidroizolatia curenta...pe 

suprafete orizontale sau înclinate pâna la 

40% plane sau curbe, cu mastic de bitum 

tip ...* aplicat cu peria sau cu gletuitorul de 

cauciuc (cosoroaba)     

IZF04A

greutate materiale tone  0,79

manopera ore  8,00

19.L    2600036 kg  340,00Bitum pentru materiale si lucrari pentru 

hidroizolatii tip h 68/75  s 7064     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

20 mp  200,00Strat hidroizolant executat la cald la terase, 

acoperisuri sau la fundatii si radiere, în 

terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si 

doliile din hidroizolatia curenta...pe 

suprafete orizontale sau înclinate pâna la 

40% plane sau curbe, cu mastic de bitum 

tip ...* aplicat cu carton bitumat tip ...* lipit 

pe toata suprafata cu mastic de bitum tip 

...*     

IZF04B

greutate materiale tone  0,49

manopera ore  16,00

20.L    2601535 mp  220,00Carton bitumat fara strat acop (blanc)  

ci300 100cmx20m s 138     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

21 mp  221,40Ferestre din PVC,  doua canaturi (unul fix si 

altul mobil), avand suprafata tocului pana 

la 1mp inclusiv, izolarea rosturilor cu 

spume poliuretanice, etansarea cu spume 

siliconice....montata la perti din beton     

CK05A+

greutate materiale tone  17,17

manopera ore  210,33

21.L    20010091 mp  221,40Fereastra PVC cu 6 camere izolatoare si 3 

randuri de sticla     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

22 mp  0,40Fereastra PVC cu geam armat si RF 15 

min     

2934543

greutate materiale tone  0,00



Pag 10

STADIUL FIZIC:   Deviz : Finisaje interioare gradinita

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Finisaje interioare gradinita

material:

manopera:

utilaj:

transport:

23 mp  13,00Usi din  PVC,  cu doua canaturi  mobile  , 

montate cu dibluri din plastic, etansarea 

rosturilor cu spuma poliuretanica si cordon 

de silicon, având suprafata tocului:...peste 

5 mp.     

CK35B+

greutate materiale tone  0,38

manopera ore  13,65

23.L    6313369 buc  52,00Diblu cu expandare m12 D 16 mm     

23.L    20012680 l  1,95Silicon de etansare     

23.L    20010080 l  2,60Spuma poliuretanica     

23.L    6720305 mp  13,00Usa exterioara din profile PVC cu 6 camere 

izolatoare si 3 randuri de sticla     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

24 mp  1,90Usa EI 30 RF     CK37B+

greutate materiale tone  0,05

manopera ore  2,19

24.L    6313369 buc  5,70Diblu cu expandare m12 D 16 mm     

24.L    20012680 l  0,19Silicon de etansare     

24.L    20010080 l  0,29Spuma poliuretanica     

24.L    6720306 mp  1,90Usa EI 30 RF     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

25 mp  129,00Usi din  lemn ,  cu un singur canat, având 

suprafata tocului:...peste 2,5 mp.     

CK57B+

greutate materiale tone  1,14

manopera ore  219,30

25.L    6313369 buc  322,50Diblu cu expandare m12 D 16 mm     

25.L    20010080 l  38,70Spuma poliuretanica     

25.L    20014966 mp  129,00Usa interioara din lemn     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

26 mp  2,70Usa etansa 15 minute scara evacuare 

(procurare+montaj)     

2928447

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

27 mp  1,70Usa incombustibila arhiva (procurare si 

montaj)     

2928446

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

28 buc  14,00Dispozitiv de autoinchidere usa 

(procurare+montaj)     

5210273
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STADIUL FIZIC:   Deviz : Finisaje interioare gradinita

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Finisaje interioare gradinita

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

29 m  9,00Balustrada cu mana curenta la scarile din 

lemn     

RMEB03A

greutate materiale tone  0,06

manopera ore  94,50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

30 m  9,00Balustrada si mana curenta din lemn     2948835

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

31 mp  50,00Pardoseli din greso granit la exterior     CG14A1

greutate materiale tone  6,65

manopera ore  387,50

31.L    2202054 mp  51,00Placa greso granit de exterior     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

32 m  30,00Plinte din greso-granit de exterior     50000061

greutate materiale tone  0,03

material:

manopera:

utilaj:

transport:

33 mc  25,00Sistem frigorific ( panou cu spuma 

poliuretanica tip sandwich 80 mm , 

automatizare,agregat frigorific,usa izolata 

termic) procurare si montaj     

4113567

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

34 mc  21,00Polistiren extrudat 3 cm grosime pt 

termoizolatie sali de gradinita     

20012606

greutate materiale tone  0,01

material:

manopera:

utilaj:

transport:

35 buc  42,00Protectie calorifere la sali de grupe din 

grilaje de lemn     

7106639

greutate materiale tone  0,00
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STADIUL FIZIC:   Deviz : Finisaje interioare gradinita

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Finisaje interioare gradinita

material:

manopera:

utilaj:

transport:

36 tona  182,50Transportul rutier al betonului-mortarului cu 

autobetoniera de...5,5mc dist.  =10km     

TRA06A10

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributie 

asiguratorie pentru 

munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Profit:

OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii electrice interioare gradinita

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 m  4.000,00Tub izolant IP, din policlorura de vinil 

neplastifiata, IPY, montat îngropat sau 

aparent, având diametrul exterior de...13 

mm, montat îngropat     

EA01A1

greutate materiale tone  0,45

manopera ore  960,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 m  2.000,00Tub izolant IP, din policlorura de vinil 

neplastifiata, IPY, montat îngropat sau 

aparent, având diametrul exterior de...16 

mm, montat îngropat     

EA01A2

greutate materiale tone  0,28

manopera ore  720,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 m  350,00Tub izolant IP, din policlorura de vinil 

neplastifiata, IPY, montat îngropat sau 

aparent, având diametrul exterior de...18 

mm, montat îngropat     

EA01A3

greutate materiale tone  0,05

manopera ore  105,70

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 buc  60,00Doza de ramificatie si tragere, de tip rotund 

sau patrat, pentru instalatiile de antena 

colectiva R + TV si ramificatia circuitelor 

instalatiilor electrice, inglobate in beton...tip 

patrat, RIPS, marimea 29     

EA17B1

greutate materiale tone  0,01

manopera ore  16,20
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STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii electrice interioare gradinita
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OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii electrice interioare gradinita

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 buc  65,00Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de 

instalatii, montata...în mediu normal, tip 

NBU-PG 16     

EA16C1

greutate materiale tone  0,07

manopera ore  15,60

5.L    7318987 buc  65,00Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi 

inst.tip:nbu pg16     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 m  6.350,00Conducta de cupru, cu izolatie, introdusa în 

tuburi izolante sau de protectie de orice fel, 

conducta având sectiunea...pîna la 4 mmp     

EB02A1

greutate materiale tone  0,04

manopera ore  190,50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 m  4.000,00Conductor  CYY-F             3x  1,5      s 6865     4826880

greutate materiale tone  0,12

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8 m  2.000,00Conductor  CYY-F            3x  2,5      s 6865     4826892

greutate materiale tone  0,08

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9 m  350,00Conductor CYY-F 3*4 mmp     4700038

greutate materiale tone  0,04

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10 buc  32,00Comutator unipolar...serie, constructie 

pentru INTENC (pentru conducte punte) 

montat îngropat     

ED03C1

greutate materiale tone  0,00

manopera ore  9,28

10.L    5520366 buc  32,32Comutator cumpana st.simbol   0176 10 A 

;250 v     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11 buc  52,00Intreruptor manual...unipolar, constructie 

pentru INTENC (pentru conducte punte), 

inclusiv doza speciala, montat îngropat     

ED01C1

greutate materiale tone  0,01

manopera ore  13,52
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STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii electrice interioare gradinita

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii electrice interioare gradinita

11.L    5500720 buc  52,52Intrerupator cumpana st.simbol 0170 250 V  

10a     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12 buc  134,00Priza...bipolara, simpla sau dubla, 

constructie normala sau constructie 

impermeabila (flans), cu sau fara contact 

de protectie (nul), montata îngropat     

ED08A1

greutate materiale tone  0,04

manopera ore  42,88

12.L    5536133 buc  135,34Priza cu protectie pentru copii     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13 buc  39,00Aplica...simpla, oblica sau dreapta, cu glob 

de sticla opala, montata pe tavan sau pe 

perete, pe dibluri de lemn     

EE05A1

greutate materiale tone  0,05

manopera ore  14,82

13.L    5104083 buc  39,47Aplica aminopl.dul.e27,dr,60w, tip 

aa-dsimb.b11324     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14 buc  47,00Bec cu LED pentru aplica     20027784

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

15 buc  120,00Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente 

tubulare...neetans, montat pe dibluri 

(bolturi) metalice     

EE12C1

greutate materiale tone  0,01

manopera ore  66,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

16 buc  103,00Corp de iluminat FIRA 03-418 pentru tuburi 

cu LED     

5102449

greutate materiale tone  0,54

material:

manopera:

utilaj:

transport:

17 buc  30,00Kit de emergenta     20027885

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

18 buc  29,00Luminobloc evacuare(baterie)cu LED     20027730

greutate materiale tone  0,00
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STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii electrice interioare gradinita

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii electrice interioare gradinita

material:

manopera:

utilaj:

transport:

19 buc  10,00Luminobloc semnalizare hidrant incendiu     20027812

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

20 buc  10,00Corp marcare echipamente PSI     2806400

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

21 buc  412,00Tuburi cu LED de 18W(procurare si 

montaj)     

6704456

greutate materiale tone  0,04

material:

manopera:

utilaj:

transport:

22 buc  10,00Montarea aparatelor de semnalizare 

acustica (lupa,gong,sonerie,clopot)     

ED03XA

manopera ore  3,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

23 buc  10,00Sonerie electrica de incendiu -interioara     5535465

greutate materiale tone  0,01

material:

manopera:

utilaj:

transport:

24 buc  11,00Buton de actionare si comanda...de 

anulare, cu releu pentru instalatie de 

semnalizare, optica, montat îngropat     

ED10C1

greutate materiale tone  0,00

manopera ore  5,39

material:

manopera:

utilaj:

transport:

25 buc  11,00Buton sonerie simbol 0182  10 A ,250 v     5500691

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

26 buc  9,00Tablou electric, pe schelet metalic, montat 

pe perete sau în nisa, tabloul având 

suprafata de...0,91-1,50 mp     

EF02C1

greutate materiale tone  0,02

manopera ore  20,43
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STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii electrice interioare gradinita

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii electrice interioare gradinita

material:

manopera:

utilaj:

transport:

27 buc  8,00Tablou electric complet echipat     50000036

greutate materiale tone  0,02

material:

manopera:

utilaj:

transport:

28 buc  1,00Tablou electric general     5537968

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

29 buc  2,00Aplica...simpla, oblica sau dreapta, cu glob 

de sticla opala, montata pe tavan sau pe 

perete, pe dibluri de lemn     

EE05A1

greutate materiale tone  0,01

manopera ore  0,76

29.L    5103651 buc  2,02Aplica cu senzor de miscare cu bec LED     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

30 buc  200,00Racordarea conductelor din cupru, la borne 

(aparate, motoare, tablouri electrice), 

conducta având sectiunea de...pîna la 10 

mmp (exclusiv)     

EF09A1

manopera ore  14,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

31 buc  15,00Încercarea cablurilor de energie 

electrica,...de maximum 1 kV     

EH01A1

manopera ore  11,55

material:

manopera:

utilaj:

transport:

32 buc  84,00Încercarea si verificarea electrica, 

a...întreruptorului sau contactorului automat 

tripolar pîna la 100 A, inclusiv a 

dispozitivului de actionare sau a 

reosta-tului de pornire sau de reglare     

EH04A1

manopera ore  258,72

material:

manopera:

utilaj:

transport:

33 buc  35,00Strapungeri in zidarie de caramida cu 

mortar de var si adaos de ciment pentru 

realizarea gaurilor necesare trecerii 

conductelor în...zidarie de 1 1/2 caramizi si 

sectiunea strapungerii de 401-800cmp     

RPCU07C2

manopera ore  17,85

material:

manopera:

utilaj:

transport:

34 buc  25,00Strapungeri în plansee de beton armat 

pentru realizarea gaurilor necesare trecerii 

conductelor în plansee de...10-11 cm 

grosime cu sectiunea strapungerii de 

151-300 cmp     

RPCU12B1

manopera ore  13,50
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STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii electrice interioare gradinita

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii electrice interioare gradinita

material:

manopera:

utilaj:

transport:

35 m  2.500,00Executarea de santuri pentru montarea 

conductelor cu sectiunea...sub 30 cmp în 

zidarie de caramida cu mortar de ciment     

RPCU11A2

manopera ore  650,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

36 m  2.500,00Acoperirea cu mortar de ciment a tuburilor 

de protectie si a conductelor punte 

(INTENC) asezate pe planseul de 

beton...un tub, cu diametrul de 21-50 mm     

EI05B1

greutate materiale tone  34,78

manopera ore  250,00

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributie 

asiguratorie pentru 

munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Profit:

OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii termice interioare gradinita

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 m  1.944,00Teava otel Instalatie  sud. Long. Ng. neteda 

incalz. Centr constructii ind. Sudura in 

legaturi corp incalz....d=1/2  toli     

IC04B1

manopera ore  486,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 m  1.564,00Teava din cupru termoizolata DN = 18x1 

mm     

6716501

greutate materiale tone  0,55

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 m  250,00Teava din cupru termoizolata  DN = 22x1 

mm     

6716503

greutate materiale tone  0,09

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 m  130,00Teava din cupru termoizolata  DN = 35x1 

mm     

6716504

greutate materiale tone  0,05
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STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii termice interioare gradinita

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii termice interioare gradinita

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 buc  145,00Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. 

insurub. tevi. otel piesele fiind cu...3 

insurub. pentru d=1/2  toli     

IC34L1

manopera ore  44,95

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 buc  30,00Cot cupru 90 gr f12 DN 35     7300506

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 buc  30,00Teu cupru  DN 35 cod 64100501     6714824

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8 buc  30,00Mufa cupru DN 35 cod 64100101     6713425

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9 buc  25,00Reductie cupru 35/22 mm     20027761

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10 buc  30,00Dop cupru DN 35 mm     6719923

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11 buc  172,00Robinet ventil dublu reglaj de colt pentru 

Instalatie  incalzire centrala cu d:...1/2     

ID01A2

greutate materiale tone  0,01

manopera ore  29,24

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12 buc  86,00Robinet pentru radiator tur d=1/2"     4204436

greutate materiale tone  0,09
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STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii termice interioare gradinita

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii termice interioare gradinita

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13 buc  86,00Robinet coltar reglaj retur d=1/2"     4507209

greutate materiale tone  0,02

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14 buc  86,00Convectoradiator tip panou ...montare  1 

rind tevi,racordat cu flansa h=624mm 

avand>15 tevi verticale     

IB02J01

greutate materiale tone  0,03

manopera ore  94,60

material:

manopera:

utilaj:

transport:

15 buc  8,00radiator 11/600/500     5700804

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

16 buc  5,00radiator 22/600/1200     5700806

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

17 buc  52,00radiator 22/600/900     5700807

greutate materiale tone  0,01

material:

manopera:

utilaj:

transport:

18 buc  21,00radiator scarita 400/1200     5700808

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

19 buc  12,00Montarea distribuitorului (colector) din 

alama pentru conducte din material cupru 

(PE, PP, PP – R)...pentru conducte din 

cupru (PE, PP, PP – R)     

RPSA45A#

manopera ore  84,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

20 buc  4,00Distribuitor / colector pexal 9 circuite DN 1 

cod 67104009     

7318850

greutate materiale tone  0,01
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STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii termice interioare gradinita

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii termice interioare gradinita

material:

manopera:

utilaj:

transport:

21 buc  2,00Distribuitor / colector pexal 8 circuite DN 1 

cod 67104008     

7318849

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

22 buc  2,00Distribuitor / colector pexal 7 circuite DN 1 

cod 67104007     

7318848

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

23 buc  2,00Distribuitor / colector pexal 5 circuite DN 1 

cod 67104005     

7318845

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

24 buc  2,00Distribuitor / colector pexal 4 circuite DN 1 

cod 67104004     

7318844

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

25 buc  120,00imbinare elemente cutie distributie     50000041

greutate materiale tone  0,01

material:

manopera:

utilaj:

transport:

26 buc  140,00Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. 

insurub. tevi. otel piesele fiind cu...3 

insurub. pentru d=1/2  toli     

IC34L1

greutate materiale tone  0,01

manopera ore  43,40

material:

manopera:

utilaj:

transport:

27 buc  50,00Racord fe cupru DN 18 x 1/2 cod 64100303     6713671

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

28 buc  50,00Racord fi cupru DN 18 x 1/2 cod 64100402     6713672

greutate materiale tone  0,00



Pag 21

STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii termice interioare gradinita

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii termice interioare gradinita

material:

manopera:

utilaj:

transport:

29 buc  15,00Racord fe cupru DN 35 x 1 cod 64100310     6713695

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

30 buc  10,00Racord fi cupru DN 35 x 1 cod 64100408     6713696

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

31 buc  10,00Racord fe polipropilena DN 22x 1 1/4 cod 

64100313     

6713703

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

32 buc  5,00Racord fi polipropilena DN 22 x 1 1/4 cod 

64100411     

6713704

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

33 m  1.500,00Efectuare proba etans. la pres. a cond. 

pentru alim. aeroterme si baterii cu d:...3/8 

la 1 toli     

IE03A1

manopera ore  135,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

34 mp  178,00Efectuare proba etans. la pres. Instalatie  

incalz. centrala,supr totala incalz. a 

corpurilor...este:101 mp. la 200 mp     

IE01B1

manopera ore  89,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

35 mp  100,00Efectuare proba dilat.-contract. si funct. a 

Instalatie  incalz centr,supr. totala. incalz. 

este:...101mp la 200mp     

IE02B1

manopera ore  40,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

36 mp  20,00Spalarea cu apa potabila...a instalatiei 

interioare de incalzire centrala cu sup. corp 

pina la 100mp     

IE07A1

greutate materiale tone  0,00

manopera ore  6,20
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STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii termice interioare gradinita
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OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii termice interioare gradinita

material:

manopera:

utilaj:

transport:

37 buc  5,00Grile de ventilatie din tabla zincata de 0,5 

mm grosime, de forma dreptunghiulara de 

20x15 cm, sau rotunda cu D=25 cm 

...pentru aerisirea soclurilor igrasioase din 

zidarie de caramida     

RPCP20A1

greutate materiale tone  0,00

manopera ore  9,25

material:

manopera:

utilaj:

transport:

38 buc  12,00Robinet de trecere cu ventil si...mufe,cu d 

3/8 montat pe conducte de aerisire     

ID16A1

greutate materiale tone  0,00

manopera ore  1,80

material:

manopera:

utilaj:

transport:

39 buc  12,00Dezaerator automat de coloana DN 1/2 cod 

4o232419     

4500017

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

40 buc  27,00Robinet cu cep drepentru, cu mufe fara 

presgarnitura , pentru Instalatie  incalzire 

centrala , cu d:...32 mm     

ID05B1

greutate materiale tone  0,00

manopera ore  7,56

material:

manopera:

utilaj:

transport:

41 buc  6,00Robinet  inchidere sferica cu maneta tip 

parghie D = 2  1/2"     

4204181

greutate materiale tone  0,02

material:

manopera:

utilaj:

transport:

42 buc  8,00Robinet cu inchidere sferica cu maneta tip 

parghie D =  1"     

4204177

greutate materiale tone  0,01

material:

manopera:

utilaj:

transport:

43 buc  6,00Robinet cu inchidere sferica cu maneta tip 

parghie D = 3/4"     

4204176

greutate materiale tone  0,01

material:

manopera:

utilaj:

transport:

44 buc  4,00Robinet cu inchidere sferica cu maneta tip 

parghie D = 3/8"     

4204174
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OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii termice interioare gradinita

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

45 buc  3,00clapeta de sens 1/2-1 1/4     50000042

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

46 m  130,00Izolarea tevilor din cupru pentru incalzire     RPIZD01A#

manopera ore  6,76

material:

manopera:

utilaj:

transport:

47 m  130,00Izolatie pentru tevi de incalzire/sanitare 

cupru d=35x1 mm     

20027759

greutate materiale tone  0,01

material:

manopera:

utilaj:

transport:

48 buc  30,00Cleme pt. fixarea tevilor de polipropilena 

simple dn=20-40  mm     

3335973

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

49 buc  50,00Strapungeri in zidarie de caramida cu 

mortar de var si adaos de ciment pentru 

realizarea gaurilor necesare trecerii 

conductelor în...zidarie de 1 1/2 caramizi si 

sectiunea strapungerii de 401-800cmp     

RPCU07C2

manopera ore  25,50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

50 buc  30,00Strapungeri în plansee de beton armat 

pentru realizarea gaurilor necesare trecerii 

conductelor în plansee de...10-11 cm 

grosime cu sectiunea strapungerii de 

151-300 cmp     

RPCU12B1

manopera ore  16,20

material:

manopera:

utilaj:

transport:

51 m  1.944,00Executarea de santuri pentru montarea 

conductelor cu sectiunea...sub 30 cmp în 

zidarie de caramida cu mortar de ciment     

RPCU11A2

manopera ore  505,44

material:

manopera:

utilaj:

transport:

52 m  1.944,00Acoperirea cu mortar de ciment a tuburilor 

de protectie si a conductelor punte 

(INTENC) asezate pe planseul de 

beton...un tub, cu diametrul de 21-50 mm     

EI05B1

greutate materiale tone  27,04

manopera ore  194,40
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STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii termice interioare gradinita

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributie 

asiguratorie pentru 

munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Profit:

OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii sanitare interioare gradinita

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 m  210,00Teava otel sudata longit. pentru Instalatie  

zincata cu filet+mufa Montare  loc. +soc. 

cult. in legaturi...d= 1/2toli     

SA04B1

manopera ore  285,60

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 m  210,00Tub din polipropilena, diametrul de 32 mm     6717087

greutate materiale tone  0,03

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 m  270,00Teava otel sudata longit. pentru Instalatie  

zincata cu filet+mufa Montare  loc. +soc. 

cult. in legaturi...d= 3/4toli     

SA04C1

manopera ore  297,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 m  270,00Tub din polipropilena, diametrul de 40 mm     6717088

greutate materiale tone  0,04

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 m  45,00Teava otel zn, montare in conducte de 

distrib,la cladiri de locuit 

si...social-culturale,d=2     

SA04F#

greutate materiale tone  0,24

manopera ore  41,40

5.L    3306091 m  45,45Teava pentru instalatii.zinc   nefil.m  - 50(2    

) OL  32 1  s 7656     

5.L    4118037 buc  6,75Cot fonta maleabila a1            s474  DN  50 

2    zn     

5.L    4120224 buc  1,35Mufa fonta maleabila m2     s475 DN  50 2     

zn     

5.L    4123343 buc  0,90Niplu fonta maleabila n8 s478 DN  50 2     
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STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii sanitare interioare gradinita
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OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii sanitare interioare gradinita

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 m  30,00Confectionare si montarea tevii de protectie 

la trecerea conductelor prin plansee,teava 

avand...d=1   tolii     

SA45A1

greutate materiale tone  0,02

manopera ore  10,20

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 buc  380,00Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. 

insurub. tevi. otel piesele fiind cu...2 

insurub. pentru d=1/2  toli     

IC34B1

manopera ore  60,80

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8 buc  50,00Teu din polipropilena avind diametrul 32 

mm     

6719494

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9 buc  50,00Teu polipropilena DN 40 cod 64100504     6714860

greutate materiale tone  0,01

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10 buc  60,00Cot din polipropilena, avind diametrul 32 

mm     

6719487

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11 buc  60,00Cot din polipropilena, avind diametrul 40 

mm     

6719488

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12 buc  40,00Mufa polipropilena DN 32 cod 64100103     6713436

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13 buc  40,00Mufa polipropilena DN 40 cod 64100104     6713446

greutate materiale tone  0,00
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STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii sanitare interioare gradinita

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii sanitare interioare gradinita

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14 buc  40,00Ocolire polipropilena d=32 mm     20027757

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

15 buc  40,00Ocolire polipropilena D=40 mm     20027758

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

16 buc  120,00Montare racorduri flexibile cu filet 

interior/exterior     

RPM421219J

manopera ore  67,20

material:

manopera:

utilaj:

transport:

17 buc  30,00Racord flexibil cu filet exterior D=32 mm     3330749

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

18 buc  30,00Racord flexibil cu filet exterior D=40 mm     3330844

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

19 buc  30,00Racord flexibil cu filet interior D=32 mm     3330845

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

20 buc  30,00Racord flexibil cu filet interior D=40 mm     7336204

greutate materiale tone  0,07

material:

manopera:

utilaj:

transport:

21 m  480,00Izolarea tevilor din plolipropilena     RPIZD01A#

greutate materiale tone  0,05

manopera ore  24,96
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STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii sanitare interioare gradinita
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OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii sanitare interioare gradinita

material:

manopera:

utilaj:

transport:

22 m  210,00Izolatie pentru tevi de incalzire/sanitare 

d=35x6 mm     

20027759

greutate materiale tone  0,02

material:

manopera:

utilaj:

transport:

23 m  270,00Izolatie pentru tevi incalzire /sanitare 

d=42x6mm     

20027760

greutate materiale tone  0,03

material:

manopera:

utilaj:

transport:

24 buc  44,00Robinet cu bila  pentru instalatie sanitara , 

cu d:...1/2     

ID06A1

greutate materiale tone  0,03

manopera ore  3,52

24.L    4202735 buc  44,00Robinet cu bila d=1/2"     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

25 m  60,00Teava pvc-u neplastifiata...pentru 

canalizare,Montare  aparent in hisa,ingrop. 

pamant,suspend. planseu,cu d= 32mm     

SB16A1

greutate materiale tone  0,08

manopera ore  42,60

material:

manopera:

utilaj:

transport:

26 m  110,00Teava pvc-u neplastifiata...pentru 

canalizare,Montare  aparent in hisa,ingrop. 

pamant,suspend. planseu,cu d= 50mm     

SB16C1

greutate materiale tone  0,18

manopera ore  80,30

material:

manopera:

utilaj:

transport:

27 m  70,00Teava pvc-u neplastifiata...pentru 

canalizare,Montare  aparent in nisa,ingrop. 

pamant,suspend. planseu,cu d=110 mm     

SB16E1

greutate materiale tone  0,17

manopera ore  29,40

material:

manopera:

utilaj:

transport:

28 buc  60,00Coturi...pvc-u,pentru canalizare,cu imbinare 

prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade,avand 

d= 32 mm     

SB17A1

greutate materiale tone  0,01

manopera ore  22,20

28.L    6712291 buc  60,00Cot PVC tip U la 67 gr.30m DN  32     nii 

2167     
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STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii sanitare interioare gradinita
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OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii sanitare interioare gradinita

material:

manopera:

utilaj:

transport:

29 buc  60,00Coturi...pvc-u,pentru canalizare,cu imbinare 

prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avand 

d=110 mm     

SB17E1

greutate materiale tone  0,04

manopera ore  33,00

29.L    6712332 buc  60,00Cot PVC tip U la 67 gr.30m DN 110     nii 

2167     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

30 buc  60,00Coturi...pvc-u,pentru canalizare,cu imbinare 

prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avand 

d= 40 mm     

SB17B1

greutate materiale tone  0,01

manopera ore  22,20

30.L    6712239 buc  60,00Cot PVC tip U la 45 grade  DN  40     nii 

2167     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

31 buc  20,00Reductie pvc-u, pentru canalizare,cu 

imbinare prin...lipire,avand d= 50- 32 mm     

SB22B1

greutate materiale tone  0,00

manopera ore  2,60

material:

manopera:

utilaj:

transport:

32 buc  20,00Reductie  pvc-u, pentru canalizare,cu 

imbinare prin...lipire,avand d=110- 50 mm     

SB22E1

greutate materiale tone  0,01

manopera ore  3,80

material:

manopera:

utilaj:

transport:

33 buc  20,00Ramificatii duble pvc-u, pentru canalizare, 

cu imbinare prin lipire,la 45;67 1/2 

grade,avand...d=110 mm     

SB20C1

greutate materiale tone  0,03

manopera ore  22,00

33.L    6713269 buc  20,00Ramificatie  dubla  PVC-u 67 grd   30 min  

110-110  nii 2167     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

34 buc  10,00Piesa de curatare...pvc-u,pentru 

canalizare,cu imbinare prin lipire avand 

d=110 mm     

SB21C1

greutate materiale tone  0,01

manopera ore  6,10
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OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii sanitare interioare gradinita

material:

manopera:

utilaj:

transport:

35 buc  10,00Piesa curatire PVC-u DN 110 cod kare110     6715506

greutate materiale tone  0,01

material:

manopera:

utilaj:

transport:

36 buc  7,00Montarea pieselor de legatura (cot, curba, 

reductie, piesa de curatire) din material 

plastic (PE, PP, PP-R si similar) pentru 

canalizare imbinate prin sudura cap la cap, 

piesele avand diametrul de:...160mm - in 

cazul montarii ramificatiei simple din 

material plastic (PE, PP, PP-R si similare)     

RPSB32C-1#

greutate materiale tone  0,00

manopera ore  5,88

36.L    6704938 buc  14,00Piesa capac colana ventilatie PVC d=110 

mm     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

37 buc  35,00Dop din pvc tip...u,pentru conducte de 

canalizare,avand d=32 mm     

SB24A1

greutate materiale tone  0,00

manopera ore  5,95

material:

manopera:

utilaj:

transport:

38 buc  35,00Dop din pvc tip...u,pentru conducte de 

canalizare,avand d= 50 mm     

SB24C1

greutate materiale tone  0,00

manopera ore  7,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

39 buc  35,00Dop din pvc tip...u,pentru conducte de 

canalizare,avand d=110 mm     

SB24E1

greutate materiale tone  0,02

manopera ore  9,80

material:

manopera:

utilaj:

transport:

40 buc  14,00Sifon de pardoseala din fonta emailata 

avand...d= 50mm,dublu cu 2 racord si 

iesire laterala     

SB44D1

greutate materiale tone  0,24

manopera ore  15,82

material:

manopera:

utilaj:

transport:

41 buc  20,00Lavoar din portelan sanitar pentru copii     SC07E1

greutate materiale tone  0,52
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OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii sanitare interioare gradinita

manopera ore  34,20

41.L    2439578 buc  20,20Lavoar portelan cu spatar  ls1-600mm alb     

c. 1 s1540     

41.L    2453836 buc  20,20Piedestal lavoar vergina alb     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

42 buc  11,00Lavoar din portelan sanitar, montat 

pe...piedestal     

SC07E1

greutate materiale tone  0,17

manopera ore  18,81

42.L    2440474 buc  11,11Lavoar portelan cu spatar  lsd-400mm alb     

c. 1 s1540     

42.L    2453823 buc  11,11Piedestal lavoar  p1 portelan       alb     c. 1 

ni 806     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

43 buc  6,00Vas pentru closet din portelan sanitar cu 

sifon interior...s tip . . .     

SC13A1

greutate materiale tone  0,04

manopera ore  12,18

43.L    2447252 buc  6,06Vas closet         cfr-a   portelan alb     c. 1 s 

2066     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

44 buc  6,00Rezervor...pentru spalare vas wc,din 

portelan tip duobloc,montat pe vas     

SC16G1

greutate materiale tone  0,10

manopera ore  12,30

material:

manopera:

utilaj:

transport:

45 buc  22,00Vas pentru closet din portelan sanitar 

pentru copii     

SC13A1

greutate materiale tone  0,32

manopera ore  44,66

45.L    2444729 buc  22,22Vas closet         cov2    portelan alb     c. 2 s 

2066     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

46 buc  22,00Rezervor...pentru spalare vas wc,din 

portelan tip duobloc pentru vas closet copii     

SC16G1

greutate materiale tone  0,42

manopera ore  45,10
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STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii sanitare interioare gradinita

material:

manopera:

utilaj:

transport:

47 buc  29,00Rama pentru vas de 

closet,din...polipropilena cu capac     

SC18A5

greutate materiale tone  0,05

manopera ore  8,12

material:

manopera:

utilaj:

transport:

48 buc  15,00Portprosop din...am nichel. Montare  pe 

pereti tip u,cu 2 brat, deschid. 450mm     

SC24A3

greutate materiale tone  0,03

manopera ore  6,15

material:

manopera:

utilaj:

transport:

49 buc  15,00Etajera din...portelan sanitar tip     SC25A1

greutate materiale tone  0,06

manopera ore  7,65

49.L    2451722 buc  15,15Etajera portelan tip e2.55          alb     c.1  ni 

567     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

50 buc  15,00Sapuniera din...portelan sanitar,tip 

sa2-15,aparenta,simpla     

SC28B1

greutate materiale tone  0,02

manopera ore  4,65

material:

manopera:

utilaj:

transport:

51 buc  15,00Suport...pentru hirtie calitatea 1 (porthirtie) 

din portelan sanitar,hi 2     

SC30A3

greutate materiale tone  0,03

manopera ore  6,15

material:

manopera:

utilaj:

transport:

52 buc  40,00Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. 

insurub. tevi. otel piesele fiind cu...3 

insurub. pentru d=1/2  toli     

IC34L1

greutate materiale tone  0,01

manopera ore  12,40

52.L    4121694 buc  40,00Racord olandez et plana u1         s482 DN  

15  1/2     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

53 buc  31,00Bateri pentru lavoar cu fotocelule     SD06A1
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greutate materiale tone  0,10

manopera ore  50,22

53.L    4201341 buc  31,00Baterie amest. lavoar cu fotocelule     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

54 buc  7,00Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul 

de 2 , montat...pe perete (cu cutie si rama)     

SD17B#

greutate materiale tone  0,43

manopera ore  28,00

54.L    6619061 m  140,00Furtun cauciucat pentru incendiu tip D 1            

s 2164     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

55 m  70,00Teava pvc (u) pentru canal,imbin prin 

lipire,Montare aparent sau ingrop 

sub...pardoseala,dn=160 mm     

SB05G#

greutate materiale tone  0,09

manopera ore  63,00

55.L    6700303 m  72,10Teava din p.v.c.rigid tip U 160x2,2    stas 

6675/2     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

56 buc  15,00Coturi...pvc-u,pentru canalizare,cu imbinare 

prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avand 

d=160 mm     

SB17G1

greutate materiale tone  0,03

manopera ore  10,50

56.L    6712423 buc  15,00Cot PVC tip U la 87 gr.30m DN 160     nii 

2167     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

57 buc  15,00Coturi...pvc-u,pentru canalizare,cu imbinare 

prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avand 

d=160 mm     

SB17G1

greutate materiale tone  0,03

manopera ore  10,50

57.L    6712423 buc  15,00Cot PVC tip U la 87 gr.30m DN 160     nii 

2167     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

58 buc  10,00Dop din pvc tip...u pentru conducte de 

canalizare avand d=160 mm     

SB24G1

greutate materiale tone  0,01

manopera ore  3,50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

59 m  70,00Teava din polietilena pentru...cond. de 

distrib. cu dn =75 mm     

GD17B%
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OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii sanitare interioare gradinita

greutate materiale tone  0,22

manopera ore  12,60

59.L    7106277 m  70,21Teava din polietilena PE 80 SDR11 dexT = 

75mm, pn6     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

60 buc  20,00Reductie excentrica pvc-u, pentru 

canalizare,cu imbinare prin...lipire avand 

d=160-110 mm     

SB22I1

greutate materiale tone  0,02

manopera ore  4,80

material:

manopera:

utilaj:

transport:

61 m  40,00Teava din polietilena pentru...cond. de 

distributie monatta in sant cu dn=50 mm     

GD17A%

greutate materiale tone  0,13

manopera ore  3,60

61.L    7106275 m  40,12Teava din polietilena PE 80 SDR11 dexT = 

50mm, pn6     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

62 m  600,00Efectuare proba de etas. la pres. a 

Instalatie  inter....de apa,la cond. otel zn. 

sau pb. pres. inclusiv armaturi     

SF01A1

manopera ore  60,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

63 m  350,00Spalarea si darea in functiune a...cond. de 

apa,executate cu tevi din pvc.     

SF04A1

manopera ore  24,50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

64 kg  50,00Dispozitiv sustinere...ancor pentru 

aparat,canale piese spec gata conf din,otel 

prof. greut pe buc sub 5 kg.     

VC22A1

greutate materiale tone  0,05

manopera ore  2,50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

65 buc  50,00Strapungeri in zidarie de caramida cu 

mortar de var si adaos de ciment pentru 

realizarea gaurilor necesare trecerii 

conductelor în...zidarie de 1 1/2 caramizi si 

sectiunea strapungerii de 401-800cmp     

RPCU07C2

manopera ore  25,50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

66 buc  30,00Strapungeri în plansee de beton armat 

pentru realizarea gaurilor necesare trecerii 

conductelor în plansee de...10-11 cm 

grosime cu sectiunea strapungerii de 

151-300 cmp     

RPCU12B1

manopera ore  16,20



Pag 34

STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii sanitare interioare gradinita

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii sanitare interioare gradinita

material:

manopera:

utilaj:

transport:

67 buc  30,00Strapungeri prin fundatii cu piese de 

trecere rezistente la foc     

20027785

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

68 m  480,00Executarea de santuri pentru montarea 

conductelor cu sectiunea...sub 30 cmp în 

zidarie de caramida cu mortar de ciment     

RPCU11A2

manopera ore  124,80

material:

manopera:

utilaj:

transport:

69 m  480,00Acoperirea cu mortar de ciment a tuburilor 

de protectie si a conductelor punte 

(INTENC) asezate pe planseul de 

beton...un tub, cu diametrul de 21-50 mm     

EI05B1

greutate materiale tone  6,68

manopera ore  48,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

70 buc  1,00Lavoar pentru persoane cu dezabilitati     SC07E1

greutate materiale tone  0,02

manopera ore  1,71

70.L    2442288 buc  1,01Lavoar portelan f spatar l 2-600mm  alb      

C1  s 1540     

70.L    2453859 buc  1,01Piedestal lavoar  p1 portelan       alb     c. 2 

ni 806     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

71 buc  1,00Vas pentru closet din portelan sanitar cu 

sifon interior..pentru persoanele cu 

dezabilitati     

SC13A1

greutate materiale tone  0,00

manopera ore  2,03

material:

manopera:

utilaj:

transport:

72 buc  1,00Rezervor...pentru spalare vas wc,din 

portelan tip duobloc,montat pe vas pentru 

persoanele cu dezabilitati     

SC16G1

greutate materiale tone  0,02

manopera ore  2,05

material:

manopera:

utilaj:

transport:

73 buc  1,00Rama pentru vas de 

closet,din...polipropilena cu capac pentru 

persoanele cu dezabilitati     

SC18A5

greutate materiale tone  0,00

manopera ore  0,28
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OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii sanitare interioare gradinita

material:

manopera:

utilaj:

transport:

74 buc  2,00Bara de sprijin la vas closet pentru 

persoanele cu dezabilitati     

3519617

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

75 m  25,00Teava din otel neagra sau zincata pt cond 

mont in pamant imbinata prin insur.diam 

(toli) 2"-2 1/2"     

ACB04XC

greutate materiale tone  0,16

manopera ore  23,75

75.L    4119299 buc  5,75Cot rac OL et plana fil int ext ua2 s483 DN  

20  3/4     

75.L    3305920 m  25,50Teava pentru instalatii.zinc   nefil.ui - 65(2 

1/2) OL  32 1  s 7656     

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributie 

asiguratorie pentru 

munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Profit:

OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii gaz interioare gradinita

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 m  25,00Teava otel instalatie  sud. Long. 

Ng+filet+mufa fara fitinguri Instalatie  gaze 

in...loc. ardere+col+distrib. d=3/4 toli     

IC33C1

greutate materiale tone  0,04

manopera ore  7,25

1.L    3304835 m  25,25Teava pentru instalatii.neagra nefil.m  - 20(  

3/4) OL  32 1  s 7656     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 m  25,00Teava otel instalatie  sud. Long. 

Ng+filet+mufa fara fitinguri Instalatie  gaze 

in...loc. ardere+col+distrib. d=1  toli     

IC33D1

greutate materiale tone  0,06

manopera ore  7,50

2.L    3304847 m  25,25Teava pentru instalatii.neagra nefil.m  - 

25(1    ) OL  32 1  s 7656     
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OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii gaz interioare gradinita

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 buc  4,00Robinet cu cep pentru instalatii de gaze, de 

inchidere cu...d: 3/4     

ID20B1

greutate materiale tone  0,00

manopera ore  2,76

3.L    4201793 buc  4,00Robinet sertar pana    3/4           pn10 mufa   

ni524     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 buc  6,00Robinet cu cep pentru instalatii de gaze, de 

inchidere cu...d 1     

ID20C1

greutate materiale tone  0,01

manopera ore  4,68

4.L    4500864 buc  6,00Robinet cep gaze nat.mufe,fc, pn 1000mm 

h2o,s.800-1     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 buc  10,00Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. 

insurub. tevi. otel piesele fiind cu...3 

insurub. pentru d=1   toli     

IC34N1

greutate materiale tone  0,00

manopera ore  5,10

5.L    4117966 buc  10,00Cot fonta maleabila a1            s474  DN  25 

1     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 buc  4,00Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. 

insurub. tevi. otel piesele fiind cu...3 

insurub. pentru d=3/4  toli     

IC34M1

greutate materiale tone  0,00

manopera ore  1,68

6.L    4117930 buc  4,00Cot fonta maleabila a1            s474  DN  20  

3/4     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 buc  6,00Confectionarea montarea+cimentarea tevii 

de protectie la trecerea conductelor prin 

ziduri...d=1   toli     

IC40A1

greutate materiale tone  0,02

manopera ore  1,98

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8 buc  6,00Bratari...pentru fixarea tevi. otel la Instalatie  

incalz. sau gaze Montare  in zid. caram. sau 

beton d=1   toli     

IC35E1

greutate materiale tone  0,02

manopera ore  1,50
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OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii gaz interioare gradinita

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9 m  14,00Verificarea definitiva la pres. a cond. de 

gaze montate ,robinete, d:...pina la 1     

IE06A1

greutate materiale tone  0,00

manopera ore  1,26

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10 mp  2,00Vopsitorii de calitate...superioara,executate 

cu vopsea de ulei pe conducte avand 

diametrul exterior >= 34 mm     

CN23B#

greutate materiale tone  0,00

manopera ore  1,64

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11 kg  5,00Grund minium alhidic G-355/6     20017852

greutate materiale tone  0,01

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12 mp  2,00Vopsitorii la instalatii...cu vopsea de ulei, pe 

conducte având diametrul exterior peste 34 

mm;     

CN13C1

greutate materiale tone  0,01

manopera ore  1,54

12.L    6103311 kg  5,00Vopsea galben crem               v.451-3   ntr    

90-80     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13 tona  5,00Transportul rutier 

al...materialelor,semifabricatelor cu 

autobasculanta pe dist.=  10 km.     

TRA01A10

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14 tona  5,00Transportul materialelor prin 

purtat...direct,materiale incomode peste 25 

kg distanta 30m     

TRB05B23

manopera ore  10,40

material:

manopera:

utilaj:

transport:

15 buc  2,00Dispozitiv de siguranta contra lipsa aer-gaz 

d...50 mm-     

IA38A1

greutate materiale tone  0,08

manopera ore  6,72
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OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii gaz interioare gradinita

material:

manopera:

utilaj:

transport:

16 m  50,00Efectuarea verificarii prealabile 

la...etanseitate conducte de gaze aparente 

diam 11/4 -2     

RPGD13B1

greutate materiale tone  0,00

manopera ore  7,00

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributie 

asiguratorie pentru 

munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Profit:

OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii detectie incendiu gradinita

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 buc  73,00Montare detector incendiu-camere 

supraveghere-butoane semnalizare     

EE08E1

greutate materiale tone  0,01

manopera ore  162,06

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 buc  3,00Detector optic de temperatura     20018392

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 buc  70,00Detector optic de fum     20018397

greutate materiale tone  0,07

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 buc  73,00Montare soclu detector fum/caldura     ED03XE

greutate materiale tone  0,02

manopera ore  32,85

4.L    5105831 buc  73,00Soclu detector fum caldura     
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OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii detectie incendiu gradinita

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 buc  7,00Montarea aparatelor de semnalizare 

acustica (lupa,gong,sonerie,clopot)     

ED03XA

manopera ore  16,10

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 buc  6,00Sirena adresabila de incendiu -interioara     5535465

greutate materiale tone  0,01

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 buc  1,00Sirena adresabila de incendiu -exterioare 

-flash     

5535467

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8 buc  10,00Buton de actionare si comanda...de 

anulare, cu releu pentru instalatie de 

semnalizare, optica, montat îngropat     

ED10C1

greutate materiale tone  0,00

manopera ore  47,90

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9 buc  8,00Buton de incendiu analog adresabil     5500691

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10 buc  1,00Motoras  desfumare     7311083

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11 buc  1,00Buton cu revenire pentru deschidere 

manuala fereastra desfumare     

5500127

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12 buc  1,00Centrala detectare/avertizare incendiu 

analog-adresabila maxim 4 bucle (include 

centrale master/slave), ...montata pe  zid 

beton/caramida     

EM03A1+

manopera ore  37,63
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OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii detectie incendiu gradinita

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13 buc  2,00Acumulator tampon de 18 Ah /12 Vcc     20018367

greutate materiale tone  0,01

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14 buc  1,00Montarea comunicator GSM     ED03XD

greutate materiale tone  0,00

manopera ore  0,10

14.L    5538038 buc  1,01Comunicator GSM     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

15 buc  1,00Reglarea si punerea în functiune a 

instalatiei si instruirea personal beneficiar 

si configurare sistem     

EH03B1

manopera ore  70,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

16 buc  104,00Diblu metalic cu diametrul nominal de...6-8 

mm     

EI01A1

greutate materiale tone  0,00

manopera ore  15,60

16.L    6313332 buc  104,00Diblu cu expandare marimea  6     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

17 m  1.200,00Tub de protectie rezistent la foc     EA01A3

greutate materiale tone  0,16

manopera ore  120,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

18 m  1.200,00Cablu pt.energ.elec.de 

masura,comanda,semnaliz.montat pe 

scoabe,dibluri,cons.masa unit.peste 6 

kg/m     

ATD10XE

greutate materiale tone  0,34

manopera ore  204,00

18.L    4812231 m  1.248,00Cablu je(ST)H E30  1*2*0,8 mmp     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

19 buc  20,00Strapungeri in zidarie de caramida cu 

mortar de var si adaos de ciment pentru 

realizarea gaurilor necesare trecerii 

conductelor în...zidarie de 1 1/2 caramizi si 

sectiunea strapungerii de 401-800cmp     

RPCU07C2

manopera ore  10,20
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OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii detectie incendiu gradinita

material:

manopera:

utilaj:

transport:

20 buc  3,00Strapungeri în plansee de beton armat 

pentru realizarea gaurilor necesare trecerii 

conductelor în plansee de...10-11 cm 

grosime cu sectiunea strapungerii de 

151-300 cmp     

RPCU12B1

manopera ore  1,62

material:

manopera:

utilaj:

transport:

21 buc  60,00Racordarea conductelor din cupru, la borne 

(aparate, motoare, tablouri electrice), 

conducta având sectiunea de...pîna la 10 

mmp (exclusiv)     

EF09A1

manopera ore  4,20

material:

manopera:

utilaj:

transport:

22 buc  60,00Legatura electrica (conexiune), între sirul 

de cleme si aparate sau între aparate, în 

tablouri, panouri, pupitre, cu conducta tip cu 

sectiunea pîna la 6 mmp, având lungimea 

de...pîna la 0,5 m     

EF10A1

manopera ore  5,40

material:

manopera:

utilaj:

transport:

23 buc  80,00Diblu metalic cu diametrul nominal de...6-8 

mm     

EI01A1

greutate materiale tone  0,00

manopera ore  12,00

23.L    6313332 buc  80,00Diblu cu expandare marimea  6     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

24 m  800,00Acoperirea cu mortar de ciment a tuburilor 

de protectie si a conductelor punte 

(INTENC) asezate pe planseul de 

beton...un tub, cu diametrul de 21-50 mm     

EI05B1

greutate materiale tone  11,13

manopera ore  80,00

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributie 

asiguratorie pentru 

munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Profit:

OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii curenti slabi gradinita
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STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii curenti slabi gradinita
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OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii curenti slabi gradinita

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 m  180,00Tub izolant IP, din policlorura de vinil 

neplastifiata, IPY, montat îngropat sau 

aparent, având diametrul exterior de...13 

mm, montat îngropat     

EA01A1

greutate materiale tone  0,02

manopera ore  64,80

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 m  180,00Conducta de cupru, cu izolatie, introdusa în 

tuburi izolante sau de protectie de orice fel, 

conducta având sectiunea...pîna la 4 mmp     

EB02A1

greutate materiale tone  0,00

manopera ore  5,40

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 m  180,00Cablu coaxial CSYEY 3x1,5     4700022

greutate materiale tone  0,02

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 buc  26,00Mufare cablu coaxial - analogic     ES15A1+

greutate materiale tone  0,05

manopera ore  1,82

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 buc  20,00Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de 

instalatii, montata...în mediu normal, tip 

NBU-PG 16     

EA16C1

greutate materiale tone  0,02

manopera ore  4,80

5.L    7318987 buc  20,00Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi 

inst.tip:nbu pg16     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 buc  26,00Priza pentru prize tv si internet     ED08A1

greutate materiale tone  0,01

manopera ore  8,32

6.L    5536042 buc  26,26Priza antena conect.abonatilordin 

circ.des.p.21020     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 buc  12,00Racordarea conductelor din cupru, la borne 

(aparate, motoare, tablouri electrice), 

conducta având sectiunea de...pîna la 10 

mmp (exclusiv)     

EF09A1

manopera ore  0,84
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OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii curenti slabi gradinita

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8 buc  6,00Încercarea cablurilor de energie 

electrica,...de maximum 1 kV     

EH01A1

manopera ore  4,62

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9 buc  15,00Strapungeri in zidarie de caramida cu 

mortar de var si adaos de ciment pentru 

realizarea gaurilor necesare trecerii 

conductelor în...zidarie de 1 1/2 caramizi si 

sectiunea strapungerii de 401-800cmp     

RPCU07C2

manopera ore  7,65

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10 buc  8,00Strapungeri în plansee de beton armat 

pentru realizarea gaurilor necesare trecerii 

conductelor în plansee de...10-11 cm 

grosime cu sectiunea strapungerii de 

151-300 cmp     

RPCU12B1

manopera ore  4,32

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11 m  180,00Executarea de santuri pentru montarea 

conductelor cu sectiunea...sub 30 cmp în 

zidarie de caramida cu mortar de ciment     

RPCU11A2

manopera ore  46,80

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12 m  180,00Acoperirea cu mortar de ciment a tuburilor 

de protectie si a conductelor punte 

(INTENC) asezate pe planseul de 

beton...un tub, cu diametrul de 21-50 mm     

EI05B1

greutate materiale tone  2,50

manopera ore  18,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13 buc  1,00Tablou electric pe schelet met.mont.pe 

perete sau in nisa     

EF01XB

greutate materiale tone  0,01

manopera ore  3,50

13.L    7349003 buc  1,00Tablou distributie tip inchis pentru internet 

si tv     

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii curenti slabi gradinita

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

Alte cheltuieli directe:

Contributie 

asiguratorie pentru 

munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Profit:

OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz: Desfaceri demolari cresa

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 m  24,00Jgheab din lemn...pentru evacuarea 

molozului     

RPCH45A1

greutate materiale tone  0,74

manopera ore  53,98

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 mp  450,00Desfacerea învelitorilor din...olane, tigle 

solzi sau profilate cu jghiaburi, asezate pe 

sipci batute pe astereala sau direct pe 

capriori, inclusiv desfacerea sipcilor, 

doliilor, paziilor, sorturilor si racordarii din 

tabla zincata     

RPCT26B1

manopera ore  175,49

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 mp  320,00Desfacerea sarpantelor din lemn si a 

elementelor componente...a sarpantelor 

grele     

RPCT25F1

manopera ore  122,87

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 m  135,00Demontarea jgheaburilor si burlanelor...din 

tabla     

RPCT27A1

manopera ore  13,50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 mp  57,00Desfacerea sarpantelor din lemn si a 

elementelor componente...a streasinei 

înfundate din scânduri de rasinoase 

geluite, cu recuperarea materialului     

RPCT25C1

manopera ore  17,67

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 buc  2,00Demontarea lucarnelor si tabacherelor, 

...tabacherelor de forma patrata sau 

dreptunghiulara     

RPCT28B1

manopera ore  2,97
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STADIUL FIZIC:   Deviz: Desfaceri demolari cresa

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 mp  260,00Desfacerea straturilor termo-hidro pod     RPCT21A1

manopera ore  58,23

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8 mc  15,00Demolarea elementelor de beton simplu si 

beton armat cu mijloace ...mecanica si 

manuala a elementelor de constructii din 

beton simplu si armat, în vederea 

modificarii racordarilor, executate cu 

deosebita grija pentru a nu se produce 

fisuri     

RPCT09H1

manopera ore  103,95

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9 mp  12,00Demolarea peretilor despartitori din 

caramida pe muchie de 6-7 cm grosime, 

executata din caramida plina sau gaurita în 

suprafete de...peste 10 mp     

RPCT01B1

manopera ore  4,88

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10 tona  157,00Incarcarea materialelor, grupa a-grele 

si...marunte,prin aruncare rampa sau 

teren-auto categ.1     

TRI1AA01C1

manopera ore  54,95

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11 tona  157,00Transportul rutier al...pamantului sau 

molozului cu autobasculanta dist.= 5 km     

TRA01A05P

manopera ore  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12 mp  1.070,00Desfacerea tencuielilor interioare sau 

exterioare...obisnuite la pereti, pe suprafete 

care urmeaza a se tencui     

RPCT10A1

manopera ore  214,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13 mp  480,00Desfacerea tencuielilor la tavane...de beton 

cu mortar de var sau var si adaos de 

ciment     

RPCT11A1

manopera ore  120,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14 mp  371,00Desfacerea tencuielilor la fatade 

executate...cu terasit dolomit sau similare     

RPCT14A1

manopera ore  327,96
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OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz: Desfaceri demolari cresa

material:

manopera:

utilaj:

transport:

15 mp  50,00Desfacerea captuselilor din lambriuri  

la...pereti     

RPCT31A1

manopera ore  9,90

material:

manopera:

utilaj:

transport:

16 mp  78,00Desfacerea placajelor, din...faianta     RPCT29A1

manopera ore  124,80

material:

manopera:

utilaj:

transport:

17 mp  162,00Desfacerea pardoselilor placate cu placi 

de gresie fara recuperarea materialelor     

RPCT20C1

manopera ore  128,30

material:

manopera:

utilaj:

transport:

18 mp  301,00Desfacerea pardoselilor din...parchet pe 

dusumele oarbe, fara recuperarea 

materialelor, inclusiv dusumelele     

RPCT19B1

manopera ore  108,35

material:

manopera:

utilaj:

transport:

19 mp  136,00Demontarea usilor si ferestrelor din pvc     RPCT33A1

manopera ore  58,34

material:

manopera:

utilaj:

transport:

20 m  56,00Desfacerea placajelor din marmura sau 

mozaic de pe...trepte si contratrepte     

RPCT38A1

manopera ore  47,71

material:

manopera:

utilaj:

transport:

21 kg  250,00Desfacerea balustradelor,grilelor si 

parapetelor metalice montate in 

beton,zidarie sau lemnarie     

RPCT39XA

manopera ore  17,50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

22 tona  123,00Transportul rutier al...pamantului sau 

molozului cu autobasculanta dist.= 5 km     

TRA01A05P

manopera ore  0,00

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC:   Deviz: Desfaceri demolari cresa
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Contributie 
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Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Profit:

OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Refaceri lucrari structura cresa

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 mp  197,00Cofraje pentru beton armat în placi, grinzi si 

stîlpi din panouri refolosibile, cu placaj'...de 

8 mm grosime la constructii având 

înaltimea pâna la 20 m inclusiv, la stâlpi si 

cadre;     

CB13B1

greutate materiale tone  0,53

manopera ore  242,31

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 kg  1.150,00Montarea armaturilor din otel-beton în 

elemente de constructii, exclusiv cele din 

constructiile executate în cofraje 

glisante...la constructii executate la o 

înaltime pâna la 35 m inclusiv, din bare 

fasonate având diametrul pâna la 18 mm 

inclusiv, in grinzi si stâlpi si pâna la 10 mm 

inclusiv, în placi (inclusiv scari si podeste) 

cu distantier din plastic     

CC02C1

greutate materiale tone  0,01

manopera ore  37,95

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 kg  275,00Confectionarea armaturilor din otel beton 

pentru beton armat în fundatii...fasonarea 

barelor pentru fundatii izolate (inclusiv 

fundatii pahar) continui si radiere, în 

ateliere centralizate OB 37, D= 6-8 mm     

CZ0301A1

greutate materiale tone  0,28

manopera ore  9,08

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 kg  875,00Confectionarea armaturilor din otel beton 

pentru beton armat în elemente de 

constructii turnate în cofraje, exclusiv cele 

executate în cofraje glisante...fasonarea 

barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si 

diafragme la constructii obisnuite, în 

ateliere de santier, PC 52 D = 10 - 16 m     

CZ0302K1

greutate materiale tone  0,89

manopera ore  23,63

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 kg  630,00Montarea armaturilor din otel-beton în 

elemente de constructii, exclusiv cele din 

constructiile executate în cofraje 

glisante...la constructii executate la o 

înaltime pâna la 35 m inclusiv, din plase 

sudate având greutatea peste 3 kg/m2, în 

pereti si diafragme cu distantier din plastic     

CC02G1

greutate materiale tone  0,64

manopera ore  17,64
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OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Refaceri lucrari structura cresa

5.L    2000975 kg  630,00Plasa sudate tip 117 gq 283(65,9  kg/buc)     

OL 37-1n     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 mc  25,00Turnarea cu pompa a betonului armat în 

elementele constructiilor, exclusiv cele 

executate în cofraje glisante...marca ...1) la 

constructii cu înaltimea între 15 si 30 m, în 

plansee (placi, grinzi, stâlpi);     

CA07L1

greutate materiale tone  70,77

manopera ore  21,25

6.L    2100969 mc  25,20Beton de ciment    B 250   stas  3622     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 tona  62,50Transportul rutier al betonului-mortarului cu 

autobetoniera de...5,5mc dist.  =10km     

TRA06A10

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8 mc  7,00Zidarie de caramida,la 

umpleri-zid.noi,clad.exist,m-25 z:gvp 

240x115x88mm ,ziduri de 12,5 cm     

RPCG03C%

greutate materiale tone  13,24

manopera ore  63,63

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9 mc  3,00Zidarie din caramida cu goluri verticale tip 

GVP, executata cu mortar marca M 25-Z, 

preparat pe santier  cu malaxorul...la 

constructii cu inaltime pana la 35 m 

inclusiv, cu caramizi format 290 x 240 x138 

mm pentru utilizarea varului pasta in locul 

celui hidratat     

CD04C-6#

greutate materiale tone  4,93

manopera ore  20,55

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10 mc  2,00Mortar de zidarie M 25 s 1030     2101157

greutate materiale tone  4,70

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11 mp  120,00Consolidarea zidariei portante prin 

camasuire...cu plase STM d=4mm si 

mortar M 50-T     

RPCG22A1

greutate materiale tone  76,94

manopera ore  384,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12 m  35,00Refacerea zidariei spaletilor la goluri nou 

create cu mortar M 10-Z în ziduri de...½ 

caramizi de 240x115x63 mm     

RPCG17A1

greutate materiale tone  1,77

manopera ore  16,10
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OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Refaceri lucrari structura cresa

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13 mp  474,00Strat suport pentru pardoseli executate din  

mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm 

grosime, cu suprafata fin driscuita ;     

CG01D1

greutate materiale tone  33,21

manopera ore  180,12

13.L    2101145 mc  14,69Mortar de zidarie M 100 nisip s 1030     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14 mp  474,00Sapa autonivelanta de 1cm grosime     CG01E1

manopera ore  165,90

material:

manopera:

utilaj:

transport:

15 kg  2.370,00Sapa autonivelanta     20018772

greutate materiale tone  2,37

material:

manopera:

utilaj:

transport:

16 tona  44,00Transportul rutier al betonului-mortarului cu 

autobetoniera de...5,5mc dist.  =10km     

TRA06A10

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributie 

asiguratorie pentru 

munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Profit:

OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Finisaje interioare cresa

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 mc  6,00Zidarie de caramida,la 

umpleri-zid.noi,clad.exist,m-25 z:gvp 

240x115x88mm ,ziduri de 12,5 cm     

RPCG03C%

greutate materiale tone  11,35

manopera ore  54,54

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 mp  10,00Compartimetari interioare nestructurale la 

oficii cu profile pvc si panel, inclusiv usa de 

acces -procurare+montaj     

20020736
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OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Finisaje interioare cresa

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 mp  1.100,00Tencuieli interioare de 2 cm grosime, 

driscuite, executate, la pereti sau stâlpi, 

pe...zidarie de caramida sau blocuri mici 

de beton, cu mortar de var-ciment marca 

25-T, pentru sprit si mortar de var-ciment 

marca M 10-T, pentru grund si stratul vizibil     

RPCJ08A1

greutate materiale tone  56,31

manopera ore  1.319,98

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 mp  480,00Tencuieli interioare driscuite, la tavane din 

beton armat, monolit sau prefabricat, 

executate cu mortar de ciment-var marca 

100-T, pentru sprit si mortar de var-ciment 

marca 25-T pentru...grund si stratul vizibil     

RPCJ27A1

greutate materiale tone  20,72

manopera ore  535,66

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 m  225,00Reparatii de tencuieli interioare, în jurul 

tocurilor si pervazurile la usi si ferestre, de 

2 cm grosime, driscuite, executate cu 

mortar de var-ciment marca 10-T, având 

spaletii...drepti pâna la 15 cm latime     

RPCJ13A1

greutate materiale tone  2,18

manopera ore  110,25

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 mc  29,00Mortar pentru tencuiala M 25 - T     2101198

greutate materiale tone  60,90

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 mp  1.580,00Glet de ipsos pe tencuieli interioare 

driscuite de 3 mm grosime executat cu 

pasta de ipsos la...pereti si stâlpi     

RPCJ36A1

greutate materiale tone  8,89

manopera ore  911,66

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8 m  225,00Profile metalice pentru realizare spaleti     20010060

greutate materiale tone  0,14

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9 mp  1.580,00Plasa fibra de sticla     20019309

greutate materiale tone  1,58
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STADIUL FIZIC:   Deviz : Finisaje interioare cresa

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10 mp  386,00Marmoleum natural (adeviz,cordon 

sudura,plinta,manopera,material)     

20027742

greutate materiale tone  0,04

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11 mp  138,00Sistem covor PVC eterogen(adeziv,cordon 

sudura,plinta,manopera,material)     

6715985

greutate materiale tone  0,01

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12 mp  48,00Sistem covor PVC antiderapant 

(adeziv,cordon 

sudura,plinta,manopera,material)

-pardoseala     

4113564

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13 mp  215,00Sistem PVC pereti mediu umed 

(adeziv,material,montaj)     

4113565

greutate materiale tone  0,02

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14 mp  290,00Sistem PVC protectie pereti circulatii 

(adeziv,material,montaj)     

4113566

greutate materiale tone  0,03

material:

manopera:

utilaj:

transport:

15 mp  595,00Tapet fibra de sticla ( 

adeziv,manopera,material)     

2205069

greutate materiale tone  0,06

material:

manopera:

utilaj:

transport:

16 mp  432,00Vopsitorii la interior si exterior, la pereti si 

tavane, executate...manual, cu vopsea 

Vinarom...1), pe tencuieli driscuite;     

CN04A1

greutate materiale tone  0,74

manopera ore  133,92

16.L    6104349 l  172,80Vopsea lavabila pentru interior     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

17 mp  48,00Vopsitorii la interior si exterior, la pereti si 

tavane, executate manual, cu vopsea 

Vinarom 1), pe glet de netezire existent, 

aplicate pe suprafete din beton greu 

(monolit sau panouri mari) sau din beton 

celular autoclavizat;     

CN04C1
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greutate materiale tone  0,02

manopera ore  14,40

17.L    6104353 kg  14,40Vopsea lavabila mediu umed     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

18 m  26,00Elemente liniare din materiale speciale 

(marmura, travertin sau piatra)...glafuri cu 

latimea pâna la 30 cm inclusiv, montate pe 

console metalice si fixate în perete cu 

mortar de ciment marca M 100—T cu 

adaos de var pasta ;     

CI03A1

greutate materiale tone  0,61

manopera ore  61,36

18.L    2204076 m  26,52Glaf marmura lcompozit - gros.2cm     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

19 mp  48,00Strat hidroizolant executat la cald la terase, 

acoperisuri sau la fundatii si radiere, în 

terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si 

doliile din hidroizolatia curenta...pe 

suprafete orizontale sau înclinate pâna la 

40% plane sau curbe, cu mastic de bitum 

tip ...* aplicat cu peria sau cu gletuitorul de 

cauciuc (cosoroaba)     

IZF04A

greutate materiale tone  0,19

manopera ore  1,92

19.L    2600036 kg  81,60Bitum pentru materiale si lucrari pentru 

hidroizolatii tip h 68/75  s 7064     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

20 mp  48,00Strat hidroizolant executat la cald la terase, 

acoperisuri sau la fundatii si radiere, în 

terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si 

doliile din hidroizolatia curenta...pe 

suprafete orizontale sau înclinate pâna la 

40% plane sau curbe, cu mastic de bitum 

tip ...* aplicat cu carton bitumat tip ...* lipit 

pe toata suprafata cu mastic de bitum tip 

...*     

IZF04B

greutate materiale tone  0,12

manopera ore  3,84

20.L    2601535 mp  52,80Carton bitumat fara strat acop (blanc)  

ci300 100cmx20m s 138     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

21 mp  78,00Ferestre din PVC,  doua canaturi (unul fix si 

altul mobil), avand suprafata tocului pana 

la 1mp inclusiv, izolarea rosturilor cu 

spume poliuretanice, etansarea cu spume 

siliconice....montata la perti din beton     

CK05A+

greutate materiale tone  6,05

manopera ore  74,10

21.L    20010091 mp  78,00Fereastra PVC cu 6 camere izolatoare si 3 

randuri de sticla     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

22 mp  13,00Usi din  PVC,  cu doua canaturi  mobile  , 

montate cu dibluri din plastic, etansarea 

rosturilor cu spuma poliuretanica si cordon 

de silicon, având suprafata tocului:...peste 

5 mp.     

CK35B+

greutate materiale tone  0,38

manopera ore  13,65
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22.L    6313369 buc  52,00Diblu cu expandare m12 D 16 mm     

22.L    20012680 l  1,95Silicon de etansare     

22.L    20010080 l  2,60Spuma poliuretanica     

22.L    6720305 mp  13,00Usa exterioare din profile PVC cu 6 camere 

izolatoare si 3 randuri de sticla     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

23 mp  1,90Usa EI 30 RF     CK37B+

greutate materiale tone  0,05

manopera ore  2,19

23.L    6313369 buc  5,70Diblu cu expandare m12 D 16 mm     

23.L    20012680 l  0,19Silicon de etansare     

23.L    20010080 l  0,29Spuma poliuretanica     

23.L    6720306 mp  1,90Usa EI 30 RF     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

24 mp  45,00Usi din  lemn ,  cu un singur canat, având 

suprafata tocului:...peste 2,5 mp.     

CK57B+

greutate materiale tone  0,40

manopera ore  76,50

24.L    6313369 buc  112,50Diblu cu expandare m12 D 16 mm     

24.L    20010080 l  13,50Spuma poliuretanica     

24.L    20014966 mp  45,00Usa interioara din lemn     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

25 buc  7,00Dispozitiv autoinchidere usa 

(procurare+montaj)     

5210273

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

26 m  9,00Balustrada cu mana curenta la scarile din 

lemn     

RMEB03A

greutate materiale tone  0,06

manopera ore  94,50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

27 m  9,00Balustrada si mana curenta din lemn     2948835

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

28 mp  30,00Pardoseli din greso granit la exterior     CG14A1
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OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Finisaje interioare cresa

greutate materiale tone  3,99

manopera ore  232,50

28.L    2202054 mp  30,60Placa greso granit de exterior     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

29 m  20,00Plinte din greso-granit de exterior     50000061

greutate materiale tone  0,02

material:

manopera:

utilaj:

transport:

30 mc  9,00Polistiren extrudat 3 cm grosime pt 

termoizolatie sali de gradinita     

20012606

greutate materiale tone  0,01

material:

manopera:

utilaj:

transport:

31 buc  16,00Protectie calorifere la sali de grupe din 

grilaje de lemn     

7106639

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

32 tona  72,50Transportul rutier al betonului-mortarului cu 

autobetoniera de...5,5mc dist.  =10km     

TRA06A10

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributie 

asiguratorie pentru 

munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Profit:

OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii electrice interioare cresa

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 m  2.000,00Tub izolant IP, din policlorura de vinil 

neplastifiata, IPY, montat îngropat sau 

aparent, având diametrul exterior de...13 

mm, montat îngropat     

EA01A1

greutate materiale tone  0,22

manopera ore  720,00
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OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii electrice interioare cresa

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 m  1.000,00Tub izolant IP, din policlorura de vinil 

neplastifiata, IPY, montat îngropat sau 

aparent, având diametrul exterior de...16 

mm, montat îngropat     

EA01A2

greutate materiale tone  0,14

manopera ore  360,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 m  100,00Tub izolant IP, din policlorura de vinil 

neplastifiata, IPY, montat îngropat sau 

aparent, având diametrul exterior de...18 

mm, montat îngropat     

EA01A3

greutate materiale tone  0,02

manopera ore  30,20

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 buc  30,00Doza de ramificatie si tragere, de tip rotund 

sau patrat, pentru instalatiile de antena 

colectiva R + TV si ramificatia circuitelor 

instalatiilor electrice, inglobate in beton...tip 

patrat, RIPS, marimea 29     

EA17B1

greutate materiale tone  0,01

manopera ore  8,10

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 buc  25,00Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de 

instalatii, montata...în mediu normal, tip 

NBU-PG 16     

EA16C1

greutate materiale tone  0,03

manopera ore  6,00

5.L    7318987 buc  25,00Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi 

inst.tip:nbu pg16     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 m  3.100,00Conducta de cupru, cu izolatie, introdusa în 

tuburi izolante sau de protectie de orice fel, 

conducta având sectiunea...pîna la 4 mmp     

EB02A1

greutate materiale tone  0,02

manopera ore  93,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 m  2.000,00Conductor  CYY-F             3x  1,5      s 6865     4826880

greutate materiale tone  0,06

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8 m  1.000,00Conductor  CYY-F            3x  2,5      s 6865     4826892

greutate materiale tone  0,04
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STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii electrice interioare cresa
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OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii electrice interioare cresa

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9 m  100,00Conductor CYY-F 3*4 mmp     4700038

greutate materiale tone  0,01

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10 buc  15,00Comutator unipolar...serie, constructie 

pentru INTENC (pentru conducte punte) 

montat îngropat     

ED03C1

greutate materiale tone  0,00

manopera ore  4,35

10.L    5520366 buc  15,15Comutator cumpana st.simbol   0176 10 A 

;250 v     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11 buc  14,00Intreruptor manual...unipolar, constructie 

pentru INTENC (pentru conducte punte), 

inclusiv doza speciala, montat îngropat     

ED01C1

greutate materiale tone  0,00

manopera ore  3,64

11.L    5500720 buc  14,14Intrerupator cumpana st.simbol 0170 250 V  

10a     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12 buc  48,00Priza...bipolara, simpla sau dubla, 

constructie normala sau constructie 

impermeabila (flans), cu sau fara contact 

de protectie (nul), montata îngropat     

ED08A1

greutate materiale tone  0,01

manopera ore  15,36

12.L    5536133 buc  48,48Priza  cu protectie pentru copii     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13 buc  14,00Aplica...simpla, oblica sau dreapta, cu glob 

de sticla opala, montata pe tavan sau pe 

perete, pe dibluri de lemn     

EE05A1

greutate materiale tone  0,02

manopera ore  5,32

13.L    5104083 buc  14,17Aplica aminopl.dul.e27,dr,60w, tip 

aa-dsimb.b11324     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14 buc  17,00Bec cu LED pentru aplica     20027784

greutate materiale tone  0,00
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STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii electrice interioare cresa
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OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii electrice interioare cresa

material:

manopera:

utilaj:

transport:

15 buc  48,00Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente 

tubulare...neetans, montat pe dibluri 

(bolturi) metalice     

EE12C1

greutate materiale tone  0,01

manopera ore  26,40

material:

manopera:

utilaj:

transport:

16 buc  47,00Corp de iluminat FIRA 03-418 pentru tub cu 

LED     

5102449

greutate materiale tone  0,24

material:

manopera:

utilaj:

transport:

17 buc  16,00Luminobloc evacuare(baterie)cu LED     20027730

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

18 buc  4,00Kit de emergenta     20027885

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

19 buc  3,00Corp marcare echipamente PSI     2806400

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

20 buc  2,00Luminobloc semnalizare hidrant incendiu     20027812

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

21 buc  188,00Tuburi cu LED de 18W(procurare si 

montaj)     

6704456

greutate materiale tone  0,02

material:

manopera:

utilaj:

transport:

22 buc  2,00Montarea aparatelor de semnalizare 

acustica (lupa,gong,sonerie,clopot)     

ED03XA

manopera ore  0,60
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STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii electrice interioare cresa
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OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii electrice interioare cresa

material:

manopera:

utilaj:

transport:

23 buc  2,00Sonerie electrica de incendiu -interioara     5535465

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

24 buc  2,00Buton de actionare si comanda...de 

anulare, cu releu pentru instalatie de 

semnalizare, optica, montat îngropat     

ED10C1

greutate materiale tone  0,00

manopera ore  0,98

material:

manopera:

utilaj:

transport:

25 buc  2,00Buton sonerie simbol 0182  10 A ,250 v     5500691

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

26 buc  2,00Tablou electric, pe schelet metalic, montat 

pe perete sau în nisa, tabloul având 

suprafata de...0,91-1,50 mp     

EF02C1

greutate materiale tone  0,00

manopera ore  4,54

material:

manopera:

utilaj:

transport:

27 buc  1,00Tablou electric complet echipat     50000036

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

28 buc  1,00Tablou electric general     5537968

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

29 buc  3,00Aplica...simpla, oblica sau dreapta, cu glob 

de sticla opala, montata pe tavan sau pe 

perete, pe dibluri de lemn     

EE05A1

greutate materiale tone  0,01

manopera ore  1,14

29.L    5103651 buc  3,04Aplica cu senzor de miscare cu bec LED     
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OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii electrice interioare cresa

material:

manopera:

utilaj:

transport:

30 buc  100,00Racordarea conductelor din cupru, la borne 

(aparate, motoare, tablouri electrice), 

conducta având sectiunea de...pîna la 10 

mmp (exclusiv)     

EF09A1

manopera ore  7,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

31 buc  10,00Încercarea cablurilor de energie 

electrica,...de maximum 1 kV     

EH01A1

manopera ore  7,70

material:

manopera:

utilaj:

transport:

32 buc  35,00Încercarea si verificarea electrica, 

a...întreruptorului sau contactorului automat 

tripolar pîna la 100 A, inclusiv a 

dispozitivului de actionare sau a 

reosta-tului de pornire sau de reglare     

EH04A1

manopera ore  107,80

material:

manopera:

utilaj:

transport:

33 buc  15,00Strapungeri in zidarie de caramida cu 

mortar de var si adaos de ciment pentru 

realizarea gaurilor necesare trecerii 

conductelor în...zidarie de 1 1/2 caramizi si 

sectiunea strapungerii de 401-800cmp     

RPCU07C2

manopera ore  7,65

material:

manopera:

utilaj:

transport:

34 buc  10,00Strapungeri în plansee de beton armat 

pentru realizarea gaurilor necesare trecerii 

conductelor în plansee de...10-11 cm 

grosime cu sectiunea strapungerii de 

151-300 cmp     

RPCU12B1

manopera ore  5,40

material:

manopera:

utilaj:

transport:

35 m  1.500,00Executarea de santuri pentru montarea 

conductelor cu sectiunea...sub 30 cmp în 

zidarie de caramida cu mortar de ciment     

RPCU11A2

manopera ore  390,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

36 m  1.500,00Acoperirea cu mortar de ciment a tuburilor 

de protectie si a conductelor punte 

(INTENC) asezate pe planseul de 

beton...un tub, cu diametrul de 21-50 mm     

EI05B1

greutate materiale tone  20,87

manopera ore  150,00

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii electrice interioare cresa

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

Alte cheltuieli directe:

Contributie 

asiguratorie pentru 

munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Profit:

OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii termice interioare cresa

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 m  760,00Teava otel Instalatie  sud. Long. Ng. neteda 

incalz. Centr constructii ind. Sudura in 

legaturi corp incalz....d=1/2  toli     

IC04B1

manopera ore  190,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 m  720,00Teava din cupru termoizolata DN = 18x1 

mm     

6716501

greutate materiale tone  0,25

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 m  15,00Teava din cupru termoizolata DN = 22x1 

mm     

6716503

greutate materiale tone  0,01

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 m  25,00Teava din cupru termoizolata   DN = 35x1 

mm     

6716504

greutate materiale tone  0,01

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 buc  115,00Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. 

insurub. tevi. otel piesele fiind cu...3 

insurub. pentru d=1/2  toli     

IC34L1

manopera ore  35,65

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 buc  25,00Cot cupru 90 gr f12 DN 35     7300506

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 buc  25,00Teu cupru DN 35     6714824
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OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii termice interioare cresa

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8 buc  20,00Mufa cupru DN 35 cod 64100101     6713425

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9 buc  25,00Reductie din cupru 35/22 mm     6713440

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10 buc  20,00Dop cupru DN 35 mm     20027757

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11 buc  70,00Robinet ventil dublu reglaj de colt pentru 

Instalatie  incalzire centrala cu d:...1/2     

ID01A2

greutate materiale tone  0,00

manopera ore  11,90

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12 buc  35,00Robinet pentru radiator tur d=1/2"     4204436

greutate materiale tone  0,04

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13 buc  35,00Robinet coltar reglaj retur d=1/2"     4507209

greutate materiale tone  0,01

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14 buc  35,00Convectoradiator tip panou ...montare  1 

rind tevi,racordat cu flansa h=624mm 

avand>15 tevi verticale     

IB02J01

greutate materiale tone  0,01

manopera ore  38,50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

15 buc  16,00radiator 22/600/1200     5700806
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OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii termice interioare cresa

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

16 buc  9,00radiator 22/600/900     5700807

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

17 buc  10,00radiator scarita 400/1200     5700808

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

18 buc  4,00Montarea distribuitorului (colector) din 

alama pentru conducte din material cupru 

(PE, PP, PP – R)...pentru conducte din 

material cupru(PE, PP, PP – R)     

RPSA45A#

manopera ore  28,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

19 buc  3,00Distribuitor / colector pexal 9 circuite DN 1 

cod 67104009     

7318850

greutate materiale tone  0,01

material:

manopera:

utilaj:

transport:

20 buc  1,00Distribuitor / colector pexal 7 circuite DN 1 

cod 67104007     

7318848

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

21 buc  40,00imbinare elemente cutie distributie     50000041

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

22 buc  96,00Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. 

insurub. tevi. otel piesele fiind cu...3 

insurub. pentru d=1/2  toli     

IC34L1

greutate materiale tone  0,01

manopera ore  29,76

material:

manopera:

utilaj:

transport:

23 buc  50,00Racord fe cupru DN 18 x 1/2 cod 64100303     6713671

greutate materiale tone  0,00
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OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii termice interioare cresa

material:

manopera:

utilaj:

transport:

24 buc  25,00Racord fi cupru DN 18 x 1/2 cod 64100402     6713672

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

25 buc  8,00Racord fe cupru DN 35 x 1 cod 64100310     6713695

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

26 buc  5,00Racord fi cupru DN 35 x 1 cod 64100408     6713696

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

27 buc  5,00Racord fe cupru DN 22 x 11/4 cod 

64100313     

6713703

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

28 buc  3,00Racord fi cupru DN 22 x 11/4 cod 64100411     6713704

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

29 m  600,00Efectuare proba etans. la pres. a cond. 

pentru alim. aeroterme si baterii cu d:...3/8 

la 1 toli     

IE03A1

manopera ore  54,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

30 mp  20,00Efectuare proba etans. la pres. Instalatie  

incalz. centrala,supr totala incalz. a 

corpurilor...este:101 mp. la 200 mp     

IE01B1

manopera ore  10,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

31 mp  10,00Efectuare proba dilat.-contract. si funct. a 

Instalatie  incalz centr,supr. totala. incalz. 

este:...101mp la 200mp     

IE02B1

manopera ore  4,00
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material:

manopera:

utilaj:

transport:

32 mp  20,00Spalarea cu apa potabila...a instalatiei 

interioare de incalzire centrala cu sup. corp 

pina la 100mp     

IE07A1

greutate materiale tone  0,00

manopera ore  6,20

material:

manopera:

utilaj:

transport:

33 buc  2,00Grile de ventilatie din tabla zincata de 0,5 

mm grosime, de forma dreptunghiulara de 

20x15 cm, sau rotunda cu D=25 cm 

...pentru aerisirea soclurilor igrasioase din 

zidarie de caramida     

RPCP20A1

greutate materiale tone  0,00

manopera ore  3,70

material:

manopera:

utilaj:

transport:

34 buc  6,00Robinet de trecere cu ventil si...mufe,cu d 

3/8 montat pe conducte de aerisire     

ID16A1

greutate materiale tone  0,00

manopera ore  0,90

material:

manopera:

utilaj:

transport:

35 buc  6,00Dezaerator automat de coloana DN 1/2 cod 

4o232419     

4500017

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

36 buc  10,00Robinet cu cep drepentru, cu mufe fara 

presgarnitura , pentru Instalatie  incalzire 

centrala , cu d:...32 mm     

ID05B1

greutate materiale tone  0,00

manopera ore  2,80

material:

manopera:

utilaj:

transport:

37 buc  2,00Robinet  inchidere sferica cu maneta tip 

parghie D = 2  1/2"     

4204181

greutate materiale tone  0,01

material:

manopera:

utilaj:

transport:

38 buc  2,00Robinet cu inchidere sferica cu maneta tip 

parghie D =  1"     

4204177

greutate materiale tone  0,00
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material:

manopera:

utilaj:

transport:

39 buc  2,00Robinet cu inchidere sferica cu maneta tip 

parghie D = 3/4"     

4204176

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

40 buc  2,00Robinet cu inchidere sferica cu maneta tip 

parghie D = 3/8"     

4204174

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

41 buc  2,00clapeta de sens 1/2-1 1/4     50000042

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

42 m  25,00Izolarea tevilor din polipropilena pentru 

incalzire     

RPIZD01A#

manopera ore  1,30

material:

manopera:

utilaj:

transport:

43 m  25,00Izolatie pentru tevi de incalzire/sanitare 

cupru d=35x1mm     

20027759

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

44 buc  50,00Strapungeri in zidarie de caramida cu 

mortar de var si adaos de ciment pentru 

realizarea gaurilor necesare trecerii 

conductelor în...zidarie de 1 1/2 caramizi si 

sectiunea strapungerii de 401-800cmp     

RPCU07C2

manopera ore  25,50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

45 buc  30,00Strapungeri în plansee de beton armat 

pentru realizarea gaurilor necesare trecerii 

conductelor în plansee de...10-11 cm 

grosime cu sectiunea strapungerii de 

151-300 cmp     

RPCU12B1

manopera ore  16,20

material:

manopera:

utilaj:

transport:

46 m  750,00Executarea de santuri pentru montarea 

conductelor cu sectiunea...sub 30 cmp în 

zidarie de caramida cu mortar de ciment     

RPCU11A2

manopera ore  195,00
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material:

manopera:

utilaj:

transport:

47 m  750,00Acoperirea cu mortar de ciment a tuburilor 

de protectie si a conductelor punte 

(INTENC) asezate pe planseul de 

beton...un tub, cu diametrul de 21-50 mm     

EI05B1

greutate materiale tone  10,43

manopera ore  75,00

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributie 

asiguratorie pentru 

munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Profit:

OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii sanitare interioare cresa

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 m  60,00Teava otel sudata longit. pentru Instalatie  

zincata cu filet+mufa Montare  loc. +soc. 

cult. in legaturi...d= 1/2toli     

SA04B1

manopera ore  81,60

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 m  60,00Tub din polipropilena, diametrul de 32 mm     6717087

greutate materiale tone  0,01

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 m  50,00Teava otel sudata longit. pentru Instalatie  

zincata cu filet+mufa Montare  loc. +soc. 

cult. in legaturi...d= 3/4toli     

SA04C1

manopera ore  55,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 m  50,00Tub din polipropilena, diametrul de 40 mm     6717088

greutate materiale tone  0,01

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 m  20,00Teava otel zn, montare in conducte de 

distrib,la cladiri de locuit 

si...social-culturale,d=2     

SA04F#

greutate materiale tone  0,11
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manopera ore  18,40

5.L    3306091 m  20,20Teava pentru instalatii.zinc   nefil.m  - 50(2    

) OL  32 1  s 7656     

5.L    4118037 buc  3,00Cot fonta maleabila a1            s474  DN  50 

2    zn     

5.L    4120224 buc  0,60Mufa fonta maleabila m2     s475 DN  50 2     

zn     

5.L    4123343 buc  0,40Niplu fonta maleabila n8 s478 DN  50 2     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 m  15,00Confectionare si montarea tevii de protectie 

la trecerea conductelor prin plansee,teava 

avand...d=1   tolii     

SA45A1

greutate materiale tone  0,01

manopera ore  5,10

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 buc  190,00Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. 

insurub. tevi. otel piesele fiind cu...2 

insurub. pentru d=1/2  toli     

IC34B1

manopera ore  30,40

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8 buc  25,00Teu din polipropilena avind diametrul 32 

mm     

6719494

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9 buc  25,00Teu polipropilena DN 40 cod 64100504     6714860

greutate materiale tone  0,01

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10 buc  30,00Cot din polipropilena, avind diametrul 32 

mm     

6719487

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11 buc  30,00Cot din polipropilena, avind diametrul 40 

mm     

6719488

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12 buc  20,00Mufa polipropilena DN 32 cod 64100103     6713436



Pag 68

STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii sanitare interioare cresa

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii sanitare interioare cresa

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13 buc  20,00Mufa polipropilena DN 40 cod 64100104     6713446

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14 buc  20,00Ocolire polipropilena d=32 mm     20027757

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

15 buc  20,00Ocolire polipropilena D=40 mm     20027758

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

16 buc  80,00Montare racorduri flexibile cu filet 

interior/exterior     

RPM421219J

manopera ore  44,80

material:

manopera:

utilaj:

transport:

17 buc  20,00Racord flexibil cu filet exterior D=32 mm     3330749

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

18 buc  20,00Racord flexibil cu filet exterior D=40 mm     3330844

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

19 buc  20,00Racord flexibil cu filet interior D=32 mm     3330845

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

20 buc  20,00Racord flexibil cu filet interior D=40 mm     7336204

greutate materiale tone  0,04
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material:

manopera:

utilaj:

transport:

21 m  110,00Izolarea tevilor din plolipropilena     RPIZD01A#

greutate materiale tone  0,01

manopera ore  5,72

material:

manopera:

utilaj:

transport:

22 m  60,00Izolatie pentru tevi de incalzire/sanitare 

d=35x6 mm     

20027759

greutate materiale tone  0,01

material:

manopera:

utilaj:

transport:

23 m  50,00Izolatie pentru tevi incalzire /sanitare 

d=42x6mm     

20027760

greutate materiale tone  0,01

material:

manopera:

utilaj:

transport:

24 buc  22,00Robinet cu bila  pentru instalatie sanitara , 

cu d:...1/2     

ID06A1

greutate materiale tone  0,30

manopera ore  1,76

24.L    4202735 buc  484,00Robinet cu bila d=1/2"     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

25 m  15,00Teava pvc-u neplastifiata...pentru 

canalizare,Montare  aparent in hisa,ingrop. 

pamant,suspend. planseu,cu d= 32mm     

SB16A1

greutate materiale tone  0,02

manopera ore  10,65

material:

manopera:

utilaj:

transport:

26 m  40,00Teava pvc-u neplastifiata...pentru 

canalizare,Montare  aparent in hisa,ingrop. 

pamant,suspend. planseu,cu d= 50mm     

SB16C1

greutate materiale tone  0,06

manopera ore  29,20

material:

manopera:

utilaj:

transport:

27 m  25,00Teava pvc-u neplastifiata...pentru 

canalizare,Montare  aparent in nisa,ingrop. 

pamant,suspend. planseu,cu d=110 mm     

SB16E1

greutate materiale tone  0,06

manopera ore  10,50
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material:

manopera:

utilaj:

transport:

28 buc  60,00Coturi...pvc-u,pentru canalizare,cu imbinare 

prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade,avand 

d= 32 mm     

SB17A1

greutate materiale tone  0,01

manopera ore  22,20

28.L    6712291 buc  60,00Cot PVC tip U la 67 gr.30m DN  32     nii 

2167     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

29 buc  20,00Coturi...pvc-u,pentru canalizare,cu imbinare 

prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avand 

d=110 mm     

SB17E1

greutate materiale tone  0,01

manopera ore  11,00

29.L    6712332 buc  20,00Cot PVC tip U la 67 gr.30m DN 110     nii 

2167     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

30 buc  20,00Coturi...pvc-u,pentru canalizare,cu imbinare 

prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avand 

d= 40 mm     

SB17B1

greutate materiale tone  0,01

manopera ore  7,40

30.L    6712239 buc  400,00Cot PVC tip U la 45 grade  DN  40     nii 

2167     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

31 buc  10,00Reductie pvc-u, pentru canalizare,cu 

imbinare prin...lipire,avand d= 50- 32 mm     

SB22B1

greutate materiale tone  0,00

manopera ore  1,30

material:

manopera:

utilaj:

transport:

32 buc  10,00Reductie  pvc-u, pentru canalizare,cu 

imbinare prin...lipire,avand d=110- 50 mm     

SB22E1

greutate materiale tone  0,00

manopera ore  1,90

material:

manopera:

utilaj:

transport:

33 buc  5,00Ramificatii duble pvc-u, pentru canalizare, 

cu imbinare prin lipire,la 45;67 1/2 

grade,avand...d=110 mm     

SB20C1

greutate materiale tone  0,01

manopera ore  5,50

33.L    6713269 buc  5,00Ramificatie  dubla  PVC-u 67 grd   30 min  

110-110  nii 2167     
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material:

manopera:

utilaj:

transport:

34 buc  5,00Piesa de curatare...pvc-u,pentru 

canalizare,cu imbinare prin lipire avand 

d=110 mm     

SB21C1

greutate materiale tone  0,01

manopera ore  3,05

material:

manopera:

utilaj:

transport:

35 buc  5,00Piesa curatire PVC-u DN 110 cod kare110     6715506

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

36 buc  2,00Montarea pieselor de legatura (cot, curba, 

reductie, piesa de curatire) din material 

plastic (PE, PP, PP-R si similar) pentru 

canalizare imbinate prin sudura cap la cap, 

piesele avand diametrul de:...160mm - in 

cazul montarii ramificatiei simple din 

material plastic (PE, PP, PP-R si similare)     

RPSB32C-1#

greutate materiale tone  0,00

manopera ore  1,68

36.L    6704938 buc  4,00Piesa capac colana ventilatie PVC d=110 

mm     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

37 buc  15,00Dop din pvc tip...u,pentru conducte de 

canalizare,avand d=32 mm     

SB24A1

greutate materiale tone  0,00

manopera ore  2,55

material:

manopera:

utilaj:

transport:

38 buc  15,00Dop din pvc tip...u,pentru conducte de 

canalizare,avand d= 50 mm     

SB24C1

greutate materiale tone  0,00

manopera ore  3,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

39 buc  15,00Dop din pvc tip...u,pentru conducte de 

canalizare,avand d=110 mm     

SB24E1

greutate materiale tone  0,01

manopera ore  4,20

material:

manopera:

utilaj:

transport:

40 buc  8,00Sifon de pardoseala din fonta emailata 

avand...d= 50mm,dublu cu 2 racord si 

iesire laterala     

SB44D1

greutate materiale tone  0,14
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manopera ore  9,04

material:

manopera:

utilaj:

transport:

41 buc  4,00Cada de dus pentru copii sub 3 ani     SC02XA

greutate materiale tone  0,19

manopera ore  14,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

42 buc  12,00Lavoar din portelan sanitar pentru copii     SC07E1

greutate materiale tone  0,31

manopera ore  20,52

42.L    2439578 buc  12,12Lavoar portelan cu spatar  ls1-600mm alb     

c. 1 s1540     

42.L    2453836 buc  12,12Piedestal lavoar vergina alb     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

43 buc  3,00Lavoar din portelan sanitar, montat 

pe...piedestal     

SC07E1

greutate materiale tone  0,05

manopera ore  5,13

43.L    2440474 buc  3,03Lavoar portelan cu spatar  lsd-400mm alb     

c. 1 s1540     

43.L    2453823 buc  3,03Piedestal lavoar  p1 portelan       alb     c. 1 

ni 806     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

44 buc  2,00Vas pentru closet din portelan sanitar cu 

sifon interior...s tip . . .     

SC13A1

greutate materiale tone  0,01

manopera ore  4,06

44.L    2447252 buc  2,02Vas closet         cfr-a   portelan alb     c. 1 s 

2066     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

45 buc  2,00Rezervor...pentru spalare vas wc,din 

portelan tip duobloc,montat pe vas     

SC16G1

greutate materiale tone  0,03

manopera ore  4,10

material:

manopera:

utilaj:

transport:

46 buc  2,00Rama pentru vas de 

closet,din...polipropilena cu capac     

SC18A5

greutate materiale tone  0,00
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manopera ore  0,56

material:

manopera:

utilaj:

transport:

47 buc  7,00Portprosop din...am nichel. Montare  pe 

pereti tip u,cu 2 brat, deschid. 450mm     

SC24A3

greutate materiale tone  0,01

manopera ore  2,87

material:

manopera:

utilaj:

transport:

48 buc  7,00Etajera din...portelan sanitar tip     SC25A1

greutate materiale tone  0,03

manopera ore  3,57

48.L    2451722 buc  7,07Etajera portelan tip e2.55          alb     c.1  ni 

567     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

49 buc  7,00Sapuniera din...portelan sanitar,tip 

sa2-15,aparenta,simpla     

SC28B1

greutate materiale tone  0,01

manopera ore  2,17

material:

manopera:

utilaj:

transport:

50 buc  7,00Suport...pentru hirtie calitatea 1 (porthirtie) 

din portelan sanitar,hi 2     

SC30A3

greutate materiale tone  0,01

manopera ore  2,87

material:

manopera:

utilaj:

transport:

51 buc  15,00Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. 

insurub. tevi. otel piesele fiind cu...3 

insurub. pentru d=1/2  toli     

IC34L1

greutate materiale tone  0,00

manopera ore  4,65

51.L    4121694 buc  15,00Racord olandez et plana u1         s482 DN  

15  1/2     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

52 buc  15,00Bateri pentru lavoar cu fotocelule     SD06A1

greutate materiale tone  0,05

manopera ore  24,30

52.L    4201341 buc  15,00Baterie amest. lavoar cu fotocelule     
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material:

manopera:

utilaj:

transport:

53 buc  5,00Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul 

de 2 , montat...pe perete (cu cutie si rama)     

SD17B#

greutate materiale tone  0,31

manopera ore  20,00

53.L    6619061 m  100,00Furtun cauciucat pentru incendiu tip D 1            

s 2164     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

54 m  40,00Teava pvc (u) pentru canal,imbin prin 

lipire,Montare aparent sau ingrop 

sub...pardoseala,dn=160 mm     

SB05G#

greutate materiale tone  0,05

manopera ore  36,00

54.L    6700303 m  41,20Teava din p.v.c.rigid tip U 160x2,2    stas 

6675/2     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

55 buc  7,00Coturi...pvc-u,pentru canalizare,cu imbinare 

prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avand 

d=160 mm     

SB17G1

greutate materiale tone  0,01

manopera ore  4,90

55.L    6712423 buc  7,00Cot PVC tip U la 87 gr.30m DN 160     nii 

2167     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

56 buc  7,00Coturi...pvc-u,pentru canalizare,cu imbinare 

prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avand 

d=160 mm     

SB17G1

greutate materiale tone  0,01

manopera ore  4,90

56.L    6712423 buc  7,00Cot PVC tip U la 87 gr.30m DN 160     nii 

2167     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

57 buc  5,00Dop din pvc tip...u pentru conducte de 

canalizare avand d=160 mm     

SB24G1

greutate materiale tone  0,00

manopera ore  1,75

material:

manopera:

utilaj:

transport:

58 m  45,00Teava din polietilena pentru...cond. de 

distrib. cu dn =75 mm     

GD17B%

greutate materiale tone  0,14

manopera ore  8,10
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58.L    7106277 m  45,14Teava din polietilena PE 80 SDR11 dexT = 

75mm, pn6     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

59 buc  10,00Reductie excentrica pvc-u, pentru 

canalizare,cu imbinare prin...lipire avand 

d=160-110 mm     

SB22I1

greutate materiale tone  0,01

manopera ore  2,40

material:

manopera:

utilaj:

transport:

60 m  20,00Teava din polietilena pentru...cond. de 

distributie monatta in sant cu dn=50 mm     

GD17A%

greutate materiale tone  0,06

manopera ore  1,80

60.L    7106275 m  20,06Teava din polietilena PE 80 SDR11 dexT = 

50mm, pn6     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

61 m  120,00Efectuare proba de etas. la pres. a 

Instalatie  inter....de apa,la cond. otel zn. 

sau pb. pres. inclusiv armaturi     

SF01A1

manopera ore  12,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

62 m  60,00Spalarea si darea in functiune a...cond. de 

apa,executate cu tevi din pvc.     

SF04A1

manopera ore  4,20

material:

manopera:

utilaj:

transport:

63 kg  25,00Dispozitiv sustinere...ancor pentru 

aparat,canale piese spec gata conf din,otel 

prof. greut pe buc sub 5 kg.     

VC22A1

greutate materiale tone  0,03

manopera ore  1,25

material:

manopera:

utilaj:

transport:

64 buc  10,00Strapungeri in zidarie de caramida cu 

mortar de var si adaos de ciment pentru 

realizarea gaurilor necesare trecerii 

conductelor în...zidarie de 1 1/2 caramizi si 

sectiunea strapungerii de 401-800cmp     

RPCU07C2

manopera ore  5,10

material:

manopera:

utilaj:

transport:

65 buc  10,00Strapungeri în plansee de beton armat 

pentru realizarea gaurilor necesare trecerii 

conductelor în plansee de...10-11 cm 

grosime cu sectiunea strapungerii de 

151-300 cmp     

RPCU12B1

manopera ore  5,40
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STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii sanitare interioare cresa

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii sanitare interioare cresa

material:

manopera:

utilaj:

transport:

66 buc  10,00Strapungeri prin fundatii cu piese de 

trecere rezistente la foc     

20027785

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

67 m  125,00Executarea de santuri pentru montarea 

conductelor cu sectiunea...sub 30 cmp în 

zidarie de caramida cu mortar de ciment     

RPCU11A2

manopera ore  32,50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

68 m  125,00Acoperirea cu mortar de ciment a tuburilor 

de protectie si a conductelor punte 

(INTENC) asezate pe planseul de 

beton...un tub, cu diametrul de 21-50 mm     

EI05B1

greutate materiale tone  1,74

manopera ore  12,50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

69 m  20,00Teava din otel neagra sau zincata pt cond 

mont in pamant imbinata prin insur.diam 

(toli) 2"-2 1/2"     

ACB04XC

greutate materiale tone  0,13

manopera ore  19,00

69.L    4119299 buc  4,60Cot rac OL et plana fil int ext ua2 s483 DN  

20  3/4     

69.L    3305920 m  20,40Teava pentru instalatii.zinc   nefil.ui - 65(2 

1/2) OL  32 1  s 7656     

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributie 

asiguratorie pentru 

munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Profit:

OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii gaz interioare cresa

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 m  14,00Teava otel instalatie  sud. Long. 

Ng+filet+mufa fara fitinguri Instalatie  gaze 

in...loc. ardere+col+distrib. d=3/4 toli     

IC33C1

greutate materiale tone  0,02

manopera ore  4,06
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STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii gaz interioare cresa

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii gaz interioare cresa

1.L    3304835 m  14,14Teava pentru instalatii.neagra nefil.m  - 20(  

3/4) OL  32 1  s 7656     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 m  10,00Teava otel instalatie  sud. Long. 

Ng+filet+mufa fara fitinguri Instalatie  gaze 

in...loc. ardere+col+distrib. d=1  toli     

IC33D1

greutate materiale tone  0,02

manopera ore  3,00

2.L    3304847 m  10,10Teava pentru instalatii.neagra nefil.m  - 

25(1    ) OL  32 1  s 7656     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 buc  6,00Robinet cu cep pentru instalatii de gaze, de 

inchidere cu...d: 3/4     

ID20B1

greutate materiale tone  0,01

manopera ore  4,14

3.L    4201793 buc  6,00Robinet sertar pana    3/4           pn10 mufa   

ni524     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 buc  1,00Robinet cu cep pentru instalatii de gaze, de 

inchidere cu...d 1     

ID20C1

greutate materiale tone  0,00

manopera ore  0,78

4.L    4500864 buc  1,00Robinet cep gaze nat.mufe,fc, pn 1000mm 

h2o,s.800-1     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 buc  10,00Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. 

insurub. tevi. otel piesele fiind cu...3 

insurub. pentru d=1   toli     

IC34N1

greutate materiale tone  0,00

manopera ore  5,10

5.L    4117966 buc  10,00Cot fonta maleabila a1            s474  DN  25 

1     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 buc  4,00Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. 

insurub. tevi. otel piesele fiind cu...3 

insurub. pentru d=3/4  toli     

IC34M1

greutate materiale tone  0,00

manopera ore  1,68

6.L    4117930 buc  4,00Cot fonta maleabila a1            s474  DN  20  

3/4     
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STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii gaz interioare cresa

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii gaz interioare cresa

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 buc  6,00Confectionarea montarea+cimentarea tevii 

de protectie la trecerea conductelor prin 

ziduri...d=1   toli     

IC40A1

greutate materiale tone  0,02

manopera ore  1,98

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8 buc  6,00Bratari...pentru fixarea tevi. otel la Instalatie  

incalz. sau gaze Montare  in zid. caram. sau 

beton d=1   toli     

IC35E1

greutate materiale tone  0,02

manopera ore  1,50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9 m  14,00Verificarea definitiva la pres. a cond. de 

gaze montate ,robinete, d:...pina la 1     

IE06A1

greutate materiale tone  0,00

manopera ore  1,26

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10 mp  2,00Vopsitorii de calitate...superioara,executate 

cu vopsea de ulei pe conducte avand 

diametrul exterior >= 34 mm     

CN23B#

greutate materiale tone  0,00

manopera ore  1,64

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11 kg  5,00Grund minium alhidic G-355/6     20017852

greutate materiale tone  0,01

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12 mp  2,00Vopsitorii la instalatii...cu vopsea de ulei, pe 

conducte având diametrul exterior peste 34 

mm;     

CN13C1

greutate materiale tone  0,01

manopera ore  1,54

12.L    6103311 kg  5,00Vopsea galben crem               v.451-3   ntr    

90-80     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13 tona  5,00Transportul rutier 

al...materialelor,semifabricatelor cu 

autobasculanta pe dist.=  10 km.     

TRA01A10



Pag 79

STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii gaz interioare cresa

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii gaz interioare cresa

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14 tona  5,00Transportul materialelor prin 

purtat...direct,materiale incomode peste 25 

kg distanta 30m     

TRB05B23

manopera ore  10,40

material:

manopera:

utilaj:

transport:

15 buc  4,00Dispozitiv de siguranta contra lipsa aer-gaz 

d...50 mm-     

IA38A1

greutate materiale tone  0,16

manopera ore  13,44

material:

manopera:

utilaj:

transport:

16 m  24,00Efectuarea verificarii prealabile 

la...etanseitate conducte de gaze aparente 

diam 11/4 -2     

RPGD13B1

greutate materiale tone  0,00

manopera ore  3,36

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributie 

asiguratorie pentru 

munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Profit:

OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii detectie incendiu cresa

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 buc  16,00Montare detector incendiu-camere 

supraveghere-butoane semnalizare     

EE08E1

greutate materiale tone  0,00

manopera ore  35,52

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 buc  1,00Detector optic de temperatura     20018392

greutate materiale tone  0,00
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STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii detectie incendiu cresa
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OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii detectie incendiu cresa

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 buc  15,00Detector optic de fum     20018397

greutate materiale tone  0,02

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 buc  16,00Montare soclu detector fum/caldura     ED03XE

greutate materiale tone  0,00

manopera ore  7,20

4.L    5105831 buc  16,00Soclu detector fum caldura     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 buc  3,00Montarea aparatelor de semnalizare 

acustica (lupa,gong,sonerie,clopot)     

ED03XA

manopera ore  6,90

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 buc  2,00Sirena adresabila de incendiu -interioara     5535465

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 buc  1,00Sirena adresabila de incendiu -exterioare 

-flash     

5535467

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8 buc  2,00Buton de actionare si comanda...de 

anulare, cu releu pentru instalatie de 

semnalizare, optica, montat îngropat     

ED10C1

greutate materiale tone  0,00

manopera ore  9,58

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9 buc  2,00Buton de incendiu analog adresabil     5500691

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10 buc  1,00Motoras  desfumare     7311083
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STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii detectie incendiu cresa
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OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii detectie incendiu cresa

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11 buc  1,00Buton cu revenire pentru deschidere 

manuala fereastra desfumare     

5500127

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12 buc  1,00Centrala detectare/avertizare incendiu 

analog-adresabila maxim 4 bucle (include 

centrale master/slave), ...montata pe  zid 

beton/caramida     

EM03A1+

manopera ore  37,63

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13 buc  2,00Acumulator tampon de 18 Ah /12 Vcc     20018367

greutate materiale tone  0,01

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14 buc  1,00Reglarea si punerea în functiune a 

instalatiei si instruirea personal beneficiar 

si configurare sistem     

EH03B1

manopera ore  70,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

15 buc  32,00Diblu metalic cu diametrul nominal de...6-8 

mm     

EI01A1

greutate materiale tone  0,00

manopera ore  4,80

15.L    6313332 buc  32,00Diblu cu expandare marimea  6     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

16 m  500,00Tub de protectie rezistent la foc     EA01A3

greutate materiale tone  0,07

manopera ore  50,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

17 m  500,00Cablu pt.energ.elec.de 

masura,comanda,semnaliz.montat pe 

scoabe,dibluri,cons.masa unit.peste 6 

kg/m     

ATD10XE

greutate materiale tone  0,14

manopera ore  85,00

17.L    4812231 m  520,00Cablu je(ST)H E30  1*2*0,8 mmp     
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STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii detectie incendiu cresa

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii detectie incendiu cresa

material:

manopera:

utilaj:

transport:

18 buc  10,00Strapungeri in zidarie de caramida cu 

mortar de var si adaos de ciment pentru 

realizarea gaurilor necesare trecerii 

conductelor în...zidarie de 1 1/2 caramizi si 

sectiunea strapungerii de 401-800cmp     

RPCU07C2

manopera ore  5,10

material:

manopera:

utilaj:

transport:

19 buc  3,00Strapungeri în plansee de beton armat 

pentru realizarea gaurilor necesare trecerii 

conductelor în plansee de...10-11 cm 

grosime cu sectiunea strapungerii de 

151-300 cmp     

RPCU12B1

manopera ore  1,62

material:

manopera:

utilaj:

transport:

20 buc  30,00Racordarea conductelor din cupru, la borne 

(aparate, motoare, tablouri electrice), 

conducta având sectiunea de...pîna la 10 

mmp (exclusiv)     

EF09A1

manopera ore  2,10

material:

manopera:

utilaj:

transport:

21 buc  30,00Legatura electrica (conexiune), între sirul 

de cleme si aparate sau între aparate, în 

tablouri, panouri, pupitre, cu conducta tip cu 

sectiunea pîna la 6 mmp, având lungimea 

de...pîna la 0,5 m     

EF10A1

manopera ore  2,70

material:

manopera:

utilaj:

transport:

22 buc  32,00Diblu metalic cu diametrul nominal de...6-8 

mm     

EI01A1

greutate materiale tone  0,00

manopera ore  4,80

22.L    6313332 buc  32,00Diblu cu expandare marimea  6     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

23 m  500,00Acoperirea cu mortar de ciment a tuburilor 

de protectie si a conductelor punte 

(INTENC) asezate pe planseul de 

beton...un tub, cu diametrul de 21-50 mm     

EI05B1

greutate materiale tone  6,96

manopera ore  50,00

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributie 

asiguratorie pentru 

munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Profit:
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STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii curenti slabi cresa

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii curenti slabi cresa

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 m  90,00Tub izolant IP, din policlorura de vinil 

neplastifiata, IPY, montat îngropat sau 

aparent, având diametrul exterior de...13 

mm, montat îngropat     

EA01A1

greutate materiale tone  0,01

manopera ore  32,40

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 m  90,00Conducta de cupru, cu izolatie, introdusa în 

tuburi izolante sau de protectie de orice fel, 

conducta având sectiunea...pîna la 4 mmp     

EB02A1

greutate materiale tone  0,00

manopera ore  2,70

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 m  90,00Cablu coaxial CSYEY 3x1,5     4700022

greutate materiale tone  0,01

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 buc  12,00Mufare cablu coaxial - analogic     ES15A1+

greutate materiale tone  0,02

manopera ore  0,84

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 buc  15,00Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de 

instalatii, montata...în mediu normal, tip 

NBU-PG 16     

EA16C1

greutate materiale tone  0,02

manopera ore  3,60

5.L    7318987 buc  15,00Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi 

inst.tip:nbu pg16     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 buc  12,00Priza pentru prize tv si internet     ED08A1

greutate materiale tone  0,00

manopera ore  3,84

6.L    5536042 buc  12,12Priza antena conect.abonatilordin 

circ.des.p.21020     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 buc  6,00Racordarea conductelor din cupru, la borne 

(aparate, motoare, tablouri electrice), 

conducta având sectiunea de...pîna la 10 

mmp (exclusiv)     

EF09A1

manopera ore  0,42
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STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii curenti slabi cresa
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OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii curenti slabi cresa

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8 buc  3,00Încercarea cablurilor de energie 

electrica,...de maximum 1 kV     

EH01A1

manopera ore  2,31

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9 buc  7,00Strapungeri in zidarie de caramida cu 

mortar de var si adaos de ciment pentru 

realizarea gaurilor necesare trecerii 

conductelor în...zidarie de 1 1/2 caramizi si 

sectiunea strapungerii de 401-800cmp     

RPCU07C2

manopera ore  3,57

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10 buc  4,00Strapungeri în plansee de beton armat 

pentru realizarea gaurilor necesare trecerii 

conductelor în plansee de...10-11 cm 

grosime cu sectiunea strapungerii de 

151-300 cmp     

RPCU12B1

manopera ore  2,16

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11 m  90,00Executarea de santuri pentru montarea 

conductelor cu sectiunea...sub 30 cmp în 

zidarie de caramida cu mortar de ciment     

RPCU11A2

manopera ore  23,40

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12 m  90,00Acoperirea cu mortar de ciment a tuburilor 

de protectie si a conductelor punte 

(INTENC) asezate pe planseul de 

beton...un tub, cu diametrul de 21-50 mm     

EI05B1

greutate materiale tone  1,25

manopera ore  9,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13 buc  1,00Tablou electric pe schelet met.mont.pe 

perete sau in nisa     

EF01XB

greutate materiale tone  0,01

manopera ore  3,50

13.L    7349003 buc  1,00Tablou distributie tip inchis pentru internet 

si tv     

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC:   Deviz : Instalatii curenti slabi cresa

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

Alte cheltuieli directe:

Contributie 

asiguratorie pentru 

munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Profit:

OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Montaj utilaj cresa

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 ora  16,00Motostivuitor...1,0-3,0tf     AUT7412A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 ora  32,00Instalator incalzire...cat. 1     NMB011711

manopera ore  32,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 ora  32,00Electrician protectie, relee automatizari, 

masura categoria a V-a     

320591

manopera ore  32,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 ora  32,00Instalator incalzire...cat. 2     NMB011721

manopera ore  32,00

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributie 

asiguratorie pentru 

munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Profit:

OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz: Desfaceri demolari CT

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 m  4,00Jgheab din lemn...pentru evacuarea 

molozului     

RPCH45A1



Pag 86

STADIUL FIZIC:   Deviz: Desfaceri demolari CT

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz: Desfaceri demolari CT

greutate materiale tone  0,12

manopera ore  9,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 mp  118,00Desfacerea învelitorilor din...olane, tigle 

solzi sau profilate cu jghiaburi, asezate pe 

sipci batute pe astereala sau direct pe 

capriori, inclusiv desfacerea sipcilor, 

doliilor, paziilor, sorturilor si racordarii din 

tabla zincata     

RPCT26B1

manopera ore  46,02

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 mp  84,00Desfacerea sarpantelor din lemn si a 

elementelor componente...a sarpantelor 

grele     

RPCT25F1

manopera ore  32,25

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 mp  12,00Desfacerea sarpantelor din lemn si a 

elementelor componente...a streasinei 

înfundate din scânduri de rasinoase 

geluite, cu recuperarea materialului     

RPCT25C1

manopera ore  3,72

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 mp  50,00Desfacerea straturilor termo-hidro pod     RPCT21A1

manopera ore  11,20

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 tona  94,00Incarcarea materialelor, grupa a-grele 

si...marunte,prin aruncare rampa sau 

teren-auto categ.1     

TRI1AA01C1

manopera ore  32,90

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 tona  94,00Transportul rutier al...pamantului sau 

molozului cu autobasculanta dist.= 5 km     

TRA01A05P

manopera ore  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8 mp  100,00Desfacerea tencuielilor interioare sau 

exterioare...obisnuite la pereti, pe suprafete 

care urmeaza a se tencui     

RPCT10A1

manopera ore  20,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9 mp  50,00Desfacerea tencuielilor la tavane...de beton 

cu mortar de var sau var si adaos de 

ciment     

RPCT11A1

manopera ore  12,50
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STADIUL FIZIC:   Deviz: Desfaceri demolari CT

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz: Desfaceri demolari CT

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10 mp  78,00Desfacerea tencuielilor la fatade 

executate...cu terasit dolomit sau similare     

RPCT14A1

manopera ore  68,95

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11 mc  4,00Demolarea elementelor de beton simplu si 

beton armat cu mijloace ...mecanica si 

manuala a elementelor de constructii din 

beton simplu si armat, în vederea 

modificarii racordarilor, executate cu 

deosebita grija pentru a nu se produce 

fisuri     

RPCT09H1

manopera ore  27,72

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12 mp  12,00Demontarea usilor si ferestrelor metalice     RPCT33A1

manopera ore  5,15

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13 tona  11,00Transportul rutier al...pamantului sau 

molozului cu autobasculanta dist.= 5 km     

TRA01A05P

manopera ore  0,00

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributie 

asiguratorie pentru 

munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Profit:

OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz: Sarpanta, invelitoare, tinichigerie, pod CT

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 mp  71,00Sarpanta din lemn la acoperisuri 

simple...pe scaune la invelitori grele     

CE17B1

greutate materiale tone  2,30

manopera ore  74,55

1.L    2900668 mc  1,42Lemn rot cons rur nec fag  l min 1m D sub 

min18cm s4342     
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STADIUL FIZIC:   Deviz: Sarpanta, invelitoare, tinichigerie, pod CT

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz: Sarpanta, invelitoare, tinichigerie, pod CT

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 mc  4,00Elemente de sarpanta     50000029

greutate materiale tone  0,24

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 mp  74,00Astereala la învelitori sau la doliile 

invelitorilor din tigla si azbociment...scinduri 

din rasinoase     

CE18A1

greutate materiale tone  0,94

manopera ore  14,80

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 mp  74,00Invelitoare din tabla tip tigla     20020720

greutate materiale tone  0,01

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 m  5,00Pazii  din scinduri geluite si faltuite     CE19D1

greutate materiale tone  0,13

manopera ore  7,40

5.L    2903830 mc  0,01Scindura rasin lunga    tiv cls C   gR = 

24mm L = 3,00m s 942     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 mp  13,00Streasina cu simple...gata geluiti pe fetele 

lucrate în astereala gata faltuita si gelita pe 

o parte din scânduri de rasinoase cu 

grosimea de 24 mm     

RPCH14A1

greutate materiale tone  0,32

manopera ore  26,70

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 m  3,00Glafuri si copertine de 0,5 mm grosime...cu 

latimea desfasurata pâna la 35 cm, 

conform sistem invelitoare     

CE15A1

greutate materiale tone  0,02

manopera ore  1,50

7.L    2101121 mc  0,01Mortar de zidarie M 10 nisip s1030     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8 m  7,00Jgeab conform sistem invelitoare tigla     50000021

greutate materiale tone  0,18
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STADIUL FIZIC:   Deviz: Sarpanta, invelitoare, tinichigerie, pod CT

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz: Sarpanta, invelitoare, tinichigerie, pod CT

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9 m  4,00Burlan conform sistem invelitoare tgla     50000022

greutate materiale tone  0,10

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10 kg  7,00Opritori de zapada la acoperisuri, 

confectionati dupa model...fixate in 

astereala si prevazute cu contrafise     

RPCP09A1

greutate materiale tone  0,01

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11 mp  17,00Vopsitorii pe streasina si pazie     CN09F1

greutate materiale tone  0,01

manopera ore  16,15

11.L    6108139 kg  2,96Email rosu                       e.235-8   ntr  

1703-73     

11.L    6100943 kg  2,04Grund alchid rosu oxid g 735-3     

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributie 

asiguratorie pentru 

munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Profit:

OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Finisaje interioare, exterioare CT

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 mp  50,00Tencuieli interioare driscuite, la tavane din 

beton armat, monolit sau prefabricat, 

executate cu mortar de ciment-var marca 

100-T, pentru sprit si mortar de var-ciment 

marca 25-T pentru...grund si stratul vizibil     

RPCJ27A1

greutate materiale tone  2,16

manopera ore  55,80

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 mp  107,00Tencuieli interioare driscuite la pereti si 

stalpi la pereti si stâlpi, executate manual, 

pe suprafete de zidarie de caramida, cu 

mortar de var-ciment marca M10-T în 

grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe 

capre;     

CF01A1

greutate materiale tone  6,38

manopera ore  99,51

2.L    2101169 mc  1,93Mortar de zidarie M 25 s 1030     
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STADIUL FIZIC:   Deviz : Finisaje interioare, exterioare CT

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Finisaje interioare, exterioare CT

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 mp  107,00Plasa fibra de sticla     20019309

greutate materiale tone  0,11

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 mp  107,00Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite 

sau pe suprafetele elementelor din 

beton...glet de ipsos la pereti, stâlpi si 

tavane, aplicat manual pe tencuieli 

interioare driscuite, executat cu pasta de 

ipsos ;     

CF10C1

greutate materiale tone  0,65

manopera ore  40,66

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 mp  157,00Vopsitorii la interior si exterior, la pereti si 

tavane, executate...manual, cu vopsea 

Vinarom...1), pe tencuieli driscuite;     

CN04A1

greutate materiale tone  0,27

manopera ore  48,67

5.L    6104349 l  62,80Vopsea lavab  de interior     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 m  6,00Elemente liniare din materiale speciale 

(marmura, travertin sau piatra)...glafuri cu 

latimea pâna la 30 cm inclusiv, montate pe 

console metalice si fixate în perete cu 

mortar de ciment marca M 100—T cu 

adaos de var pasta ;     

CI03A1

greutate materiale tone  0,14

manopera ore  14,16

6.L    2204076 m  6,12Glaf marmura lustr.c1 alun           gros.2cm     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 mp  50,00Strat suport pentru pardoseli executate din 

...mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm 

grosime, cu suprafata fin driscuita ;     

CG01D1

greutate materiale tone  3,50

manopera ore  19,00

7.L    2101145 mc  1,55Mortar de zidarie M 100 nisip s 1030     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8 mp  50,00Strat suport pentru pardoseli executate din 

...mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm 

grosime, de 2 cm grosime, cu suprafata fin 

driscuita ;     

CG01E1

greutate materiale tone  2,26

manopera ore  17,50

8.L    2101145 mc  1,00Mortar de zidarie M 100 nisip s 1030     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9 mp  50,00Pardoseli din placi din gresie ceramica 

...patrate sau dreptunghiulare de aceias 

culoare asezate simplu     

CG11A1
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STADIUL FIZIC:   Deviz : Finisaje interioare, exterioare CT

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Finisaje interioare, exterioare CT

greutate materiale tone  4,60

manopera ore  55,00

9.L    2422197 mp  51,50Placa gresie glz.netede alb       s  50x 50x 6 

C1 lipit     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10 m  19,00Scafe sau plinte din gresie ceramica 

...fixate cu mortar de ciment marca M 100-T     

CG12A1

greutate materiale tone  0,20

manopera ore  6,65

10.L    2435091 m  19,38Element rac.gresie  neglz.net.albe   s 

150x100x 8 C1 s5939     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11 mp  50,00Strat hidroizolant executat la cald la terase, 

acoperisuri sau la fundatii si radiere, în 

terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si 

doliile din hidroizolatia curenta...pe 

suprafete orizontale sau înclinate pâna la 

40% plane sau curbe, cu mastic de bitum 

tip ...* aplicat cu peria sau cu gletuitorul de 

cauciuc (cosoroaba)     

IZF04A

greutate materiale tone  0,20

manopera ore  2,00

11.L    2600036 kg  85,00Bitum pentru materiale si lucrari pentru 

hidroizolatii tip h 68/75  s 7064     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12 mp  50,00Strat hidroizolant executat la cald la terase, 

acoperisuri sau la fundatii si radiere, în 

terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si 

doliile din hidroizolatia curenta...pe 

suprafete orizontale sau înclinate pâna la 

40% plane sau curbe, cu mastic de bitum 

tip ...* aplicat cu carton bitumat tip ...* lipit 

pe toata suprafata cu mastic de bitum tip 

...*     

IZF04B

greutate materiale tone  0,12

manopera ore  4,00

12.L    2601535 mp  55,00Carton bitumat fara strat acop (blanc)  

ci300 100cmx20m s 138     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13 mp  6,00Usi din  PVC , pentru exterior ,conform 

tablou tamplarie     

CK34A+

greutate materiale tone  0,19

manopera ore  5,40

13.L    6313369 buc  36,00Diblu cu expandare m12 D 16 mm     

13.L    6720306 mp  6,00Usa din profile PVC cu 6 camere izolatoare 

si 3 randuri de sticla     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14 mp  4,00Ferestre din PVC     CK02A+
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STADIUL FIZIC:   Deviz : Finisaje interioare, exterioare CT

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Finisaje interioare, exterioare CT

greutate materiale tone  0,31

manopera ore  2,80

14.L    20010091 mp  4,00Fereastra PVC cu 6 camere izolatoare si 3 

randuri de sticla     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

15 tona  10,00Transportul rutier al betonului-mortarului cu 

autobetoniera de...5,5mc dist.  =10km     

TRA06A10

material:

manopera:

utilaj:

transport:

16 mp  12,00Tencuieli exterioare speciale in 

simili-piatra...frecate, în camp continuu, cu 

grosimea stratului superior de 0,5-0,8 cm ;     

CF08A1

greutate materiale tone  0,84

manopera ore  24,12

16.L    2101171 mc  0,20Mortar de zidarie M 50 s1030     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

17 mp  100,00Termosistem la fatada(polistiren 20 

cm+plasa+glet)     

50000027

greutate materiale tone  4,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

18 mp  100,00Finisaj termosistem(amorsa+vopsea 

structurala)     

50000028

greutate materiale tone  4,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

19 mp  100,00Schela metalica tubulara pentru...lucrari de 

finisaje la fatade pana la 30 m inaltime 

inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 15 

zile (120 zile)  (+2 zile)     

CB14C-12#

greutate materiale tone  0,03

manopera ore  60,00

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributie 

asiguratorie pentru 

munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Profit:

OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Montaj utilaj CT
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STADIUL FIZIC:   Deviz : Montaj utilaj CT

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Montaj utilaj CT

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 ora  16,00Motostivuitor...1,0-3,0tf     AUT7412A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 ora  32,00Instalator incalzire...cat. 1     NMB011711

manopera ore  32,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 ora  32,00Electrician protectie, relee automatizari, 

masura categoria a V-a     

320591

manopera ore  32,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 ora  32,00Instalator incalzire...cat. 2     NMB011721

manopera ore  32,00

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributie 

asiguratorie pentru 

munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Profit:

OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Supraveghere video

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 buc  1,00Montaj supraveghere video     EE08E1

manopera ore  1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 buc  2,00HCVR 16 CH inregistrare 720P     20027763

greutate materiale tone  0,00
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STADIUL FIZIC:   Deviz : Supraveghere video

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Supraveghere video

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 buc  30,00Camera HDCVI 1MP(1280x720) IR 30M     8000215

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 buc  30,00Alimentator SD 12V 1A     7328269

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 buc  60,00Adaptor impedanta     3331274

greutate materiale tone  0,01

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 buc  2,00HDD 2TB     20027764

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 m  300,00Cablu alimentare     4700019

greutate materiale tone  0,03

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8 m  900,00Cablu UTP     4700020

greutate materiale tone  0,09

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9 buc  2,00UPS 2000VA 1200 W     20027849

greutate materiale tone  0,00

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC:   Deviz : Supraveghere video

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

Alte cheltuieli directe:

Contributie 

asiguratorie pentru 

munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Profit:

OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Sistem alarma

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 buc  1,00Montaj sistem alarma     EE08E1

manopera ore  1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 buc  1,00Centrala alarma 2 partitii     5720088

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 buc  21,00Detector miscare     20027765

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 buc  2,00Tastatura suplimentara     20027766

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 buc  1,00Sirena exterior     7345163

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 buc  2,00Acumulatori     20027767

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 buc  1,00Modul extensie zone     20027768
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STADIUL FIZIC:   Deviz : Sistem alarma

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Sistem alarma

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8 m  300,00Cablu UTP     4700020

greutate materiale tone  0,03

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributie 

asiguratorie pentru 

munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Profit:

OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Interfonie control acces

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 buc  1,00Montaj interfonie control acces     EE08E1

manopera ore  1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 buc  1,00Centrala control acces     5720089

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 buc  1,00Modul lan centrala control acces     20027769

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 buc  6,00Cititor proximitate (tastatura si card)     20027770

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 buc  10,00Tag proximitate     20027771



Pag 97

STADIUL FIZIC:   Deviz : Interfonie control acces

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz : Interfonie control acces

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 buc  2,00Interfon cu 2 posturi in 1 ext     20027772

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 buc  2,00Sursa alimentare interfon     20027773

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8 buc  4,00Acumulatori     20027767

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9 buc  6,00Iala electromagnetica     20027774

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10 m  150,00Cablu 2x0,75     4700021

greutate materiale tone  0,02

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11 m  350,00Cablu UTP     4700020

greutate materiale tone  0,04

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributie 

asiguratorie pentru 

munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Profit:

OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
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STADIUL FIZIC:   Deviz: Finisaje exterioare gradinita/cresa

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz: Finisaje exterioare gradinita/cresa

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 mp  140,00Tencuieli exterioare speciale in 

simili-piatra...frecate, în camp continuu, cu 

grosimea stratului superior de 0,5-0,8 cm ;     

CF08A1

greutate materiale tone  9,47

manopera ore  281,40

1.L    2101145 mc  2,38Mortar de zidarie M 100 nisip s 1030     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 mc  26,00Termoizolatie soclu cu polistiren extrudat 

gros  6 cm     

7800791

greutate materiale tone  0,26

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 mp  140,00Protectie termoizolatie soclu cu folie 

geotextil     

7106640

greutate materiale tone  0,01

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 mp  140,00Finisaj baumit la soclu procurare si montaj.     50000026

greutate materiale tone  5,60

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 mp  1.220,00Termosistem la fatada(polistiren 20 

cm+plasa+glet+manopera)     

50000027

greutate materiale tone  48,80

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 mp  1.420,00Nuturi pe fatada (polistiren 2cm,plasa,glet)     20027778

greutate materiale tone  0,14

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 mp  1.220,00Finisaj termosistem(amorsa+vopsea 

structurala+manopera)     

50000028

greutate materiale tone  48,80

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8 mp  1.220,00Schela metalica tubulara pentru...lucrari de 

finisaje la fatade pana la 30 m inaltime 

inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 15 

zile (120 zile)  (+2 zile)     

CB14C-12#

greutate materiale tone  0,39
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OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz: Finisaje exterioare gradinita/cresa

manopera ore  732,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9 m  85,00Elemente liniare din materiale speciale 

(marmura, travertin sau piatra)...glafuri cu 

latimea pâna la 30 cm inclusiv, montate pe 

console metalice si fixate în perete cu 

mortar de ciment marca M 100—T cu 

adaos de var pasta ;     

CI03A1

greutate materiale tone  2,00

manopera ore  200,60

9.L    2204076 m  86,70Glaf marmura lustr.c1 alun           gros.2cm     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10 mp  280,00Trotuar din placi de beton pentru 

pavaje...asezate pe un strat de nisip de 10 

cm grosime cu rosturile umplute cu nisip     

CO02A1

greutate materiale tone  75,35

manopera ore  182,00

10.L    6422406 mp  285,60Dala din beton pentru drumuri 50x50x8 

stas 6657-70     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11 mp  200,00Vata minerala-bazaltica - rez.la foc 

-20mm(procurare si montaj)     

8526015

greutate materiale tone  0,02

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12 kg  600,00Confectii metalice diverse:alte confectii 

aparente (scari exterioare de incendiu,etc.)     

CL12XB

greutate materiale tone  0,60

manopera ore  450,00

12.L    6305658 kg  600,00Scara de evacuare incendiu     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13 m  17,00Balustrada inox     2948833

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14 m  6,00Mana curenta inox     17000282766

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

15 mp  90,00Vopsitorii la balustrade,grile si parapete 

metalice cu email alchidic     

CN09XB

greutate materiale tone  0,03
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STADIUL FIZIC:   Deviz: Finisaje exterioare gradinita/cresa

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz: Finisaje exterioare gradinita/cresa

manopera ore  99,00

15.L    6108139 kg  6,30Email rosu                       e.235-8   ntr  

1703-73     

15.L    6100838 kg  7,20Grund rosu  anticoroziv g.735-6  ntr  

1703-80     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

16 mp  4,00Copertina din lemn ( procurare+montaj)     20027786

greutate materiale tone  0,00

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributie 

asiguratorie pentru 

munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Profit:

OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz: Sarpanta prefabricata gradinita/cresa

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 mp  605,00Sarpanta din lemn prefabricata, pentru 

invelitori usoare, rezemata direct pe ziduri 

la invelitori usoare     

CE17C1

manopera ore  726,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 mc  60,00Ferme prefabricate din lemn     20020717

greutate materiale tone  0,01

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 kg  930,00Piese metalice prindere pe reazem ferem 

lemn prefabricate: coltare, tije, saibe, 

conexpanuri     

2455263

greutate materiale tone  0,09

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 mp  142,00Placute multicui     20020719

greutate materiale tone  0,01
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STADIUL FIZIC:   Deviz: Sarpanta prefabricata gradinita/cresa

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz: Sarpanta prefabricata gradinita/cresa

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 mc  18,00Contravintuiri ferme prefabricate lemn     20020718

greutate materiale tone  0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 ora  54,00Ore montaj ferme prefabricata     319742

manopera ore  54,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 mc  78,00Tratament lemn     20027777

greutate materiale tone  0,01

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8 mp  284,00Placute multicui     20020719

greutate materiale tone  0,03

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9 tona  38,00Transport rutier materiale semifabricate  cu 

autoremorchere cu remorci treiler sub 20t 

pe...dis.100 km.     

TRA04A50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10 ora  14,00Ora pr macara pe pneuri cu...brat cu 

zabrele 10,0-14,9 tf 1 schimb     

AUT1104

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11 mp  682,00Astereala la învelitori sau la doliile 

invelitorilor din tigla si azbociment...scinduri 

din rasinoase     

CE18A1

greutate materiale tone  8,62

manopera ore  136,40

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12 mp  682,00Folie de separatie - protectie la umezeala, 

invelitoare.     

20012908

greutate materiale tone  0,14
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STADIUL FIZIC:   Deviz: Sarpanta prefabricata gradinita/cresa

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz: Sarpanta prefabricata gradinita/cresa

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13 m  87,00Pazii si stresini...pazii la streasina sau 

frontoane din scinduri geluite simplu     

CE19A1

greutate materiale tone  0,22

manopera ore  16,53

13.L    2903830 mc  0,44Scindura rasin lunga    tiv cls C   gR = 

24mm L = 3,00m s 942     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14 mp  47,00Streasina...din scinduri de rasinoase 

infundata faltuita geluita pe o parte de 

24mm. incl. pazia .     

RPCXH03A

greutate materiale tone  1,50

manopera ore  141,94

material:

manopera:

utilaj:

transport:

15 m  74,00Glafuri si copertine din tabla conform 

sistem invelitoare de 30cm latime     

CE15A1

greutate materiale tone  0,58

manopera ore  37,00

15.L    2101121 mc  0,22Mortar de zidarie M 10 nisip s1030     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

16 m  250,00Glafuri si copertine din tabla conform 

sistem invelitoare cu latimea desfasurata 

între 50-100 cm, lungimea peste 2 m, pe 

un strat de impaslitura de fibre de stica 

bitumata     

CE15G2

greutate materiale tone  7,65

manopera ore  267,50

16.L    2101145 mc  2,75Mortar de zidarie M 100 nisip s 1030     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

17 mp  682,00Invelitoare din tabla tip tigla     CE04B1

manopera ore  327,36

material:

manopera:

utilaj:

transport:

18 mp  682,00Invelitoare din tabla tip tigla     50000023

greutate materiale tone  17,05

material:

manopera:

utilaj:

transport:

19 m  143,00Jgeab conform sistem invelitoare     50000021

greutate materiale tone  3,58
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STADIUL FIZIC:   Deviz: Sarpanta prefabricata gradinita/cresa

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz: Sarpanta prefabricata gradinita/cresa

material:

manopera:

utilaj:

transport:

20 m  140,00Burlan conform sistem invelitoare     50000022

greutate materiale tone  3,50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

21 mp  643,00Strat termoizolant din vata minerala, la 

terase, coperisuri, plansee si pereti, 

executate cu...saltele din vata minerala pe 

suprafete orizontale sau inclinate sub 20 gr     

RPCE16C1

greutate materiale tone  4,05

manopera ore  57,85

21.L    2607764 mp  675,14Placa vata minerala 60 kg/mc 100 mm 

caserata cu hartie     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

22 mp  643,00Vata minerala 100 mm     20010050

greutate materiale tone  0,64

material:

manopera:

utilaj:

transport:

23 mp  605,00Podina din cherestea de rasinoasa pt 

protectie termoizolatie pod     

RPCH24XA

greutate materiale tone  7,63

manopera ore  508,20

material:

manopera:

utilaj:

transport:

24 kg  300,00Confectii metalice diverse, montate aparent 

...balustrazi grile, chepeng, opritori, gratare     

CL20B1

greutate materiale tone  0,30

manopera ore  36,00

24.L    6311762 kg  300,00Opritor din otel pentru zapada la 

acoperisuri     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

25 tona  30,00Transport rutier materiale semifabricate  cu 

autoremorchere cu remorci treiler sub 20t 

pe...dis.100 km.     

TRA04A50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

26 mp  1.892,00Ignifugarea lemnariei aparente cu o solutie 

ignifuga omologata pentru folosirea la rece 

pe suprafete...protejate anterior contra 

incendiilor     

RPCR41B1

manopera ore  302,72
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STADIUL FIZIC:   Deviz: Sarpanta prefabricata gradinita/cresa
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OBIECTUL:   Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC:   Deviz: Sarpanta prefabricata gradinita/cresa

material:

manopera:

utilaj:

transport:

27 mp  1.892,00Solutie ignifugare prin pulverizare     2600380

greutate materiale tone  0,19

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributie 

asiguratorie pentru 

munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Profit:

Cheltuieli directe:

Recapitulatie:

TOTAL GENERAL (faraTVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

1 euro =             lei, curs la data de            

                                                                                                                           PROIECTANT :

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007


