OBIECTIV: REABILITARE S| MODERNIZARE GRADINITA CU

PROGRAM PRELUNGIT NR.3 SI CRESA NR.3 ALEEA

PLAIESULUI BISTRITA

OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRITA
Proiectant: SC UNIDAL GRUP SRL

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -
SECTIUNEA TEHNICA
Nr. Capitolul de lucrari U.M.
0 1 2

OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz: Desfaceri demolari gradinita

1 RPCH45A1 Jgheab din lemn...pentru evacuarea m
molozului
greutate materiale tone 0,74
manopera ore 53,98
2 RPCT26B1 Desfacerea invelitorilor din...olane, tigle mp

solzi sau profilate cu jghiaburi, asezate pe
sipci batute pe astereala sau direct pe
capriori, inclusiv desfacerea sipcilor,
doliilor, paziilor, sorturilor si racordarii din
tabla zincata

manopera ore 436,78
3  RPCT25F1 Desfacerea sarpantelor din lemn si a mp
elementelor componente...a sarpantelor
grele
manopera ore 307,18
4 RPCT27A1 Demontarea jgheaburilor si burlanelor...din m
tabla
manopera ore 22,90
5 RPCT25C1 Desfacerea sarpantelor din lemn si a mp

elementelor componente...a streasinei
infundate din scanduri de rasinoase
geluite, cu recuperarea materialului

manopera ore 26,35
6 RPCT28B1 Demontarea lucarnelor si tabacherelor, buc
...tabacherelor de forma patrata sau
dreptunghiulara

manopera ore 8,90

Faza:

Cantitatea

24,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.120,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

800,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

229,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

85,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Pag 1

01.06.2018

SECTIUNEA FINANCIARA

5=3x4



STADIUL FIZIC: Deviz: Desfaceri demolari gradinita
0 1 2
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz: Desfaceri demolari gradinita

7 RPCT21A1 Desfacerea straturilor termo-hidro pod mp
manopera ore 147,83
8 RPCTO9H1 Demolarea elementelor de beton simplu si mc
beton armat cu mijloace ...mecanica si
manuala a elementelor de constructii din
beton simplu si armat, in vederea
modificarii racordarilor, executate cu
deosebita grija pentru a nu se produce
fisuri
manopera ore 228,69
9 RPCT01B1 Demolarea peretilor despartitori din mp
caramida pe muchie de 6-7 cm grosime,
executata din caramida plina sau gaurita in
suprafete de...peste 10 mp
manopera ore 10,17

10 TRI1AA01C1 Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona
si...marunte,prin aruncare rampa sau

teren-auto categ.1

manopera ore 130,90
11 TRAO01A05P Transportul rutier al...pamantului sau tona
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km

manopera ore 0,00
12 RPCT10A1 Desfacerea tencuielilor interioare sau mp
exterioare...obisnuite la pereti, pe suprafete
care urmeaza a se tencui

manopera ore 569,00
13 RPCT11A1 Desfacerea tencuielilor la tavane...de beton mp
cu mortar de var sau var si adaos de
ciment
manopera ore 315,00
14 RPCT14A1 Desfacerea tencuielilor la fatade mp

executate...cu terasit dolomit sau similare

manopera ore 877,80

660,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

33,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

25,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

374,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

374,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.845,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.260,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

993,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4

Pag 2



STADIUL FIZIC: Deviz: Desfaceri demolari gradinita

0

1

OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

15

16

17

18

19

20

21

22

Cheltuieli directe:

STADIUL FIZIC: Deviz: Desfaceri demolari gradinita

RPCT31A1

manopera
RPCT29A1

manopera
RPCT20C1

manopera
RPCT19B1

manopera
RPCT33A1

manopera
RPCT38A1

manopera
RPCT39XA

manopera
TRAO01A05P

manopera

Desfacerea captuselilor din lambriuri
la...pereti

ore
Desfacerea placajelor, din...faianta

ore
Desfacerea pardoselilor placate cu placi
de gresie fara recuperarea materialelor

ore
Desfacerea pardoselilor din...parchet pe
dusumele oarbe, fara recuperarea
materialelor, inclusiv dusumelele

ore
Demontarea usilor si ferestrelor din pvc

ore
Desfacerea placajelor din marmura sau
mozaic de pe...trepte si contratrepte

ore
Desfacerea balustradelor,grilelor si
parapetelor metalice montate in
beton,zidarie sau lemnarie

ore
Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km

ore

procent material

mp

33,66
mp

284,80
mp

483,90
mp

217,79
mp

152,29
m

47,71
kg

17,50
tona

0,00

manopera

170,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

178,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

611,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

605,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

355,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

56,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

250,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

313,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

utilaj

transport

5=3x4
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total



STADIUL FIZIC: Deviz: Desfaceri demolari gradinita

0

1 2

Alte cheltuieli directe:

Contributie

asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Profit:

OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz : Refaceri lucrari structura gradinita

1 CB13B1

Cofraje pentru beton armat in placi, grinzi si mp
stilpi din panouri refolosibile, cu placaj'...de

8 mm grosime la constructii avand

fnaltimea pana la 20 m inclusiv, la stalpi si

cadre;

greutate materiale tone 1,32

manopera

2 Cco2C1

ore 610,08
Montarea armaturilor din otel-beton in kg
elemente de constructii, exclusiv cele din
constructiile executate in cofraje
glisante...la constructii executate la o
fnaltime pana la 35 m inclusiv, din bare
fasonate avand diametrul panala 18 mm
inclusiv, in grinzi si stalpi si pana la 10 mm
inclusiv, in placi (inclusiv scari si podeste)
cu distantier din plastic

greutate materiale tone 0,04

manopera

3 CZ0301A1

ore 92,73
Confectionarea armaturilor din otel beton kg
pentru beton armat in fundatii...fasonarea
barelor pentru fundatii izolate (inclusiv
fundatii pahar) continui si radiere, in
ateliere centralizate OB 37, D= 6-8 mm

greutate materiale tone 0,68

manopera

4 CZ0302K1

ore 22,11
Confectionarea armaturilor din otel beton kg
pentru beton armat in elemente de
constructii turnate in cofraje, exclusiv cele
executate in cofraje glisante...fasonarea
barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si
diafragme la constructii obisnuite, in
ateliere de santier, PC 52D =10-16 m

greutate materiale tone 2,17

manopera

5 CCo02G1

ore 57,78
Montarea armaturilor din otel-beton in kg
elemente de constructii, exclusiv cele din
constructiile executate in cofraje
glisante...la constructii executate la o
fnaltime péana la 35 m inclusiv, din plase
sudate avand greutatea peste 3 kg/m2, in
pereti si diafragme cu distantier din plastic

greutate materiale tone 1,56

manopera

ore 43,12

496,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.810,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

670,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.140,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.540,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4
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STADIUL FIZIC: Deviz : Refaceri lucrari structura gradinita

0

1 2

OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz : Refaceri lucrari structura gradinita

5.L @ 2000975 Plasa sudate tip 117 gq 283(65,9 kg/buc) kg
OL 37-1n
6 CAO7L1 Turnarea cu pompa a betonului armat in mc
elementele constructiilor, exclusiv cele
executate in cofraje glisante...marca ...1) la
constructii cu Tnaltimea intre 15 si 30 m, in
plansee (placi, grinzi, stalpi);
greutate materiale tone 169,85
manopera ore 51,00
6.L = 2100969 Beton de ciment B 250 stas 3622 mc
7  TRAO06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona
autobetoniera de...5,5mc dist. =10km
8 RPCG03C% Zidarie de caramida,la mc
umpleri-zid.noi,clad.exist, m-25 z:gvp
240x115x88mm ,ziduri de 12,5 cm
greutate materiale tone 17,03
manopera ore 81,81
9  CDO04C-6# Zidarie din caramida cu goluri verticale tip mc
GVP, executata cu mortar marca M 25-Z,
preparat pe santier cu malaxorul...la
constructii cu inaltime pana la 35 m
inclusiv, cu caramizi format 290 x 240 x138
mm pentru utilizarea varului pasta in locul
celui hidratat
greutate materiale tone 8,22
manopera ore 34,25
10 2101157 Mortar de zidarie M 25 s 1030 mc
greutate materiale tone 7,05
11 RPCG22A1 Consolidarea zidariei portante prin mp
camasuire...cu plase STM d=4mm si
mortar M 50-T
greutate materiale tone 128,24
manopera ore 639,99
12 RPCG17A1 Refacerea zidariei spaletilor la goluri nou m
create cu mortar M 10-Z in ziduri de...’2
caramizi de 240x115x63 mm
greutate materiale tone 3,04
manopera ore 27,60

1.540,00

60,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

60,48
152,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
9,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

200,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

60,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:



STADIUL FIZIC: Deviz : Refaceri lucrari structura gradinita

0 1
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC: Deviz : Refaceri lucrari structura gradinita

13 CGo01D1 Strat suport pentru pardoseli executate din
mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm

grosime, cu suprafata fin driscuita ;

greutate materiale tone

mp

88,28

manopera ore 478,80

13.L 2101145
14 CGO1E1

Mortar de zidarie M 100 nisip s 1030
Sapa autonivelanta de 1cm grosime

mc
mp

manopera ore 441,00

15 20018772 Sapa autonivelanta

greutate materiale tone
16 TRAO06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu

autobetoniera de...5,5mc dist. =10km

procent material
Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit
Total Inclusiv Profit:
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz : Finisaje interioare gradinita
1 RPCGO03C% Zidarie de caramida,la
umpleri-zid.noi,clad.exist,m-25 z:gvp
240x115x88mm ,ziduri de 12,5 cm

greutate materiale tone
manopera ore
2 20020736 Compartimetari interioare nestructurale la
oficii cu profile pvc si panel, inclusiv usa de
acces -procurare+montaj

kg

6,30

tona

manopera

16,08
77,27
mp

1.260,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

39,06
1.260,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.300,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

111,50
material:
manopera:
utilaj:
transport:
utilaj transport

8,50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

20,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Pag 6

total



STADIUL FIZIC: Deviz : Finisaje interioare gradinita
0 1
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz : Finisaje interioare gradinita
greutate materiale tone 0,00

3 RPCJ08A1 Tencuieli interioare de 2 cm grosime,
driscuite, executate, la pereti sau stalpi,
pe...zidarie de caramida sau blocuri mici
de beton, cu mortar de var-ciment marca
25-T, pentru sprit si mortar de var-ciment
marca M 10-T, pentru grund si stratul vizibil
greutate materiale tone 145,70
manopera ore 3.415,14
4 RPCJ27A1 Tencuieli interioare driscuite, la tavane din
beton armat, monolit sau prefabricat,
executate cu mortar de ciment-var marca
100-T, pentru sprit si mortar de var-ciment
marca 25-T pentru...grund si stratul vizibil
greutate materiale tone 52,24
manopera ore 1.350,31
5 RPCJ13A1 Reparatii de tencuieli interioare, in jurul
tocurilor si pervazurile la usi si ferestre, de
2 cm grosime, driscuite, executate cu
mortar de var-ciment marca 10-T, avand
spaletii...drepti pana la 15 cm latime
greutate materiale tone 6,36
manopera ore 320,94
6 2101198 Mortar pentru tencuiala M 25 - T
greutate materiale tone 153,30
7  RPCJ36A1 Glet de ipsos pe tencuieli interioare
driscuite de 3 mm grosime executat cu
pasta de ipsos la...pereti si stalpi
greutate materiale tone 22,82
manopera ore 2.340,31
8 20010060 Profile metalice pentru realizare spaleti
greutate materiale tone 0,39
9 20019309 Plasa fibra de sticla pentru glet

greutate materiale tone 4,06

2.846,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.210,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

655,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

73,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.056,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

655,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.056,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4
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STADIUL FIZIC: Deviz : Finisaje interioare gradinita

0

1

OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz : Finisaje interioare gradinita

10 20027742

Marmoleum natural (adeviz,cordon
sudura,plinta,manopera,material)

greutate materiale tone

11 6715985

Sistem covor PVC eterogen(adeziv,cordon
sudura,plinta,manopera,material)

greutate materiale tone

12 4113564

Sistem covor PVC antiderapant
(adeziv,cordon
sudura,plinta,manopera,material)
-pardoseala

greutate materiale tone

13 4113565

Sistem PVC pereti mediu umed
(adeziv,material,montaj)

greutate materiale tone

14 4113566

Sistem PVC protectie pereti circulatii
(adeziv,material,montaj)

greutate materiale tone

15 2205069

Tapet fibra de sticla (
adeziv,manopera,material)

greutate materiale tone

16 CNO4A1

Vopsitorii la interior si exterior, la pereti si
tavane, executate...manual, cu vopsea
Vinarom...1), pe tencuieli driscuite;

greutate materiale tone

manopera

16.L 6104349
17 CNO04C1

ore
Vopsea lavabila pentru interior

Vopsitorii la interior si exterior, la pereti si
tavane, executate manual, cu vopsea
Vinarom 1), pe glet de netezire existent,
aplicate pe suprafete din beton greu
(monolit sau panouri mari) sau din beton
celular autoclavizat;

mp

0,08
mp

0,04

mp

0,02

mp

0,06

mp

0,05

mp

0,17
mp

1,72
313,10

mp

750,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

350,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

200,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

565,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

520,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.680,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.010,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

404,00

200,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4
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Pag 9
STADIUL FIZIC: Deviz : Finisaje interioare gradinita

0 1 2 3 4 5=3x4

OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz : Finisaje interioare gradinita

greutate materiale tone 0,10
manopera ore 60,00
17.L | 6104353 Vopsea lavabila mediu umed kg
18 CI03A1 Elemente liniare din materiale speciale m
(marmura, travertin sau piatra)...glafuri cu
latimea pana la 30 cm inclusiv, montate pe
console metalice si fixate in perete cu
mortar de ciment marca M 100—T cu
adaos de var pasta ;
greutate materiale tone 1,86
manopera ore 186,44
18.L 1 2204076 Glaf marmura Icompozit - gros.2cm m
19 1ZF04A Strat hidroizolant executat la cald la terase, mp
acoperisuri sau la fundatii si radiere, in
terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si
doliile din hidroizolatia curenta...pe
suprafete orizontale sau inclinate pana la
40% plane sau curbe, cu mastic de bitum
tip ...* aplicat cu peria sau cu gletuitorul de
cauciuc (cosoroaba)
greutate materiale tone 0,79
manopera ore 8,00
19.L 2600036 Bitum pentru materiale si lucrari pentru kg
hidroizolatii tip h 68/75 s 7064
20 IZFo4B Strat hidroizolant executat la cald la terase, mp
acoperisuri sau la fundatii si radiere, in
terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si
doliile din hidroizolatia curenta...pe
suprafete orizontale sau inclinate pana la
40% plane sau curbe, cu mastic de bitum
tip ...* aplicat cu carton bitumat tip ...* lipit
pe toata suprafata cu mastic de bitum tip
greutate materiale tone 0,49
manopera ore 16,00
20.L ' 2601535 Carton bitumat fara strat acop (blanc) mp
¢i300 100cmx20m s 138
21 CKO5A+ Ferestre din PVC, doua canaturi (unul fix si mp
altul mobil), avand suprafata tocului pana
la 1mp inclusiv, izolarea rosturilor cu
spume poliuretanice, etansarea cu spume
siliconice....montata la perti din beton
greutate materiale tone 17,17
manopera ore 210,33
21.L 20010091 Fereastra PVC cu 6 camere izolatoare si 3 mp
randuri de sticla
22 2934543 Fereastra PVC cu geam armat si RF 15 mp
min

greutate materiale tone 0,00

60,00

79,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

80,58
200,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

340,00

200,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

220,00

221,40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

221,40

0,40
material:
manopera:
utilaj:
transport:



STADIUL FIZIC: Deviz : Finisaje interioare gradinita
0 1 2
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz : Finisaje interioare gradinita

23 CK35B+ Usi din PVC, cu doua canaturi mobile , mp
montate cu dibluri din plastic, etansarea
rosturilor cu spuma poliuretanica si cordon
de silicon, avand suprafata tocului:...peste
5 mp.
greutate materiale tone 0,38
manopera ore 13,65
23.L 6313369 Diblu cu expandare m12 D 16 mm buc

23.L 20012680
23.L 20010080

Silicon de etansare |
Spuma poliuretanica |

23.L 6720305 Usa exterioara din profile PVC cu 6 camere mp
izolatoare si 3 randuri de sticla
24 CK37B+ Usa EI 30 RF mp
greutate materiale tone 0,05
manopera ore 2,19
24.L | 6313369 Diblu cu expandare m12 D 16 mm buc

24.L 20012680
24.L 20010080

Silicon de etansare |
Spuma poliuretanica I

24.L 6720306 Usa El 30 RF mp
25 CK57B+ Usi din lemn, cu un singur canat, avand mp
suprafata tocului:...peste 2,5 mp.
greutate materiale tone 1,14
manopera ore 219,30

25.L 6313369
25.L 20010080

Diblu cu expandare m12 D 16 mm buc
Spuma poliuretanica I

25.L 20014966 Usa interioara din lemn mp
26 2928447 Usa etansa 15 minute scara evacuare mp
(procurare+montaj)
greutate materiale tone 0,00
27 2928446 Usa incombustibila arhiva (procurare si mp
montaj)
greutate materiale tone 0,00
28 5210273 Dispozitiv de autoinchidere usa buc
(procurare+monta;j)

13,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

52,00
1,95
2,60

13,00

1,90
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5,70
0,19
0,29
1,90
129,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

322,50
38,70
129,00
2,70
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,70
material:
manopera:
utilaj:
transport:

14,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4
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STADIUL FIZIC: Deviz : Finisaje interioare gradinita

0 1
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC: Deviz : Finisaje interioare gradinita

greutate materiale tone

29 RMEBO3A Balustrada cu mana curenta la scarile din

lemn

greutate materiale tone
manopera ore

30 2948835 Balustrada si mana curenta din lemn
greutate materiale tone

31 CG14A1 Pardoseli din greso granit la exterior
greutate materiale tone
manopera ore

31.L 2202054
32 50000061

Placa greso granit de exterior
Plinte din greso-granit de exterior

greutate materiale tone
33 4113567 Sistem frigorific ( panou cu spuma
poliuretanica tip sandwich 80 mm,
automatizare,agregat frigorific,usa izolata
termic) procurare si montaj

greutate materiale tone
34 20012606 Polistiren extrudat 3 cm grosime pt
termoizolatie sali de gradinita

greutate materiale tone
35 7106639 Protectie calorifere la sali de grupe din
grilaje de lemn

greutate materiale tone

0,00

0,06
94,50

0,00
mp

6,65
387,50
mp

0,03

0,00

0,01

buc

0,00

9,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

50,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

51,00

30,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

25,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

21,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

42,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4



STADIUL FIZIC: Deviz : Finisaje interioare gradinita

0 1 2
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz : Finisaje interioare gradinita
36 TRAO06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona
autobetoniera de...5,5mc dist. =10km

procent material

Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:

Contributie

asiguratorie pentru

munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit

Total Inclusiv Profit:
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii electrice interioare gradinita
1 EA01A1 Tub izolant IP, din policlorura de vinil m
neplastifiata, IPY, montat ingropat sau
aparent, avand diametrul exterior de...13

mm, montat ingropat

greutate materiale tone 0,45
manopera ore 960,00
2 EA01A2 Tub izolant IP, din policlorura de vinil m

neplastifiata, IPY, montat ingropat sau
aparent, avand diametrul exterior de...16
mm, montat ingropat

greutate materiale tone 0,28
manopera ore 720,00
3 EA01A3 Tub izolant IP, din policlorura de vinil m

neplastifiata, IPY, montat ingropat sau
aparent, avand diametrul exterior de...18
mm, montat ingropat

greutate materiale tone 0,05
manopera ore 105,70
4 EA17B1 Doza de ramificatie si tragere, de tip rotund buc

sau patrat, pentru instalatiile de antena
colectiva R + TV si ramificatia circuitelor
instalatiilor electrice, inglobate in beton...tip
patrat, RIPS, marimea 29

greutate materiale tone 0,01
manopera ore 16,20

manopera

182,50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

utilaj

4.000,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.000,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

350,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

60,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4

Pag 12

total



STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii electrice interioare gradinita

0

1 2

OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii electrice interioare gradinita

5

5L

10

10.L

11

EA16C1 Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de buc
instalatii, montata...in mediu normal, tip
NBU-PG 16
greutate materiale tone 0,07
manopera ore 15,60
7318987 Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi buc
inst.tip:nbu pg16
EB02A1 Conducta de cupru, cu izolatie, introdusa in m
tuburi izolante sau de protectie de orice fel,
conducta avand sectiunea...pina la 4 mmp
greutate materiale tone 0,04
manopera ore 190,50
4826880 Conductor CYY-F 3x 1,5 s6865 m
greutate materiale tone 0,12
4826892 Conductor CYY-F 3x 2,5 s6865 m
greutate materiale tone 0,08
4700038 Conductor CYY-F 3*4 mmp m
greutate materiale tone 0,04
ED03C1 Comutator unipolar...serie, constructie buc
pentru INTENC (pentru conducte punte)
montat ingropat
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 9,28
5520366 Comutator cumpana st.simbol 0176 10 A buc
;250 v
ED01C1 Intreruptor manual...unipolar, constructie buc
pentru INTENC (pentru conducte punte),
inclusiv doza speciala, montat ingropat
greutate materiale tone 0,01

manopera

ore 13,52

65,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

65,00

6.350,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.000,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.000,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

350,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

32,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

32,32

52,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4

Pag 13



STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii electrice interioare gradinita

0 1 2

OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii electrice interioare gradinita

11.L | 5500720 Intrerupator cumpana st.simbol 0170 250 V buc
10a
12 EDO8SA1 Priza...bipolara, simpla sau dubla, buc
constructie normala sau constructie
impermeabila (flans), cu sau fara contact
de protectie (nul), montata ingropat
greutate materiale tone 0,04
manopera ore 42,88
12.L 5536133 Priza cu protectie pentru copii buc
13 EEO05A1 Aplica...simpla, oblica sau dreapta, cu glob buc
de sticla opala, montata pe tavan sau pe
perete, pe dibluri de lemn
greutate materiale tone 0,05
manopera ore 14,82
13.L | 5104083 Aplica aminopl.dul.e27,dr,60w, tip buc
aa-dsimb.b11324
14 20027784 Bec cu LED pentru aplica buc
greutate materiale tone 0,00
15 EE12C1 Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente buc
tubulare...neetans, montat pe dibluri
(bolturi) metalice
greutate materiale tone 0,01
manopera ore 66,00
16 5102449 Corp de iluminat FIRA 03-418 pentru tuburi buc
cu LED
greutate materiale tone 0,54
17 20027885 Kit de emergenta buc
greutate materiale tone 0,00
18 20027730 Luminobloc evacuare(baterie)cu LED buc
greutate materiale tone 0,00

52,52

134,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

135,34
39,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

39,47

47,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

120,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

103,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

30,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

29,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:



Pag 15
STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii electrice interioare gradinita

0 1 2 3 4 5=3x4

OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii electrice interioare gradinita

19 20027812 Luminobloc semnalizare hidrant incendiu buc 10,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone 0,00

20 2806400 Corp marcare echipamente PSI buc 10,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone 0,00
21 6704456 Tuburi cu LED de 18W(procurare si buc 412,00
montayj) material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,04
22 EDO3XA Montarea aparatelor de semnalizare buc 10,00
acustica (lupa,gong,sonerie,clopot) material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 3,00

23 5535465 Sonerie electrica de incendiu -interioara buc 10,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone 0,01
24 ED10C1 Buton de actionare si comanda...de buc 11,00
anulare, cu releu pentru instalatie de material:
semnalizare, optica, montat ingropat manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 5,39

25 5500691 Buton sonerie simbol 0182 10 A ,250 v buc 11,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone 0,00
26 [EF02C1 Tablou electric, pe schelet metalic, montat buc 9,00
pe perete sau in nisa, tabloul avand material:
suprafata de...0,91-1,50 mp manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,02
manopera ore 20,43



STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii electrice interioare gradinita

0

1 2

OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii electrice interioare gradinita

27 50000036 Tablou electric complet echipat buc
greutate materiale tone 0,02
28 5537968 Tablou electric general buc
greutate materiale tone 0,00
29 EEO05A1 Aplica...simpla, oblica sau dreapta, cu glob buc
de sticla opala, montata pe tavan sau pe
perete, pe dibluri de lemn
greutate materiale tone 0,01
manopera ore 0,76
29.L 5103651 Aplica cu senzor de miscare cu bec LED buc
30 [EF09A1 Racordarea conductelor din cupru, la borne buc
(aparate, motoare, tablouri electrice),
conducta avand sectiunea de...pinala 10
mmp (exclusiv)
manopera ore 14,00
31 EHO1A1 incercarea cablurilor de energie buc
electrica,...de maximum 1 kV
manopera ore 11,55
32 EHO04A1 incercarea si verificarea electrica, buc
a...intreruptorului sau contactorului automat
tripolar pina la 100 A, inclusiv a
dispozitivului de actionare sau a
reosta-tului de pornire sau de reglare
manopera ore 258,72
33 RPCU07C2 Strapungeri in zidarie de caramida cu buc

manopera
34 RPCU12B1

manopera

mortar de var si adaos de ciment pentru
realizarea gaurilor necesare trecerii
conductelor in...zidarie de 1 1/2 caramizi si
sectiunea strapungerii de 401-800cmp

ore 17,85
Strapungeri in plansee de beton armat buc
pentru realizarea gaurilor necesare trecerii
conductelor in plansee de...10-11 cm
grosime cu sectiunea strapungerii de
151-300 cmp

ore 13,50

8,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2,02
200,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

15,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

84,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

35,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

25,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Pag 16

5=3x4



STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii electrice interioare gradinita

0 1 2

OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii electrice interioare gradinita
35 RPCU11A2 Executarea de santuri pentru montarea m
conductelor cu sectiunea...sub 30 cmp in
zidarie de caramida cu mortar de ciment

manopera ore 650,00
36 EIOSB1 Acoperirea cu mortar de ciment a tuburilor m
de protectie si a conductelor punte
(INTENC) asezate pe planseul de
beton...un tub, cu diametrul de 21-50 mm

34,78
250,00

greutate materiale tone

manopera ore
procent material

Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit
Total Inclusiv Profit:
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii termice interioare gradinita

1 1C04B1 Teava otel Instalatie sud. Long. Ng. neteda m
incalz. Centr constructii ind. Sudura in
legaturi corp incalz....d=1/2 toli
manopera ore 486,00
2 6716501 Teava din cupru termoizolata DN = 18x1 m
mm
greutate materiale tone 0,55
3 6716503 Teava din cupru termoizolata DN = 22x1 m
mm
greutate materiale tone 0,09
4 6716504 Teava din cupru termoizolata DN = 35x1 m
mm
greutate materiale tone 0,05

manopera

2.500,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.500,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

utilaj transport

1.944,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.564,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

250,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

130,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4

Pag 17

total
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STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii termice interioare gradinita

0 1 2 3 4
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

5=3x4

STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii termice interioare gradinita

5 Ic34L1 Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. buc 145,00
insurub. tevi. otel piesele fiind cu...3 material:
insurub. pentru d=1/2 toli manopera:

utilaj:
transport:
manopera ore 44,95
6 7300506 Cot cupru 90 gr f12 DN 35 buc 30,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
7 6714824 Teu cupru DN 35 cod 64100501 buc 30,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
8 6713425 Mufa cupru DN 35 cod 64100101 buc 30,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
9 20027761 Reductie cupru 35/22 mm buc 25,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
10 6719923 Dop cupru DN 35 mm buc 30,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
11 ID01A2 Robinet ventil dublu reglaj de colt pentru buc 172,00
Instalatie incalzire centrala cu d:...1/2 material:

manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone 0,01

manopera ore 29,24

12 4204436 Robinet pentru radiator tur d=1/2" buc 86,00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone 0,09



STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii termice interioare gradinita

0 1
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii termice interioare gradinita

13 4507209 Robinet coltar reglaj retur d=1/2"

greutate materiale tone

14 1B02J01 Convectoradiator tip panou ...montare 1
rind tevi,racordat cu flansa h=624mm
avand>15 tevi verticale

greutate materiale tone

manopera ore
15 5700804 radiator 11/600/500

greutate materiale tone
16 5700806 radiator 22/600/1200

greutate materiale tone
17 5700807 radiator 22/600/900

greutate materiale tone
18 5700808 radiator scarita 400/1200

greutate materiale tone

19 RPSA45A# Montarea distribuitorului (colector) din
alama pentru conducte din material cupru
(PE, PP, PP — R)...pentru conducte din

cupru (PE, PP, PP —R)

manopera ore
20 7318850

cod 67104009

greutate materiale tone

Distribuitor / colector pexal 9 circuite DN 1

buc

0,02
buc

0,03
94,60
buc

0,00
buc

0,00

buc

0,01
buc

0,00
buc

84,00
buc

0,01

86,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

86,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

52,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

21,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

12,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:



STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii termice interioare gradinita

0 1
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii termice interioare gradinita

21 7318849 Distribuitor / colector pexal 8 circuite DN 1

cod 67104008

greutate materiale tone

22 7318848 Distribuitor / colector pexal 7 circuite DN 1
cod 67104007

greutate materiale tone

23 7318845 Distribuitor / colector pexal 5 circuite DN 1
cod 67104005

greutate materiale tone

24 7318844 Distribuitor / colector pexal 4 circuite DN 1
cod 67104004

greutate materiale tone

25 50000041 imbinare elemente cutie distributie

greutate materiale tone
26 1C34L1 Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin.
insurub. tevi. otel piesele fiind cu...3

insurub. pentru d=1/2 toli

greutate materiale tone
manopera ore
27 6713671 Racord fe cupru DN 18 x 1/2 cod 64100303

greutate materiale tone
28 6713672 Racord fi cupru DN 18 x 1/2 cod 64100402

greutate materiale tone

buc

0,00
buc

0,00

buc

0,00

buc

0,00
buc

0,01
buc

0,01

43,40

buc

0,00
buc

0,00

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

120,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

140,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

50,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

50,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:



Pag 21
STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii termice interioare gradinita

0 1 2 3 4
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

5=3x4

STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii termice interioare gradinita

29 6713695 Racord fe cupru DN 35 x 1 cod 64100310 buc 15,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone 0,00

30 6713696 Racord fi cupru DN 35 x 1 cod 64100408 buc 10,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone 0,00
31 6713703 Racord fe polipropilena DN 22x 1 1/4 cod buc 10,00
64100313 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
32 6713704 Racord fi polipropilena DN 22 x 1 1/4 cod buc 5,00
64100411 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
33 IE03A1 Efectuare proba etans. la pres. a cond. m 1.500,00
pentru alim. aeroterme si baterii cu d:...3/8 material:
la 1 toli manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 135,00
34 IE01B1 Efectuare proba etans. la pres. Instalatie mp 178,00
incalz. centrala,supr totala incalz. a material:
corpurilor...este:101 mp. la 200 mp manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 89,00
35 1E02B1 Efectuare proba dilat.-contract. si funct. a mp 100,00
Instalatie incalz centr,supr. totala. incalz. material:
este:...101mp la 200mp manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 40,00
36 IE07A1 Spalarea cu apa potabila...a instalatiei mp 20,00
interioare de incalzire centrala cu sup. corp material:
pina la 100mp manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 6,20



Pag 22
STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii termice interioare gradinita

0 1 2 3 4
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

5=3x4

STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii termice interioare gradinita

37 RPCP20A1 Grile de ventilatie din tabla zincata de 0,5 buc 5,00
mm grosime, de forma dreptunghiulara de material:
20x15 cm, sau rotunda cu D=25 cm manopera:
....per?tru aerisireg soclurilor igrasioase din utilaj;
zidarie de caramida

transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 9,25
38 ID16A1 Robinet de trecere cu ventil si...mufe,cu d buc 12,00
3/8 montat pe conducte de aerisire material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 1,80
39 4500017 Dezaerator automat de coloana DN 1/2 cod buc 12,00
40232419 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00

40 1D05B1 Robinet cu cep drepentru, cu mufe fara buc 27,00
presgarnitura , pentru Instalatie incalzire material:
centrala, cu d:...32 mm manopera:

utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 7,56
41 4204181 Robinet inchidere sferica cu maneta tip buc 6,00
parghie D =2 1/2" material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,02
42 4204177 Robinet cu inchidere sferica cu maneta tip buc 8,00
parghie D = 1" material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,01
43 4204176 Robinet cu inchidere sferica cu maneta tip buc 6,00
parghie D = 3/4" material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,01

44 4204174 Robinet cu inchidere sferica cu maneta tip buc 4,00

parghie D = 3/8" material:
manopera:
utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii termice interioare gradinita

0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii termice interioare gradinita

greutate materiale tone 0,00
45 50000042 clapeta de sens 1/2-1 1/4 buc 3,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
46 RPIZDO1A# Izolarea tevilor din cupru pentru incalzire m 130,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 6,76
47 20027759 Izolatie pentru tevi de incalzire/sanitare m 130,00
cupru d=35x1 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,01
48 3335973 Cleme pt. fixarea tevilor de polipropilena buc 30,00
simple dn=20-40 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
49 RPCU07C2 Strapungeri in zidarie de caramida cu buc 50,00
mortar de var si adaos de ciment pentru material:
realizarea gaurilor necesare trecerii manopera:
conductelor in...zidarie de 1 1/2 caramizi si utilaj:
sectiunea strapungerii de 401-800cmp
transport:
manopera ore 25,50
50 RPCU12B1 Strapungeri in plansee de beton armat buc 30,00
pentru realizarea gaurilor necesare trecerii material:
conductelor in plansee de...10-11 cm manopera:
grosime cu sectiunea strapungerii de utilaj:
151-300 cmp
transport:
manopera ore 16,20
51 RPCU11A2 Executarea de santuri pentru montarea m 1.944,00
conductelor cu sectiunea...sub 30 cmp in material:
zidarie de caramida cu mortar de ciment manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 505,44
52 EI0OSB1 Acoperirea cu mortar de ciment a tuburilor m 1.944,00
de protectie si a conductelor punte material:
(INTENC) asezate pe planseul de manopera:
beton...un tub, cu diametrul de 21-50 mm utilaj:
transport:
greutate materiale tone 27,04

manopera

ore 194,40



STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii termice interioare gradinita

0 1
procent material
Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit
Total Inclusiv Profit:

OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

2
manopera

STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii sanitare interioare gradinita

1 SA04B1 Teava otel sudata longit. pentru Instalatie m
zincata cu filet+mufa Montare loc. +soc.
cult. in legaturi...d= 1/2toli
manopera ore 285,60
2 6717087 Tub din polipropilena, diametrul de 32 mm m
greutate materiale tone 0,03
3  SAo04C1 Teava otel sudata longit. pentru Instalatie m
zincata cu filet+mufa Montare loc. +soc.
cult. in legaturi...d= 3/4toli
manopera ore 297,00
4 6717088 Tub din polipropilena, diametrul de 40 mm m
greutate materiale tone 0,04
5  SAO04F# Teava otel zn, montare in conducte de m
distrib,la cladiri de locuit
si...social-culturale,d=2
greutate materiale tone 0,24
manopera ore 41,40
5L @ 3306091 Teava pentru instalatii.zinc nefil.m - 50(2 m
)OL 321 s 7656
5L | 4118037 Cot fonta maleabila a1 s474 DN 50 buc
2 zn
5L | 4120224 Mufa fonta maleabila m2  s475 DN 50 2 buc
zn
5L | 4123343 Niplu fonta maleabila n8 s478 DN 50 2 buc

utilaj

210,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

210,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

270,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

270,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

45,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

45,45

6,75

1,35

0,90

4
transport

5=3x4
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STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii sanitare interioare gradinita

0 1 2

OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii sanitare interioare gradinita

6  SA45A1 Confectionare si montarea tevii de protectie m
la trecerea conductelor prin plansee,teava
avand...d=1 tolii

greutate materiale tone 0,02
manopera ore 10,20

7 1C34B1 Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. buc
insurub. tevi. otel piesele fiind cu...2
insurub. pentru d=1/2 toli

manopera ore 60,80
8 6719494 Teu din polipropilena avind diametrul 32 buc
mm
greutate materiale tone 0,00
9 6714860 Teu polipropilena DN 40 cod 64100504 buc
greutate materiale tone 0,01

10 6719487 Cot din polipropilena, avind diametrul 32 buc

mm
greutate materiale tone 0,00
11 6719488 Cot din polipropilena, avind diametrul 40 buc
mm
greutate materiale tone 0,00
12 6713436 Mufa polipropilena DN 32 cod 64100103 buc
greutate materiale tone 0,00
13 6713446 Mufa polipropilena DN 40 cod 64100104 buc
greutate materiale tone 0,00

30,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

380,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

50,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

50,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

60,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

60,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

40,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

40,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4
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STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii sanitare interioare gradinita

0 1
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii sanitare interioare gradinita

14 20027757 Ocolire polipropilena d=32 mm

greutate materiale tone

15 20027758 Ocolire polipropilena D=40 mm

greutate materiale tone

16 RPM421219J Montare racorduri flexibile cu filet

interior/exterior

manopera ore
17 3330749 Racord flexibil cu filet exterior D=32 mm

greutate materiale tone

18 3330844 Racord flexibil cu filet exterior D=40 mm

greutate materiale tone

19 3330845 Racord flexibil cu filet interior D=32 mm

greutate materiale tone

20 7336204 Racord flexibil cu filet interior D=40 mm

greutate materiale tone

21 RPIZDO1A# Izolarea tevilor din plolipropilena

greutate materiale tone

manopera ore

buc

0,00
buc

0,00

buc

67,20
buc

0,00
buc

0,00

buc

0,00
buc

0,07

0,05
24,96

40,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

40,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

120,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

30,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

30,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

30,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

30,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

480,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:



STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii sanitare interioare gradinita

0 1 2

OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii sanitare interioare gradinita

22 20027759 Izolatie pentru tevi de incalzire/sanitare m
d=35x6 mm
greutate materiale tone 0,02
23 20027760 Izolatie pentru tevi incalzire /sanitare m
d=42x6mm
greutate materiale tone 0,03
24 ID06A1 Robinet cu bila pentru instalatie sanitara , buc
cud:...1/2
greutate materiale tone 0,03
manopera ore 3,52
24.L | 4202735 Robinet cu bila d=1/2" buc
25 SB16A1 Teava pvc-u neplastifiata...pentru m
canalizare,Montare aparent in hisa,ingrop.
pamant,suspend. planseu,cu d= 32mm
greutate materiale tone 0,08
manopera ore 42,60
26 SB16C1 Teava pvc-u neplastifiata...pentru m
canalizare,Montare aparent in hisa,ingrop.
pamant,suspend. planseu,cu d= 50mm
greutate materiale tone 0,18
manopera ore 80,30
27 SB16E1 Teava pvc-u neplastifiata...pentru m
canalizare,Montare aparent in nisa,ingrop.
pamant,suspend. planseu,cu d=110 mm
greutate materiale tone 0,17
manopera ore 29,40
28 SB17A1 Coturi...pvc-u,pentru canalizare,cu imbinare buc
prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade,avand
d=32 mm
greutate materiale tone 0,01
manopera ore 22,20
28.L 1 6712291 Cot PVC tip U la 67 gr.30m DN 32 nii buc

2167

210,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

270,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

44,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

44,00

60,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

110,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

70,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

60,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

60,00

5=3x4
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STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii sanitare interioare gradinita

0 1
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii sanitare interioare gradinita

29 SB17E1 Coturi...pvc-u,pentru canalizare,cu imbinare
prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avand
d=110 mm
greutate materiale tone
manopera ore
29.L 6712332 Cot PVC tip U la 67 gr.30m DN 110 nii
2167
30 SB17B1 Coturi...pvc-u,pentru canalizare,cu imbinare
prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avand
d=40 mm
greutate materiale tone
manopera ore
30.L 6712239 Cot PVC tip U la 45 grade DN 40 nii
2167
31 SB22B1 Reductie pvc-u, pentru canalizare,cu
imbinare prin...lipire,avand d= 50- 32 mm
greutate materiale tone
manopera ore
32 SB22E1 Reductie pvc-u, pentru canalizare,cu
imbinare prin...lipire,avand d=110- 50 mm
greutate materiale tone
manopera ore
33 SB20C1 Ramificatii duble pvc-u, pentru canalizare,
cu imbinare prin lipire,la 45;67 1/2
grade,avand...d=110 mm
greutate materiale tone
manopera ore

33.L 6713269 Ramificatie dubla PVC-u 67 grd 30 min

110-110 nii 2167

34 SB21C1 Piesa de curatare...pvc-u,pentru
canalizare,cu imbinare prin lipire avand
d=110 mm
greutate materiale tone

manopera ore

buc

0,04
33,00
buc

buc

0,01
22,20
buc

buc

0,00
2,60
buc

0,01
3,80
buc

0,03
22,00
buc

buc

0,01
6,10

60,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

60,00

60,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

60,00

20,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

20,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

20,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

20,00

10,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Pag 28
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STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii sanitare interioare gradinita

0

1

OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii sanitare interioare gradinita

35 6715506

Piesa curatire PVC-u DN 110 cod kare110

greutate materiale tone

36 RPSB32C-1#

Montarea pieselor de legatura (cot, curba,
reductie, piesa de curatire) din material
plastic (PE, PP, PP-R si similar) pentru
canalizare imbinate prin sudura cap la cap,
piesele avand diametrul de:...160mm - in
cazul montarii ramificatiei simple din
material plastic (PE, PP, PP-R si similare)

greutate materiale tone

manopera

36.L 6704938

ore
Piesa capac colana ventilatie PVC d=110
mm

37 SB24A1 Dop din pvc tip...u,pentru conducte de
canalizare,avand d=32 mm
greutate materiale tone
manopera ore
38 SB24C1 Dop din pvc tip...u,pentru conducte de
canalizare,avand d= 50 mm
greutate materiale tone
manopera ore
39 SB24E1 Dop din pvc tip...u,pentru conducte de
canalizare,avand d=110 mm
greutate materiale tone
manopera ore
40 SB44D1 Sifon de pardoseala din fonta emailata
avand...d= 50mm,dublu cu 2 racord si
iesire laterala
greutate materiale tone
manopera ore
41 SCO7E1 Lavoar din portelan sanitar pentru copii

greutate materiale tone

buc

0,01
buc

0,00
5,88
buc

buc

0,00
5,95
buc

0,00
7,00
buc

0,02
9,80
buc

0,24

15,82

buc

0,52

10,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

14,00

35,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

35,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

35,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

14,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

20,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4
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STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii sanitare interioare gradinita

0 1 2

OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii sanitare interioare gradinita

manopera ore 34,20
41.L 2439578 Lavoar portelan cu spatar 1s1-600mm alb buc
c. 151540
41.L 2453836 Piedestal lavoar vergina alb buc
42 SCO7E1 Lavoar din portelan sanitar, montat buc
pe...piedestal
greutate materiale tone 0,17
manopera ore 18,81
42.L 2440474 Lavoar portelan cu spatar Isd-400mm alb buc
c. 151540
42.L 2453823 Piedestal lavoar p1portelan alb c. 1 buc
ni 806
43 SC13A1 Vas pentru closet din portelan sanitar cu buc
sifon interior...s tip . . .
greutate materiale tone 0,04
manopera ore 12,18
43.L 2447252 Vas closet cfr-a portelanalb c.1s buc
2066
44 SC16G1 Rezervor...pentru spalare vas wc,din buc
portelan tip duobloc,montat pe vas
greutate materiale tone 0,10
manopera ore 12,30
45 SC13A1 Vas pentru closet din portelan sanitar buc
pentru copii
greutate materiale tone 0,32
manopera ore 44,66
45.L | 2444729 Vas closet cov2 portelanalb c.2s buc
2066
46 SC16G1 Rezervor...pentru spalare vas wc,din buc
portelan tip duobloc pentru vas closet copii
greutate materiale tone 0,42

manopera ore 45,10

20,20

20,20

11,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,11

1,11

6,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6,06

6,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

22,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

22,22

22,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4
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STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii sanitare interioare gradinita

0 1

OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii sanitare interioare gradinita

47 SC18A5 Rama pentru vas de
closet,din...polipropilena cu capac
greutate materiale tone
manopera ore
48 SC24A3 Portprosop din...am nichel. Montare pe
pereti tip u,cu 2 brat, deschid. 450mm
greutate materiale tone
manopera ore
49 SC25A1 Etajera din...portelan sanitar tip
greutate materiale tone
manopera ore
49.L 2451722 Etajera portelan tip €2.55 alb c.1 ni
567
50 $SC28B1 Sapuniera din...portelan sanitar,tip
sa2-15,aparenta,simpla
greutate materiale tone
manopera ore
51 SC30A3 Suport...pentru hirtie calitatea 1 (porthirtie)
din portelan sanitar,hi 2
greutate materiale tone
manopera ore
52 1C34L1 Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin.
insurub. tevi. otel piesele fiind cu...3
insurub. pentru d=1/2 toli
greutate materiale tone
manopera ore
52.L 4121694 Racord olandez et plana u1 s482 DN
15 1/2

53 SDO06A1 Bateri pentru lavoar cu fotocelule

buc

0,05
8,12
buc

0,03
6,15
buc

0,06
7,65
buc

buc

0,02
4,65
buc

0,03
6,15
buc

0,01

12,40

buc

buc

29,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

15,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

15,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

15,15

15,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

15,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

40,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

40,00

31,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4
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STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii sanitare interioare gradinita

0

1 2

OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii sanitare interioare gradinita

greutate materiale tone 0,10
manopera ore 50,22
53.L 4201341 Baterie amest. lavoar cu fotocelule buc
54 SD17B# Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul buc
de 2, montat...pe perete (cu cutie si rama)
greutate materiale tone 0,43
manopera ore 28,00
54.L 6619061 Furtun cauciucat pentru incendiu tip D 1 m
s 2164
55 SBO5G# Teava pvc (u) pentru canal,imbin prin m
lipire,Montare aparent sau ingrop
sub...pardoseala,dn=160 mm
greutate materiale tone 0,09
manopera ore 63,00
55.L 6700303 Teava din p.v.c.rigid tip U 160x2,2 stas m
6675/2
56 SB17G1 Coturi...pvc-u,pentru canalizare,cu imbinare buc
prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avand
d=160 mm
greutate materiale tone 0,03
manopera ore 10,50
56.L 6712423 Cot PVC tip U la 87 gr.30m DN 160  nii buc
2167
57 SB17G1 Coturi...pvc-u,pentru canalizare,cu imbinare buc
prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avand
d=160 mm
greutate materiale tone 0,03
manopera ore 10,50
57.L | 6712423 Cot PVC tip U la 87 gr.30m DN 160  nii buc
2167
58 $SB24G1 Dop din pvc tip...u pentru conducte de buc
canalizare avand d=160 mm
greutate materiale tone 0,01
manopera ore 3,50
59 GD17B% Teava din polietilena pentru...cond. de m

distrib. cu dn =75 mm

31,00
7,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

140,00

70,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

72,10

15,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

15,00

15,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

15,00

10,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

70,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4
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STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii sanitare interioare gradinita

0

1

OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii sanitare interioare gradinita
greutate materiale tone

manopera

59.L 7106277

60

61

ore
Teava din polietilena PE 80 SDR11 dexT =
75mm, pn6

SB22I1 Reductie excentrica pvc-u, pentru
canalizare,cu imbinare prin...lipire avand
d=160-110 mm
greutate materiale tone
manopera ore
GD17A% Teava din polietilena pentru...cond. de

distributie monatta in sant cu dn=50 mm

greutate materiale tone

manopera

61.L 7106275

62

63

64

65

66

SFO01A1 Efectuare proba de etas. la pres. a
Instalatie inter....de apa,la cond. otel zn.
sau pb. pres. inclusiv armaturi

manopera ore

SF04A1 Spalarea si darea in functiune a...cond. de
apa,executate cu tevi din pvc.

manopera ore

VC22A1 Dispozitiv sustinere...ancor pentru
aparat,canale piese spec gata conf din,otel
prof. greut pe buc sub 5 kg.

greutate materiale tone
manopera ore

RPCU07C2 Strapungeri in zidarie de caramida cu
mortar de var si adaos de ciment pentru
realizarea gaurilor necesare trecerii
conductelor in...zidarie de 1 1/2 caramizi si
sectiunea strapungerii de 401-800cmp

manopera ore

RPCU12B1 Strapungeri in plansee de beton armat

manopera

ore
Teava din polietilena PE 80 SDR11 dexT =
50mm, pn6

pentru realizarea gaurilor necesare trecerii
conductelor in plansee de...10-11 cm
grosime cu sectiunea strapungerii de
151-300 cmp

ore

0,22

12,60

m

buc

0,02
4,80

0,13
3,60

60,00

m

24,50

kg

0,05
2,50
buc

25,50

buc

16,20

70,21

20,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

40,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

40,12

600,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

350,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

50,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

50,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

30,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4
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STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii sanitare interioare gradinita

0

1 2

OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii sanitare interioare gradinita

67

68

69

70

70.L

70.L

71

72

73

20027785 Strapungeri prin fundatii cu piese de buc
trecere rezistente la foc
greutate materiale tone 0,00
RPCU11A2 Executarea de santuri pentru montarea m
conductelor cu sectiunea...sub 30 cmp in
zidarie de caramida cu mortar de ciment
manopera ore 124,80
EI05B1 Acoperirea cu mortar de ciment a tuburilor m
de protectie si a conductelor punte
(INTENC) asezate pe planseul de
beton...un tub, cu diametrul de 21-50 mm
greutate materiale tone 6,68
manopera ore 48,00
SCO7E1 Lavoar pentru persoane cu dezabilitati buc
greutate materiale tone 0,02
manopera ore 1,71
2442288 Lavoar portelan f spatar | 2-600mm_alb buc
C1 s 1540
2453859 Piedestal lavoar p1 portelan ab c.2 buc
ni 806
SC13A1 Vas pentru closet din portelan sanitar cu buc
sifon interior..pentru persoanele cu
dezabilitati
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 2,03
SC16G1 Rezervor...pentru spalare vas wc,din buc
portelan tip duobloc,montat pe vas pentru
persoanele cu dezabilitati
greutate materiale tone 0,02
manopera ore 2,05
SC18A5 Rama pentru vas de buc
closet,din...polipropilena cu capac pentru
persoanele cu dezabilitati
greutate materiale tone 0,00

manopera

ore 0,28

30,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

480,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

480,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,01

1,01

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4
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STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii sanitare interioare gradinita

0 1 2

OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii sanitare interioare gradinita

74 3519617 Bara de sprijin la vas closet pentru buc
persoanele cu dezabilitati
greutate materiale tone 0,00
75 ACB04XC Teava din otel neagra sau zincata pt cond m
mont in pamant imbinata prin insur.diam
(toli) 2"-2 1/2"
greutate materiale tone 0,16
manopera ore 23,75
75.L 0 4119299 Cot rac OL et plana fil int ext ua2 s483 DN buc
20 3/4
75.L 1 3305920 Teava pentru instalatii.zinc nefil.ui - 65(2 m
1/2) OL 321 s 7656
procent material manopera

Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit
Total Inclusiv Profit:
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii gaz interioare gradinita

1 IC33C1 Teava otel instalatie sud. Long. m
Ng+filet+mufa fara fitinguri Instalatie gaze
in...loc. ardere+col+distrib. d=3/4 toli
greutate materiale tone 0,04
manopera ore 7,25
1.L | 3304835 Teava pentru instalatii.neagra nefil.m - 20( m
3/4)OL 321 s 7656
2  1C33D1 Teava otel instalatie sud. Long. m
Ng+filet+mufa fara fitinguri Instalatie gaze
in...loc. ardere+col+distrib. d=1 toli
greutate materiale tone 0,06
manopera ore 7,50
2.L | 3304847 Teava pentru instalatii.neagra nefil.m - m

25(1 )OL 321 s 7656

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

25,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5,75

25,50

utilaj

25,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

25,25

25,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

25,25

transport

5=3x4
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STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii gaz interioare gradinita

0 1
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii gaz interioare gradinita

3 1D20B1 Robinet cu cep pentru instalatii de gaze, de
inchidere cu...d: 3/4
greutate materiale tone
manopera ore
3.L | 4201793 Robinet sertar pana 3/4 pn10 mufa
ni524
4 1D20C1 Robinet cu cep pentru instalatii de gaze, de
inchidere cu...d 1
greutate materiale tone
manopera ore
4L | 4500864 Robinet cep gaze nat.mufe,fc, pn 1000mm
h20,s.800-1
5 IC34N1 Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin.
insurub. tevi. otel piesele fiind cu...3
insurub. pentru d=1 toli
greutate materiale tone
manopera ore
5L | 4117966 Cot fonta maleabila a1 s474 DN 25
1
6 1C34M1 Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin.
insurub. tevi. otel piesele fiind cu...3
insurub. pentru d=3/4 toli
greutate materiale tone
manopera ore
6.L | 4117930 Cot fonta maleabila a1 s474 DN 20
3/4
7 IC40A1 Confectionarea montarea+cimentarea tevii
de protectie la trecerea conductelor prin
ziduri...d=1 toli
greutate materiale tone
manopera ore
8 IC35E1 Bratari...pentru fixarea tevi. otel la Instalatie
incalz. sau gaze Montare in zid. caram. sau
beton d=1 toli
greutate materiale tone

manopera ore

buc

0,00
2,76
buc

buc

0,01
4,68
buc

buc

0,00
5,10
buc

buc

0,00
1,68
buc

buc

0,02
1,98
buc

0,02
1,50

4,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4,00

6,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6,00

10,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10,00

4,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4,00

6,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4
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STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii gaz interioare gradinita

0 1
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii gaz interioare gradinita

9 IE06A1 Verificarea definitiva la pres. a cond. de
gaze montate ,robinete, d:...pina la 1
greutate materiale tone
manopera ore
10 CN23B# Vopsitorii de calitate...superioara,executate
cu vopsea de ulei pe conducte avand
diametrul exterior >= 34 mm
greutate materiale tone
manopera ore

11 20017852 Grund minium alhidic G-355/6

greutate materiale tone
12 CN13C1 Vopsitorii la instalatii...cu vopsea de ulei, pe

conducte avand diametrul exterior peste 34

mm;
greutate materiale tone
manopera ore
12.L 6103311 Vopsea galben crem v.451-3 ntr
90-80

13 TRAO01A10 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu

autobasculanta pe dist.= 10 km.

14 TRBO05B23 Transportul materialelor prin
purtat...direct,materiale incomode peste 25

kg distanta 30m

manopera ore
15 1A38A1 Dispozitiv de siguranta contra lipsa aer-gaz
d...50 mm-
greutate materiale tone

manopera ore

0,00
1,26
mp

0,00
1,64
kg

0,01
mp

0,01
1,54
kg

tona

tona

10,40

buc

0,08
6,72

14,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5,00

5,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4
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STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii gaz interioare gradinita
0 1 2 3 4
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii gaz interioare gradinita

16 RPGD13B1 Efectuarea verificarii prealabile m 50,00
la...etanseitate conducte de gaze aparente material:
diam 11/4 -2 manopera:

utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 7,00
procent material manopera utilaj transport
Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit
Total Inclusiv Profit:
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii detectie incendiu gradinita
1 EEO8SE1 Montare detector incendiu-camere buc 73,00
supraveghere-butoane semnalizare material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,01
manopera ore 162,06
2 20018392 Detector optic de temperatura buc 3,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
3 20018397 Detector optic de fum buc 70,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,07
4  EDO3XE Montare soclu detector fum/caldura buc 73,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,02
manopera ore 32,85
4L | 5105831 Soclu detector fum caldura buc 73,00

5=3x4

Pag 38

total



STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii detectie incendiu gradinita

0 1
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii detectie incendiu gradinita

5 EDO3XA Montarea aparatelor de semnalizare
acustica (lupa,gong,sonerie,clopot)
manopera ore
6 5535465 Sirena adresabila de incendiu -interioara

greutate materiale tone
7 5535467

-flash

greutate materiale tone

8 ED10C1 Buton de actionare si comanda...de
anulare, cu releu pentru instalatie de

semnalizare, optica, montat ingropat

greutate materiale tone
manopera ore
9 5500691 Buton de incendiu analog adresabil

greutate materiale tone
10 7311083 Motoras desfumare
greutate materiale tone

11 5500127 Buton cu revenire pentru deschidere

manuala fereastra desfumare

greutate materiale tone

12 EMO3A1+ Centrala detectare/avertizare incendiu

analog-adresabila maxim 4 bucle (include

centrale master/slave), ...montata pe zid
beton/caramida

manopera ore

Sirena adresabila de incendiu -exterioare

buc

16,10
buc

0,01
buc

0,00
buc

0,00
47,90
buc

0,00
buc

0,00

buc

0,00

buc

37,63

7,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:



STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii detectie incendiu gradinita

0 1 2

OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii detectie incendiu gradinita

13 20018367 Acumulator tampon de 18 Ah /12 Vcc buc
greutate materiale tone 0,01
14 EDO3XD Montarea comunicator GSM buc
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 0,10
14.L| 5538038 Comunicator GSM buc
15 [EH03B1 Reglarea si punerea in functiune a buc
instalatiei si instruirea personal beneficiar
si configurare sistem
manopera ore 70,00
16 EI0O1A1 Diblu metalic cu diametrul nominal de...6-8 buc
mm
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 15,60
16.L 6313332 Diblu cu expandare marimea 6 buc
17 [EAO01A3 Tub de protectie rezistent la foc m
greutate materiale tone 0,16
manopera ore 120,00
18 ATD10XE Cablu pt.energ.elec.de m
masura,comanda,semnaliz.montat pe
scoabe,dibluri,cons.masa unit.peste 6
kg/m
greutate materiale tone 0,34
manopera ore 204,00
18.L 4812231 Cablu je(ST)H E30 1*2*0,8 mmp m
19 RPCU07C2 Strapungeri in zidarie de caramida cu buc

mortar de var si adaos de ciment pentru
realizarea gaurilor necesare trecerii
conductelor in...zidarie de 1 1/2 caramizi si
sectiunea strapungerii de 401-800cmp

manopera ore 10,20

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,01

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

104,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

104,00
1.200,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.200,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.248,00
20,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4
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STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii detectie incendiu gradinita

0 1
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii detectie incendiu gradinita

20 RPCU12B1 Strapungeri in plansee de beton armat

pentru realizarea gaurilor necesare trecerii

conductelor in plansee de...10-11 cm
grosime cu sectiunea strapungerii de

151-300 cmp
manopera ore
21 EF09A1 Racordarea conductelor din cupru, la borne
(aparate, motoare, tablouri electrice),
conducta avand sectiunea de...pina la 10
mmp (exclusiv)
manopera ore
22 EF10A1 Legatura electrica (conexiune), intre sirul
de cleme si aparate sau intre aparate, in
tablouri, panouri, pupitre, cu conducta tip cu
sectiunea pina la 6 mmp, avand lungimea
de...pinala 0,5 m
manopera ore
23 EIO1A1 Diblu metalic cu diametrul nominal de...6-8
mm
greutate materiale tone
manopera ore

23.L | 6313332 Diblu cu expandare marimea 6

24 EIO5B1 Acoperirea cu mortar de ciment a tuburilor
de protectie si a conductelor punte
(INTENC) asezate pe planseul de
beton...un tub, cu diametrul de 21-50 mm
greutate materiale tone
manopera ore

procent material

Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit

Total Inclusiv Profit:

OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

buc

1,62
buc

4,20
buc

5,40
buc

0,00
12,00
buc

11,13

80,00
manopera

STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii curenti slabi gradinita

3,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

60,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

60,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

80,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

80,00
800,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

utilaj

5=3x4
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total



Pag 42
STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii curenti slabi gradinita

0 1 2 3 4
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii curenti slabi gradinita

5=3x4

1 EA01A1 Tub izolant IP, din policlorura de vinil m 180,00
neplastifiata, IPY, montat ingropat sau material:
aparent, avand diametrul exterior de...13 manopera:
mm, montat ingropat utilaj:

transport:
greutate materiale tone 0,02
manopera ore 64,80

2  EBO02A1 Conducta de cupru, cu izolatie, introdusa in m 180,00
tuburi izolante sau de protectie de orice fel, material:
conducta avand sectiunea...pina la 4 mmp manopera:

utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 5,40
3 4700022 Cablu coaxial CSYEY 3x1,5 m 180,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,02
4 ES15A1+ Mufare cablu coaxial - analogic buc 26,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,05
manopera ore 1,82

5 [EA16C1 Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de buc 20,00
instalatii, montata...in mediu normal, tip material:
NBU-PG 16 manopera:

utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,02
manopera ore 4,80

5L | 7318987 Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi buc 20,00
inst.tip:nbu pg16

6 EDO8A1 Priza pentru prize tv si internet buc 26,00

material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,01
manopera ore 8,32

6.L | 5536042 Priza antena conect.abonatilordin buc 26,26
circ.des.p.21020

7  EF09A1 Racordarea conductelor din cupru, la borne buc 12,00
(aparate, motoare, tablouri electrice), material:
conducta avand sectiunea de...pina la 10 manopera:
mmp (exclusiv) utilaj:

transport:
manopera ore 0,84



STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii curenti slabi gradinita

0 1
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii curenti slabi gradinita

8 EHO01A1 incercarea cablurilor de energie
electrica,...de maximum 1 kV
manopera ore

9 RPCUO07C2 Strapungeri in zidarie de caramida cu
mortar de var si adaos de ciment pentru

realizarea gaurilor necesare trecerii

conductelor in...zidarie de 1 1/2 caramizi si

sectiunea strapungerii de 401-800cmp

manopera ore
10 RPCU12B1 Strapungeri in plansee de beton armat

pentru realizarea gaurilor necesare trecerii

conductelor in plansee de...10-11 cm
grosime cu sectiunea strapungerii de
151-300 cmp

manopera ore

11 RPCU11A2 Executarea de santuri pentru montarea
conductelor cu sectiunea...sub 30 cmp in
zidarie de caramida cu mortar de ciment

manopera ore

12 EIO5SB1
de protectie si a conductelor punte
(INTENC) asezate pe planseul de

beton...un tub, cu diametrul de 21-50 mm

greutate materiale tone
manopera ore
13 EF01XB Tablou electric pe schelet met.mont.pe

perete sau in nisa

greutate materiale tone
manopera ore
13.L 7349003 Tablou distributie tip inchis pentru internet
si tv
procent material

Cheltuieli directe:

Acoperirea cu mortar de ciment a tuburilor

buc

4,62
buc

7,65
buc

4,32

46,80

m

2,50
18,00
buc

0,01
3,50
buc

manopera

6,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

15,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

180,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

180,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,00

utilaj

transport

5=3x4

Pag 43

total



STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii curenti slabi gradinita
0 1 2
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit
Total Inclusiv Profit:
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz: Desfaceri demolari cresa

1 RPCH45A1 Jgheab din lemn...pentru evacuarea m
molozului
greutate materiale tone 0,74
manopera ore 53,98
2 RPCT26B1 Desfacerea invelitorilor din...olane, tigle mp
solzi sau profilate cu jghiaburi, asezate pe
sipci batute pe astereala sau direct pe
capriori, inclusiv desfacerea sipcilor,
doliilor, paziilor, sorturilor si racordarii din
tabla zincata
manopera ore 175,49
3  RPCT25F1 Desfacerea sarpantelor din lemn si a mp
elementelor componente...a sarpantelor
grele
manopera ore 122,87
4 RPCT27A1 Demontarea jgheaburilor si burlanelor...din m
tabla
manopera ore 13,50
5 RPCT25C1 Desfacerea sarpantelor din lemn si a mp
elementelor componente...a streasinei
infundate din scanduri de rasinoase
geluite, cu recuperarea materialului
manopera ore 17,67
6 RPCT28B1 Demontarea lucarnelor si tabacherelor, buc

...tabacherelor de forma patrata sau
dreptunghiulara

manopera ore 2,97

24,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

450,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

320,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

135,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

57,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4

Pag 44



Pag 45
STADIUL FIZIC: Deviz: Desfaceri demolari cresa

0 1 2 3 4 5=3x4

OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz: Desfaceri demolari cresa

7

8

10

11

12

13

14

RPCT21A1

manopera
RPCTO09H1

manopera
RPCT01B1

manopera
TRI1AA01C1

manopera
TRAO01A05P

manopera
RPCT10A1

manopera
RPCT11A1

manopera
RPCT14A1

manopera

Desfacerea straturilor termo-hidro pod mp
ore 58,23
Demolarea elementelor de beton simplu si mc

beton armat cu mijloace ...mecanica si
manuala a elementelor de constructii din
beton simplu si armat, in vederea
modificarii racordarilor, executate cu
deosebita grija pentru a nu se produce
fisuri

ore 103,95
Demolarea peretilor despartitori din mp
caramida pe muchie de 6-7 cm grosime,
executata din caramida plina sau gaurita in
suprafete de...peste 10 mp

ore 4,88
Incarcarea materialelor, grupa a-grele
si...marunte,prin aruncare rampa sau
teren-auto categ.1

tona

ore 54,95

Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km

tona

ore 0,00
Desfacerea tencuielilor interioare sau mp
exterioare...obisnuite la pereti, pe suprafete
care urmeaza a se tencui

ore 214,00

Desfacerea tencuielilor la tavane...de beton mp
cu mortar de var sau var si adaos de
ciment

ore 120,00
Desfacerea tencuielilor la fatade mp
executate...cu terasit dolomit sau similare

ore 327,96

260,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

15,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

12,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

157,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

157,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.070,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

480,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

371,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:



STADIUL FIZIC: Deviz: Desfaceri demolari cresa

0

1

OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz: Desfaceri demolari cresa

15

16

17

18

19

20

21

22

Cheltuieli directe:

RPCT31A1

manopera
RPCT29A1

manopera
RPCT20C1

manopera
RPCT19B1

manopera
RPCT33A1

manopera
RPCT38A1

manopera
RPCT39XA

manopera
TRAO01A05P

manopera

Desfacerea captuselilor din lambriuri
la...pereti

ore
Desfacerea placajelor, din...faianta

ore
Desfacerea pardoselilor placate cu placi
de gresie fara recuperarea materialelor

ore
Desfacerea pardoselilor din...parchet pe
dusumele oarbe, fara recuperarea
materialelor, inclusiv dusumelele

ore
Demontarea usilor si ferestrelor din pvc

ore
Desfacerea placajelor din marmura sau
mozaic de pe...trepte si contratrepte

ore
Desfacerea balustradelor,grilelor si
parapetelor metalice montate in
beton,zidarie sau lemnarie

ore
Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km

ore

procent material

mp

9,90
mp

124,80
mp

128,30
mp

108,35
mp

58,34

47,71
kg

17,50
tona

0,00

manopera

50,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

78,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

162,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

301,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

136,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

56,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

250,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

123,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

utilaj

5=3x4
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total



STADIUL FIZIC: Deviz: Desfaceri demolari cresa

0

1 2

Alte cheltuieli directe:

Contributie

asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Profit:

OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz : Refaceri lucrari structura cresa

1 CB13B1

Cofraje pentru beton armat in placi, grinzi si mp
stilpi din panouri refolosibile, cu placaj'...de

8 mm grosime la constructii avand

fnaltimea pana la 20 m inclusiv, la stalpi si

cadre;

greutate materiale tone 0,53

manopera

2 Cco2C1

ore 242,31
Montarea armaturilor din otel-beton in kg
elemente de constructii, exclusiv cele din
constructiile executate in cofraje
glisante...la constructii executate la o
fnaltime pana la 35 m inclusiv, din bare
fasonate avand diametrul panala 18 mm
inclusiv, in grinzi si stalpi si pana la 10 mm
inclusiv, in placi (inclusiv scari si podeste)
cu distantier din plastic

greutate materiale tone 0,01

manopera

3 CZ0301A1

ore 37,95
Confectionarea armaturilor din otel beton kg
pentru beton armat in fundatii...fasonarea
barelor pentru fundatii izolate (inclusiv
fundatii pahar) continui si radiere, in
ateliere centralizate OB 37, D= 6-8 mm

greutate materiale tone 0,28

manopera

4 CZ0302K1

ore 9,08
Confectionarea armaturilor din otel beton kg
pentru beton armat in elemente de
constructii turnate in cofraje, exclusiv cele
executate in cofraje glisante...fasonarea
barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si
diafragme la constructii obisnuite, in
ateliere de santier, PC 52D =10-16 m

greutate materiale tone 0,89

manopera

5 CCo02G1

ore 23,63
Montarea armaturilor din otel-beton in kg
elemente de constructii, exclusiv cele din
constructiile executate in cofraje
glisante...la constructii executate la o
fnaltime péana la 35 m inclusiv, din plase
sudate avand greutatea peste 3 kg/m2, in
pereti si diafragme cu distantier din plastic

greutate materiale tone 0,64

manopera

ore 17,64

197,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.150,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

275,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

875,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

630,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4
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STADIUL FIZIC: Deviz : Refaceri lucrari structura cresa
0 1 2
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz : Refaceri lucrari structura cresa

5.L @ 2000975 Plasa sudate tip 117 gq 283(65,9 kg/buc) kg
OL 37-1n
6 CAO7L1 Turnarea cu pompa a betonului armat in mc
elementele constructiilor, exclusiv cele
executate in cofraje glisante...marca ...1) la
constructii cu Tnaltimea intre 15 si 30 m, in
plansee (placi, grinzi, stalpi);
greutate materiale tone 70,77
manopera ore 21,25
6.L = 2100969 Beton de ciment B 250 stas 3622 mc
7  TRAO06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona

autobetoniera de...5,5mc dist. =10km

8 RPCGO03C% Zidarie de caramida,la mc
umpleri-zid.noi,clad.exist, m-25 z:gvp

240x115x88mm ,ziduri de 12,5 cm

greutate materiale tone 13,24
manopera ore 63,63
9  CDO04C-6# Zidarie din caramida cu goluri verticale tip mc

GVP, executata cu mortar marca M 25-Z,
preparat pe santier cu malaxorul...la
constructii cu inaltime pana la 35 m
inclusiv, cu caramizi format 290 x 240 x138
mm pentru utilizarea varului pasta in locul
celui hidratat

greutate materiale tone 4,93
manopera ore 20,55
10 2101157 Mortar de zidarie M 25 s 1030 mc
greutate materiale tone 4,70
11 RPCG22A1 Consolidarea zidariei portante prin mp
camasuire...cu plase STM d=4mm si
mortar M 50-T
greutate materiale tone 76,94
manopera ore 384,00
12 RPCG17A1 Refacerea zidariei spaletilor la goluri nou m

create cu mortar M 10-Z in ziduri de...”2
caramizi de 240x115x63 mm

greutate materiale tone 1,77
manopera ore 16,10

630,00

25,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

25,20

62,50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7,00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

3,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

120,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

35,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4
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STADIUL FIZIC: Deviz : Refaceri lucrari structura cresa

0 1
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC: Deviz : Refaceri lucrari structura cresa

13 CGo01D1 Strat suport pentru pardoseli executate din
mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm

grosime, cu suprafata fin driscuita ;

greutate materiale tone

mp

33,21

manopera ore 180,12

13.L 2101145
14 CGO1E1

Mortar de zidarie M 100 nisip s 1030
Sapa autonivelanta de 1cm grosime

mc
mp

manopera ore 165,90

15 20018772 Sapa autonivelanta

greutate materiale tone
16 TRAO06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu

autobetoniera de...5,5mc dist. =10km

procent material
Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit
Total Inclusiv Profit:
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz : Finisaje interioare cresa
1 RPCGO03C% Zidarie de caramida,la
umpleri-zid.noi,clad.exist,m-25 z:gvp
240x115x88mm ,ziduri de 12,5 cm

greutate materiale tone
manopera ore
2 20020736 Compartimetari interioare nestructurale la
oficii cu profile pvc si panel, inclusiv usa de
acces -procurare+montaj

kg

2,37

tona

manopera

11,35
54,54
mp

474,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

14,69
474,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.370,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

44,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
utilaj transport

6,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Pag 49
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STADIUL FIZIC: Deviz : Finisaje interioare cresa

3

0

1
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz : Finisaje interioare cresa
greutate materiale tone 0,00
RPCJ08A1 Tencuieli interioare de 2 cm grosime, mp
driscuite, executate, la pereti sau stalpi,
pe...zidarie de caramida sau blocuri mici
de beton, cu mortar de var-ciment marca
25-T, pentru sprit si mortar de var-ciment
marca M 10-T, pentru grund si stratul vizibil
greutate materiale tone 56,31
manopera ore 1.319,98
RPCJ27A1 Tencuieli interioare driscuite, la tavane din mp
beton armat, monolit sau prefabricat,
executate cu mortar de ciment-var marca
100-T, pentru sprit si mortar de var-ciment
marca 25-T pentru...grund si stratul vizibil
greutate materiale tone 20,72
manopera ore 535,66
RPCJ13A1 Reparatii de tencuieli interioare, in jurul m
tocurilor si pervazurile la usi si ferestre, de
2 cm grosime, driscuite, executate cu
mortar de var-ciment marca 10-T, avand
spaletii...drepti pana la 15 cm latime
greutate materiale tone 2,18
manopera ore 110,25
2101198 Mortar pentru tencuiala M 25 - T mc
greutate materiale tone 60,90
RPCJ36A1 Glet de ipsos pe tencuieli interioare mp
driscuite de 3 mm grosime executat cu
pasta de ipsos la...pereti si stalpi
greutate materiale tone 8,89
manopera ore 911,66
20010060 Profile metalice pentru realizare spaleti m
greutate materiale tone 0,14
20019309 Plasa fibra de sticla mp
greutate materiale tone 1,58

1.100,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

480,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

225,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

29,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.580,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

225,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.580,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4
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STADIUL FIZIC: Deviz : Finisaje interioare cresa

0

1

OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz : Finisaje interioare cresa

10 20027742

Marmoleum natural (adeviz,cordon
sudura,plinta,manopera,material)

greutate materiale tone

11 6715985

Sistem covor PVC eterogen(adeziv,cordon
sudura,plinta,manopera,material)

greutate materiale tone

12 4113564

Sistem covor PVC antiderapant
(adeziv,cordon
sudura,plinta,manopera,material)
-pardoseala

greutate materiale tone

13 4113565

Sistem PVC pereti mediu umed
(adeziv,material,montaj)

greutate materiale tone

14 4113566

Sistem PVC protectie pereti circulatii
(adeziv,material,montaj)

greutate materiale tone

15 2205069

Tapet fibra de sticla (
adeziv,manopera,material)

greutate materiale tone

16 CNO4A1

Vopsitorii la interior si exterior, la pereti si
tavane, executate...manual, cu vopsea
Vinarom...1), pe tencuieli driscuite;

greutate materiale tone

manopera

16.L 6104349
17 CNO04C1

ore
Vopsea lavabila pentru interior

Vopsitorii la interior si exterior, la pereti si
tavane, executate manual, cu vopsea
Vinarom 1), pe glet de netezire existent,
aplicate pe suprafete din beton greu
(monolit sau panouri mari) sau din beton
celular autoclavizat;

mp

0,04
mp

0,01

mp

0,00

mp

0,02

mp

0,03

mp

0,06
mp

0,74
133,92

mp

386,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

138,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

48,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

215,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

290,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

595,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

432,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

172,80
48,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4
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STADIUL FIZIC: Deviz : Finisaje interioare cresa

0 1 2 3 4 5=3x4

OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz : Finisaje interioare cresa

17.L
18

18.L
19

19.L

20

20.L

21

21.L

22

greutate materiale

manopera
6104353

CI03A1

greutate materiale

manopera
2204076

1ZF04A

greutate materiale

manopera
2600036

1ZF04B

greutate materiale

manopera
2601535

CKO5A+

greutate materiale

manopera
20010091

CK35B+

greutate materiale

manopera

tone 0,02
ore 14,40
Vopsea lavabila mediu umed kg
Elemente liniare din materiale speciale m
(marmura, travertin sau piatra)...glafuri cu

latimea pana la 30 cm inclusiv, montate pe

console metalice si fixate in perete cu

mortar de ciment marca M 100—T cu

adaos de var pasta ;

tone 0,61
ore 61,36
Glaf marmura Icompozit - gros.2cm m
Strat hidroizolant executat la cald la terase, mp
acoperisuri sau la fundatii si radiere, in

terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si

doliile din hidroizolatia curenta...pe

suprafete orizontale sau inclinate pana la

40% plane sau curbe, cu mastic de bitum

tip ...* aplicat cu peria sau cu gletuitorul de

cauciuc (cosoroaba)

tone 0,19
ore 1,92
Bitum pentru materiale si lucrari pentru kg
hidroizolatii tip h 68/75 s 7064

Strat hidroizolant executat la cald la terase, mp
acoperisuri sau la fundatii si radiere, in

terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si

doliile din hidroizolatia curenta...pe

suprafete orizontale sau inclinate pana la

40% plane sau curbe, cu mastic de bitum

tip ...* aplicat cu carton bitumat tip ...* lipit

pe toata suprafata cu mastic de bitum tip

tone 0,12
ore 3,84
Carton bitumat fara strat acop (blanc) mp
¢i300 100cmx20m s 138

Ferestre din PVC, doua canaturi (unul fix si mp
altul mobil), avand suprafata tocului pana

la 1mp inclusiv, izolarea rosturilor cu

spume poliuretanice, etansarea cu spume
siliconice....montata la perti din beton

tone 6,05
ore 74,10
Fereastra PVC cu 6 camere izolatoare si 3 mp
randuri de sticla

Usi din PVC, cu doua canaturi mobile , mp
montate cu dibluri din plastic, etansarea

rosturilor cu spuma poliuretanica si cordon

de silicon, avand suprafata tocului:...peste

5 mp.

tone 0,38
ore 13,65

14,40

26,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

26,52

48,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

81,60

48,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

52,80

78,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

78,00

13,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:



STADIUL FIZIC: Deviz : Finisaje interioare cresa
0 1
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz : Finisaje interioare cresa

22.L | 6313369 Diblu cu expandare m12 D 16 mm
22.L 20012680 Silicon de etansare
22.L 20010080 Spuma poliuretanica
22.L | 6720305 Usa exterioare din profile PVC cu 6 camere
izolatoare si 3 randuri de sticla
23 CK37B+ Usa El 30 RF
greutate materiale tone
manopera ore
23.L 6313369 Diblu cu expandare m12 D 16 mm
23.L 20012680 Silicon de etansare
23.L 20010080 Spuma poliuretanica
23.L 6720306 Usa El 30 RF
24 CK57B+ Usi din lemn, cu un singur canat, avand
suprafata tocului:...peste 2,5 mp.
greutate materiale tone
manopera ore
24.L | 6313369 Diblu cu expandare m12 D 16 mm
24.L | 20010080 Spuma poliuretanica
24.L 20014966 Usa interioara din lemn
25 5210273 Dispozitiv autoinchidere usa
(procurare+montaj)
greutate materiale tone
26 RMEBO3A Balustrada cu mana curenta la scarile din
lemn
greutate materiale tone
manopera ore
27 2948835 Balustrada si mana curenta din lemn
greutate materiale tone
28 CG14A1 Pardoseli din greso granit la exterior

buc

mp

mp

0,05
2,19
buc

mp
mp

0,40
76,50
buc

mp
buc

0,00

0,06
94,50

0,00

mp

52,00
1,95
2,60

13,00

1,90
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5,70
0,19
0,29
1,90
45,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

112,50
13,50
45,00
7,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

30,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4
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STADIUL FIZIC: Deviz : Finisaje interioare cresa
0 1 2
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz : Finisaje interioare cresa

greutate materiale tone 3,99
manopera ore 232,50
28.L | 2202054 Placa greso granit de exterior mp
29 50000061 Plinte din greso-granit de exterior m
greutate materiale tone 0,02
30 20012606 Polistiren extrudat 3 cm grosime pt mc

termoizolatie sali de gradinita

greutate materiale tone 0,01
31 7106639 Protectie calorifere la sali de grupe din buc

grilaje de lemn

greutate materiale tone 0,00
32 TRAO06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona
autobetoniera de...5,5mc dist. =10km

procent material
Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit
Total Inclusiv Profit:
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii electrice interioare cresa

1 EA01A1 Tub izolant IP, din policlorura de vinil m
neplastifiata, IPY, montat ingropat sau
aparent, avand diametrul exterior de...13
mm, montat ingropat
greutate materiale tone 0,22

manopera ore 720,00

manopera

30,60

20,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

16,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

72,50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

utilaj

2.000,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4
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STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii electrice interioare cresa

0 1 2

OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii electrice interioare cresa

2  EA01A2 Tub izolant IP, din policlorura de vinil m
neplastifiata, IPY, montat ingropat sau
aparent, avand diametrul exterior de...16
mm, montat ingropat
greutate materiale tone 0,14
manopera ore 360,00
3 EA01A3 Tub izolant IP, din policlorura de vinil m
neplastifiata, IPY, montat ingropat sau
aparent, avand diametrul exterior de...18
mm, montat ingropat
greutate materiale tone 0,02
manopera ore 30,20
4 EA17B1 Doza de ramificatie si tragere, de tip rotund buc
sau patrat, pentru instalatiile de antena
colectiva R + TV si ramificatia circuitelor
instalatiilor electrice, inglobate in beton...tip
patrat, RIPS, marimea 29
greutate materiale tone 0,01
manopera ore 8,10
5 [EA16C1 Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de buc
instalatii, montata...in mediu normal, tip
NBU-PG 16
greutate materiale tone 0,03
manopera ore 6,00
5L | 7318987 Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi buc
inst.tip:nbu pg16
6 EBO02A1 Conducta de cupru, cu izolatie, introdusa in m
tuburi izolante sau de protectie de orice fel,
conducta avand sectiunea...pina la 4 mmp
greutate materiale tone 0,02
manopera ore 93,00
7 4826880 Conductor CYY-F 3x 1,5 s6865 m
greutate materiale tone 0,06
8 4826892 Conductor CYY-F 3x 25 56865 m

greutate materiale tone 0,04

1.000,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

100,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

30,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

25,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

25,00

3.100,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.000,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.000,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4
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STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii electrice interioare cresa

0

1

OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii electrice interioare cresa

9

10

10.L

11

1".L

12

12.L
13

13.L

14 20027784

4700038 Conductor CYY-F 3*4 mmp
greutate materiale tone
ED03C1 Comutator unipolar...serie, constructie
pentru INTENC (pentru conducte punte)
montat ingropat
greutate materiale tone
manopera ore
5520366 Comutator cumpana st.simbol 0176 10 A
;250 v
ED01C1 Intreruptor manual...unipolar, constructie
pentru INTENC (pentru conducte punte),
inclusiv doza speciala, montat ingropat
greutate materiale tone
manopera ore
5500720 Intrerupator cumpana st.simbol 0170 250 V
10a
EDO08A1 Priza...bipolara, simpla sau dubla,
constructie normala sau constructie
impermeabila (flans), cu sau fara contact
de protectie (nul), montata ingropat
greutate materiale tone
manopera ore
5536133 Priza cu protectie pentru copii
EE05A1 Aplica...simpla, oblica sau dreapta, cu glob
de sticla opala, montata pe tavan sau pe
perete, pe dibluri de lemn
greutate materiale tone
manopera ore
5104083 Aplica aminopl.dul.e27,dr,60w, tip

aa-dsimb.b11324
Bec cu LED pentru aplica

greutate materiale tone

m

0,01
buc

0,00
4,35
buc

buc

0,00
3,64
buc

buc

0,01

15,36

buc
buc

0,02
5,32
buc

buc

0,00

100,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

15,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

15,15

14,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

14,14

48,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

48,48

14,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

14,17

17,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4
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STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii electrice interioare cresa

0 1
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii electrice interioare cresa

15 EE12C1 Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente
tubulare...neetans, montat pe dibluri
(bolturi) metalice
greutate materiale tone
manopera ore
16 5102449 Corp de iluminat FIRA 03-418 pentru tub cu
LED
greutate materiale tone

17 20027730 Luminobloc evacuare(baterie)cu LED

greutate materiale tone
18 20027885 Kit de emergenta

greutate materiale tone
19 2806400 Corp marcare echipamente PSI

greutate materiale tone
20 20027812 Luminobloc semnalizare hidrant incendiu

greutate materiale tone
21 6704456 Tuburi cu LED de 18W(procurare si
montaj)
greutate materiale tone
22 EDO3XA Montarea aparatelor de semnalizare

acustica (lupa,gong,sonerie,clopot)

manopera ore

buc

0,01

26,40

buc

0,24
buc

0,00
buc

0,00

buc

0,00
buc

0,00
buc

0,02
buc

0,60

48,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

47,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

16,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

188,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Pag 57
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STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii electrice interioare cresa

0 1 2 3 4
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

5=3x4

STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii electrice interioare cresa

23 5535465 Sonerie electrica de incendiu -interioara buc 2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone 0,00
24 ED10C1 Buton de actionare si comanda...de buc 2,00
anulare, cu releu pentru instalatie de material:
semnalizare, optica, montat ingropat manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 0,98

25 5500691 Buton sonerie simbol 0182 10 A ,250 v buc 2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone 0,00
26 [EF02C1 Tablou electric, pe schelet metalic, montat buc 2,00
pe perete sau in nisa, tabloul avand material:
suprafata de...0,91-1,50 mp manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 4,54

27 50000036 Tablou electric complet echipat buc 1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone 0,00

28 5537968 Tablou electric general buc 1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone 0,00
29 [EEO05A1 Aplica...simpla, oblica sau dreapta, cu glob buc 3,00
de sticla opala, montata pe tavan sau pe material:
perete, pe dibluri de lemn manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,01
manopera ore 1,14
29.L 5103651 Aplica cu senzor de miscare cu bec LED buc 3,04



STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii electrice interioare cresa

0

1 2

OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii electrice interioare cresa

30

31

32

33

34

35

36

Cheltuieli directe:

EF09A1 Racordarea conductelor din cupru, la borne buc
(aparate, motoare, tablouri electrice),
conducta avand sectiunea de...pina la 10
mmp (exclusiv)
manopera ore 7,00
EHO1A1 Tncercarea cablurilor de energie buc
electrica,...de maximum 1 kV
manopera ore 7,70
EHO04A1 Tncercarea si verificarea electrica, buc
a...Intreruptorului sau contactorului automat
tripolar pina la 100 A, inclusiv a
dispozitivului de actionare sau a
reosta-tului de pornire sau de reglare
manopera ore 107,80
RPCU07C2 Strapungeri in zidarie de caramida cu buc
mortar de var si adaos de ciment pentru
realizarea gaurilor necesare trecerii
conductelor in...zidarie de 1 1/2 caramizi si
sectiunea strapungerii de 401-800cmp
manopera ore 7,65
RPCU12B1 Strapungeri in plansee de beton armat buc
pentru realizarea gaurilor necesare trecerii
conductelor in plansee de...10-11 cm
grosime cu sectiunea strapungerii de
151-300 cmp
manopera ore 5,40
RPCU11A2 Executarea de santuri pentru montarea m
conductelor cu sectiunea...sub 30 cmp in
zidarie de caramida cu mortar de ciment
manopera ore 390,00
EI05B1 Acoperirea cu mortar de ciment a tuburilor m
de protectie si a conductelor punte
(INTENC) asezate pe planseul de
beton...un tub, cu diametrul de 21-50 mm
greutate materiale tone 20,87
manopera ore 150,00
procent material manopera

100,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

35,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

15,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.500,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.500,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

utilaj

transport
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STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii electrice interioare cresa

0 1 2

Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit
Total Inclusiv Profit:
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii termice interioare cresa

1 1C04B1 Teava otel Instalatie sud. Long. Ng. neteda m
incalz. Centr constructii ind. Sudura in
legaturi corp incalz....d=1/2 toli
manopera ore 190,00
2 6716501 Teava din cupru termoizolata DN = 18x1 m
mm
greutate materiale tone 0,25
3 6716503 Teava din cupru termoizolata DN = 22x1 m
mm
greutate materiale tone 0,01
4 6716504 Teava din cupru termoizolata DN = 35x1 m
mm
greutate materiale tone 0,01
5 IC34L1 Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. buc
insurub. tevi. otel piesele fiind cu...3
insurub. pentru d=1/2 toli
manopera ore 35,65
6 7300506 Cot cupru 90 gr f12 DN 35 buc
greutate materiale tone 0,00
7 6714824 Teu cupru DN 35 buc

760,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

720,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

15,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

25,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

115,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

25,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

25,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4
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STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii termice interioare cresa

0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii termice interioare cresa

greutate materiale tone 0,00
8 6713425 Mufa cupru DN 35 cod 64100101 buc 20,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
9 6713440 Reductie din cupru 35/22 mm buc 25,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
10 20027757 Dop cupru DN 35 mm buc 20,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
11 ID01A2 Robinet ventil dublu reglaj de colt pentru buc 70,00
Instalatie incalzire centrala cu d:...1/2 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 11,90
12 4204436 Robinet pentru radiator tur d=1/2" buc 35,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,04
13 4507209 Robinet coltar reglaj retur d=1/2" buc 35,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,01
14 1B02J01 Convectoradiator tip panou ...montare 1 buc 35,00
rind tevi,racordat cu flansa h=624mm material:
avand>15 tevi verticale manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,01
manopera ore 38,50
15 5700806 radiator 22/600/1200 buc 16,00
material:
manopera:
utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii termice interioare cresa

0 1 2 3 4
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

5=3x4

STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii termice interioare cresa

greutate materiale tone 0,00
16 5700807 radiator 22/600/900 buc 9,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
17 5700808 radiator scarita 400/1200 buc 10,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
18 RPSA45A# Montarea distribuitorului (colector) din buc 4,00
alama pentru conducte din material cupru material:
(PE, PP, PP — R)...pentru conducte din manopera:
material cupru(PE, PP, PP — R) utilaj:
transport:
manopera ore 28,00
19 7318850 Distribuitor / colector pexal 9 circuite DN 1 buc 3,00
cod 67104009 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,01
20 7318848 Distribuitor / colector pexal 7 circuite DN 1 buc 1,00
cod 67104007 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
21 50000041 imbinare elemente cutie distributie buc 40,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
22 1C34L1 Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. buc 96,00
insurub. tevi. otel piesele fiind cu...3 material:
insurub. pentru d=1/2 toli manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,01
manopera ore 29,76
23 6713671 Racord fe cupru DN 18 x 1/2 cod 64100303 buc 50,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
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STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii termice interioare cresa

0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii termice interioare cresa

24 6713672 Racord fi cupru DN 18 x 1/2 cod 64100402 buc 25,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone 0,00

25 6713695 Racord fe cupru DN 35 x 1 cod 64100310 buc 8,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone 0,00

26 6713696 Racord fi cupru DN 35 x 1 cod 64100408 buc 5,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone 0,00
27 6713703 Racord fe cupru DN 22 x 11/4 cod buc 5,00
64100313 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00

28 6713704 Racord fi cupru DN 22 x 11/4 cod 64100411 buc 3,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone 0,00
29 |E03A1 Efectuare proba etans. la pres. a cond. m 600,00
pentru alim. aeroterme si baterii cu d:...3/8 material:
la 1 toli manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 54,00
30 IE01B1 Efectuare proba etans. la pres. Instalatie mp 20,00
incalz. centrala,supr totala incalz. a material:
corpurilor...este:101 mp. la 200 mp manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 10,00
31 1E02B1 Efectuare proba dilat.-contract. si funct. a mp 10,00
Instalatie incalz centr,supr. totala. incalz. material:
este:...101mp la 200mp manopera:
utilaj:
transport:

manopera ore 4,00



STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii termice interioare cresa

0 1
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii termice interioare cresa

32 IEO7A1 Spalarea cu apa potabila...a instalatiei
interioare de incalzire centrala cu sup. corp
pina la 100mp

greutate materiale tone
manopera ore

33 RPCP20A1 Grile de ventilatie din tabla zincata de 0,5
mm grosime, de forma dreptunghiulara de
20x15 cm, sau rotunda cu D=25 cm

...pentru aerisirea soclurilor igrasioase din

zidarie de caramida

greutate materiale tone
manopera ore
34 ID16A1 Robinet de trecere cu ventil si...mufe,cu d

3/8 montat pe conducte de aerisire

greutate materiale tone
manopera ore
35 4500017 Dezaerator automat de coloana DN 1/2 cod
40232419
greutate materiale tone
36 1D05B1 Robinet cu cep drepentru, cu mufe fara

presgarnitura , pentru Instalatie incalzire
centrala, cu d:...32 mm

greutate materiale tone
manopera ore
37 4204181 Robinet inchidere sferica cu maneta tip

parghie D=2 1/2"

greutate materiale tone
38 4204177 Robinet cu inchidere sferica cu maneta tip
parghie D = 1"

greutate materiale tone

mp

0,00
6,20
buc

0,00
3,70
buc

0,00
0,90
buc

0,00
buc

0,00
2,80
buc

0,01
buc

0,00

20,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4
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STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii termice interioare cresa

0
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OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii termice interioare cresa

39

40

41

42

43

44

45

46

4204176 Robinet cu inchidere sferica cu maneta tip buc
parghie D = 3/4"
greutate materiale tone 0,00
4204174 Robinet cu inchidere sferica cu maneta tip buc
parghie D = 3/8"
greutate materiale tone 0,00
50000042 clapeta de sens 1/2-1 1/4 buc
greutate materiale tone 0,00
RPIZD01A# Izolarea tevilor din polipropilena pentru m
incalzire
manopera ore 1,30
20027759 Izolatie pentru tevi de incalzire/sanitare m
cupru d=35x1mm
greutate materiale tone 0,00
RPCU07C2 Strapungeri in zidarie de caramida cu buc
mortar de var si adaos de ciment pentru
realizarea gaurilor necesare trecerii
conductelor in...zidarie de 1 1/2 caramizi si
sectiunea strapungerii de 401-800cmp
manopera ore 25,50
RPCU12B1 Strapungeri in plansee de beton armat buc
pentru realizarea gaurilor necesare trecerii
conductelor in plansee de...10-11 cm
grosime cu sectiunea strapungerii de
151-300 cmp
manopera ore 16,20
RPCU11A2 Executarea de santuri pentru montarea m

manopera

conductelor cu sectiunea...sub 30 cmp in
zidarie de caramida cu mortar de ciment

ore 195,00

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

25,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

25,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

50,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

30,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

750,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4
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STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii termice interioare cresa

0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii termice interioare cresa

47 EIO5B1 Acoperirea cu mortar de ciment a tuburilor m 750,00
de protectie si a conductelor punte material:
(INTENC) asezate pe planseul de manopera:
beton...un tub, cu diametrul de 21-50 mm utilaj:
transport:
greutate materiale tone 10,43
manopera ore 75,00
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit
Total Inclusiv Profit:
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii sanitare interioare cresa
1  SA04B1 Teava otel sudata longit. pentru Instalatie m 60,00
zincata cu filet+mufa Montare loc. +soc. material:
cult. in legaturi...d= 1/2toli manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 81,60
2 6717087 Tub din polipropilena, diametrul de 32 mm m 60,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,01
3 SA04C1 Teava otel sudata longit. pentru Instalatie m 50,00
zincata cu filet+mufa Montare loc. +soc. material:
cult. in legaturi...d= 3/4toli manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 55,00
4 6717088 Tub din polipropilena, diametrul de 40 mm m 50,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,01
5  SA04F# Teava otel zn, montare in conducte de m 20,00
distrib,la cladiri de locuit material:
si...social-culturale,d=2 manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone 0,11



STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii sanitare interioare cresa

0

1

OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii sanitare interioare cresa

5L

5L

5L

10

1"

12

manopera ore
3306091 Teava pentru instalatii.zinc nefil.m - 50(2
)OL 321 s 7656
4118037 Cot fonta maleabila a1 s474 DN 50
2 zn
4120224 Mufa fonta maleabila m2  s475 DN 50 2
zn
4123343 Niplu fonta maleabila n8 s478 DN 50 2
SA45A1 Confectionare si montarea tevii de protectie
la trecerea conductelor prin plansee,teava
avand...d=1 tolii
greutate materiale tone
manopera ore
1C34B1 Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin.
insurub. tevi. otel piesele fiind cu...2
insurub. pentru d=1/2 toli
manopera ore
6719494 Teu din polipropilena avind diametrul 32
mm
greutate materiale tone
6714860 Teu polipropilena DN 40 cod 64100504
greutate materiale tone
6719487 Cot din polipropilena, avind diametrul 32
mm
greutate materiale tone
6719488 Cot din polipropilena, avind diametrul 40
mm
greutate materiale tone
6713436 Mufa polipropilena DN 32 cod 64100103

18,40
m

buc

buc

buc

0,01
5,10
buc

30,40
buc

0,00

buc

0,01

buc

0,00
buc

0,00
buc

20,20

3,00

0,60

0,40
15,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

190,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

25,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

25,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

30,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

30,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

20,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4
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STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii sanitare interioare cresa
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OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii sanitare interioare cresa

13

14

15

16

17

18

19

20

greutate materiale tone

6713446 Mufa polipropilena DN 40 cod 64100104
greutate materiale tone
20027757 Ocolire polipropilena d=32 mm
greutate materiale tone
20027758 Ocolire polipropilena D=40 mm
greutate materiale tone
RPM421219J Montare racorduri flexibile cu filet
interior/exterior
manopera ore
3330749 Racord flexibil cu filet exterior D=32 mm
greutate materiale tone
3330844 Racord flexibil cu filet exterior D=40 mm
greutate materiale tone
3330845 Racord flexibil cu filet interior D=32 mm
greutate materiale tone
7336204 Racord flexibil cu filet interior D=40 mm

greutate materiale tone

0,00
buc

0,00

buc

0,00

buc

0,00
buc

44,80
buc

0,00
buc

0,00
buc

0,00
buc

0,04

20,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

20,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

20,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

80,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

20,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

20,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

20,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

20,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii sanitare interioare cresa

0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii sanitare interioare cresa

21 RPIZDO1A# Izolarea tevilor din plolipropilena m 110,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone 0,01
manopera ore 5,72
22 20027759 Izolatie pentru tevi de incalzire/sanitare m 60,00
d=35x6 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,01
23 20027760 Izolatie pentru tevi incalzire /sanitare m 50,00
d=42x6mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,01
24 1DO6A1 Robinet cu bila pentru instalatie sanitara , buc 22,00
cud:..1/2 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,30
manopera ore 1,76
24.L | 4202735 Robinet cu bila d=1/2" buc 484,00
25 SB16A1 Teava pvc-u neplastifiata...pentru m 15,00
canalizare,Montare aparent in hisa,ingrop. material:
pamant,suspend. planseu,cu d= 32mm manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,02
manopera ore 10,65
26 SB16C1 Teava pvc-u neplastifiata...pentru m 40,00
canalizare,Montare aparent in hisa,ingrop. material:
pamant,suspend. planseu,cu d= 50mm manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,06
manopera ore 29,20
27 SB16E1 Teava pvc-u neplastifiata...pentru m 25,00
canalizare,Montare aparent in nisa,ingrop. material:
pamant,suspend. planseu,cu d=110 mm manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone 0,06
manopera ore 10,50



STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii sanitare interioare cresa

0 1
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii sanitare interioare cresa

28 SB17A1 Coturi...pvc-u,pentru canalizare,cu imbinare
prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade,avand
d=32 mm
greutate materiale tone
manopera ore
28.L 6712291 Cot PVC tip U la 67 gr.30m DN 32 nii
2167
29 SB17E1 Coturi...pvc-u,pentru canalizare,cu imbinare
prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avand
d=110 mm
greutate materiale tone
manopera ore
29.L 6712332 Cot PVC tip U la 67 gr.30m DN 110 nii
2167
30 SB17B1 Coturi...pvc-u,pentru canalizare,cu imbinare
prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avand
d=40 mm
greutate materiale tone
manopera ore
30.L 6712239 Cot PVC tip U la 45 grade DN 40 nii
2167
31 SB22B1 Reductie pvc-u, pentru canalizare,cu
imbinare prin...lipire,avand d= 50- 32 mm
greutate materiale tone
manopera ore
32 SB22E1 Reductie pvc-u, pentru canalizare,cu
imbinare prin...lipire,avand d=110- 50 mm
greutate materiale tone
manopera ore
33 SB20C1 Ramificatii duble pvc-u, pentru canalizare,
cu imbinare prin lipire,la 45;67 1/2
grade,avand...d=110 mm
greutate materiale tone
manopera ore

33.L 6713269 Ramificatie dubla PVC-u 67 grd 30 min

110-110 nii 2167

buc

0,01

22,20

buc

buc

0,01

11,00

buc

buc

0,01
7,40
buc

buc

0,00
1,30
buc

0,00
1,90
buc

0,01
5,50
buc

60,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

60,00

20,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

20,00

20,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

400,00

10,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5,00
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STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii sanitare interioare cresa

0 1 2 3 4
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii sanitare interioare cresa

5=3x4

34 SB21C1 Piesa de curatare...pvc-u,pentru buc 5,00
canalizare,cu imbinare prin lipire avand material:
d=110 mm manopera:

utilaj:
transport:

greutate materiale tone 0,01

manopera ore 3,05

35 6715506 Piesa curatire PVC-u DN 110 cod kare110 buc 5,00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone 0,00

36 RPSB32C-1# Montarea pieselor de legatura (cot, curba, buc 2,00
reductie, piesa de curatire) din material material:
plastic (PE, PP, PP-R si similar) pentru manopera:
canalizare imbinate prin sudura cap la cap, .
piesele avand diametrul de:...160mm - in utilay:
cazul montarii ramificatiei simple din transport:
material plastic (PE, PP, PP-R si similare)

greutate materiale tone 0,00
manopera ore 1,68

36.L 6704938 Piesa capac colana ventilatie PVC d=110 buc 4,00
mm

37 SB24A1 Dop din pvc tip...u,pentru conducte de buc 15,00
canalizare,avand d=32 mm material:

manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 2,55
38 SB24C1 Dop din pvc tip...u,pentru conducte de buc 15,00
canalizare,avand d= 50 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 3,00
39 SB24E1 Dop din pvc tip...u,pentru conducte de buc 15,00
canalizare,avand d=110 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,01
manopera ore 4,20

40 SB44D1 Sifon de pardoseala din fonta emailata buc 8,00
avand...d= 50mm,dublu cu 2 racord si material:
iesire laterala manopera:

utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,14



STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii sanitare interioare cresa
0 1 2
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii sanitare interioare cresa

manopera ore 9,04
41 SCO02XA Cada de dus pentru copii sub 3 ani buc
greutate materiale tone 0,19
manopera ore 14,00
42 SCO7E1 Lavoar din portelan sanitar pentru copii buc
greutate materiale tone 0,31
manopera ore 20,52
42.L 2439578 Lavoar portelan cu spatar Is1-600mm alb buc
c. 151540
42.L 2453836 Piedestal lavoar vergina alb buc
43 SCO7E1 Lavoar din portelan sanitar, montat buc
pe...piedestal
greutate materiale tone 0,05
manopera ore 5,13
43.L 2440474 Lavoar portelan cu spatar Isd-400mm alb buc
c. 1s1540
43.L 2453823 Piedestal lavoar p1 portelan  alb c.1 buc
ni 806
44 SC13A1 Vas pentru closet din portelan sanitar cu buc
sifon interior...s tip . . .
greutate materiale tone 0,01
manopera ore 4,06
441 2447252 Vas closet cfr-a portelanalb c¢.1s buc
2066
45 SC16G1 Rezervor...pentru spalare vas wc,din buc
portelan tip duobloc,montat pe vas
greutate materiale tone 0,03
manopera ore 4,10
46 SC18A5 Rama pentru vas de buc

closet,din...polipropilena cu capac

greutate materiale tone 0,00

4,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

12,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

12,12

12,12
3,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3,03

3,03

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2,02

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4
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STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii sanitare interioare cresa

0

1

OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii sanitare interioare cresa

manopera ore
47 SC24A3 Portprosop din...am nichel. Montare pe
pereti tip u,cu 2 brat, deschid. 450mm
greutate materiale tone
manopera ore
48 SC25A1 Etajera din...portelan sanitar tip
greutate materiale tone
manopera ore
48.L 2451722 Etajera portelan tip €2.55 alb c.1 ni
567
49 SC28B1 Sapuniera din...portelan sanitar,tip
sa2-15,aparenta,simpla
greutate materiale tone
manopera ore
50 SC30A3 Suport...pentru hirtie calitatea 1 (porthirtie)
din portelan sanitar,hi 2
greutate materiale tone
manopera ore
51 1C34L1 Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin.
insurub. tevi. otel piesele fiind cu...3
insurub. pentru d=1/2 toli
greutate materiale tone
manopera ore
51.L 4121694 Racord olandez et plana u1 s482 DN
15 1/2
52 SDO06A1 Bateri pentru lavoar cu fotocelule
greutate materiale tone
manopera ore

52.L 4201341

Baterie amest. lavoar cu fotocelule

0,56
buc

0,01
2,87
buc

0,03
3,57
buc

buc

0,01
2,17
buc

0,01
2,87
buc

0,00
4,65
buc

buc

0,05

24,30

buc

7,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7,07

7,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

15,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

15,00

15,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

15,00

5=3x4
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STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii sanitare interioare cresa

0 1 2

OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii sanitare interioare cresa

53 SD17B# Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul buc
de 2, montat...pe perete (cu cutie si rama)
greutate materiale tone 0,31
manopera ore 20,00
53.L 6619061 Furtun cauciucat pentru incendiu tip D 1 m
s 2164
54 SBO5G# Teava pvc (u) pentru canal,imbin prin m
lipire,Montare aparent sau ingrop
sub...pardoseala,dn=160 mm
greutate materiale tone 0,05
manopera ore 36,00
54.L 6700303 Teava din p.v.c.rigid tip U 160x2,2 stas m
6675/2
55 SB17G1 Coturi...pvc-u,pentru canalizare,cu imbinare buc
prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avand
d=160 mm
greutate materiale tone 0,01
manopera ore 4,90
55.L 6712423 Cot PVC tip U la 87 gr.30m DN 160  nii buc
2167
56 SB17G1 Coturi...pvc-u,pentru canalizare,cu imbinare buc
prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avand
d=160 mm
greutate materiale tone 0,01
manopera ore 4,90
56.L 6712423 Cot PVC tip U la 87 gr.30m DN 160  nii buc
2167
57 $SB24G1 Dop din pvc tip...u pentru conducte de buc
canalizare avand d=160 mm
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 1,75

58 GD17B% Teava din polietilena pentru...cond. de m

distrib. cu dn =75 mm

greutate materiale tone 0,14
manopera ore 8,10

5,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

100,00

40,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

41,20

7,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7,00

7,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7,00

5,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

45,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4
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STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii sanitare interioare cresa

0

1

OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii sanitare interioare cresa

58.L 7106277

Teava din polietilena PE 80 SDR11 dexT =
75mm, pn6

59 SB2211 Reductie excentrica pvc-u, pentru
canalizare,cu imbinare prin...lipire avand
d=160-110 mm
greutate materiale tone
manopera ore

60 GD17A%

Teava din polietilena pentru...cond. de
distributie monatta in sant cu dn=50 mm

greutate materiale tone

manopera

60.L 7106275

ore
Teava din polietilena PE 80 SDR11 dexT =
50mm, pn6

61 SFO01A1 Efectuare proba de etas. la pres. a
Instalatie inter....de apa,la cond. otel zn.
sau pb. pres. inclusiv armaturi

manopera ore

62 SF04A1 Spalarea si darea in functiune a...cond. de
apa,executate cu tevi din pvc.

manopera ore

63 VC22A1 Dispozitiv sustinere...ancor pentru
aparat,canale piese spec gata conf din,otel
prof. greut pe buc sub 5 kg.

greutate materiale tone
manopera ore

64 RPCU07C2

manopera
65 RPCU12B1

manopera

Strapungeri in zidarie de caramida cu
mortar de var si adaos de ciment pentru
realizarea gaurilor necesare trecerii
conductelor in...zidarie de 1 1/2 caramizi si
sectiunea strapungerii de 401-800cmp

ore
Strapungeri in plansee de beton armat
pentru realizarea gaurilor necesare trecerii
conductelor in plansee de...10-11 cm
grosime cu sectiunea strapungerii de
151-300 cmp

ore

m

buc

0,01
2,40

0,06
1,80

12,00

m

4,20
kg

0,03
1,25
buc

5,10
buc

5,40

45,14

10,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

20,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

20,06

120,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

60,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

25,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4
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STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii sanitare interioare cresa

0 1 2

OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii sanitare interioare cresa
66 20027785 Strapungeri prin fundatii cu piese de buc
trecere rezistente la foc

greutate materiale tone 0,00
67 RPCU11A2 Executarea de santuri pentru montarea m
conductelor cu sectiunea...sub 30 cmp in

zidarie de caramida cu mortar de ciment

manopera ore 32,50
68 EIOSB1 Acoperirea cu mortar de ciment a tuburilor m
de protectie si a conductelor punte
(INTENC) asezate pe planseul de
beton...un tub, cu diametrul de 21-50 mm

greutate materiale tone 1,74
manopera ore 12,50
69 ACB04XC Teava din otel neagra sau zincata pt cond m
mont in pamant imbinata prin insur.diam
(toli) 2"-2 1/2"
greutate materiale tone 0,13
manopera ore 19,00
69.L 4119299 Cot rac OL et plana fil int ext ua2 s483 DN buc
20 3/4
69.L 3305920 Teava pentru instalatii.zinc nefil.ui - 65(2 m
1/2) OL 321 s 7656
procent material manopera

Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit
Total Inclusiv Profit:
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii gaz interioare cresa

1 1C33C1 Teava otel instalatie sud. Long. m
Ng+filet+mufa fara fitinguri Instalatie gaze
in...loc. ardere+col+distrib. d=3/4 toli
greutate materiale tone 0,02

manopera ore 4,06

10,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

125,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

125,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

20,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4,60

20,40

utilaj

14,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4
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total



STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii gaz interioare cresa

0 1
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii gaz interioare cresa

1.L | 3304835 Teava pentru instalatii.neagra nefil.m - 20(
3/4)OL 321 s 7656
2 Ic33D1 Teava otel instalatie sud. Long.
Ng+filet+mufa fara fitinguri Instalatie gaze
in...loc. ardere+col+distrib. d=1 toli
greutate materiale tone
manopera ore
2L | 3304847 Teava pentru instalatii.neagra nefil.m -
25(1 )OL 321 s7656
3 1D20B1 Robinet cu cep pentru instalatii de gaze, de
inchidere cu...d: 3/4
greutate materiale tone
manopera ore
3.L @ 4201793 Robinet sertar pana  3/4 pn10 mufa
ni524
4 1D20C1 Robinet cu cep pentru instalatii de gaze, de
inchidere cu...d 1
greutate materiale tone
manopera ore
4L @ 4500864 Robinet cep gaze nat.mufe,fc, pn 1000mm
h20,s.800-1
5 IC34N1 Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin.
insurub. tevi. otel piesele fiind cu...3
insurub. pentru d=1 toli
greutate materiale tone
manopera ore
5L | 4117966 Cot fonta maleabila a1 s474 DN 25
1
6 1C34M1 Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin.
insurub. tevi. otel piesele fiind cu...3
insurub. pentru d=3/4 toli
greutate materiale tone
manopera ore
6.L 4117930 Cot fonta maleabila a1 s474 DN 20

3/4

0,02
3,00

buc

0,01
4,14
buc

buc

0,00
0,78
buc

buc

0,00
5,10
buc

buc

0,00
1,68
buc

14,14

10,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10,10

6,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6,00

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,00

10,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10,00

4,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4,00

5=3x4
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STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii gaz interioare cresa
0 1
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii gaz interioare cresa

7 1C40A1 Confectionarea montarea+cimentarea tevii
de protectie la trecerea conductelor prin
ziduri...d=1 toli

greutate materiale tone
manopera ore

8 IC35E1 Bratari...pentru fixarea tevi. otel la Instalatie
incalz. sau gaze Montare in zid. caram. sau
beton d=1 toli

greutate materiale tone
manopera ore

9 IE06A1 Verificarea definitiva la pres. a cond. de
gaze montate ,robinete, d:...pina la 1

greutate materiale tone
manopera ore

10 CN23B# Vopsitorii de calitate...superioara,executate
cu vopsea de ulei pe conducte avand
diametrul exterior >= 34 mm

greutate materiale tone
manopera ore

11 20017852 Grund minium alhidic G-355/6

greutate materiale tone
12 CN13C1 Vopsitorii la instalatii...cu vopsea de ulei, pe
conducte avand diametrul exterior peste 34
mm;
greutate materiale tone
manopera ore
12.L 6103311 Vopsea galben crem v.451-3 ntr
90-80

13 TRAO01A10 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu

autobasculanta pe dist.= 10 km.

buc

0,02
1,98
buc

0,02
1,50

0,00
1,26
mp

0,00
1,64
kg

0,01

mp

0,01
1,54
kg

tona

6,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

14,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5,00

5,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4
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STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii gaz interioare cresa
0 1 2
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii gaz interioare cresa

14 TRB05B23 Transportul materialelor prin tona
purtat...direct,materiale incomode peste 25
kg distanta 30m
manopera ore 10,40
15 1A38A1 Dispozitiv de siguranta contra lipsa aer-gaz buc
d...50 mm-
greutate materiale tone 0,16
manopera ore 13,44
16 RPGD13B1 Efectuarea verificarii prealabile m
la...etanseitate conducte de gaze aparente
diam 11/4 -2
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 3,36
procent material manopera
Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit
Total Inclusiv Profit:
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii detectie incendiu cresa
1 EEO8E1 Montare detector incendiu-camere buc
supraveghere-butoane semnalizare
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 35,52
2 20018392 Detector optic de temperatura buc
greutate materiale tone 0,00

5,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

24,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

utilaj transport

16,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4
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total



Pag 80
STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii detectie incendiu cresa

0 1 2 3 4
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii detectie incendiu cresa

5=3x4

3 20018397 Detector optic de fum buc 15,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone 0,02

4  EDO3XE Montare soclu detector fum/caldura buc 16,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone 0,00
manopera ore 7,20
4L | 5105831 Soclu detector fum caldura buc 16,00
5 EDO3XA Montarea aparatelor de semnalizare buc 3,00
acustica (lupa,gong,sonerie,clopot) material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 6,90

6 5535465 Sirena adresabila de incendiu -interioara buc 2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone 0,00
7 5535467 Sirena adresabila de incendiu -exterioare buc 1,00
-flash material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
8 [ED10C1 Buton de actionare si comanda...de buc 2,00
anulare, cu releu pentru instalatie de material:
semnalizare, optica, montat ingropat manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 9,58

9 5500691 Buton de incendiu analog adresabil buc 2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone 0,00

10 7311083 Motoras desfumare buc 1,00
material:
manopera:
utilaj:

transport:



STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii detectie incendiu cresa

0 1
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii detectie incendiu cresa

greutate materiale tone
11 5500127 Buton cu revenire pentru deschidere
manuala fereastra desfumare

greutate materiale tone
12 EMO3A1+

beton/caramida

manopera ore
13 20018367 Acumulator tampon de 18 Ah /12 Vcc

greutate materiale tone
14 EHO03B1 Reglarea si punerea in functiune a

instalatiei si instruirea personal beneficiar

si configurare sistem

manopera ore
15 EI01A1 Diblu metalic cu diametrul nominal de...6-8
mm
greutate materiale tone
manopera ore

15.L 6313332 Diblu cu expandare marimea 6

16 EAO01A3 Tub de protectie rezistent la foc
greutate materiale tone
manopera ore

17 ATD10XE Cablu pt.energ.elec.de

masura,comanda,semnaliz.montat pe
scoabe,dibluri,cons.masa unit.peste 6
kg/m
greutate materiale tone
manopera ore

17.L 4812231 Cablu je(ST)H E30 1*2*0,8 mmp

Centrala detectare/avertizare incendiu
analog-adresabila maxim 4 bucle (include
centrale master/slave), ...montata pe zid

0,00
buc

0,00

buc

37,63

buc

0,01
buc

70,00

buc

0,00
4,80
buc

0,07

50,00

0,14

85,00

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

32,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

32,00
500,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

500,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

520,00



STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii detectie incendiu cresa

0

1 2

OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii detectie incendiu cresa

18 RPCU07C2

manopera
19 RPCU12B1

grosime cu sectiunea strapungerii de
151-300 cmp
manopera ore 1,62
20 EFO09A1 Racordarea conductelor din cupru, la borne buc
(aparate, motoare, tablouri electrice),
conducta avand sectiunea de...pina la 10
mmp (exclusiv)
manopera ore 2,10
21 EF10A1 Legatura electrica (conexiune), intre sirul buc
de cleme si aparate sau intre aparate, in
tablouri, panouri, pupitre, cu conducta tip cu
sectiunea pina la 6 mmp, avand lungimea
de...pinala 0,5 m
manopera ore 2,70
22 EIO1A1 Diblu metalic cu diametrul nominal de...6-8 buc
mm
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 4,80
22.L 6313332 Diblu cu expandare marimea 6 buc
23 EIO5SB1 Acoperirea cu mortar de ciment a tuburilor m
de protectie si a conductelor punte
(INTENC) asezate pe planseul de
beton...un tub, cu diametrul de 21-50 mm
greutate materiale tone 6,96
manopera ore 50,00
procent material manopera

Cheltuieli directe:

Strapungeri in zidarie de caramida cu buc
mortar de var si adaos de ciment pentru

realizarea gaurilor necesare trecerii

conductelor in...zidarie de 1 1/2 caramizi si

sectiunea strapungerii de 401-800cmp

ore 5,10
Strapungeri in plansee de beton armat buc
pentru realizarea gaurilor necesare trecerii
conductelor in plansee de...10-11 cm

Alte cheltuieli directe:

Contributie

asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit

Total Inclusiv Profit:

10,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

30,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

30,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

32,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

32,00
500,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

utilaj

5=3x4

Pag 82

total



Pag 83
STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii curenti slabi cresa

0 1 2 3 4
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii curenti slabi cresa

5=3x4

1 EA01A1 Tub izolant IP, din policlorura de vinil m 90,00
neplastifiata, IPY, montat ingropat sau material:
aparent, avand diametrul exterior de...13 manopera:
mm, montat ingropat utilaj:

transport:
greutate materiale tone 0,01
manopera ore 32,40

2  EBO02A1 Conducta de cupru, cu izolatie, introdusa in m 90,00
tuburi izolante sau de protectie de orice fel, material:
conducta avand sectiunea...pina la 4 mmp manopera:

utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 2,70
3 4700022 Cablu coaxial CSYEY 3x1,5 m 90,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,01
4 ES15A1+ Mufare cablu coaxial - analogic buc 12,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,02
manopera ore 0,84

5 [EA16C1 Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de buc 15,00
instalatii, montata...in mediu normal, tip material:
NBU-PG 16 manopera:

utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,02
manopera ore 3,60

5L | 7318987 Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi buc 15,00
inst.tip:nbu pg16

6 EDO8A1 Priza pentru prize tv si internet buc 12,00

material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 3,84

6.L | 5536042 Priza antena conect.abonatilordin buc 12,12
circ.des.p.21020

7 EF09A1 Racordarea conductelor din cupru, la borne buc 6,00
(aparate, motoare, tablouri electrice), material:
conducta avand sectiunea de...pina la 10 manopera:
mmp (exclusiv) utilaj:

transport:
manopera ore 0,42



STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii curenti slabi cresa

0

1 2

OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii curenti slabi cresa

10

11

12

13

EHO1A1 incercarea cablurilor de energie buc
electrica,...de maximum 1 kV
manopera ore 2,31
RPCU07C2 Strapungeri in zidarie de caramida cu buc
mortar de var si adaos de ciment pentru
realizarea gaurilor necesare trecerii
conductelor in...zidarie de 1 1/2 caramizi si
sectiunea strapungerii de 401-800cmp
manopera ore 3,57
RPCU12B1 Strapungeri in plansee de beton armat buc
pentru realizarea gaurilor necesare trecerii
conductelor in plansee de...10-11 cm
grosime cu sectiunea strapungerii de
151-300 cmp
manopera ore 2,16
RPCU11A2 Executarea de santuri pentru montarea m
conductelor cu sectiunea...sub 30 cmp in
zidarie de caramida cu mortar de ciment
manopera ore 23,40
EI05B1 Acoperirea cu mortar de ciment a tuburilor m
de protectie si a conductelor punte
(INTENC) asezate pe planseul de
beton...un tub, cu diametrul de 21-50 mm
greutate materiale tone 1,25
manopera ore 9,00
EF01XB Tablou electric pe schelet met.mont.pe buc
perete sau in nisa
greutate materiale tone 0,01
manopera ore 3,50
13.L 7349003 Tablou distributie tip inchis pentru internet buc
si tv
procent material manopera

Cheltuieli directe:

3,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

90,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

90,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,00

utilaj

transport

5=3x4

Pag 84

total



STADIUL FIZIC: Deviz : Instalatii curenti slabi cresa

0 1 2

Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit
Total Inclusiv Profit:
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz : Montaj utilaj cresa

1 AUT7412A1 Motostivuitor...1,0-3,0tf ora
2 NMBO011711 Instalator incalzire...cat. 1 ora
manopera ore 32,00
3 320591 Electrician protectie, relee automatizari, ora
masura categoria a V-a
manopera ore 32,00
4 NMBO011721 Instalator incalzire...cat. 2 ora
manopera ore 32,00
procent material manopera
Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit
Total Inclusiv Profit:
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz: Desfaceri demolari CT
1 RPCH45A1 Jgheab din lemn...pentru evacuarea m

molozului

16,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

32,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

32,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

32,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

utilaj transport

4,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4

Pag 85

total



STADIUL FIZIC: Deviz: Desfaceri demolari CT

0

1 2

OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz: Desfaceri demolari CT

greutate materiale tone 0,12
manopera ore 9,00
RPCT26B1 Desfacerea invelitorilor din...olane, tigle mp

manopera
RPCT25F1

manopera
RPCT25C1

manopera
RPCT21A1

manopera
TRIMAA01C1

manopera
TRAO01A05P

manopera
RPCT10A1

manopera
RPCT11A1

manopera

solzi sau profilate cu jghiaburi, asezate pe
sipci batute pe astereala sau direct pe
capriori, inclusiv desfacerea sipcilor,
doliilor, paziilor, sorturilor si racordarii din
tabla zincata

ore 46,02
Desfacerea sarpantelor din lemn si a mp
elementelor componente...a sarpantelor
grele

ore 32,25
Desfacerea sarpantelor din lemn si a mp

elementelor componente...a streasinei
infundate din scanduri de rasinoase
geluite, cu recuperarea materialului

ore 3,72
Desfacerea straturilor termo-hidro pod mp

ore 11,20
Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona

si...marunte,prin aruncare rampa sau
teren-auto categ.1

ore 32,90
Transportul rutier al...pamantului sau tona
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km

ore 0,00
Desfacerea tencuielilor interioare sau mp
exterioare...obisnuite la pereti, pe suprafete
care urmeaza a se tencui

ore 20,00
Desfacerea tencuielilor la tavane...de beton mp
cu mortar de var sau var si adaos de
ciment

ore 12,50

118,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

84,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

12,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

50,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

94,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

94,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

100,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

50,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4

Pag 86



STADIUL FIZIC: Deviz: Desfaceri demolari CT
0 1 2
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC: Deviz: Desfaceri demolari CT
10 RPCT14A1 Desfacerea tencuielilor la fatade mp

executate...cu terasit dolomit sau similare
manopera ore 68,95
11  RPCTO9H1 Demolarea elementelor de beton simplu si mc
beton armat cu mijloace ...mecanica si
manuala a elementelor de constructii din
beton simplu si armat, in vederea
modificarii racordarilor, executate cu
deosebita grija pentru a nu se produce
fisuri
manopera ore 27,72
12 RPCT33A1 Demontarea usilor si ferestrelor metalice mp
manopera ore 5,15
13 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau tona
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km
manopera ore 0,00
procent material manopera

Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit

Total Inclusiv Profit:

OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

78,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

12,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

11,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

utilaj transport

STADIUL FIZIC: Deviz: Sarpanta, invelitoare, tinichigerie, pod CT

1 CE17B1 Sarpanta din lemn la acoperisuri mp

simple...pe scaune la invelitori grele

greutate materiale tone 2,30
manopera ore 74,55
1.L | 2900668 Lemn rot cons rur nec fag | min 1m D sub mc

min18cm s4342

71,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,42

5=3x4

Pag 87

total



STADIUL FIZIC: Deviz: Sarpanta, invelitoare, tinichigerie, pod CT

0 1 2

OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC: Deviz: Sarpanta, invelitoare, tinichigerie, pod CT

2 50000029 Elemente de sarpanta mc
greutate materiale tone 0,24
3 CE18A1 Astereala la invelitori sau la doliile mp
invelitorilor din tigla si azbociment...scinduri
din rasinoase
greutate materiale tone 0,94
manopera ore 14,80
4 20020720 Invelitoare din tabla tip tigla mp
greutate materiale tone 0,01
5 CE19D1 Pazii din scinduri geluite si faltuite m
greutate materiale tone 0,13
manopera ore 7,40
5L | 2903830 Scindura rasin lunga tivclsC gR= mc
24mm L = 3,00m s 942
6 RPCH14A1 Streasina cu simple...gata geluiti pe fetele mp
lucrate in astereala gata faltuita si gelita pe
o parte din scanduri de rasinoase cu
grosimea de 24 mm
greutate materiale tone 0,32
manopera ore 26,70
7  CE15A1 Glafuri si copertine de 0,5 mm grosime...cu m
latimea desfasurata panala 35 cm,
conform sistem invelitoare
greutate materiale tone 0,02
manopera ore 1,50
7L @ 2101121 Mortar de zidarie M 10 nisip s1030 mc
8 50000021 Jgeab conform sistem invelitoare tigla m

greutate materiale tone 0,18

4,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

74,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

74,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,01

13,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,01

7,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4
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STADIUL FIZIC: Deviz: Sarpanta, invelitoare, tinichigerie, pod CT

0 1
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC: Deviz: Sarpanta, invelitoare, tinichigerie, pod CT

9 50000022 Burlan conform sistem invelitoare tgla

greutate materiale tone
10 RPCP09A1 Opritori de zapada la acoperisuri,
confectionati dupa model...fixate in

astereala si prevazute cu contrafise

greutate materiale tone

11 CNO9F1 Vopsitorii pe streasina si pazie

greutate materiale tone
manopera ore
11.L 6108139 Email rosu e.235-8 ntr
1703-73
11.L | 6100943 Grund alchid rosu oxid g 735-3
procent material

Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit

Total Inclusiv Profit:

OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

m

0,10
kg

0,01

mp

0,01
16,15
kg

kg

manopera

STADIUL FIZIC: Deviz : Finisaje interioare, exterioare CT

1 RPCJ27A1 Tencuieli interioare driscuite, la tavane din
beton armat, monolit sau prefabricat,
executate cu mortar de ciment-var marca
100-T, pentru sprit si mortar de var-ciment
marca 25-T pentru...grund si stratul vizibil

greutate materiale tone
manopera ore

2 CFO1A1 Tencuieli interioare driscuite la pereti si
stalpi la pereti si stalpi, executate manual,
pe suprafete de zidarie de caramida, cu
mortar de var-ciment marca M10-T in
grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe
capre;

greutate materiale tone
manopera ore

2L 2101169 Mortar de zidarie M 25 s 1030

mp

2,16
55,80
mp

6,38
99,51
mc

4,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

17,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2,96

2,04

utilaj

50,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

107,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,93

transport

5=3x4

Pag 89

total



STADIUL FIZIC: Deviz : Finisaje interioare, exterioare CT

0 1
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC: Deviz : Finisaje interioare, exterioare CT

3 20019309 Plasa fibra de sticla

greutate materiale tone

4 CF10C1 Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite
sau pe suprafetele elementelor din
beton...glet de ipsos la pereti, stalpi si
tavane, aplicat manual pe tencuieli
interioare driscuite, executat cu pasta de
ipsos ;

greutate materiale tone
manopera ore

5 CNO4A1 Vopsitorii la interior si exterior, la pereti si

tavane, executate...manual, cu vopsea
Vinarom...1), pe tencuieli driscuite;

greutate materiale tone
manopera ore

5L | 6104349 Vopsea lavab de interior

6 CI03A1 Elemente liniare din materiale speciale

(marmura, travertin sau piatra)...glafuri cu

latimea pana la 30 cm inclusiv, montate pe

console metalice si fixate in perete cu
mortar de ciment marca M 100—T cu
adaos de var pasta ;

greutate materiale tone
manopera ore
6.L = 2204076 Glaf marmura lustr.c1 alun gros.2cm
7 CGO1D1 Strat suport pentru pardoseli executate din

...mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm

grosime, cu suprafata fin driscuita ;

greutate materiale tone
manopera ore

7.L | 2101145 Mortar de zidarie M 100 nisip s 1030

8 CGO1E1 Strat suport pentru pardoseli executate din

...mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm
grosime, de 2 cm grosime, cu suprafata fin

driscuita ;

greutate materiale tone
manopera ore
8.L | 2101145 Mortar de zidarie M 100 nisip s 1030
9 CG11A1 Pardoseli din placi din gresie ceramica

...patrate sau dreptunghiulare de aceias
culoare asezate simplu

mp

0,11
mp

0,65
40,66
mp

0,27
48,67

0,14
14,16
m
mp

3,50
19,00
mc
mp

2,26

17,50
mc
mp

107,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

107,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

157,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

62,80
6,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6,12
50,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,55
50,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,00
50,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:



STADIUL FIZIC: Deviz : Finisaje interioare, exterioare CT
0 1 2
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz : Finisaje interioare, exterioare CT

greutate materiale tone 4,60
manopera ore 55,00
9.L | 2422197 Placa gresie glz.netede alb s 50x 50x 6 mp
C1 lipit
10 CG12A1 Scafe sau plinte din gresie ceramica m

...fixate cu mortar de ciment marca M 100-T

greutate materiale tone 0,20
manopera ore 6,65
10.L 2435091 Element rac.gresie neglz.net.albe s m
150x100x 8 C1 s5939
11 1ZF04A Strat hidroizolant executat la cald la terase, mp
acoperisuri sau la fundatii si radiere, in
terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si
doliile din hidroizolatia curenta...pe
suprafete orizontale sau inclinate pana la
40% plane sau curbe, cu mastic de bitum
tip ...* aplicat cu peria sau cu gletuitorul de
cauciuc (cosoroaba)
greutate materiale tone 0,20
manopera ore 2,00
11.L | 2600036 Bitum pentru materiale si lucrari pentru kg
hidroizolatii tip h 68/75 s 7064
12 1ZF04B Strat hidroizolant executat la cald la terase, mp
acoperisuri sau la fundatii si radiere, in
terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si
doliile din hidroizolatia curenta...pe
suprafete orizontale sau inclinate pana la
40% plane sau curbe, cu mastic de bitum
tip ...* aplicat cu carton bitumat tip ...* lipit
pe toata suprafata cu mastic de bitum tip
greutate materiale tone 0,12
manopera ore 4,00
12.L 2601535 Carton bitumat fara strat acop (blanc) mp
¢i300 100cmx20m s 138
13 CK34A+ Usi din PVC, pentru exterior ,conform mp
tablou tamplarie
greutate materiale tone 0,19
manopera ore 5,40
13.L 6313369 Diblu cu expandare m12 D 16 mm buc
13.L 6720306 Usa din profile PVC cu 6 camere izolatoare mp
si 3 randuri de sticla
14 CKO02A+ Ferestre din PVC mp

51,50

19,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

19,38

50,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

85,00

50,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

55,00

6,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

36,00
6,00

4,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:



STADIUL FIZIC: Deviz : Finisaje interioare, exterioare CT
0 1 2
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz : Finisaje interioare, exterioare CT

greutate materiale tone 0,31
manopera ore 2,80
14.L 20010091 Fereastra PVC cu 6 camere izolatoare si 3 mp
randuri de sticla
15 TRAO06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona

autobetoniera de...5,5mc dist. =10km

16 CFO08A1 Tencuieli exterioare speciale in mp
simili-piatra...frecate, in camp continuu, cu
grosimea stratului superior de 0,5-0,8 cm ;

greutate materiale tone 0,84

manopera ore 24,12
16.L 2101171 Mortar de zidarie M 50 s1030 mc
17 50000027 Termosistem la fatada(polistiren 20 mp

cm+plasa+glet)

greutate materiale tone 4,00
18 50000028 Finisaj termosistem(amorsa+vopsea mp
structurala)

greutate materiale tone 4,00
19 CB14C-12# Schela metalica tubulara pentru...lucrari de mp
finisaje la fatade pana la 30 m inaltime
inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 15

zile (120 zile) (+2 zile)
greutate materiale tone 0,03
manopera ore 60,00
procent material manopera

Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit
Total Inclusiv Profit:
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz : Montaj utilaj CT

4,00

10,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

12,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,20
100,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

100,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

100,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

utilaj

Pag 92

total



Pag 93
STADIUL FIZIC: Deviz : Montaj utilaj CT

0 1 2 3 4 5=3x4

OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC: Deviz : Montaj utilaj CT

1 AUT7412A1 Motostivuitor...1,0-3,0tf ora 16,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 NMBO11711 Instalator incalzire...cat. 1 ora 32,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

manopera ore 32,00
3 320591 Electrician protectie, relee automatizari, ora 32,00
masura categoria a V-a material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 32,00

4 NMBO011721 Instalator incalzire...cat. 2 ora 32,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

manopera ore 32,00
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit
Total Inclusiv Profit:
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz : Supraveghere video

1 EEOSE1 Montaj supraveghere video buc 1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

manopera ore 1,00
2 20027763 HCVR 16 CH inregistrare 720P buc 2,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
greutate materiale tone 0,00



STADIUL FIZIC: Deviz : Supraveghere video
0 1

OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz : Supraveghere video

3 8000215 Camera HDCVI 1MP(1280x720) IR 30M

greutate materiale
4 7328269 Alimentator SD 12V 1A

greutate materiale
5 3331274 Adaptor impedanta

greutate materiale
6 20027764 HDD 2TB

greutate materiale
7 4700019 Cablu alimentare

greutate materiale
8 4700020 Cablu UTP

greutate materiale
9 20027849 UPS 2000VA 1200 W

greutate materiale
procent
Cheltuieli directe:

tone

tone

tone

tone

tone

tone

tone
material

buc

0,00
buc

0,00

buc

0,01

buc

0,00

0,03

0,09

buc

0,00

manopera

30,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

30,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

60,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

300,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

900,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

utilaj

Pag 94

total



STADIUL FIZIC: Deviz : Supraveghere video

0 1
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit

Total Inclusiv Profit:

OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz : Sistem alarma

1 EEO8E1 Montaj sistem alarma
manopera
2 5720088 Centrala alarma 2 partitii

greutate materiale

3 20027765 Detector miscare

greutate materiale
4 20027766 Tastatura suplimentara

greutate materiale
5 7345163 Sirena exterior

greutate materiale
6 20027767 Acumulatori

greutate materiale

7 20027768 Modul extensie zone

ore

tone

tone

tone

tone

tone

buc

1,00
buc

0,00
buc

0,00

buc

0,00

buc

0,00
buc

0,00
buc

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

21,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4
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STADIUL FIZIC: Deviz : Sistem alarma
0 1
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz : Sistem alarma

greutate materiale tone
8 4700020 Cablu UTP
greutate materiale tone
procent material

Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit
Total Inclusiv Profit:
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC: Deviz : Interfonie control acces

1 EEO8E1 Montaj interfonie control acces

manopera ore
2 5720089 Centrala control acces

greutate materiale tone

3 20027769 Modul lan centrala control acces

greutate materiale tone

4 20027770 Cititor proximitate (tastatura si card)

greutate materiale tone
5 20027771 Tag proximitate

0,00

0,03

manopera

buc

1,00
buc

0,00
buc

0,00
buc

0,00
buc

300,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

utilaj

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

transport
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5=3x4

total



STADIUL FIZIC: Deviz : Interfonie control acces
0 1
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz : Interfonie control acces
greutate materiale tone

6 20027772 Interfon cu 2 posturi in 1 ext

greutate materiale tone
7 20027773 Sursa alimentare interfon

greutate materiale tone
8 20027767 Acumulatori

greutate materiale tone
9 20027774 lala electromagnetica

greutate materiale tone
10 4700021 Cablu 2x0,75

greutate materiale tone
11 4700020 Cablu UTP

greutate materiale tone

procent material

Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit

Total Inclusiv Profit:

OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

0,00
buc

0,00

buc

0,00

buc

0,00

buc

0,00

0,02

0,04

manopera

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

150,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

350,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

utilaj

5=3x4

Pag 97

total



STADIUL FIZIC: Deviz: Finisaje exterioare gradinita/cresa

0 1
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC: Deviz: Finisaje exterioare gradinita/cresa

1 CFO08A1 Tencuieli exterioare speciale in
simili-piatra...frecate, in camp continuu, cu
grosimea stratului superior de 0,5-0,8 cm ;

greutate materiale tone 9,47
manopera ore 281,40

1.L | 2101145 Mortar de zidarie M 100 nisip s 1030

2 7800791 Termoizolatie soclu cu polistiren extrudat
gros 6.cm

greutate materiale tone 0,26
3 7106640 Protectie termoizolatie soclu cu folie
geotextil
greutate materiale tone 0,01
4 50000026 Finisaj baumit la soclu procurare si montaj.
greutate materiale tone 5,60
5 50000027 Termosistem la fatada(polistiren 20
cm+plasa+glet+tmanopera)
greutate materiale tone 48,80
6 20027778 Nuturi pe fatada (polistiren 2cm,plasa,glet)
greutate materiale tone 0,14

7 50000028 Finisaj termosistem(amorsa+vopsea

structurala+manopera)
greutate materiale tone 48,80

8 CB14C-12# Schela metalica tubulara pentru...lucrari de
finisaje la fatade pana la 30 m inaltime
inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 15
zile (120 zile) (+2 zile)

0,39

greutate materiale tone

mp

mc
mc

mp

mp

mp

mp

mp

mp

140,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2,38
26,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

140,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

140,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.220,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.420,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.220,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.220,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4

Pag 98



STADIUL FIZIC: Deviz: Finisaje exterioare gradinita/cresa

0 1
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC: Deviz: Finisaje exterioare gradinita/cresa

manopera ore
9 CI03A1 Elemente liniare din materiale speciale
(marmura, travertin sau piatra)...glafuri cu

732,00

latimea pana la 30 cm inclusiv, montate pe

console metalice si fixate in perete cu
mortar de ciment marca M 100—T cu
adaos de var pasta ;

greutate materiale tone 2,00
manopera ore 200,60
9.L | 2204076 Glaf marmura lustr.c1 alun gros.2cm
10 CO02A1 Trotuar din placi de beton pentru
pavaje...asezate pe un strat de nisip de 10
cm grosime cu rosturile umplute cu nisip
greutate materiale tone 75,35
manopera ore 182,00
10.L 6422406 Dala din beton pentru drumuri 50x50x8
stas 6657-70
11 8526015 Vata minerala-bazaltica - rez.la foc
-20mm(procurare si montaj)
greutate materiale tone 0,02
12 CL12XB Confectii metalice diverse:alte confectii
aparente (scari exterioare de incendiu,etc.)
greutate materiale tone 0,60
manopera ore 450,00
12.L 6305658 Scara de evacuare incendiu
13 2948833 Balustrada inox
greutate materiale tone 0,00
14 17000282766 Mana curenta inox
greutate materiale tone 0,00
15 CNO09XB Vopsitorii la balustrade,grile si parapete
metalice cu email alchidic
greutate materiale tone 0,03

m

m
mp

mp

mp

kg

kg

mp

85,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

86,70
280,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

285,60

200,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

600,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

600,00
17,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

90,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5=3x4
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STADIUL FIZIC: Deviz: Finisaje exterioare gradinita/cresa

0 1 2

OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz: Finisaje exterioare gradinita/cresa

manopera ore 99,00
15.L 6108139 Email rosu e.235-8 ntr kg
1703-73
15.L 6100838 Grund rosu anticoroziv g.735-6 ntr kg
1703-80
16 20027786 Copertina din lemn ( procurare+montaj) mp
greutate materiale tone 0,00
procent material manopera

Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit
Total Inclusiv Profit:
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
STADIUL FIZIC: Deviz: Sarpanta prefabricata gradinita/cresa

1 CE17C1 Sarpanta din lemn prefabricata, pentru mp
invelitori usoare, rezemata direct pe ziduri
la invelitori usoare
manopera ore 726,00
2 20020717 Ferme prefabricate din lemn mc
greutate materiale tone 0,01
3 2455263 Piese metalice prindere pe reazem ferem kg
lemn prefabricate: coltare, tije, saibe,
conexpanuri
greutate materiale tone 0,09
4 20020719 Placute multicui mp

greutate materiale tone 0,01

6,30

7,20

4,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

utilaj transport

605,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

60,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

930,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

142,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Pag 100

total



STADIUL FIZIC: Deviz: Sarpanta prefabricata gradinita/cresa

0

1 2

OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

10

11

12

STADIUL FIZIC: Deviz: Sarpanta prefabricata gradinita/cresa

20020718 Contravintuiri ferme prefabricate lemn mc
greutate materiale tone 0,00
319742 Ore montaj ferme prefabricata ora
manopera ore 54,00
20027777 Tratament lemn mc
greutate materiale tone 0,01
20020719 Placute multicui mp
greutate materiale tone 0,03
TRAO04A50 Transport rutier materiale semifabricate cu tona
autoremorchere cu remorci treiler sub 20t
pe...dis.100 km.
AUT1104 Ora pr macara pe pneuri cu...brat cu ora

zabrele 10,0-14,9 tf 1 schimb

CE18A1 Astereala la invelitori sau la doliile mp
invelitorilor din tigla si azbociment...scinduri
din rasinoase

greutate materiale tone 8,62
manopera ore 136,40
20012908 Folie de separatie - protectie la umezeala, mp
invelitoare.

greutate materiale tone 0,14

18,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

54,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

78,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

284,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

38,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

14,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

682,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

682,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Pag 101
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STADIUL FIZIC: Deviz: Sarpanta prefabricata gradinita/cresa

0 1
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC: Deviz: Sarpanta prefabricata gradinita/cresa

13 CE19A1 Pazii si stresini...pazii la streasina sau m
frontoane din scinduri geluite simplu
greutate materiale tone 0,22
manopera ore 16,53
13.L 1 2903830 Scindurarasin lunga tivclsC gR= mc
24mm L = 3,00m s 942
14 RPCXHO03A Streasina...din scinduri de rasinoase mp
infundata faltuita geluita pe o parte de
24mm. incl. pazia .
greutate materiale tone 1,50
manopera ore 141,94
15 CE15A1 Glafuri si copertine din tabla conform m
sistem invelitoare de 30cm latime
greutate materiale tone 0,58
manopera ore 37,00
15.L 1 2101121 Mortar de zidarie M 10 nisip s1030 mc
16 CE15G2 Glafuri si copertine din tabla conform m
sistem invelitoare cu latimea desfasurata
intre 50-100 cm, lungimea peste 2 m, pe
un strat de impaslitura de fibre de stica
bitumata
greutate materiale tone 7,65
manopera ore 267,50
16.L 2101145 Mortar de zidarie M 100 nisip s 1030 mc
17 CEO04B1 Invelitoare din tabla tip tigla mp
manopera ore 327,36
18 50000023 Invelitoare din tabla tip tigla mp
greutate materiale tone 17,05
19 50000021 Jgeab conform sistem invelitoare m

greutate materiale tone 3,58

87,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,44

47,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

74,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,22
250,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2,75
682,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

682,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

143,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Deviz: Sarpanta prefabricata gradinita/cresa

0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC: Deviz: Sarpanta prefabricata gradinita/cresa

20 50000022 Burlan conform sistem invelitoare m 140,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone 3,50

21 RPCE16C1 Strat termoizolant din vata minerala, la mp 643,00
terase, coperisuri, plansee si pereti, material:
executate cu...saltele din vata minerala pe manopera:
suprafete orizontale sau inclinate sub 20 gr utilaj;
transport:

greutate materiale tone 4,05

manopera ore 57,85

21.L 1 2607764 Placa vata minerala 60 kg/mc 100 mm mp 675,14

caserata cu hartie

22 20010050 Vata minerala 100 mm mp 643,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone 0,64
23 RPCH24XA Podina din cherestea de rasinoasa pt mp 605,00
protectie termoizolatie pod material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 7,63
manopera ore 508,20
24 CL20B1 Confectii metalice diverse, montate aparent kg 300,00
...balustrazi grile, chepeng, opritori, gratare material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,30
manopera ore 36,00

24.L 6311762 Opritor din otel pentru zapada la kg 300,00

acoperisuri

25 TRAO04A50 Transport rutier materiale semifabricate cu tona 30,00

autoremorchere cu remorci treiler sub 20t material:

pe...dis.100 km. manopera:
utilaj:
transport:

26 RPCR41B1 Ignifugarea lemnariei aparente cu o solutie mp 1.892,00

ignifuga omologata pentru folosirea la rece material:

pe suprafete...protejate anterior contra manopera:

incendiilor utilaj:
transport:

manopera ore 302,72
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STADIUL FIZIC: Deviz: Sarpanta prefabricata gradinita/cresa

0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa

STADIUL FIZIC: Deviz: Sarpanta prefabricata gradinita/cresa

27 2600380 Solutie ignifugare prin pulverizare mp 1.892,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,19
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit

Total Inclusiv Profit:

Cheltuieli directe:
Recapitulatie:

TOTAL GENERAL (faraTVA):
TVA:

TOTAL GENERAL.:

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT :

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007



