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1. Date de identificare:
- proiectant general : S.C. DRUMEX S.R.L.
- proiectant S.C. PROCATEL SERVIMPEX S.R.L.
de specialitate: Cluj Napoca, str. Miron Costin nr. 4A

- beneficiar: MUNICIPIUL BISTRITA

- lucrarea: PUNTE PIETONALA PESTE VALEA RUSULUI
DEVIERE RETELE APA

Data prezentarii proiectului la verificare: 29.10.2018

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:

Realizarea puntilor pietonale peste Valea Rusului este impiedicata de existenta unor retele
edilitare pe amplasamentul propus al puntilor.

In aval de podul carosabil exista o retea de canalizare la adancime de peste 4 m, cu un camin
de vizitare pe malul Vaii Rusului langa podul carosabil. Langa pod este amplasat si un hidrant
exterior suprateran, racordat la conducta de apa Dn200 existenta in apropiere.

In amonte de pod este amplasata o conducta de apa Dnl00 care supratraverseaza Valea
Rusului la o distanta de aprox. 1 m de marginea podului, ceca ce face imposibila pozitionareca
pasarelei fara devierea conductei de apa.

Modificarile care se vor efectua asupra retelelor de apa si canalizare sunt urmatoarele:

In aval, se va repozitiona hidrantul suprateran existent la marginea podului astfel incat sa fie
ferit de lovituri directe in urma traficului auto si sa nu impiedice realizarea puntii pictonale.

Dupa realizarea fundatiilor pentru punte de o parte si alta a conductei de canalizare, la
realizarea trotuarului de legatura cu puntea se va aduce la cota capacul de la caminul de vizitare
CV1 existent pe reteaua de canalizare.

In amonte se va reamplasa conducta de apa la o distanta de aprox 3 m de actuala pozitie,
distanta datorata celorlalte retele existente care ocupa terenul. Conducta de apa se va amplasa intre
o conducta de gaz si un cablu de telefonie, in amonte de stalpul de pe reteaua aeriana de distributie
energie electrica.

Lucrarile de executie vor avea in vedere urmatoarele:

In aval:

- repozitionarea hidrantului exterior se va face prin prelungirea conductei de racord existente
pana la noul amplasament. in cazul in care nu se poate refolosi racordul existent, se va reface
intregul racord pentru hidrant de la conducta de distributie printr-un bransament cu sa de bransare si

flansa de racord sau inel de fixare.
- sapatura la conducta de racord si pentru repozitionarea hidrantului se va executa numai

manual pentru evitarea deteriorarii retelelor existente.




- dupa trasarea limitelor trotuarului de racordare a puntii cu partea carosabila a strazii se vor
efectua lucrarile de aducere la cota a capacului de la caminul de vizitare de pe conducta de
canalizare.

In amonte:

- identificarea conductei de apa de pe malul stang, trasarea caminului de vane ,,CVal-pr” si
realizarea acestuia.

- identificarea retelelor de gaz si telecomunicatii care traverseaza Valea Rusului pentru
trasarea fundatiilor suporturilor conductei de apa.

- sapatura manuala si realizarea fundatiilor si elevatiilor pentru suporturile de beton.

- montarea conductei de apa pe suporturi

- sapatura la capetele conductei pentru realizarea racordurilor in caminul de vane CVal-pr
pe malul stang si in caminul CVa2-ex pe malul drept.

- lucrarile de sapatura si refacere pe partea carosabila si pietonala se vor executa cu avizul
Politiei rutiere si semnalizarea corespunzatoare a lucrarilor.

- partea supraterana a racordurilor la conducta de apa se vor termoizola pana la adancimea
de 80 cm sub pamant, pentru evitarea inghetului si distrugerea conductei.

- in caminul de vane CVal-pr se va monta langa vana de sectionare a conductei si un
compensator pentru aliminerea mai usoara a racordului noii conducte la conducta existenta.

- pe conducta care supratraverseaza paraul se va monta un aerisitor automat Dn80 care se va
termoizola in vederea protejarii la inghet.

- dupa realizarea supratraversarii si a racordurilor , inainte de racordarea efectiva la reteaua
existenta, conducta de apa se va supune probelor de presiune si etanseitate.

3. Documente prezentate la verificare :
PIESE SCRISE
1. Foaia de prezentare
2. Borderou
3. Memoriu tehnic
4. Caiete de sarcini:
5. Program de control privind controlul calitatii lucrarilor
6. Program de control al lucrarilor in faze determinante
7. Liste de cantitati de lucrari
PIESE DESENATE

Ed 01 Plan de situatie sc. 1:200
Ed 02 Plan amplasare si sectiune supratraversare sc. 1:100
Ed 03 Detaliu camin de vane sc. 1:50

Ed 04 Detaliu hidrant suprateran

4, Concluzii asupra verificarii :

In urma verificarii se considera proiectul corespunzator, pentru faza verificata semnandu-se
si stampilandu-se , conform dispozitiilor legale
Am primit 3 exemplare Am predat 3 exemplare

Investitor/proiectant Veriﬁca';g ehnig atestat

ing. B % ARIA
| 5




Proiectare instalatii sanitare
PROCATEL Proiectare instalatii termice, ventilare, climatizare
SERVIMPEX s.r.l Proiectare instalatii electrice, curenti slabi

Atestat ANRE: 11518/2015
CLUJ NAPOCA — cod 400169 Proiectare instalatii semnalizare incendii

Str. Miron Costin nr.4A Autorizatie IGSU/CNSIPC - nr.1818/2012
Proiectare instalatii stingere incendii

O.R.C. J12/592/1998 Autorizatie IGSU/CNSIPC - nr.1825/2012

C.Ul. 10496476 Documentatii Avize Apele Romane si Mediu
Atestat M.Mediului: nr.75/2017

Tel: 0723.206.546 Certifficat ISO 9001:2008
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e-mail: - procatel@yahoo.com Certifficat OMSAS 18001:2008
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1. FOAIE DE PREZENTARE

Denumirea lucrarii : PUNTE PIETONALA PESTE VALEA RUSULUI
Amplasament: Bistrita, Calea Moldovei la pod peste Valea Rusului

Beneficiarul investitiei :  MUNICIPIUL BISTRITA
prin PRIMARIA BISTRITA

Proiectant general: S.C. DRUMEX S.R.L.
str. C. Brancusi nr. 145, Cluj Napoca
tel. 0264.410.697

Proiectant de specialitate S.C. PROCATEL SERVIMPEX S.R.L.
Str. Miron Costin nr. 4A Cluj Napoca
tel: 0723.206546;

Proiect numar : 2712018
Faza de proiectare: P.T.+ D.E.

.‘ ff
Contine : DEVIERI RETELE APA 'm a

Piese scrise si desenate

Cluj Napoca, oct. 2018
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2. BORDEROU
PIESE SCRISE

1. Foaia de prezentare
2. Borderou

3. Memoriu tehnic

4

. Caiete de sarcini:
4.1. Caiete de sarcini pentru executia lucrarilor
4.2. Caiete de sarcini pentru materiale, utilaje, echipamente
. Program de control privind controlul calitatii lucrarilor
. Program de control al lucrarilor in faze determinante
. Liste de cantitati de lucrari

~N O,

PIESE DESENATE

Ed 01 Plan de situatie sc. 1:200
Ed 02 Plan amplasare si sectiune supratraversare sc. 1:100
Ed 03 Detaliu camin de vane sc. 1:50

Ed 04 Detaliu hidrant suprateran

Intocmit

ing. Adriana Flueras
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4. MEMORIU TEHNIC

GENERALITATI
1. Denumirea lucrarii : PUNTE PIETONALA PESTE VALEA RUSULUI
2. Amplasament: Calea Moldovei la pod peste Valea Rusului
3. Beneficiarul investitiei: MUNICIPIUL BISTRITA
prin PRIMARIA BISTRITA
4. Proiectant general: S.C. DRUMEX S.R.L.

str. C. Brancusi nr. 145, Cluj Napoca
tel. 0264.410.697

5. Proiectant de specialitate: S.C. PROCATEL SERVIMPEX S.R.L.
Str. Miron Costin nr. 4A Cluj Napoca
tel: 0723.206546;

6. Functia principala : mobilare urbana

7. Categoria de importanta (conf. HG 766/1997): C

8. Clasa de importanta (conf. P-100-1/2006:) Il

9. Gradul de rezistenta la foc (conf. P118-1999): I-lI

10. Exigenta de verificare : |.s.

SITUATIA EXISTENTA
Pe strada Calea Moldovei exista un pod carosabil cu trotuare mici si care in

decursul utilizarii s-a dovedit un pericol constant de accidentare a pietonilor si chiar a
autovehiculelor.

Beneficiarul a demarat un Studiu de fezabilitate pentru imbunatatirea circulatiei in
zona podului de pe Calea Moldovei, peste Valea Rusului. In cadrul studiului s-au analizat
mai multe variante si s-a decis realizarea unor pasarele pietonale de o parte si alta a

podului carosabil existent.
In cadrul Studiului de fezabilitate, prin avizele solicitate de la detinatorii de retele

edilitare din zona podului s-au identificat mai multe probleme in realizarea puntilor
pietonale. De ambele parti ale podului, in aval si in amonte sunt necesare lucrari de
deviere a retelelor de apa pentru a se elibera amplasamentul in vederea realizarii puntilor.

SITUATIA PROIECTATA
Prezentul proiect stabileste solutiile tehnice si conditiile de realizare a devierilor la

retelele de apa existente in zona podului peste Valea Rusului.




Denumire PUNTE PIETONALA PESTE VALEA RUSULUI
lucrare
| ' Beneficiar  MUNICIPIUL BISTRITA -
! Proiect nr. 27/2018 | Faza: P.Th.+D.E. . DEVIERI RETELE APA

In conformitate cu prevederile Legii 10/1995, republicate in 2015, pentru obtinerea
unor constructii de calitate sunt obligatorii realizarea si mentinerea, pe intreaga durata de
existenta a constructiilor, a urmatoarelor cerinte fundamentale aplicabile:

a) rezistenta mecanica si stabilitate;

b) securitate la incendiu;

c) igiena, sanatate si mediu inconjurator;

d) siguranta si accesibilitate in exploatare; ‘

e) protectie impotriva zgomotului; &

f) economie de energie si izolare termica; '

g) utilizare sustenabila a resurselor naturale.

Realizarea puntilor pietonale peste Valea Rusului este impiedicata de existenta
unor retele edilitare pe amplasamentul propus al puntilor.

In aval de podul carosabil exista o retea de canalizare la adancime de peste 4 m,
cu un camin de vizitare pe malul Vaii Rusului langa podul carosabil. Langa pod este
amplasat si un hidrant exterior suprateran, racordat la conducta de apa Dn200 existenta in
apropiere.

In amonte de pod este amplasata o conducta de apa Dn100 care supratraverseaza
Valea Rusului la o distanta de aprox. 1 m de marginea podului, ceea ce face imposibila

pozitionarea pasarelei fara devierea conductei de apa.
Atat in aval cat si in amonte exista si alte retele edilitare la distante mai mari de

pod, care nu afecteaza direct pozitionarea puntilor, dar care nu permit modificarea
amplasamentelor puntilor.

In urma analizarii mai multor variante din punct de vedere tehnico-economic si de
exploatare a puntilor, s-a ales varianta cea mai fezabila si cu modificari minime ale
retelelor existente.

Solutia de modificare a pozitiei retelelor de apa a fost discutata la fata locului cu
reprezentantii Companiei de Apa Aquabis si a reprezentantilor beneficiarului, in urma
careia s-a incheiat o minuta cu varianta acceptata de toate partile implicate.

Modificarile care se vor efectua asupra retelelor de apa si canalizare sunt
urmatoarele:

In aval, se va repozitiona hidrantul suprateran existent la marginea podului astfel
incat sa fie ferit de lovituri directe in urma traficului auto si sa nu impiedice realizarea puntii
pietonale.

Dupa realizarea fundatiilor pentru punte de o parte si alta a conductei de
canalizare, la realizarea trotuarului de legatura cu puntea se va aduce la cota capacul de
la caminul de vizitare CV1 existent pe reteaua de canalizare.

In amonte se va reamplasa conducta de apa la o distanta de aprox 3 m de actuala
pozitie, distanta datorata celorlalte retele existente care ocupa terenul. Conducta de apa
se va amplasa intre o conducta de gaz si un cablu de telefonie, in amonte de stalpul de pe

reteaua aeriana de distributie energie electrica.
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Lucrarile de executie vor avea in vedere urmatoarele:

In aval:

- repozitionarea hidrantului exterior se va face prin prelungirea conductei de racord
existente pana la noul amplasament. in cazul in care nu se poate refolosi racordul
existent, se va reface intregul racord pentru hidrant de la conducta de distributie printr-un
bransament cu sa de bransare si flansa de racord sau inel de fixare.

- sapatura la conducta de racord si pentru repozitionarea hidrantului se va executa
numai manual pentru evitarea deteriorarii retelelor existente.

- dupa trasarea limitelor trotuarului de racordare a puntii cu partea carosabila a
strazii se vor efectua lucrarile de aducere la cota a capacului de la caminul de vizitare de

pe conducta de canalizare.

In amonte:
- identificarea conductei de apa de pe malul stang, trasarea caminului de vane

,CVa1l-pr’ si realizarea acestuia.

- identificarea retelelor de gaz si telecomunicatii care traverseaza Valea Rusului
pentru trasarea fundatiilor suporturilor conductei de apa.

- sapatura manuala si realizarea fundatiilor si elevatiilor pentru suporturile de beton.

- montarea conductei de apa pe suporturi

- sapatura la capetele conductei pentru realizarea racordurilor in caminul de vane
CVa1-pr pe malul stang si in caminul CVa2-ex pe malul drept.

- lucrarile de sapatura si refacere pe partea carosabila si pietonala se vor executa
cu avizul Politiei rutiere si semnalizarea corespunzatoare a lucrarilor.

- partea supraterana a racordurilor la conducta de apa se vor termoizola pana la
adancimea de 80 cm sub pamant, pentru evitarea inghetului si distrugerea conductei.

- in caminul de vane CVa1-pr se va monta langa vana de sectionare a conductei si
un compensator pentru aliminerea mai usoara a racordului noii conducte la conducta
existenta.

- pe conducta care supratraverseaza paraul se va monta un aerisitor automat Dn80
care se va termoizola in vederea protejarii la inghet.

- dupa realizarea supratraversarii si a racordurilor , inainte de racordarea efectiva la
reteaua existenta, conducta de apa se va supune probelor de presiune si etanseitate.

La executia lucrarilor se vor respecta normele generale de securitate si sanatate in
munca precum si normele specifice lucrarilor respective:
- 1.9/2015 — Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea’instalatiil é};\gitare
aferente cladirilor PN % \
- Legea 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca [
- Legea 307/2006 - Legea privind apararea impotriva mcendulor
- H.G. 493/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate" ferltoare Iaf
expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot o
- H.G. 971/2006 - privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau
de sanatate la locul de munca
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- H.G. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea
de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca

- H.G. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de
munca

Lista de normative nu este restrictiva, in executie luandu-se orice masura de

prevenire a accidentelor de munca sau pe linie de P.S.I.

Exploatare si intretinere
Exploatarea, intretinerea, reviziile periodice si reparatiile utilajelor vor fi in

concordanta cu indicatiile furnizorilor de utilaje si conform instructiunilor din caietele de
sarcini ale utilajelor.

Consideratiuni finale
Executia lucrarilor din prezenta documentatie se va face in conformitate cu

prevederile din urmatoarele normative, prescriptii si standarde :
-1.9 /2015 Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea
instalatiilor sanitare aferente cladirilor
- STAS 2308/81 Capace si rama fonta pentru camine de vizitare
- STAS 2448/82 Camine de vizitare pentru canalizari
- STAS 1478/90  Alimentari interioare cu apa

- C.56/2002 Normativ pentru verificarea calitatii receptiei lucrarilor de
constructii si instalatii aferente
- C.16/84 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de

constructii si instalatii aferente

- Legea nr.10/95  Calitatea lucrarilor in constructii
-N.S.S.M. 27/96  Norme de securitate si siguranta muncii referitoare la sprijinirea

transeelor sapate

- C.300 Normativ de prevenirea incendiilor pe durata lucrarilor de
constructii si instalatii aferente

- Ord. 9/N/93 Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii

- H.G.343/2017 Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora

- H.G. 925/95 Regulament de verificare si expertizare tehnica de calitate a
proiectelor si executiei lucrarilor
- H.G. 392/94 Regulament privind agrementul tehnic pentru produse si

echipamente noi in constructii

Intocmit
ing. Adriana Flueras




Denumire ' PUNTE PIETONALA PESTE VALEA RUSULUI

| lucrare .
. Beneficiar ' MUNICIPIUL BISTRITA - :
| Proiect nr. 27/2018  Faza: P.Th.+D.E. ' DEVIERI RETELE APA
o
4. CAIETE DE SARCINI [

/
4.1. CAIET DE SARCINI PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR = ' / ‘

4

A. GENERALITATI /
Prezentul proiect stabileste solutiile tehnice si conditiile de realizare a instalatiilor

exterioare de deviere a retelelor de apa privind obiectivul: “PUNTE PIETONALA PESTE
VALEA RUSULUI, amplasat pe Calea Moldovei la pod peste Valea Rusului, in municipiul
Bistrita

La baza proiectarii au stat datele din tema de proiectare emisa de beneficiar,
planurile constructiei si prevederile standardelor si normativelor in vigoare. Executantul
lucrarilor are obligatia de a respecta prevederile proiectului de executie, ale normativului
pentru proiectarea si executia instalatiilor sanitare, indicativ 1.9-2015, Normativul privind
securitatea la incendiu a constructiilor, indicativ P118/2-2013, a normativelor,
reglementarilor si standardelor conexe, ca o garantie a realizarii criteriilor de
performanta necesare prevazute de lege si de proiectul tehnic.

Cadrul general de aplicare al caietului de sarcini |

Prevederile Caietului de sarcini au caracter obligatoriu pentru executia lucrarilor.
Prevederile si cerintele prezentului Caiet de Sarcini nu vor exonera Antreprenorul de
raspunderea de a asigura calitatea ce se impune pentru asemenea lucrari, in concordanta
cu prevederile Legii nr. 10/1995, prin efectuarea verificarilor si incercarilor pe care le
considera necesare sau sunt prevazute in standardele si normele romanesti in vigoare,
privind testarea calitatii materialelor si a executiei. |

Definitii

Urmatoarele cuvinte si expresii vor avea intelesul specificat in continuare, in afara |
cazului in care se specifica altfel in Proiect:

- linie de conducte inseamna o conducta de o lungime apreciabila ce poate avea
ramificatii. Nu include sisteme de conducte, ca de exemplu conductele tehnologice din
instalatiile de tratare pentru potabilizarea apei;

- lucrari de conducte se refera la toate conductele excluse din definitia conductei;

- conducte inseamna tuburi drepte din orice material, imbinate cu capat drept, cu

|
. |
mufa, cu flanse sau prin sudura; |

- conducte sub presiune inseamna conductele si alte lucrari aferente in care 5

presiunea interna de lucru depaseste presiunea atmosferica;
- presiune de regim inseamna valoarea presiunii necesare intr-un sistem hidraulic

pentru a obtine conditiile corespunzatoare pentru a folosi apa;
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- fitinguri inseamna coturi, teuri, reductii, flanse, cuplaje si alte articole similare care
nu sunt echipamente de control al debitului sau presiunii; cuplajele reprezinta elemente de
schimbare a directiei sau diametrului conductei.

- intern inseamna acea parte din conducte si fitinguri care va fi in contact cu lichidul
transportat;

- imbinari flexibile inseamna imbinari facute din materiale prefabricate, coliere,
inele de cuplare de cauciuc sau alte sisteme, care permit deplasarea unghiulara intre

conducte;

- camine inseamna constructii pe linia de conducte ce adapostesc conducte,
fitinguri, vane si alte piese, incluzand piesele de trecere prin peretii caminelor;

- apa bruta reprezinta apa preluata dintr-o sursa inainte de a fi supusa procesului
de tratare;

- sistem de alimentare cu apa inseamna ansamblul de constructii si instalatii prin
care apa este preluata dintr-o sursa, este tratata, transportata, inmagazinata si distribuita
utilizatorilor in cantitatea si de calitatea cerute;

- foraje inseamna o serie de puturi verticale forate care sunt folosite la sursa
sistemului de alimentare cu apa pentru a colecta apa bruta;

- retea de distributie inseamna o parte a sistemului de alimentare cu apa, alcatuita
din conducte, armaturi si constructii anexa prin care apa este distribuita tuturor utilizatorilor
la calitatea si presiunea cerute.

Programul de executie
Lucrarile se vor executa in conformitate cu graficul aprobat de Autoritatea

Contractanta, grafic pe care Contractantul il prezinta spre acceptare Autoritatii
Contractante cu ordinea tehnologica a executiei, pentru fiecare obiect in parte.

Graficul va indica clar urmatoarele:

1) data (perioada) fiecarei activitati, termenul propus pentru inceperea si terminarea
lucrarilor, ritmul de lucru si procentul prelevat a se termina in fiecare luna, pe categorii de

lucrari;
2) datele la care vor fi trimise planurile principale ce necesita aprobarea

Responsabilului de proiect;

3) timpul necesar pentru lucrari conexe ale Autoritatii Contractante sau a altor
detinatori de retele subterane.

Programul va fi insotit cu detalii, ca de exemplu:

a) o situatie privind numarul si felul de responsabilitati tehnice cu executia si
verificatori de calitate, de muncitori calificati si necalificati, utilizati in lucrare;

b) o lista cu detalii privind utilajele de constructii, incluzand si vehicule pe care
Contractantul le propune la executie;

¢) detalii privind metodele de lucru ale Contractantului pentru fiecare operatie;

d) o situatie privind propunerile pentru amplasarea si marirea bazei de organizare
de santier a Contractantului, locuinte, birouri, ateliere, depozite, etc;
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e) detalii privind programul lucrarilor de la data primirii scrisorii din partea
Responsabilului de proiect ca lucrarile pot incepe, avand si sursele financiare asigurate,
precizandu-se numarul de unitati si timpul alocat pentru fiecare utilaj de constructii,
materiale si forta de munca.

Desene si documente

In conformitate cu cerintele contractului, proiectantul pregateste desenele detaliate
si desenele de lucru necesare pentru executarea lucrarilor. Toate dimensiunile din aceste
desene, calcule si informatii furnizate in legatura cu contractul sunt exprimate in unitatile
S| (Metric - m, kg, N, kglcm?, Watt, bar etc.).

Desenele de executie sunt desenele pentru constructie si desenele suplimentare
care pot fi elaborate de proiectant, in scopul executiei lucrarilor. Desenele suplimentare,
datorita lucrarilor neprevazute, vor fi furnizate in cursul constructiei si vor fi obligatorii in
executia lucrarilor.

Lucrarile in ansamblu vor respecta in toate privintele cotele, dimensiunile si detaliile
continute in desenele de executie. Antreprenorul va verifica cu atentie toate desenele care
i-au fost furnizate si va aduce in atentia proiectantului orice erori sau discrepante
descoperite in ele, acesta urmand sa emita instructiunile necesare pentru corectii.

Unde dimensiunile si cotele sunt indicate in desene sau mentionate in documentele
care fac parte din contract sau emise in cadrul acestuia, acestea vor fi verificate de
antreprenor pe santier si el va fi responsabil pentru semnalarea prompta a oricaror erori si
discrepante in aceste dimensiuni si cote. Proiectantul va emite instructiunile necesare
pentru corectii.

Daca antreprenorul nu va descoperi si/sau nu va informa proiectantul despre orice
erori sau discrepante in desene, acest lucru nu il va degreva pe antreprenor de
responsabilitatea pentru lucrare nesatisfacatoare sau executie defectuoasa rezultand din
acestea si nici de obligatiile de a rectifica si a remedia lucrarile pe propria cheltuiala.

Nominalizarea planselor care guverneaza lucrarea

Ed 01 Plan de situatie sc. 1:200
Ed 02 Plan amplasare si sectiune supratraversare sc. 1:100
Ed 03 Detaliu camin de vane sc. 1:50

Ed 04 Detaliu hidrant suprateran

Desene de arhiva
In paralel cu executia lucrarilor in amplasament, antreprenorul va pregati toate

desenele lucrarilor pentru cartea constructiei. Dupa ce lucrarile au fost incheiate,
antreprenorul va furniza arhiva cu desene reale de executie (cele initiale si completarile
respectiv modificarile intervenite). Aceste desene vor include:

10




Denumire  PUNTE PIETONALA PESTE VALEA RUSULUI ;

: lucrare _ |
| Beneficiar ' MUNICIPIUL BISTRITA -
i | Proiect nr. 27/2018 | Faza: P.Th.+D.E. | DEVIERI RETELE APA i

- Desene de amplasare a fiecarei instalatii complete in amplasament. Acestea vor indica
clar pozitia tuturor racordurilor si conductelor executate si vor include anexe si detalii care
sa prezinte o descriere completa a lucrarilor.

- Planul de trasee ale cablurilor si a fiecarei instalatii principale aratand sectiunile prin
grupele de cabluri si transeele astfel incat fiecare cablu dintr-un grup sau transee sa poata

fi identificat imediat.

Borne si cote de nivel
Contractantul are obligatia sa verifice valoarea cotelor de nivel si sa faca cunoscut

Autoritatii Contractante, in scris, in cazul ca se constata erori. De asemenea, pentru
verificarea de catre Proiectant a trasarii lucrarii, Contractantul trebuie sa protejeze si sa
pastreze cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la aceasta.

Acte normative obligatorii

La fiecare capitol sunt precizate actele normative, alcatuite din STAS-uri, normative
si instructiuni. Actele si normele citate acopera aspectele privind calitatea materialelor,
punerea in opera a acestora si conditiile de calitate care se cer pentru realizarea lucrarilor.

In cazul ca Furnizorul poate oferi materiale, articole si produse de calitate
aproximativ egale cu cele prevazute in actele normative mentionate, atunci Contractantul
va trebui sa obtina aprobarea Autoritatii Contractante sau Responsabilului de proiect.

In aceasta situatie Contractantul va inainta Autoritatii Contractante spre aprobare, o
data cu cererea respectiva, o copie de pe standardul strain privind calitatile materialului
respectiv sau un act emis de furnizor, in care sa fie atestate calitatile acestui material in
paralel cu prevederile STAS pentru materialul indigen.

Materialele si confectiile procurate din import (lista de cantitati) vor corespunde
standardelor internationale ISO si vor avea marcaj CE.

Toti furnizorii pentru materiale si bunurile ce urmeaza a fi procurate conform listei
de cantitati, vor fi atestati prin ISO 9001 sau EN 29001.

Orice material sau confectie care se propune de catre Contractant, dupa alta
norma sau standard trebuie prezentat Responsabilului de proiect ce cel putin 28 zile
inainte de data la care se doreste obtinerea aprobarii. Contractantul va obtine si va pastra
in permanenta o copie dupa lista standardelor si normativelor indicate in prezentele
specificatii sau care au fost introduse si acceptate pe parcurs.

Copiile acestora vor fi tinute in permanenta la santier pentru a putea fi verificate de
Responsabil de proiect sau de |.S.C.

Toate standardele utilizate vor fi in vigoare la data executarii lucrarilor.

Un ofertant care propune sa foloseasca alte versiuni alternative ale standardelor si
normelor specificate va transmite aceste versiuni alternative Responsabilului de proiect
pentru aprobare, in conformitate cu prevederile paragrafului anterior.

Orice nepotrivire intre standardele aplicate si cerintele acestor specificatii sau
prevederile din proiectul tehnic va fi prezentata Responsabilului de proiect pentru
clarificare inainte de executia lucrarii. Standardele prezentate sunt minime, Contractantul
poate oferi materiale la standarde mai inalte. Dovada autentificata a unui anume contract

11
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va fi furnizata de Contractant impreuna cu detaliile de asigurare a sistemului de calitate

folosit.

Mostre de materiale
Materialele trebuie sa fie de calitate prescrisa de documentatiile de executie si in

conformitate cu prevederile actelor normative, urmand sa fie supuse la diverse probe

atunci cand Autoritatea Contractanta sau Responsabilul de proiect le solicita.
Inainte de a comanda vreun material, Contractantul va trimite Responsabilului de

proiect, spre aprobare, numele producatorului sau a firmei care il aprovizioneaza, o

specificatie privind acel material, locul de producere sau confectionare.

Toate materialele trebuie sa fie noi, in afara unor situatii exceptionale admise de
Responsabilul de proiect. Pentru materiale ce nu sunt produse dupa STAS, agrementul
tehnic va fi obtinut conform Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse si
echipamente noi in constructii .

Daca Autoritatea Contractanta sau Consultantul comanda testari pe mostre
neprevazute in documentatie, atunci costul acestora va fi suportat de Autoritatea

Contractanta.
Probele neprevazute si comandate de Autoritatea Contractanta pentru verificarea

unor lucrari sau materiale puse in opera vor fi suportate de Contractant, daca se
dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare calitativ. In caz contrar, Autoritatea
Contractanta va suporta cheltuielile.

In cazul in care loturile de materiale (otel beton, cabluri, ciment, agregate, aditivi,
elemente prefabricate, etc.) nu indeplinesc conditiile de calitate garantate de certificatele
de calitate sau actele normative, se va interzice sau sista imediat utilizarea lor si se vor
sesiza de urgenta: Autoritatea Contractanta, Furnizorul si Proiectantul.

Contractantul va furniza Responsabilului de proiect probe ale materialelor mai
importante, conform solicitarii acestuia, pentru testare. In afara unor scutiri exprese,
Contractantul va prezenta probe pentru confectiile de orice fel sau, in cazul in care nu
exista posibilitatea trimiterii de probe, va trimite prospecte, norme interne etc., numai cu

acceptul Responsabilului de Proiect.
Probele respinse va fi indepartate de pe santier iar cele aprobate vor fi pastrate de

catre Contractant pe toata durata contractului.

Contractantul va lua masuri pentru localizarea, selectarea si prelucrarea
materialelor naturale, astfel incat sa corespunda conditiilor de calitate si va inainta spre
aprobare Responsabilul de proiect toate informatiile privind sursele propuse, cu 28 de zile

inainte de inceperea lucrarilor.

Lucrul pe drumurile publice
Unde soselele sau strazile publice trebuie traversate sau unde se executa lucrari

pe drumurile publice, contractantul va obtine instructiuni de la autoritatile competente
referitor la data si ora pentru spargerea drumului, modul in care traficul trebuie deviat pe
alte drumuri. Lungimea santului care poate fi lasat deschis, in nici un caz nu va depasi

200 m.
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Panouri indicatoare
Contractantul va procura si va monta unul sau mai multe panouri cu denumirea

lucrarii si antreprenorului pe amplasamente. Panourile vor fi de o constructie solida, iar
literele vor fi scrise in limba romana, cu culoare neagra pe fond alb. Montarea si
dimensiunile panourilor vor corespunde cu legislatia in vigoare.

Securitatea si sanatatea muncii
Contractantul va respecta toate normele de securitate si sanatatea muncii in

vigoare privind protectia personalului, lucratorilor, personalului beneficiarului, si publicului,
fata de lucrarile sale. Se va acorda o atentie deosebita reglementarilor si normelor de
securitate si sanatatea muncii in vigoare la data efectuarii lucrarilor de executie.

Inspectia responsabilului de proiect si a autoritatii contractante

Contractantul este obligat sa asigure accesul si toate facilitatile pentru a abilita pe
Responsabilul de proiect si pe Autoritatea Contractanta, sau pe reprezentantii acestora,
pentru ca ei sa-si indeplineasca in mod corespunzator inspectia pe santier, ori de cate ori
acestia le solicita pe timpul derularii contractului.

Responsabilul de proiect si Autoritatea Contractanta vor notifica Contractantului
ziua si ora cand intentioneaza sa efectueze inspectia lucrarilor in perioada de garantie.
Contractantul este obligat sa fie prezent la inspectie, la data si ora notificata, sau printr-un
reprezentant autorizat sa raspunda pentru masurile care urmeaza sa fie luate.
Contractantul va trimite lunar Responsabilului de proiect un raport privind modul de
realizare a contractului. Raportul va include o copie dupa programul aprobat care sa
indice stadiul curent al lucrarii.

Orice notificare se considera facuta in momentul in care reprezentantul Autoritatii
Contractante si a Responsabilului de proiect depune pe biroul responsabilului tehnic nota
scrisa, pe care acesta semneaza de primire, marcand inclusiv data pe copia notei.

Taierea si demolarea lucrarilor existente

Acolo unde sunt lucrari existente care trebuie demolate partial sau total,
Contractantul se va asigura ca demolarea sau taierea este facuta astfel incat sa nu aduca
nici o stricaciune structurilor adiacente.

Inaintea inceperii demolarii, Contractantul va depune spre aprobare reprezentantului
autorizat al Responsabilului de proiect metoda pe care doreste sa o foloseasca.

Nici o lucrare nu va fi permisa in acest sens pana cand nu s-a obtinut aprobarea
scrisa a Responsabilului de proiect.

Structura de organizare a santierului

Contractantul este obligat sa asigure, o structura de organizare care cuprinde
personal calificat, cu experienta si bine dozat din punct de vedere numeric, pentru a
asigura respectarea riguroasa a programului de constructii si prevederilor contractului.

Contractantul, in organizarea de santier propusa, va arata structura personalului cu
toate detaliile profesionale ale fiecarui post, ca: varsta, calificare, experienta, specializare.

Contractantul trebuie sa comunice Autoritatii Contractante numele
“RESPONSABILULUI TEHNIC" care trebuie sa fie atestat tehnico-profesional, si care

13
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verifica lucrarile din partea Contractantului.
Responsabilul va fi un inginer cu experienta de cel putin 6 ani de activitate in

realizarea de proiecte similare.

Personalul care alcatuieste conducerea santierului, va fi numeric dimensionat in
functie de amplasarea si complexitatea lucrarii, avand experienta si cunostiintele
necesare.

Intre indatoririle conducerii santierului vor fi incluse urmatoarele:

a) Pregatirea planificarii, a programelor de lucru si a relatiilor cu autoritatile publice;

b) Supravegherea continua a lucrarilor si anticiparea factorilor care sunt posibili sa

efectueze derularea in timp a contractului;
c) Elaborarea propunerilor pentru modificarea planificarii din cauze care s-au ivit pe

parcurs;
d) Aprecierea continua a metodelor si rutinelor Contractantului relativ la viteza de
executie si efectul lor asupra eficientei indeplinirii contractului;

e) Planificarea anticipata pentru necesarul de resurse, luandu-se in considerare
posibilele lipsuri si intarzieri in ajungerea pe santier a materialelor si gasirea de solutii
pentru a evita stagnarile cauzate din aceste motive;

f) Culegerea si prelucrarea ultimelor informatii necesare la intalnirile de lucru cu

Contractantul si Responsabilul de proiect;
g) Pregatirea rapoartelor lunare ce trebuie sa fie inaintate Responsabilului de

proiect de catre Contractant.

Remedierea defectelor si curatenia pe santier

Contractantul este obligat sa refaca sau sa remedieze, pe parcursul activitatii, orice
lucrare sau parte de lucrare necorespunzatoare din punct de vedere calitativ.

Idem, sa indeparteze si sa inlocuiasca materialele care sunt calitativ

necorespunzatoare.
Lucrarile vor fi mentinute curate in permanenta, eliberate de moloz sau de alte

resturi de materiale.
Nu se va plati nici o lucrare pana cand aceasta nu este terminata, in stare curata,

iar lucrarile de remediere definitivate.
Inainte de a se cere receptia preliminara sau finala a lucrarilor sau a unor parti din

acestea, Contractantul trebuie sa le verifice el insusi in prealabil, ca sa se convinga ca ele
sunt corespunzatoare din punct de vedere calitativ pentru receptie.

Curatarea finala a santierului
La terminarea lucrarilor Contractantul va evacua de pe santier toate utilajele de

constructii, surplusul de materiale, ambalajele, deseurile, molozul, etc..
Contractul nu va fi considerat terminat decat atunci cand procesul verbal de

receptie finala este semnat si de Responsabilul de proiect, care trebuie sa ateste ca
lucrarile au fost executate conform contractului, caietului de sarcini si dispozitiilor

Responsabilului de proiect.
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Securitatea si sanatatea muncii
Contractantul va respecta toate normele de securitate si sanatatea muncii in

vigoare privind siguranta persoanelor, a santierului sau a altor persoane publice.

In special se va respecta "Regulamentul privind igiena muncii in constructii”
aprobat de MLPTL cu ordinul nr. 9/N/15.03.1993, publicat in Buletinul constructiilor nr. 5-8/
1993, Norme specifice de securitatea muncii pentru evacuarea apelor uzate si pentru
alimentari cu apa a localitatilor, aprobate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale cu
ordinul nr. 357/1995 publicat in Monitorul Oficial nr. 11/1996.

Cartea constructiei
Inainte de realizarea umpluturilor, planurile care vor intra in “Cartea constructiei” vor

fi transmise la Responsabilul de proiect spre aprobare. Transmiterea spre aprobarea
Responsabilului de proiect a acestor detalii va constitui o conditie pentru emiterea

procesului verbal de terminare a lucrarilor.
In maxim 28 de zile de la incheierea procesului verbal de terminare a lucrarilor,

Contractantul va prezenta plansele cu lucrarile executate, cu toate modificarile efectuate
fata de proiectul tehnic, pentru a fi introduse in cartea constructiei.

B. TERASAMENTE

Terasamentele constau in lucrari de sapatura si incarcare in mijlocul de transport,
transportul, imprastierea, nivelarea si compactarea pamantului pentru realizarea
fundatiilor constructiilor si a instalatiilor subterane, precum si a zonei aferente din jurul lor,
care pot influenta capacitatea de rezistenta, stabilitate si exploatare a acestor constructii si

instalatii.
Lucrarile de terasamente se vor incepe numai dupa obtinerea de catre antreprenor

a autorizatiei de construire.

Executarea lucrarilor se va face de regula mecanizat, metodele de lucru manuale
fiind aplicate numai acolo unde zonele de excavare nu sunt accesibile pentru utilajele de
terasamente (datorita spatiului de lucru limitat, intersectarea cu conducte si cabluri
existente, traficului sau altor motive) sau unde folosirea mijloacelor mecanice nu este
justificata din punct de vedere tehnico-economic si de organizare.

Saparea se va face manual si in cazurile cand saparea mecanizata poate produce
degradarea conditiilor naturale ale surselor de apa subterane ca de exemplu izvoarele.

Fata de varietatea situatiilor din teren si a solutiilor posibile, prevederile prezentului
caiet de sarcini nu au un caracter limitativ, putandu-se folosi si alte procedee de executie
verificate in practica si care prezinta eficienta din punct de vedere tehnico-economic, al
securitatii muncii si al securitatii lucrarilor.

Orice lucrare de terasamente va fi inceputa dupa efectuarea operatiei de predare-
primire a amplasamentului, trasarilor reperelor cotei zero etc., consemnata intr-un proces-
verbal incheiat de delegatii beneficiarului, proiectantului, antreprenorului si ale societatilor
comerciale care detin in zona utilitati subterane si supraterane..
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Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente se va verifica intreaga trasare pe
teren, atat in ansamblu cat si pentru fiecare obiect in parte. Toate lucrarile de terasamente
pentru diverse parti ale proiectului vor fi realizate la dimensiunile si cotele aratate in
desene. In verificarea trasarilor si reperelor, se include si aceea a dimensiunilor si cotelor
de nivel ale amprizei caii ferate sau a drumurilor, ale platformei, ale santurilor, ale
drumurilor, picioarelor taluzelor, lucrarilor de aparare.

In sensul prezentelor specificatii, termenul nivelul terenului se va referi la suprafata
terenului inainte de inceperea lucrarilor de terasamente, dar si dupa eliberarea generala a
amplasamentului.

Antreprenorul are obligatia sa urmareasca stabilitatea masivelor de pamant ca
urmare a influentei executarii lucrarilor de terasamente prevazute in proiect, sau actiunii
utilajelor de nivelare, sapare si compactare, precum si stabilitatea constructiilor si
instalatiilor invecinate etc.

Executarea lucrarilor de terasamente cu ajutorul utilajelor vibratoare se va face
numai cu luarea masurilor corespunzatoare pentru ca vibratiile produse de acestea sa nu
afecteze constructiile, instalatiile, lucrarile invecinate precum si conductele noi montate.

La executarea si receptionarea lucrarilor de terasamente pentru fundatiile
constructiilor realizate in pamanturi sensibile la umezire sau pamanturi cu umflari si
contractii mari se vor respecta si prevederile "Normativului privind fundarea constructiilor
pe pamanturi sensibile la umezire (proiectare, executie, exploatare) indicativ P 7-2000 si
respectiv ,,Codul de proiectare si executie pentru constructii fundate pe pamanturi cu
umflari si contractii mari indicativ NE 0001-96.

In cazul in care pe amplasamentele pe care urmeaza a se executa lucrari de
terasamente sunt informatii asupra posibilitatii existentei unor corpuri explozibile, se va
solicita in prealabil concursul organelor de specialitate (protectie civila), iar daca in timpul
executarii sapaturilor se intalnesc astfel de corpuri explozibile se vor opri imediat lucrarile,
anuntandu-se de urgenta beneficiarul, proiectantul lucrarii si organele de specialitate
pentru adoptarea de masuri corespunzatoare.

Cand executarea sapaturilor implica dezvelirea unor retele de instalatii subterane
existente (apa, canal, gaze, electrice etc.) ce raman in functiune, trebuie luate masuri
pentru protejarea acestora impotriva deteriorarii sau inghetului, iar executarea sapaturilor
se va incepe numai dupa obtinerea aprobarii de la institutiile care exploateaza instalatiile
respective (aviz de sapatura si atunci cand este cazul si permis de foc etc.).

Cand existenta retelelor de instalatii subterane nu este prevazuta in proiect, dar pe
parcursul executarii lucrarilor apar indicii asupra existentei lor, se vor opri lucrarile de
sapaturi si se vor anunta proiectantul si posesorii retelelor. Dezafectarea acestora se va
face numai cu acordul si sub directa supraveghere a posesorului sau unitatii de

exploatare, de la caz la caz.

Lucrari pregatitoare
Lucrarile ce se. vor executa inainte de inceperea lucrarilor de terasamente propriu-

zise, sunt cele de eliberare a amplasamentului si constau, in principal, in lucrari de

defrisari, amenajare a terenului si a platformei de lucru.
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Indepartarea stratului vegetal
Daca nu se indica altfel, acest articol va consta in indepartarea stratului vegetal de

la cota terenului natural pe adancimea stabilita prin sondaje efectuate pe amplasamentul
constructiilor in cadrul studiului geotehnic.

Daca este necesar, indepartarea se va realiza atat in zonele unde urmeaza a se
executa noile obiective cat si in zonele unde se vor executa lucrari temporare si excavari

de materiale pentru umplutura.
Asigurarea scurgerii apelor superficiale
Scurgerea apelor superficiale spre terenul pe care se executa lucrarile de

constructie, va fi oprita prin executarea de santuri de garda ce vor dirija aceste ape in
afara zonelor de lucru. Dimensiunile santurilor de garda, pantele de scurgere si modul de
protejare a taluzurilor vor fi solutionate de proiectant pe toata durata executiei lucrarilor la

solicitarea antreprenorului.
Pamantul rezultat din saparea santurilor se va depune intre santurile de garda si

sapaturile pe care le apara.

In nisipuri argiloase, argile si pamanturi sensibile la umezire, in care apa ce se
infiltreaza local dauneaza stabilitati terasamentelor, peretii santurilor pot fi
impermeabilizati in aceste portiuni. Lucrarile de impermeabilizare sau consolidare, de
orice fel, se vor prevedea prin proiect si executia lor va incepe numai dupa ce sunt
aprovizionate toate materialele, dispozitivele si uneltele necesare.

Devierea lucrarilor subterane

Antreprenorul va suporta costul tuturor lucrarilor necesare pentru a proteja tevile,
conductele si cablurile intalnite pe traseu sau cele ce urmeaza a fi instalate pe toata
perioada contractului, cu scopul de a le mentine in bune conditii de functionare.

Antreprenorul general si beneficiarul nu sunt raspunzatori de neconcordantele ivite
intre datele furnizate de catre detinatorii de retele si situatia existenta a retelelor subterane
(pozitia in plan, dimensiunile, particularitatile tevilor, conductelor, cablurilor etc.) sau starea
si tipul structurilor si taluzurilor existente.

Obtinerea, identificarea, urmarirea si coordonarea avizelor si a tuturor informatiilor
referitoare la pozitia si/sau devierea conductelor si altor instalatii de la detinatorii retelelor
va fi responsabilitatea antreprenorului, astfel incat sa fie excluse avarierea acestora sau
producerea de accidente de munca in timpul executiei lucrarilor.

Lipsa unor astfel de date nu va elibera antreprenorul de responsabilitatea oricarei
lucrari de reparatii necesare la avarierile cauzate de catre el pe parcursul executiei lucrarii
si pentru costul tuturor pierderilor rezultate din aceste avarieri.

Orice deviere temporara sau permanenta a retelelor va fi permisa* doar dupa o
intelegere cu detinatorii de retele si cu aprobarea beneficiarului si/sau antreprenorului

general.
Trasarea lucrarilor
Trasarea pe teren cuprinde fixarea pozitiei constructilor pe amplasamentele

proiectate si marcarea fiecarei constructii conform proiectului.
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Trasarea lucrarilor de terasamente pentru fundatii face parte din trasarea lucrarilor
de detaliu si se efectueaza pe baza planului de trasare, dupa executarea curatirii si
nivelarii terenului si dupa fixarea pozitiei constructiei pe amplasamentul proiectat.

Executia sapaturilor si sprijinirilor

Sapatura va consta in excavarea, indepartarea si depozitarea corespunzatoare a
materialelor rezultate din sapatura, pentru diverse parti ale lucrarilor.

Sapaturi pentru fundatii

La executarea sapaturilor pentru fundatii trebuie sa se aiba in vedere urmatoarele:

- mentinerea echilibrului natural al terenului in jurul gropii de fundatie sau in jurul
fundatiilor existente pe o distanta suficienta, astfel incat sa nu se pericliteze instalatiile si
constructiile invecinate;

- cand turnarea betonului in fundatie nu se face imediat dupa executarea sapaturii,
in terenurile sensibile la actiunea apei, sapatura va fi oprita la o cota mai ridicata decat
cota finala cu 20 - 30 cm pentru a impiedica modificarea caracteristicilor fizico-mecanice
ale terenului de sub talpa fundatiei.

In cazul cand in aceeasi incinta se executa mai multe constructii apropiate,
atacarea lucrarilor se va face astfel incat sa se asigure executarea fundatiilor incepand cu
cele situate la adancimea cea mai mare, iar sapaturile sa nu influenteze constructiile sau
instalatiile executate anterior si sa nu afecteze terenul de fundare al viitoarelor lucrari
invecinate.

In cazul in care obiectele sunt relativ apropiate, iar amprizele de sapatura ale
acestora se intersecteaza, planurile de sapatura ca si sapaturile propriu-zise vor fi

executate ca pentru un singur obiect.
Sapaturile ce se executa cu excavatoare nu trebuie sa depaseasca, in nici un caz,

profilul proiectat al sapaturii.

Dimensiunile in plan, cotele si gradul de planeitate sau prelucrare a suprafetelor
sapaturilor vor asigura conditiile tehnologice, de securitate a muncii si calitate a lucrarilor.

Daca nu se specifica altfel in alta parte, nici un punct de pe suprafata lucrarilor
terminate nu se va situa mai sus cu +0,06 m sau mai jos cu -0,06 m de suprafata
proiectata. Intre aceste limite de toleranta suprafata va trebui sa fie neteda si regulata.

In cazul terenurilor nesensibile la actiunea apei (pietrisuri, terenuri stancoase etc.)
lucrarile de sapatura se pot executa de la inceput pana la cota prevazuta in proiect.

In cazul terenurilor sensibile la actiunea apei sapatura de fundatie se va opri la un
nivel superior cotei prevazute in proiect, astfel.

- pentru nisipuri fine 0,20...0,30 m

- pentru pamanturi argiloase 0,15...0,26 m

- pentru pamanturi sensibile la umezire 0,40 ... 0,50 m

Saparea si finisarea acestui ultim strat se va face imediat inainte de inceperea
executiei fundatiei. Daca pe fundul gropii la cota de fundare apar crapaturi in teren,
masurile necesare in vederea fundarii se vor stabili de catre intocmitorul studiului

geotehnic.
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In cazul unei umeziri superficiale, datorita precipitatiilor atmosferice neprevazute,
fundul gropii de fundatie trebuie lasat sa se zvante inainte de inceperea lucrarilor de
executare a fundatiei (betonare), iar daca umezirea este puternica se va indeparta stratul
de noroi.

Schimbarea cotei fundului gropii de fundatie, in timpul executiei, se poate face numai cu
acordul proiectantului, avand in vedere urmatoarele:

- ridicarea cotei fundului gropii, fata de proiect, se face daca se constata, in cursul
executarii sapaturilor pentru fundatii, existenta unui teren bun de fundatie la o cota
superioara celei mentionate in proiect.

- coborarea cotei fundului gropii de fundatie sub cea prevazuta in proiect se face
daca se constata o neconcordanta a terenului cu studiul geotehnic intocmit pe
amplasament.

Orice modificari de cote fata de proiect se vor consemna in registrul de procese
verbale de lucrari ascunse care va fi semnat de antreprenor, beneficiar si de geotehnician.

Turnarea betonului in fundatii se va executa de regula imediat dupa atingerea cotei
de fundare din proiect sau a unui strat pentru care proiectantul isi da acordul privitor la
posibilitatea de fundare a constructiei respective.

Pe parcursul executarii lucrarilor antreprenorul are obligatia de a solicita prezenta
proiectantului geotehnician pe santier la atingerea cotei de fundare. Rezultatele studiilor
geotehnice suplimentare efectuate pe durata executiei lucrarilor de catre inginerul
geotehnician, modificarile stabilite se vor atasa la cartea constructiei.

Sapaturi pentru conducte

Transeea pentru pozarea conductei se va executa astfel incat sa permita instalarea
in conditii optime a conductelor, cu o adancime suficienta pentru a evita deteriorarea
conductei prin inghet. Adancimea de inghet pentru fiecare caz in parte este indicata in
proiect.

Pamantul rezultat din sapatura se va depozita pe o singura parte a transeei la
distanta minima de 50 cm de marginea acesteia. Terenul vegetal va fi depozit separat de
restul pamantului excavat, fiind interzisa folosirea Iui la umpluturi. Terenul vegetal se va
folosi numai pentru acoperirea umpluturilor. Materialul excavat din santuri va fi manevrat
cu grija, avandu-se in vedere depozitarea separata a pietrei sparte, betonului scos din
constructia drumurilor sau spart din sant in cursul excavarii, de materialul granular al
pamantului natural.

La executia sapaturilor pentru pozarea conductelor in soluri stancoase sau cu
bolovanisuri, sapatura se va executa cu cel putin 10 cm mai jos decat este prevazut in
proiect, dupa care se va realiza un strat din nisip sau pietris de rau fin, cu particule sub 20
mm avand o grosime minima de 10 cm.

Indiferent daca sapaturile au fost realizate cu pereti verticali, in taluz sau in trepte,
in afara cazului in care se specifica altfel in proiect, santul va avea pereti verticali la latimi
minime aplicabile la cel putin 300 mm deasupra coronamentului conductei asezata in
pozitie corecta, astfel incat spatiul dintre peretii exteriori ai conductei si marginile santului
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sa nu fie mai mari decat se indica in abelul de mai jos (valoare care nu include distantele
necesare pentru sprijinirile temporare ale santurilor).

Diametrul conductei, D [mm] Spatiul [cm] | Latimea minima totala [cm)] ]
- D<200 - 70
200<D<350 25 - i
350<D<700 | 30 - B

Excavarea santurilor se va face in permanenta cu cel putin 15 m inaintea liniei de
montaj a conductelor.

Sapaturi deasupra nivelului apei subterane

Sapaturi cu pereti verticali nesprijiniti

Sapaturile cu pereti verticali nesprijiniti se pot executa cu adancimi pana la:
- 0,75 m in cazul terenurilor necoezive si slab coezive;

- 1,25 m in cazul terenurilor cu coeziune mijlocie;
- 2,00 m in cazul terenurilor cu coeziune mare si foarte mare, in conformitate cu

prevederile normativului C1 69-88.
Antreprenorul este obligat sa urmareasca aparitia si dezvoltarea crapaturilor

longitudinale paralele cu marginea sapaturii care pot indica inceperea surparii malurilor si
sa ia masuri de prevenire a accidentelor.

Sapaturi cu pereti verticali sprijiniti

Executarea sapaturilor cu pereti verticali sprijiniti se utilizeaza cand adancimea
sapaturii depaseste conditiile indicate la punctul anterior si nu este posibila

desfasurarea taluzului.
Dimensiunile in plan ale sapaturii trebuie sporite corespunzator cu grosimea

sprijinirilor si cu spatiul necesar executarii lucrarilor propriu-zise de fundatii.

Pentru sprijinirea sapaturilor cu adancimi peste 5,0 m, dimensiunile si elementele
necesare executarii sprijinirilor vor fi stabilite printr-un proiect special de executie, ce va fi
In mod obligatoriu cuprins in proiect si va preciza si ordinea in care se vor monta si
demonta diferitele elemente ale sprijinirilor.

Sapaturile pentru fundatii cu pereti partial sprijiniti pe o anumita adancime a partii
inferioare a gropii, avand partea superioara executata in taluz se pot utiliza in cazul in care
conditiile locale nu permit saparea in taluz pe toata adancimea sau din considerente
economice, in care caz adancimea de sprijinire se va stabili prin proiect. In cazul sprijinirii
partiale a peretilor, fiecarei portiuni i se aplica prescriptiile tehnice specifice.

Intre partea superioara, cu peretii in taluz si partea sprijinita, trebuie lasata o
bancheta orizontala de 0,50 ... 1,00 m latime, in functie de inaltimea portiunii in taluz.

In cazuri speciale, pe anumite tronsoane, se va putea face o reducere a sprijinirilor,
tinand seama de caracteristicile terenului si de conditile de stabilitate, de adancimea
sapaturii si de durata executiei lucrarilor, dar numai obtinandu-se in prealabil aprobarea

scrisa a Proiectantului.
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Sapaturi cu pereti in taluz
Aceste sapaturi se pot executa in orice fel de teren care respecta urmatoarele

conditii:

- pamantul are o umiditate naturala de 12 - 18% si se asigura conditiile ca aceasta
sa nu creasca,

- sapatura de fundatie nu sta deschisa mult timp;

- panta taluzului sapaturii, definita prin tangenta unghiului inclinare fata de
orizontala (tg B = h/b) sa nu depaseasca valorile maxime admise pentru diverse categorii

de pamanturi date in tabelul de mai jos:

Katiiis terarlil Sapatura pana la 3 m| Sapatura mai mare de 3 m
Tg B=h/b Tg B=h/b
nisip, pietris 1/1,25 1/1,50
~nisip argilos 1/0,67 1/1 o
" argila nisipoasa 110,67 1/0,75
argila 1/0,50 - 1/0,67
loess 1050 | 1/0,75

Sapaturi sub nivelul apei subterane
In cazul sapaturilor adanci situate sub nivelul apelor subterane, indepartarea apei
se poate efectua prin epuismente.

Epuismente directe
Pe masura ce cota sapaturii coboara sub nivelul apei subterane, excavatiile trebuie

protejate cu ajutorul unor retele de santuri de drenaj, care capteaza apa si o dirijeaza spre

puturile colectoare de unde este evacuata prin pompare.
Santurile se adancesc pe masura avansarii sapaturii sau se realizeaza retele de

drenaj la nivele succesive ale sapaturii.
Reteaua de drenaj si pozitia puturilor colectoare trebuie astfel amplasate incat sa
asigure colectarea apei pe drumul cel mai scurt, fara a impiedica executia fundatiilor,
Adancimea puturilor colectoare va fi de cel putin 1 m sub fundul sapaturii si
sectiunea lor suficient de mare pentru a permite amplasarea sorbului sau pompei
submersibile si masurile de asigurare a stabilitatii peretilor. In cazul unui aflux important de
apa in sapaturi executate in terenuri cu particule fine, antrenabile se va captusi putul de

colectare cu un filtru invers.
Evacuarea apelor din groapa de fundatie se face prin pompare directa.

Epuismente indirecte
In cazul unor debite importante de apa sau a unor adancimi mari de sapatura, se

va folosi sistemul de epuismente indirecte, prin realizarea unui sistem de filtre aciculare.
Realizarea acestui sistem se va face conform unui proiect special intocmit sub directa

indrumare a inginerului geotehnician.
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Pentru lucrari deosebite, executarea sapaturilor in terenuri cu apa subterana se
poate realiza in incinte etanse inchise.

In cazul executarii sprijinirilor cu palplanse, se vor lua urmatoarele masuri:

- ghidarea palplanselor in tot timpul infigerii;

- palplansele vor avea lungimea egala cu adancimea gropii plus adancimea de

infigere in teren a fisei;

- in cazuri exceptionale, cand aceasta nu este posibil, sprijinirea se va face in doua
etaje, intre aceste etaje se va intercala o bancheta orizontala cu latimea de peste 0,5 m.

Palplansele pot fi din lemn (minimum 6 cm grosime) sau din metal. Palplansele din
lemn trebuie sa aiba la varf un sabot de tabla si la cap o intarire cu fier balot.

Infigerea palplanselor se poate face prin vibrare sau batere. Vibrarea este indicata
pentru infigerea palplanselor in pamanturi necoezive, iar baterea in pamanturi coezive.

Palplansele pot fi batute cu fisa mica (30-50 cm) pe masura adancirii sapaturii si
vor fi puse in randuri suprapuse de maximum 4 m inaltime.

Dupa terminarea lucrarii palplansele folosite se vor recupera, extragerea lor
facandu-se cu ajutorul troliilor si vinciurilor sau extractoare vibratoare, dupa care vor fi
curatate si depozitate corespunzator in vederea reintrebuintarii.

Imbunatatirea proprietatii pamanturilor in vederea fundarii

Imbunatatirea proprietatilor pamanturilor in vederea fundarii directe se realizeaza
fie prin executia pernelor din pamant compactat sau balast (care au ca scop reducerea
sau eliminarea sensibilitatii la umezire a pamantului), fie prin consolidarea straturilor de

sub fundatii prin compactarea de adancime prin batere.

EXECUTIA UMPLUTURILOR

Prevederi generale
Conditiile tehnice de realizare a umpluturilor au caracter general, ele putand fi

adaptate si completate in functie de specificul conditiilor fiecarui amplasament al
obiectelor proiectate. La executarea lucrarilor de terasamente pe timp friguros este
obligatorie respectarea masurilor generale si a celor specifice lucrarilor de pamant,
prevazute in ,,Normativul pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a
instalatiilor aferente”, indicativ C16 - 84.

Pregatirea terenului de fundare
Lucrarile la care se face referire in aceste paragrafe au ca obiect pregatirea

umpluturilor pentru realizarea fundatiilor constructiilor, umpluturilor intre fundatii si la
exteriorul cladirilor, umpluturilor sub pardoseli, pentru drumurile cu umpluturi compactate
de pamant sau umpluturi care necesita pregatiri pentru alte scopuri.

Toate sapaturile vor fi eliberate de orice resturi materiale, moloz sau alte materiale
deteriorate si toate suprafetele sapaturii vor fi inclinate pentru a asigura scurgerea apelor
din precipitatii (cu pante de 1,0 -1,5%), pante care vor fi mentinute in aceste limite ale
inclinarii. Umpluturile din pamanturi loessoide, pamanturi coezive compactate cu maiul
greu si pamanturi necoezive compactate prin vibrare se vor executa conform
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,,Normativului privind imbunatatirea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice

indicativ C 29-85.

Materiale
De regula, umpluturile se vor executa cu materiale locale, respectiv pamanturile

rezultate din lucrarile de sapatura. Materialul de umplutura nu va contine resturi de lemn,
radacini, bolovani, moloz, fragmente de roca sau alte fragmente dure mai mari de 50 mm.
Materialele utilizate pentru umpluturi vor fi formate din bucati nu mai mari de 100 mm din
materialul excavat.

Materialul de umplutura va fi selectat cu grija, manevrat, depus, dispersat si
compactat in asa fel incat sa se evite segregarea umpluturii si sa se obtina o structura
compacta, omogena si stabila.

Se interzice realizarea umpluturilor din pamanturi cu umflari si contractii mari,
maluri, argile moi, cu sol vegetal, cu continut de materii organice sau cu alte materiale
nepotrivite. La pozarea conductelor subterane, pentru amenajarea fundului sapaturii se
va folosi un strat de nisip cu granule sub 5 mm, avand 10 cm grosime.

TEHNOLOGIA DE EXECUTIE A UMPLUTURILOR

Generalitati
Trasarea lucrarilor consta in plantarea, in afara zonei lucrarilor, dar in apropierea

acesteia, a unui numar suficient de reperi de nivelment ce vor servi pentru verificarea
nivelului patului si a nivelului umpluturilor la fiecare strat compactat. Reperii de nivelment
vor fi cotati, avand cota scrisa pe ei si vor fi bine semnalizati si protejati.

Se traseaza prin picheti si reperi limita inferioara a umpluturilor, respectiv a liniei
piciorului de taluz al rambleului si a limitei superioare a umpluturilor.

Tehnologia de executie a umpluturilor pentru constructii

In functie de utilajul folosit pentru compactare, umpluturile din material coeziv sau
semicoeziv se vor realiza in straturi orizontale succesive (imprastiate manual sau
mecanic), avand urmatoarele grosimi dupa compactare:

- intre 4-6 cm, in cazul compactarii cu maiul manual;

- intre 10-12 cm, in cazul compactarii cu maiul mecanic actionat de muncitor;

- intre 20-25 cm, in cazul compactarii cu cilindru compactor cu crampoane sau

suprafete netede.

Grosimile straturilor vor putea fi adaptate pe parcursul executiei cu avizul inginerului
geotehnician, in functie de rezultatele obtinute pe parcurs. Gradul de compactare (D) ce
trebuie obtinut dupa compactare va fi conform STAS 9850-83.

Tehnologia de executie a umpluturilor pentru conducte

La realizarea umpluturilor pentru conducte se vor avea in vedere prevederile SR
4163-3:1996 -"Alimentari cu apa. Retele de distributie. Prescripti de executie si
exploatare". Inainte de a proceda la realizarea umpluturilor se verifica cu atentie
conductele si toate elementele de legatura, in vederea depistarii si remedierii eventualelor

neetanseitati sau defectiuni survenite in timpul montajului.
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Pentru realizarea umpluturilor se poate folosi material rezultat din sapatura, care a
fost sortat cu atentie si care nu trebuie sa contina particule cu dimensiuni mai mari de 25
mm. In cazul in care acesta nu este corespunzator, pentru zona de umplutura speciala se
procedeaza la inlocuirea cu pamant adus din alte zone sau obtinut din prelucrarea
materialului rezultat din sapatura prin diferite procedee. Pamantul inghetat nu se
foloseste.

Se va acorda o deosebita atentie realizarii umpluturilor la conducte in zona speciala
(zona de umplutura laterala - de la patul de pozare pana la generatoarea superioara a
conductei - plus zona de siguranta - 30 cm de la generatoarea superioara a conductei), in
vederea asigurarii repartitiei uniforme a eforturilor, a stabilitatii conductelor si reducerii la
minimum a riscurilor de deteriorare a acestora.

Spatiile laterale conductei se umplu si se compacteaza simultan, cu maiul de
mana, in straturi asternute egal, de grosime 5 - 10 cm grosime dupa compactare,
continuandu-se in acelasi sistem pana la limita superioara a zonei de siguranta.

Gradul mediu de compactare in zona de umplutura speciala va fi de 92 %, iar
gradul minim de compactare in aceasta zona nu va fi sub 90 %,

Zonele de imbinare a tevilor sau tuburilor vor fi lasate libere pana la efectuarea
probei de presiune, in restul traseului fiind realizata umplutura cel putin pana la limita
superioara a zonei de siguranta. Dupa terminarea probei se realizeaza umplutura si in
zonele de imbinare, exact in aceleasi conditii cu cele avute in vedere la realizarea restului
umpluturilor. Se admite o compactare mecanica cu echipamente de compactare usoare
sau medii (mai mecanic, talpa vibranta etc.) numai pornind de la inaltimea de acoperire de

1,0 m.
Suprafata terenului pe zona afectata de transeea conductei, trebuie sa fie refacuta

in mod identic cu destinatia initiala (teren agricol, drumuri, trotuare etc.).

Inaintea realizarii umpluturii, se va realiza ridicarea topografica detaliata a
conductelor (plan de situatie si profile longitudinale), cu precizarea pozitiilor pentru
robinetele ingropate, camine, hidranti, cismele etc., in vederea elaborarii cartii tehnice a
constructiei.

Traseul conductelor va fi marcat in vederea protejarii pe durata unor lucrari hidro-
edilitare viitoare si in vederea teledetectiei, conform clauzelor respective din capitolul
“Pozarea conductelor”.

In partea finala a zonei de umplutura manuala sau mecanica se pozeaza si
elementele de marcare pe teren a conductei, conform STAS 9570/1-89 - Marcarea si

reperarea retelelor de conducte si cabluri in localitati.

Verificarea si receptia lucrarilor de terasamente

Verificarea calitatii si receptionarea lucrarilor de terasamente se vor face in
conformitate cu prevederile Normativului C 56-02. In cazul pamanturilor sensibile la
umezire, se vor mai verifica si conditiile cuprinse in normativul P.7 -2000 si in special:

- asigurarea colectarii si evacuarii apelor din precipitatii sau din surse accidentale,

pe toata durata executarii, lucrarilor de constructii si instalatii;
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- mentinerea ultimului strat de 30 ... 50 cm al sapaturii pana in ziua in care se
incepe betonarea in zona respectiva;

- excluderea pamanturilor necoezive (drenante), a molozului, a bulgarilor etc. la
executarea umpluturilor si realizarea gradului de compactare a acestora cu abateri
admisibile in limita a % din cele prevazute la punctul anterior;

- executarea umpluturilor si trotuarelor (definitive sau provizorii), imediat dupa ce
constructia a depasit nivelul terenului inconjurator.

Eventuala schimbare a tipului de material pentru umplutura se va face numai cu
aprobarea proiectantului, pe baza recomandarilor inginerului geotehnician, in urmatoarele
conditii: - tipul de material sa poata fi aprovizionat in cantitati suficiente pentru

executarea umpluturilor;
- sa se poata obtine parametri de compactare corespunzatori impusi in

prezentele "conditii tehnice".
Lucrarile de executie a umpluturilor, incepand cu pregatirea patului, trebuie sa se
desfasoare intr-un timp cat mai scurt, antreprenorului revenindu-i atat sarcina respectarii

stricte a prevederilor conditiilor tehnice, cat si executia cu maxima operativitate a |ucrarilor

respective. /GNP

\

C. EXECUTAREA S| MONTAREA INSTALATIILOR 's,lD'E !‘-. STINGERE f,-"A‘ /

INCENDIILOR \ A
Producétorii instalatiilor de stingere a incendiilor si, dupa caz, furnjzorii acestora;

precum si proiectantii $i executantii instalatilor de stingere, raspund potrivit
competentelor legale ce le revin - de calitatea lucrarilor executate si de asigurarea
conditiilor de siguran{a a utilizatorilor, precum i de eficienta stingerii incendiilor in spatiile
protejate.
La executarea instalatiilor de stingere a incendiilor este obligatorie respectarea
intocmai a proiectului, a prevederilor Normativului P118-2/2013 si a conditiilor si
specificatiilor producétorilor de instalatii, aparaturd, echipamente gi substante de stingere.

Subansamblurile si echipamentele instalatiei de stingere a incendiului se
transportd ambalate, pastrandu-se caracteristicile tehnice si constructive cu care au fost
realizate de producétor si se depoziteaza in condifii de siguranta.

nainte de montarea conductelor si a celorlalte accesorii aferente instalatiilor de
stingere a incendiilor, se verificd starea lor, neadmitdndu-se montajul daca prezinta

deformari, urme de lovire ori fisuri vizibile.
Producatorii si, dupa caz, furnizorii de butelii i echipamente trebuie sa livreze

odaté cu acestea si piesele de rezerva necesare.

Pe timpul montérii instalatiei de stingere a incendiului, se iau masuri speciale
pentru ca in interiorul conductelor s& nu patrunda corpuri stréine care ar putea stanjeni
transportul sau refularea substantei de stingere.

Retelele de distributie pe care se monteaza duzele de refulare se fixeaza rigid cu
bride care sa preia efortul produs la refularea substantei de stingere. La conductele de

transport, bridele de fixare trebuie sa permita dilatari si contractii functionale.
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Conductele pentru comenzi pneumatice se monteaza astfel incat sd nu

stanjeneasca interventia personalului de exploatare si verificare.
Este interzisd montarea in instalatie a recipientilor (buteliilor) cu scapari de

substanta de stingere.
Dup&a montare, conductele se curdta, iar fnainte de montarea duzelor se sufld cu

aer sau alt gaz sub presiune, indepartandu-se eventualele corpuri straine patrunse
accidental. La montarea duzelor de refulare se urmareste ca acestea sa nu se infunde,
deformeze etc. Duzele de refulare se fixeaza bine, astfel incat sa nu fie posibila
desprinderea lor la reactiunile rezultate din functionare.

Pe timpul executarii instalatiilor de stingere a incendiilor, executantul va respecta
prevederile reglementdrilor tehnice de prevenire sgi stingere a incendiilor pe durata
executarii lucrdrilor de constructii si instalatii aferente acestora, sau a altor reglementari

tehnice echivalente.

Actionare
In raport de natura incendiului, de viteza de evolutie a acestuia si de consecintele

posibile, instalatiile de stingere se acfioneazé automat sau manual. In toate cazurile,
actiondrile automate trebuie sa fie dublate de actionari manuale pentru comanda punerii
in functiune a instalatiei.

La instalatiile cu functionare automata, sistemul de semnalizare a incendiului si de
actionare a comenzii de functionare a instalatiei va asigura detectarea incendiului in faza

incipienta.

Probarea instalatiilor de stingere a incendiilor
Dupd executarea instalatiilor de stingere a incendiilor se verificad rigiditatea

imbindrilor prin proba hidraulicd de rezisten{d la presiune si proba de etanseitate cu aer

comprimat.
Probele de functionare au ca obiectiv principal controlul functionarii armaturilor de

comanda si dupd caz, a dispozitivelor de alarma. In cadrul probei de functionare se
verificd actionarea instalatiei atat local, cat si de la distanta (cand este astfel proiectata).

Pe timpul probei de stingere se iau masuri de sigurantd pentru evitarea
accidentelor si a pagubelor materiale. Probele se realizeaza coordonat, sub conducerea
executantului lucrarii si in prezenta beneficiarului, iar rezultatele verificarilor si a probelor
efectuate se consemneaza intr-un proces verbal.

Odata cu incheierea probelor trebuie definitivata si instruirea personalului care va
asigura exploatarea si intretinerea instalatiei de stingere, consemnandu-se acest lucru n

procesul verbal.

Receptia instalatiilor de stingere a incendiilor
Receptia instalatiei de stingere a incendiilor se face de catre comisia constituita in

conformitate cu legislatia in vigoare. Comisia de receptie este obligata sa verifice daca :
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o au fost respectate condifiile privind sistemele de detectare, semnalizare si
stingere prevazute in proiectele de executie si in documentatiile tehnice ale
producatorului, precum si in reglementarile tehnice in vigoare;

e au fost montate si puse in functiune toate instalatile, aparatura si
echipamentele din sistemele de semnalizare si stingere a incendiului;

e au fost predate beneficiarului instructiunile de folosire a tuturor aparatelor si
echipamentelor instalatiei si s-a instruit personalul de servire a acestora.

Receptia lucrarilor constd in verificarea respectarii legislatiei in vigoare si

reglementarilor tehnice privind:
o functionarea instalatiei de detectare si semnalizare a incendiilor si comanda a
intrarii in functiune a instalatiei de stingere;
o functionarea sistemului de distributie a substantei de stingere;
e existenta panourilor gi dispozitivelor de avertizare privind evacuarea oamenilor,
a instructiunilor de exploatare si a masurilor ce se intreprind in timpul interventiei

in caz de incendiu

MASURI DE SECURITATEA SI SANATATEA MUNCII
In scopul executarii lucrarilor de constructii in conditii de siguranta si igiena a muncii
precum si de prevenire a incendiilor se atrage atentia in mod deosebit asupra respectarii

prevederilor urmatoarelor reglementari:
- Normativ C56-2002 privind verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatiilor

aferente ;
- Legea 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca
- Legea 307/2006 - Legea privind apararea impotriva incendiilor
- H.G. nr. 493/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare

la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot
- H.G. nr. 971/2006 - privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate

si/fsau de sanatate la locul de munca

- H.G. nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca

- H.G. nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul
de munca

- Normele specifice de securitate a muncii pentru alimentari cu apa ale localitatilor
si pentru nevoi tehnologice si Normele specifice de securitate a muncii pentru evacuarea
apelor uzate, aprobate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale cu ordinul nr. 357/1995,
publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea | nr. 11/1996;

Se interzice cu desavarsire focul in sapaturile cu pereti sprijiniti, fie pentru
dezghetarea pamantului fie pentru incalzirea muncitorilor, deoarece distrugerea prin foc a
sprijinirilor ar putea da nastere la surparea peretilor si la accidente grave. -
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Atat pentru prevenirea cat si pentru stingerea incendiilor ce se pot produce pe
santierele unde se executa lucrari de terasamente se vor respecta prevederile specifice
ale normelor in vigoare.

Antreprenorul este obligat sa instruiasca angajatii sai la locul de munca si sa tina
seama de calificarea profesionala si de modul cum fiecare muncitor poate sa-si
insuseasca notiunile din instructajul facut, incat sa poata folosi fara pericol instalatiile,
utilajele, sculele si uneltele la locul de munca unde este repartizat, insistand in special
asupra accidentelor provenite din nerespectarea instructajului, dandu-se exemple
concrete.

Nu se va primi la lucru nici un angajat fara a avea instructajul de protectie a muncii
si prevenirea incendiilor, facut, insusit si consemnat in scris. Obligatia efectuarii
instructajului o au cei ce organizeaza, controleaza si conduc procesele de munca.

Ori de cate ori un angajat este mutat de la un loc de munca la altul i se va face
instructajul la noul loc de munca, chiar daca este aceiasi unitate.

Instructajul se va efectua in trei etape:

- Instructajul introductiv general (8 ore pana la 2 zile cu verificari in fisa de
instructaj):

- Instructajul la locul de munca efectuat de catre conducatorul locului de munca
(inginer, maistru, sef de echipa) durata fiind de cel putin 8 ore cu verificarea sefului
ierarhic superior, celui care a facut instructajul, dupa care angajatul este admis sa lucreze.

- Instructajul periodic se face la locul de munca cel putin o data pe luna de
conducatorul locului de munca. Instructajele angajatilor (introductiv general, la locul de
munca si periodic) se vor consemna in mod obligatoriu in fisa individuala de instructaj.

Se atrage atentia ca prevederile din prezentele masuri nu au caracter limitativ, in
sensul ca Antreprenorul, in plus, va trebui sa tina seama de prevederile tuturor
instructiunilor si legilor in vigoare si sa ia masurile pe care le va considera necesare in
vederea asigurarii securitatii muncii, evitarii accidentelor si prevenirii incendiilor.

Se va acorda o atentie deosebita la prelucrarea instructiunilor de prevenire si
combatere a incendiilor precum si lucrarilor de sudura avand in vedere eliberarea
perimetrului de foc la locurile de munca cu materiale inflamabile (reziduuri petroliere,
constructii de gradul IV si V rezistenta la foc, executate din elemente combustibile).

Antreprenorul va prelucra cu angajatii sai masurile enumerate mai sus impreuna cu
alte masuri pe care le gaseste necesar a fi luate in vederea asigurarii executarii lucrarilor

in bune conditii de calitate, fara accidente sau incendii.
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4.2. CAIETE DE SARCINI PENTRU FURNIZORI DE MATERIALE, UTILAJE,
ECHIPAMENTE SI CONFECTIlI DIVERSE

4.2.1. CAIETE DE SARCINI PENTRU CONDUCTE DIN PEHD

Consideratii generale
Prezentul caiet de sarcini este intocmit pe baza standardelor, prescriptiilor,

prevederilor si normativelor in vigoare si contine proceduri minime pentru executia
lucrarilor corespunzatoare retelei de apa.

Cerintele caietului de sarcini nu vor exonera Contractantul de responsabilitatea
efectuarii verificarilor si incercarilor pe care le considera necesare, in vederea asigurarii
calitatii materialelor si a executiei.

Transportul manipularea si depozitarea conductelor si a pieselor speciale

Elementele componente ale conductelor se protejeaza impotriva deteriorarilor ce pot
aparea in timpul transportului, depozitarii si manipularii.

Se va avea in vedere ca polietilena este expusa deteriorarilor prin zgariere fiind
foarte sensibila la contactul cu obiecte ascutite. In acest sens se vor lua masuri
corespunzatoare, avand in vedere ca se accepta adancimi de zgarieturi pana la 10% din

grosimea peretelui de teava.
Transportul, manipularea si depozitarea se vor face in conformitate cu recomandarile
furnizorilor de materiale.

a) Transport
Materialele neambalate se vor transporta in vehicule amenajate, cu platformele de

asezare plate, curate, fara obiecte taioase sau ascutite care pot produce deteriorari.

Se are in vedere ca in timpul transportului tevile sa fie ferite de orice sursele de
caldura sau emanatii de gaze. Pe timpul verii, pentru a fi ferite de soare, tuburile,
racordurile si piesele din polietilena se vor transporta, preferabil, acoperite.

Tuburile din polietilena de dimensiuni mai mari de 110 mm, se livreaza si se

transporta orizontal, in pachete ambalate.
Fitingurile, precum si alte materiale marunte se vor transporta in ambalajele

originale, cu respectarea tuturor masurilor de protectie anterior enuntate.

b) Manipulare
La incarcare si descarcare si la alte diverse manipulari, tuburile nu vor fi aruncate, iar

deasupra lor nu se vor depozita sau arunca alte materiale.
Pentru manevrare si ancorare este admisa numai folosirea chingii de piele, cauciuc,
nylon sau polipropilena, evitandu-se astfel alunecarea tuburilor’ in pozme inclinata si

deteriorarea suprafetei exterioare.
Pachetele de tevi se vor manipula cu motostivuitoare, cores‘,puqzator d tate_r

Se interzice tararea sau rostogolirea tuburilor din pohetllenat '_ \
c¢) Depozitare y
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Depozitarea materialelor din polietilena in depozitele principale sau zonale se va
face in conformitate cu recomandarile producatorilor. Aceasta se va face corespunzator,
tinand seama de pericolul deteriorarii (deformari ale sectiunii transversale, ovalizari),
precum si de influenta variatiilor de temperatura sau a actiunii directe a radiatiilor solare.

Depozitarea se face tinandu-se seama de dimensiuni si tip de material, precum si de
durata depozitarii. Se va asigura accesul la materiale in ordinea achizitionarii acestora,
pentru a evita perioade mari de stationare si degradare in timp prin fenomenul de

"imbatranire".
Tuburile trebuie depozitate in zone stabile si plane, lasandu-se cai de acces pentru

scoaterea materialului.

Polietilena de culoare albastra se va depozita acoperita, protejata de radiatiile solare.
Tuburile albastre de polietilena au o perioada de expunere la mediul extern, de pana la 12
luni, dar trebuie totusi acoperite cu folii opace. Tuburile negre de polietilena pot fi
depozitate in aer liber.

Fitingurile se vor depozita in spatii acoperite, in ambalajele cu care au fost livrate.

Conductele si fitingurile trebuie sa fie depozitate departe de:
surse de caldura;
uleiuri hidraulice sau lubrefianti;
benzina;
solventi;
alte chimicale cu reactie agresiva.

Este obligatorie evitarea oricarui contact cu hidrocarburi (carburanti, uleiuri, etc.).

Stivele de legaturi nu trebuie sa depaseasca o inaltime de 3 m.

Conductele libere pot fi depozitate si sub forma de piramide cu inaltimi de pana la 1m.

Depozitarea pe santier

Pe santierele locale, conductele si fitingurile trebuie sa fie depozitate intr-o maniera
care sa asigure pastrarea acestora fara a le deteriora si sa fie accesibile livrarii lesnicioase

la locul de munca.

Lucrari preliminare

Inainte de a incepe lucrarile de constructie, Contractantul, pe baza proiectului,
trebuie sa procedeze la operatiile de trasare care permit:

0  sa se materializeze pe teren traseul si profilul in lung al conductelor;

0  sa se stabileasca pozitia tuturor lucrarilor ingropate existente cum ar fi retelele
de canalizare, termoficare, cabluri electrice si telefonice, conducte de gaze, etc

Trasarea pe teren a retelelor de conducte va fi realizata in conformitate cu
prevederile STAS 1924/5.

Contractantul trebuie sa se asigure de concordanta intre ipotezele proiectului si
conditile de executie ale lucrarilor. In cazul in care anumiti parametri, cum ar fi natura
solului, conditiile de pozare, panta terenului etc. sunt in discordanta cu prescriptiile

proiectului, trebuie sa fie informat proiectantul general.

O8 o0g o
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Traseul conductei se va materializa pe teren prin repere amplasate pe ax, in
punctele caracteristice (la coturi in plan vertical si orizontal, in varfurile de unghi, la
tangentele de intrare si iesire din curbe, in punctele de intersectie cu alte conducte).

Reperele amplasate pe ax vor avea 2 martori amplasati perpendicular pe axa
traseului, la distante care sa nu permita degradarea in timpul executarii sapaturilor,
depozitarii pamantului, sau din cauza circulatiei.

Este obligatorie respectarea cotelor de pozare din proiect. Daca se descopera
neconcordante, acestea se vor aduce la cunostinta proiectantului de indata, pentru

inlaturarea oricaror probleme ivite in timpul executiei

Imbinarea conductelor
Constructorul va avea obligatoriu in dotare utilajele, ustensilele si aparatura

necesara recomandate de furnizori pentru montarea acestor conducte.
Conductele prevazute prin proiect se imbina prin urmatoarele procedee:
0 sudura cap la cap (imbinare nedemontabila);
0 electrofuziune (imbinare nedemontabila);

O imbinare cu flanse (imbinare demontabila).
Cel mai economic mod de a valorifica avantajele tehnice pe care le prezinta un

sistem integrat din PEHD, capabil sa preia sarcini de capat, consta in electrofuziunea
conductelor. Sudura cap-la-cap este cea mai frecvent utilizata metoda, totusi
electrofuziunea ar putea fi preferata prioritar, din cauza lipsei de spatiu.

Imbinarea conductelor prin fuziune se executa de personal calificat, cu echipamente
adecvate si prin metoda corespunzatoare materialelor de asamblat. Procedurile corecte
de asamblare a elementelor realizate din materiale diferite si avand grosimi diferite ale

peretilor sunt indicate in figura de mai jos.

S5DR17.6 SDR11

SDR11  SDR11

PERD PEBO
SDR17.6 SDRi4 SDR11  SDRM
;\- PEBD H PE100 \
% | . J
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SUDAREA CAP LA CAP

Sudarea cap la cap se va aplica doar pentru asamblarea elementelor din materiale
similare si avand aceeasi grosime a peretelui. Sudarea cap la cap este adecvata pentru
asamblarea tuburilor si armaturilor cu diametre mai mari de 63 mm.

Tuburile cu grosimea peretelui mai mica de 20 mm pot fi asamblate prin sudare cap
la cap si cu ajutorul echipamentelor manuale cu functionare intr-un singur ciclu.

Tuburile cu grosimea peretelui de 20 mm sau mai mare trebuie asamblate numai cu
ajutorul tehnologiei de sudare cap la cap, prin intermediul echipamentelor automatizate
avand ciclu dublu de functionare.

Sudura cap la cap se realizeaza cu ajutorul unei placi electrice cu suprafata incalzita.
La aceasta tehnologie este esentiala verificarea independenta a temperaturii la suprafata.

Pentru asamblarea cap la cap a elementelor din PEID - PE80 se vor respecta
instructiunile producatorului echipamentelor de sudura.

Mai jos sunt enuntate etapele procedurii de sudare cap la cap prin presare manuala:

1. Se verifica daca echipamentul este complet, curat, fara defectiuni si in stare de
functionare.

2. Prima sudura va fi una de incercare. Pentru diametre mai mari de 180 mm se
executa doua suduri de incercare. Astfel se asigura faptul ca placa de incalzire este
curata.

3. Se verifica daca tuburile (sau tubul si fitingul) ce urmeaza sa fie asamblate au
acelasi diametru interior, presiune de calcul si sunt realizate din acelasi material.

4. Se curata tuburile (sau tubul si fitingul) care urmeaza sa fie asamblate.

5. Se separa complet colierele de fixare si se pozitioneaza echipamentul de taiere.

6. Se pozitioneaza tuburile (sau tubul si fitingul) chiar in dreptul lamei echipamentului
de taiere si se strang colierele de fixare.

7. Se pune in functiune echipamentul de taiere si se preseaza capetele tuburilor (sau
ale tubului si fitingul) contra lamei dispozitivului, pana ce extruziunea incepe sa se
detaseze continuu din ambele componente de asamblat.

8. Se continua taierea, pe masura ce tuburile (sau tubul si armatura) se separa. Se
opreste echipamentul de taiere si se indeparteaza, dupa ce lamele de taiere s-au oprit.

9. Se indeparteaza bavurile. Nu se ating capetele tuburilor (sau ale tubului si
fitingului). Se verifica daca diferentele sunt in limite acceptabile.

10. Se aduc in contact capetele tuburilor (sau ale tubului si fitingului) si se verifica
daca intre ele nu este un interstitiu vizibil. Piesele se reajusteaza, daca este necesar. Se

verifica daca diferentele sunt in limite acceptabile.
11. Se verifica nivelul combustibilului in generatorul electric. Capetele sunt in contact

strans (fara joc).
12. Se pune in functiune generatorul si se asteapta ca placa de incalzire sa ajunga la

temperatura de operare.
13. Se selecteaza regimul adecvat de crestere a presiunii de sudare. Se preseaza

piesele contra placii de incalzire utilizand acest nivel de presiune.
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14.Se verifica dimensiunea initiala a bordurii de sudat.

15. Dupa bordurarea initiala, presiunea din sistem trebuie adusa la nivelul
corespunzator termofuziunii. Capetele tuburilor (sau ale tubului si fitingului) trebuie sa
ramana in contact cu placa de incalzire pe o durata corespunzatoare timpului de

termofuziune.

16. Se deschid colierele, se indeparteaza placa de incalzire si se verifica daca pe ea

a ramas material topit. Daca se constata existenta acestuia, nu se efectueaza imbinarea.

17. Daca placa de incalzire este curata, cele doua capete se aduc imediat in contact,
timp de 10 secunde, printr-o miscare lina. Materialul topit trebuie sa se ruleze in mod

uniform inapoi, fata de linia de contact.

18. Se lasa imbinarea sa se raceasca pe durata specificata, mentinand-o in tot acest

timp la presiunea de racire.

19.Dupa racire (temperatura sudurii trebuie sa fie mai mica de 40°C), se desfac

colierele.

20. Se scot din coliere tuburile asamblate.

21. Se verifica imbinarea.

22. Daca este necesar, dupa racire se indeparteaza materialul in exces.
23. Se indeparteaza orice impuritate de pe fetele de incalzire.
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Pozarea tuburilor in transee
La pozare se vor respecta prevederile SR 4163-95 - Retele de distributie STAS

6819-97 - Aductiuni si STAS 8591/97- Amplasarea in localitati a retelelor subterane.

Inainte de pozarea conductelor, transeea se va verifica astfel incat sa se evite
prezenta in patul de asezare sau in umplutura a unor corpuri tari (pietre, roci, etc.) cu
muchii taioase sau colturi ascutite. Acestea pot produce fisuri in cadrul unui proces de
abraziune in conditii de dilatatie si contractie a conductei.

Tubul va fi verificat pentru descoperirea eventualelor defecte, iar, in cazul imbinarii
prin electrofuziune, se va verifica daca gradul de racire al tubului este satisfacator.

Daca conductele au fost depozitate la o temperatura diferita de cea a mediului
ambiant se va avea grija ca inainte de instalare in sant aceasta sa corespunda mediului
de lucru.

Conductele vor fi coborate in mijlocul santului, avand grija sa nu fie deteriorate.

Este interzis contactul uneltelor de fier si a obiectelor grele cu tronsoanele de conducta.

Trebuie luate toate masurile de siguranta pentru a evita patrunderea materialelor
straine in interiorul tevilor si fitingurilor. In timpul montajului nu se permite introducerea in
conducte a uneltelor sau a altor materiale.

Schimbari ale directiei tronsonului de conducta de PEID pot fi permise de
capacitatea de indoire a tuburilor. Cu toate acestea trebuie mentinut tubul pozitionat
central in sant prin compactarea corecta a materialului de umplutura de pe margine.

Daca este necesara realizarea imbinarilor in interiorul santului, trebuie asigurat un
mediu de lucru propice in ceea ce priveste spatiul, temperatura si protectia impotriva
intemperiilor.

Capatul liber al conductei in curs de montare va fi protejat cu un capac, care va fi
deplasat inainte pe masura ce progreseaza lucrarile. Atunci cand lucrarile sunt oprite,
inclusiv noaptea, capetele deschise ale conductei vor fi obturate provizoriu cu un capac
etans. Tronsonul va fi fixat in sant pentru a se evita plutirea lui in cazul in care santul este
inundat.

Pentru a impiedica scurgerea apei de ploaie prin sant, acesta se va astupa la
anumite distante ce nu vor depasi 250 m. Aceste obstacole vor fi indepartate atunci cand

operatiunile de montaj ajung in dreptul lor,
Este necesara tinerea unei evidente complete si clare a instalarii inainte de

acoperirea conductelor.

Proba de presiune a conductelor
Retelele de distributie nou executate trebuie sa fie supuse probei de presiune

inainte de executarea umpluturilor de pamant. Scopul probei de presiune este verificarea
etanseitatii tuburilor, imbinarilor acestora si a tuturor accesoriilor, precum si a stabilitatii

tuburilor.
Proba de presiune a conductelor se realizeaza conform STAS 4163-3. Probarea

conductelor la presiune se face pentru fiecare tip de conducta, dupa o spalare prealabila.
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Nu se admite proba de presiune pneumatica (cu aer comprimat).

Proba de presiune pentru retelele din PEID se face conform datelor producatorului.

Umplerea tuburilor cu apa potabila se incepe de la punctul cel mai de jos a
tronsonului de probat si numai dupa montarea dispozitivelor ce asigura eliminarea aerului.
In perioada de umplere se vor deschide hidrantii de incendiu si cismelele de pe tronsonul
probat, pentru eliminarea aerului.

Dupa umplere se recomanda o aerisire finala, prin realizarea unei usoare
suprapresiuni pana la eliminarea totala a bulelor de aer din apa. Apoi se procedeaza la
inchiderea dispozitivelor de aerisire.

Ridicarea presiunii, dupa umplere, se face in trepte, sectiunile de imbinare si
celelalte sectiuni specifice fiind sub permanenta supraveghere a personalului de
specialitate. In cazul in care aerisirea nu este facuta corespunzator, sesizata prin raportul
necorespunzator dintre cantitatea de apa introdusa si cresterea presiunii, se procedeaza
la reducerea presiunii, si 0 noua aerisire, dupa care se preia procesul.

Presiunea de proba se realizeaza si se masoara in punctul cel mai coborat al
retelei. Se vor utiliza numai pompe cu piston.

In cazul in care apar deplasari neimportante ale tubului sau pierderi nesemnificative de
apa in timpul ridicarii presiunii, se poate continua ridicarea presiunii pana la presiunea de
proba, daca acest lucru nu genereaza efecte negative importante.

Pentru conducte din otel carbon, presiunea de proba este de 2 x Presiunea de
regim a tronsonului de conducta respectiv.

Durata probei de presiune este de 1 ora dupa atingerea presiunii de proba. Proba
de presiune a conductelor din otel se va considera reusita daca scaderile de presiune
inregistrate pe perioada de proba se incadreaza in limita a 3 % din presiunea de proba si
nu apar scurgeri vizibile de apa.

Pentru conductele din PEHD, presiunea pe durata pregatirii conductei pentru proba
este, de regula 1,5 x PN, iar presiunea la inceputul perioadei de proba propriu-zise trebuie
sa fie de minimum 1,3 x PN.

Deoarece conductele. din material plastic au dilatari mari la cresterea temperaturii
(o schimbare a temperaturii cu 10 °C poate conduce la variatii ale presiunii cu 0,5 - 1 bar),
este foarte important ca (in masura posibilitatilor) proba de presiune sa inceapa si sa se
termine in perioade ale zilei cu temperaturi aproximativ egale. Astfel, se va acorda o
atentie sporita masurarii temperaturii exterioare pe toata durata probei de presiune. Este
interzisa efectuarea probelor de presiune in perioadele cu soare puternic, ce poate
provoca variatii mari ale temperaturii conductelor.

In acelasi timp, conductele din PEHD prezinta deformatii datorate presiunii. Astfel,
la o presiune egala cu presiunea nominala si la temperatura apei de 20 °C, cresterea
volumului conductei este de cca. 2% fata de starea normala. Aceasta crestere are loc in
timp, dar se opreste dupa 10 - 12 ore.

Luand in considerare cele de mai sus, este foarte important sa se pregateasca in
mod corect tronsonul de conducta pentru proba de presiune. Aceasta pregatire serveste

la stabilizarea variatiilor datorate presiunii si temperaturii, asigurand astfel o proba cu
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rezultate corecte.
Pregatirea pentru proba de presiune se realizeaza ridicand presiunea apei din

tronsonul de proba si mentinand-o timp de 10 ore. Citirile si corectiile necesare (ridicarea
presiunii la 1,5 x PN) se fac din 2 in 2 ore, ultima corectie facandu-se dupa 10 ore. Se
recomanda ca proba de presiune propriu-zisa sa inceapa dupa doua ore de la ultima
corectie a presiunii, cu conditia ca presiunea din conducta sa fie de cel putin 1,3 x PN.

Pornind de la presiunea inregistrata la finalul perioadei de 2 ore de la ultima
corectie a presiunii se vor citi presiunile din ora in ora, pe perioada de proba propriu-zisa,
care pentru conductele din PEID este de 3 ore.

Proba de presiune a conductelor din PEID se va considera reusita daca scaderile
de presiune inregistrate din ora in ora pe durata perioadei de proba nu depasesc in medie

0,1 bar/ora si nu apar scurgeri vizibile de apa.
Scaderea presiunii, dupa incheierea probei, se face in trepte. Imbinarile neetanse se taie

si se reia intreg procesul de sudura.

Desfasurarea probei de presiune, cu toate datele din masurarile efectuate se
inscriu in fisele speciale, care fac parte integranta din documentatia necesara la receptia
lucrarilor. Aceste fise trebuie sa cuprinda si toate constatarile pe perioada probei si

remedierile efectuate.

Spalarea si dezinfectarea conductelor
Dupa incheierea probei de presiune si refacerea eventualelor imbinari neetanse, se

procedeaza la spalarea si dezinfectarea conductelor, conform prevederilor STAS 4163-3.

Spalarea se face de catre Antreprenor cu apa potabila, pe tronsoane de 100 - 500
m. Spalarea conductelor se va face pe tronsoane prin deschiderea hidrantilor, asigurandu-
se un debit care sa realizeze o viteza minima de 1,5 m/s. Durata spalarii este determinata
de necesitatea indepartarii tuturor impuritatilor din interiorul tubului. In cazul in care se
spala mai multe tronsoane succesive, spalarea se va face dinspre amonte catre aval.

Dezinfectarea se face imediat dupa spalare, pe tronsoane separate de restul retelei
si cu bransamente inchise. Dezinfectarea se face de regula cu clor sau cu o alta
substanta dezinfectanta, sub forma de solutie, care asigura in retea minimum 25 - 30 mg
clor activla 1 | apa.

Solutia se introduce in retea prin hidranti sau prin prize special amenajate si se
verifica daca a ajuns in intreaga parte de retea supusa dezinfectarii. Verificarea se face
prin hidrantii sau cismelele de la capetele tronsoanelor, umplerea fiind considerata
terminata in momentul in care solutia dezinfectanta apare in toate puncte de verificare, in
concentratia dorita.

Solutia se mentine in retea in timp de 24 h, dupa care se evacueaza prin robinetele
de golire sau prin hidranti si se procedeaza la o noua spalare cu apa. Spalarea se
considera terminata in momentul in care mirosul de clor dispare, iar clorul rezidual se
Inscrie in limitele admise de normele sanitare.

Dupa terminarea spalarii este obligatorie efectuarea analizelor fizico-chimice si

bacteriologice. Se recomanda ca evacuarea apei provenind da la dezinfectarea retelei in
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reteaua de canalizare sa se faca cu luarea masurilor necesare de neutralizare a clorului.
Operatiunea de dezinfectare se repeta ori de cate ori este necesar pana cand trei
analize bacteriologice consecutive, recoltate la extremitatea aval arata ca apa indeplineste
conditiile de potabilitate.
In cazul in care intre dezinfectarea si darea in exploatare a retelei trece o perioada
de timp mai mare de trei zile sau in cazul in care, dupa dezinfectare, apa transportata prin
tronsonul respectiv nu indeplineste conditiile bacteriologice si biologice de calitate,

dezinfectarea se repeta.
Receptia si punerea in functiune
Receptia reprezinta actiunea prin care Autoritatea Contractanta accepta si preia

lucrarile executate, in scopul de a incepe exploatarea lor, certificand faptul ca
Contractantul si-a indeplinit obligatiile in conformitate cu contractul si cu documentatia de
executie.

Receptia se realizeaza in conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea in
constructii "Regulamentul de receptie al lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente" si

cu alte norme aferente acestui domeniu.

5.2.2. CAIETE DE SARCINI PENTRU ECHIPAMENTE

a) camine de vizitare
Caminele de vizitare sunt conform STAS 2448/82, cu capace carosabile din fonta

conform STAS 2308-81.

Fundatia caminului se va incepe inaintea asezarii tuburilor. Dupa turnarea fundatiei
se executa rigola a carui diametru va fi egal cu diametrul interior al tubului. In peretii
tubului camerei de lucru a caminului se vor monta tuburi de racord de la gurile de
scurgere, de la instalatiile interioare de canalizare sau de la tubul de canalizare din
amonte sau aval. Treptele de acces vor fi la maxim 30 cm de radier sau intre ele si vor fi

vopsite cu miniu de plumb.
Executia caminelor de vizitare
Constructia caminelor de vizitare se va realiza concomitent cu montajul

tronsoanelor canalului, de regula din aval spre amonte.
Ordinea operatiunilor de executare a caminelor de vizitare va fi urmatoarea:

e turnarea partiala a fundatiei caminului, respectiv pana la cotele de
montare a tuburilor, vor fi inglobate partial in fundatie prin intermediul
“piesei de acces la camin”,

o pozarea camerei de lucru din tuburi de beton simplu, avand Dn 100cm si
a cosului de acces din tuburi de beton simplu (cu mufa) avand Dn 80cm,
monolitizarea si rostuirea tuburilor se va face cu mortar M 100, inclusiv a
placii intre camera de lucru si cosul de acces (poz. 7 -STAS 2448/82).
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e montarea placii suport din beton armat Bc 20 (vezi anexele A3 sau A4 din
STAS 2448-82) si monolitizarea acesteia de corpul caminului (cos acces)
cu mortar de ciment M 100;

e pozarea ramei si a capacului (conform STAS 2308-82) care va fi de tipul
IV, cu balama antifurt, carosabila si monolitizarea ramei cu mortar de
ciment M 100;

e montarea scarilor de acces in camin, executate din otel beton @ 20 mm,
prima treapta urmand a fi fixata la maxim 50 cm distanta de capac, iar
ultima la maxim 30 cm distanta fata de bancheta de lucru;

e curatirea rigolei din camin, de eventualele materiale cazute in timpul
executiei caminului si sclivisirea acesteia cu mortar de ciment.

Verificarea calitatii caminelor de vizitare si proba de etanseitate se va face
concomitent cu verificarea si probarea tronsoanelor de canal realizate, tinand cont de
conditiile de exploatare a acestora.

Parametrii tehnici si functionali:

- Etansare absoluta
- Suprafata neteda de amplasare faciliteaza pozitionarea si compactarea usoara

- Adecvat pentru toate capacele uzuale din comertcl. A, B, D
- Adaptare in functie de necesitati la orice situatie de pe santier, prin componentele
individuale
Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:
- Flexibilitate sporita si rezistenta la coroziune
- Rezistent chimic, cu valoare pH 1-13
- Rezistent la coroziune
- Rezistent la temperatura
- Rezistent la uzura / abraziune
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante:
Caminele vor fi in conformitate cu standardele in vigoare
Conditii de garantie si postgarantie:
- Durata de utilizare 100 de ani

b) capace de camine
Capacele si ramele pentru camine vor fi din fonta, carosabile tip IV, pentru zone de

circulatie cu trafic intens, care sa suporte o sarcina de 400 KN. Vor avea o deschidere de

@ 600 mm conform STAS 2308-81
Capacele vor fi prevazute cu balama, sistem antifurt si garnitura antizgomot si vor

avea orificii de aerisire.
Toate capacele vor fi protejate intern si extern cu acoperire epoxidica pentru conditii

foarte corozive, erozive si trafic greu. Culoarea finisarii va fi negru, si nu se va decolora in
timp.
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Capacele vor fi etanse si bine fixate in cadru, pentru a nu vibra la trecerea
vehiculelor. Vor avea posibilitatea de blocare iar pentru deschiderea lor se va folosi o
unealta specifica. Capacele si ramele vor avea un suport prelucrat, pentru a evita

zgomotul sau miscarea cand se circula peste ele.
"Ansamblurile" capac-rama trebuie sa fie tinute impreuna tot timpul. Toate

capacele si ramele folosite vor fi unse inaintea montarii.
Ramele si capacele trebuie sa nu prezinte defecte ca de exemplu: defecte de

suprafata si de structuri, goluri, crapaturi, incluziuni etc., care sa influenteze rezistenta

produsului.
In toate situatiile, ramele si capacele de camin vor fi construite astfel incat sa

permita reglarea in functie de cota drumului.

Intocmit, ‘_ ,
ing. Adriana Flueras (|

Vi C;? ,
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5. PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR

privind executia lucrarilor de instalatii

PUNTE PIETONALA PESTE VALEA RUSULUI

Amplasament: BISTRITA, Str. Calea Moldovei

Beneficiarul investitiei : MUNICIPIUL BISTRITA

Proiectant general: DRUMEX S.R.L. (&Y

Proiectant de specialitate: =~ PROCATEL SERVIMPEX S.R.L. CLUJ NAPOCA //
EXGOUIAME counm o i ms s e v e s e e s R i R

In conformitate cu perevederile actelor normative privind calitatea in constructn s stabllesc
urmatoarele etape de control a calitatii lucrarilor de executie: /e :

Documente ce urmeaza s

Nr. Faza din lucrare supusa
Crt. Controlului Participa stea la baza atestérii calitatii
Benef. | Proi. | Constr
1 Stabilirea traseului $i coordonarea cu Da Da Da Proces verbal de receptie
celelalte instalatii calitativa (PVRC)
2 Verificarea caracteristicilor si calitatii Da - Da PVRC
materialelor
3 Verificarea realizarii fundatiilos si a Da - Da PVRC
caminului de vane
4 Verificarea montérii conductei de apa | Da - Da PVRC
la supratraversare
5 Verificarea montarii hidrantului exterior | Da - Da PVRC
si proba de functionare
6 Verificarea montarii racordurilor la PVRC
reteaua existenta
7 Spélarea instalatiei cu apd Da - Da PVRC
8 Probe de presiune si etanseitate Da - Da PVRC
9 Receptia la terminarea lucrarilor Da Da Da PVRC
Nota:
1. Executantul va anunta in scris factorii interesati pentru participarea la verificarea fazei de control;
2. In conformitate cu prevederile legale se interzice trecerea la faza urmatoare de executie inainte de
receptionare lucrarilor ajunse in faze determinante;
3. Coloana cu nr. si data actului incheiat se completeaza la data incheierii documentului scris.
Proiectant, Executant, Beneficiar,

ing. Flueras Adriana;,

-

/?(fi}/ ]
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Denumirea lucrarii : PUNTE PIETONALA PESTE VALEA RUSULUI
Amplasament: BISTRITA, Str. Calea Moldovei

Beneficiarul investitiei : MUNICIPIUL BISTRITA

Proiectant general: DRUMEX S.R.L.

Proiectant de specialitate: =~ PROCATEL SERVIMPEX S.R.L. CLUJ NAPOCA

8. PROGRAM DE CONTROL IN FAZE DETERMINANTE

1. Proba de presiune si etanseitate la conducta de apa

Proiectant Accept Diriginte
Ing. Adriana Flueras Investitor/Beneficiar de santier
Cpp
i
Ity

Verificator de proiect




Beneficiar: PRIMARIA BISTRITA
Executant:
Proiectant: DRUMEX SRL
Obiectivul: PUNTE PIETONALA PESTE VALEA RUSULUI
Obiectul: 1X RETELE EDILITARE
Stadiul fizic: 1 DEVIERI RETELE APA
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
= Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1/RPAC10B1 - Demontarea hidrantilor tip pompier DN 65- buc 1.000
100 MM .suprateran material:
manopera:
utilaj:
transport:
2|ACBO6B% - Montarea hidrantilor de incendiu subterani si buc 1.000
supraterani, pe pozitie existenta, avand diametrul de: rateral:
DN=100 suprateran !
manopera:
utilaj:
transport:
2.1| 4108068 - Cot cu picior flansa+mufa PN 10 51875 DN buc 1.000
= 100
2.2| 73243401 - Hidrant suprateran incendiu corp fonta DN buc 1.000
100 S 695
3|AcA68D* - Montarea piesei de bransare intarita din PEHD, buc 1.000
D =160 - 200 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
3.1| 500008326 - Piesa bransare d.200x3 buc 1.000
4|AcA62E* - Sudarea prin metoda electrofuziune a buc 1.000
fitingurilor electrosudabile cu sau fara colier din PEHD (sa material:
bransament/teu bransament), D = 180 - 200 mm :
manopera:
utilaj:
transport:
4.1] 500008062 - Sa bransament d200x90 sdril cu colier buc 1.000
5|AcA41Al1* - Tevi din PE, Dn=110 - 125 mm, pentru m 6.000
conducte de alimentare cu apa, montate prin sudura cap la EbERIAT:
cap .
manopera:
utilaj:
transport:
5.1| 500003871 - Teava PE 100 SDR 17 PN 10 m 6.120
D=110x6.60mm
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL

Nr. Capitol de lucrari u.m. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)

- Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5=3x4
6|RPACF03A-1% - Ridicarea sau coborarea la nivelul strazii buc 1.000
a cutiilor cu capac de vana, a hidrantilor sau a concesiilor materal:
ingropate,asezate pe placi prefabricate din beton armat :
ridicarea cutiei vana,in cazul executiei sub circulate intensa manopera:
utilaj:
transport:
7| TSA02GL1 - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 12.000
limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m rakatal:
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la i
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in manopera;
pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m utilaj:

teren foarte tare

transport:
8|ACEO8AL - Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si mc 1.650
canalizare cu: nisip materkal:
manopera:
utilaj:
transport:
9|/TSDO01D1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat mc 10.350
;Janrgorm 10-30cm. gros cu sfarim, bulg. teren teren foarte material:
manopera;:
utilaj:
transport:
10(TSD04D1 - Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor | me 12.000
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv matarial:
udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 20 cm =
grosime pamant coeziv manopera:
utilaj:
transport:
11|TRAO1AOS5 - Transportul rutier al tona 5.600
rknnfit?rraIelor,sem|fabr|cateior cu autobasculanta pe dist.= 5 miaterial:
manopera:
utilaj:
transport:
12|ACDO1F1 - Capac si rama stas 2308-81 pentru camine buc 2.000
fara piesa suport carosabil tip iv rRaterlal
manopera:
utilaj:
transport:
13|ACDO02XA - Trepte DI ol beton D20 pt camine mont la buc 6.000
tuburi de beton Hiateralk
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "1" - Formular F3
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i SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
14/ACD11T1 - Camin vane beton mon. sect. circ, pr. tip 1785-| buc 1.000
2 di 2,5m. h 2,0 m. cu apa subterana carosabil atatah
manopera:
utilaj:
transport:
15 RPAC13B1 - Taierea in sant cu cutit cu role a tuburilor de buc 1.000
5% ] § %
otel gros.pereti 5-6 MM.avind. 80-100 MM inaterial:
manopera:
utilaj:
transport:
16| RPAAO02D1 - Demontare si inlocuire tronsoane pe buc 1.000
conducte tevi otel incl intercalare tevi diam .=100 MM T
material:
manopera:
utilaj:
transport:
16.1| 3110155 - Teava pentru constructii fara sudura Ic 108 m 1.000
X10/olt 355 404/2
17|RPAKO4AL - Inlocuirea masivelor de ancoraj din beton la mc 1.000
conducte metalice de alimentare cu apa ——T
manopera:
utilaj:
transport:
17.1 2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622 mc 1.000
18|TSA02G1 - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 12.000
limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m =
. A . material:
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in manopera:
pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5m utilaj:
teren foarte tare
transport:
19|CA03B% - Turnare cu pompa beton in fundatii, socluri, mc 6.500
ziduri de slprijin, pereti sub cota zero material:
manoperas;
utilaj:
transport:
19.1 2100898 - Beton de ciment clasa C 16/20 ( BC 20/B250)| mc 6.662
cu 390 Kg ciment
19.2| 3716 - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 0,9-| ora 1.300
1,5KwW
20|CA05B% - Turnare cu pompa beton in pereti, diafragme mc 2.200
material:
manopera:
utilaj:
transport:
20.1| 2100899 - Beton de ciment clasa C 20/25 ( BC 25/B330)| mc 2.255
cu 398 Kg ciment
20.2| 3716 - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 0,9-| ora 0.440
1,5KW
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lel -
0 1 2 3 4 5=3x4
21(CBO1B% - Cofraje scanduri rasin in mp 25.000
constr.apeductelor,canalelor si anexelor inclusiv sprijinirile materak
manopera:
utilaj:
transport:
21.1 2904145 - Dulap rasin.cl.B.GR = 28-58mml = 4-6M lat mc 0.025
= 16-30cmiung.tiv
21.2| 2803270 - Scandura rasin. scurta tiv.cls C GR. = 24 MM mc 0.400
L=150-250M
21.3| 2900979 - Lemn rotund rasin.pt.mina L = 2-5M d = 18- mc 0.075
22 CM stas 256-80
21.4| 5887001 - Cuie cu cap conic tip al 4 X100 0L34 52111 kg 3.000
22|CCO01A4% - Fasonarea barelor din otel beton PC pe kg 120.000
santier, avand D= 12,14,16 MM material:
manopera:
utilaj:
transport:
22.1| 2000547 - Otel beton profil periodic PC 60 S 438 kg 123.000
D=12MM
23|CCO01A2-01% - Fasonarea barelor din otel beton PC pe kg 150.000
santier, avand D= 8 MM - pentru utilizarea otelului beton material:
OB in loc de pc ’
manopera:
utilaj:
transport;:
23.1| 2000092 - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= kg 153.750
8MM
24|CC02C% - Montarea armaturilor in fundatii continue si kg 150.000
radiere, pentru otel cu D = 8 MM ratartial:
manopera:
utilaj:
transport:
25|CC03A% - Montarea armat in elem structurale pt ob cu D kg 120.000
< =8 MM la constr cu H =35 M la pereti si diafragme EatEraE
manopera:
utilaj:
transport:
26 (1ZF20XB - Exec.hidroiz.la rece in cimp cont.cu mp 20.000
str.mat.arm. gata impreg.fara str.acop.pe material:
supraf.oriz.incl.>20% :
manopera:
utilaj:
transport:
26.1 6101456 - Amorsa bituminoasa matizol kg 100.000
26.2| 2600907 - Carton bitumat strat acop nisip 2F ca360 mp 22.000
100cmx20M s 138
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL

Nr. Capitol de lucrari u.m. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)

- Lei - - Lei -

0 1 2 3 a 5=3x4
27|TSD16B1 - Strat de repartitie din balast cu granulatie de mc 2.000
0.7 MM,prevazut sub prisma de balastare C.f., compactat rratarial
cu: placa vibratoare de 0.7 T cu motor cu ardere interna < .
10cp manopera:
utilaj:
transport:
28|DCO4B1 - Taierea cu mas.cu disc diamant rost contractie m 50.000
si dilatatie beton uzura la drumuri naterlal:
manopera:
utilaj:
transport:
29/DGO6AL - Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe mc 4,000
suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, raterial;
podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in E
imbracamintea carosabila; manopera:
utilaj:
transport:
30|TSC04XB - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,71- 100 0.200
1,25MC inpam.cu umid.nat.descarc.in depozit teren cat.ll mc¢ material:
manopera:
utilaj:
transport:
31| TSAO04F1 - Sapatura manuala de pamant in spatii me 36.000
limitate,avand sub 1 M latime si maximum 4.50 M material:
adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la .
fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu umiditate manopera:
naturala adancimea sapaturii 1,5-3 M teren tare. utilaj:
transport:
32|TSFO5CL1 - Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici asezati mp 54.000
orizontal,la sapaturi executate in spatii limitate,avand ——
latimea de pana la 1,50 M intre maluri adancimea sapaturii .
peste 4 M interspatii intre dulapi de 0.00-0.20 M manopera:
utilaj:
transport:
33|TSA24A1l - Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi,in ora 48.000
teren cu infiltratii puternice de apa,executate cu: iaterial
motopompa de apa 6.6-12 KW (9-16 cp) :
manopera:
utilaj:
transport:
34| ACE08AL - Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si mc 9.500
canalizare cu: nisip material:
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "1" - Formular F3
£ 2 . .
Formular generat cu programul ‘< Devize (www.eDevize.ro)

Pagina 5 din 8




SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 a 5=3x4
35 TS‘D01D1 = Imprastierea cu quata a pamant. afinat,strat mc 47.000
;J;rl;orm 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren teren foarte Thatarial
manopera:
utilaj:
transport:
36| DAO6B1 - Strat agreg nat cilindrate cu func rezist mc 9.500
filtrantizolat aerisire si anticap cu aster mec balast material:
manopera:
utilaj:
transport:
37|DAL12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 6.500
sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate aterlal:
cu impanare fara innoroire;
manopera:
utilaj:
transport:
38|TSD04D1 - Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor | me 58.000
executate in s;_apaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv material:
udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 20 cm
grosime pamant coeziv manopera:
utilaj:
transport:
39 TRAO;I.AOS - Tra_nspolrtul rutier al ) tona 45,900
Lnn?:c%naielor,semlfabrlcatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 materlal:
manopera:
utilaj:
transport:
40|TRAOLAOS5P - Transportul rutier al pamantului sau tona 50.200
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km naterial
manopera:
utilaj:
transport:
41(AcA41AL* - Tgvi din PE, Dn=110- 125 mm, pentru m 25.000
Eg;ducte de alimentare cu apa, montate prin sudura cap la material:
manopera:
utilaj:
transport:
41.1| 500003871 - Teava PE 100 SDR 17 PN 10 m 25.500
D=110x6.60mm
42AcA41A1* - Ttlavi din PE, Dn=110 - 125 mm, pentru m 24,000
gggducte de alimentare cu apa, montate prin sudura cap la raterial:
manopera:
utilaj:
transport:
42.1) 200113112 - Teava PE preizolata D100/D200 MM cu m 24.000
teava otel autoportanta si fir dr semnalizare
42,2 500007263 - Banda avertizare apa 11,5cmx0,17mm buc 26.400

Deviz "1" - Formular F3

Formular generat cu programul ‘& Devize (www.eDevize.ro)

Pagina 6 din 8




SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

58014

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lel -
0 1 2 3 4 5=3x4
43|AcA42A2* - Piese de legatura (ramificatie simpla) PE, buc 1.000
Dn=110-125 mm, pentru conducte de alimentare cu apa, materlal:
montate prin sudura cap la cap :
manopera:
utilaj:
transport:
43.1 67149021 - Teu PE preizolat PN 10 D100/D200/D80 buc 1.000
44 (AcA42A3* - Piese de legatura (cot, reductie, piesa de buc 4.000
curatire) PE, Dn=110-125 mm, pentru conducte de p— T,
: : aterial:
alimentare cu apa, montate prin sudura cap la cap
manopera:
utilaj:
transport:
44.1 671943522 - Cot PE preizolat D100/D200 pentru buc 4.000
electrofuz 90,45,30
45|AcA42A3* - Piese de legatura (cot, reductie, piesa de buc 4,000
curatire) PE, Dn=110-125 mm, pentru conducte de tedls
. ! material:
alimentare cu apa, montate prin sudura cap la cap
manopera:
utilaj:
transport:
45.1| 80067124091 - Cot PEHD la 90 grd pentru sudura cap buc 4.000
la cap D110
46|SF04B# - Efectuare proba etans,funct,instalatie canal din | 10 m 3.000
tub fonta sc,tevi pvc(U),pe,pp,.pp-R fonta duct .D>100MM materlal:
manopera:
utilaj:
transport:
47|ACB01A% - Montarea armaturilor cu actionare manuala buc 1.000
sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de matarial:
alimentare cu apa sau de canalizare, avand diametrul de: -
50-100MM manopera:
utilaj:
transport:
47.1) 4625793 - Dispozitiv automat aerisire-dezaerisire tip buc 1.000
Dn80
4B8(ACBO1A% - Montarea armaturilor cu actionare manuala buc 2.000
sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de =
; : . material:
alimentare cu apa sau de canalizare, avand diametrul de:
50-100MM manopera:
utilaj:
transport:
48.1| 450107612 - Compensator PEHD cu flansa pentru buc 2.000
montare armaturi Dn100
49(RPGC0O8D2 - Intercalare robinet cu sertar pana corp oval buc 1.000
fontacu flanse PN pe conducta de ol cu dn 100 MM ——r
manopera:
utilaj:
transport:
49.1| 4407361 - Flansa plata PN 16 100- 114 OL 42-2 et cpl buc 2.000
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lel - - Lei -
1 2 3 4 5=3x4
RPIZD09A% - Izolarea aparatelor de forma cilindrica, cu mp 1.000
segmenti dir) pfgci de polistiren ce:!ular tip obisnuit sau cu material:
placi din poliestiren celular tip ignifugat avand grosimea de
25-36-48-60-72-96 MM executata: intr-un strat; manopera:
utilaj:
transport:
50.1 2610885 - Cochilie vata min L = 1000MM di = 152MM m 1.020
G = 70MM 55838/6
51(1ZD0O5B# - 1zol cond cu cochilii polistiren spuma gata conf MP 6.000
30-100 MM 1 strat,circumf peste term< 500 MM incl -
manopera;
utilaj:
transport:
51.1] 8002604537 - Cochilie polistiren 100X 70 MM nii3726 mp 6.180
TOTAL 1 (Cheltuleli directe) ' o ’
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Recapitulatie ‘ Valoare Material Manopera ] Utilaj I Transport TOTAL
| Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie '
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte |
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
Beneficiu ]
Profit I
‘4 = T3 + Beneficiu
TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA (19.00%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)
Ofertant

Sef proiect
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