
Anexa 
la Raportul nr. 94510/ 30.10.2021 

curs euro= 4,949 din 19.09.2021

NR.
 crt.
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                                                             CAPITOLUL 1

Primaria municipiului Bistrita

                                                              DEVIZ  GENERAL 
                                                        PRIVIND  CHELTUIELILE  NECESARE  REALIZARII  OBIECTIVULUI

                                                    REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA STR ĂZII TĂRPIULUI

Directia Tehnica
Serviciul Investitii Căi de Comunicații

                                                             CAPITOLUL 1
                                    Cheltuieli  pentru  obtinerea  si  amenajarea  terenului

1.1 Obtinerea  terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea  terenului 425.397,95                  80.825,61         506.223,56                     
1.3 Amenajari  pt  protectia  mediului si aducerea la starea initiala 0,00 0,00 0,00
1.4 Cheltuieli pentru relocare/protec ția utilităților 381.813,45                  72.544,55         454.358,00                     

TOTAL CAPITOL 1 807.211,40                  153.370,17        960.581,56                     
                                                             CAPITOLUL 2

                                    Cheltuieli  pentru  asigurarea  utilitatilor necesare obiectivului
2  Cheltuieli  pentru  asigurarea  utilitatilor 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00
                                                             CAPITOLUL 3

                                    Cheltuieli  pentru  proiectare  si  asistenta  tehnica
3.1 Studii  23.500,00                   4.465,00           27.965,00                       

3.2
Documenta ții suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și 
autoriza ții 52.586,00                   9.991,34           62.577,34                       

3.3 Expertiză tehnică 18.500,00                   3.515,00           22.015,00                       
3.4 Certificarea performan ței energetice și auditul energetic al clădirilor 0,00 0,00 0,00
3.5 Proiectare 69.500,00                   13.205,00         82.705,00                       

3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00

3.5.3
Studiu de fezabilitate/ documenta ție de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz 
general 25.500,00                   4.845,00           30.345,00                       

3.5.4 Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor 7.500,00                     1.425,00           8.925,00                         
3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție 8.000,00                     1.520,00           9.520,00                         
3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 28.500,00                   5.415,00           33.915,00                       3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 28.500,00                   5.415,00           33.915,00                       
3.6 Organizarea procedurilor de achizi ție 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultan ță 0,00 0,00 0,00
3.6 Asistenta  tehnica 111.572,00                  21.198,68         132.770,68                     

TOTAL CAPITOL 3 275.658,00                  52.375,02         328.033,02                     
                                    CAPITOLUL 4 - Cheltuieli  pentru  investitia  de  baza

4.1 Constructii si instalatii 11.148.714,97             2.118.255,84     13.266.970,81                
Pentru care există standard de cost 4.478.238,34               850.865,28        5.329.103,62                  
Pentru care nu exista standard de cost 6.670.476,63               1.267.390,56     7.937.867,19                  
Lucrări de drum 4.478.238,34               850.865,28        5.329.103,62                  
Pentru care există standard de cost 4.478.238,34               850.865,28        5.329.103,62                  
Trotuare ,piste, consolidari 3094624,01 587978,5619 3682602,572
Pentru care nu exista standard de cost 3094624,01 587.978,56        3682602,572
Pod peste canal km 0+005 253.234,02                  48.114,46         301.348,48                     
Pentru care nu exista standard de cost 253.234,02                  48.114,46         301.348,48                     
Rețea de canalizare pluvială 1.552.744,44               295.021,44        1.847.765,88                  
Pentru care nu exista standard de cost 1.552.744,44               295.021,44        1.847.765,88                  
Iluminat si canalizare curenti slabi 1.769.874,16               336.276,09        2.106.150,25                  
Pentru care nu exista standard de cost 1.769.874,16               336.276,09        2.106.150,25                  

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 5.035,39                     956,72              5.992,11                         
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesită montaj 130.000,00                  0,00 154.700,00                     

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și 
echipamente de transport 0,00 0,00 0,00

4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active  necorporale 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 4 11.283.750,36             2.119.212,57     13.427.662,93                
                                     CAPITOLUL 5 - Alte  cheltuieli  

5.1 Organizare  de  santier 41.435,72                   7872,79 49.308,51                       
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 37.887,63                   7198,65 45.086,28                       
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii șantierului 3.548,09                     674,14 4.222,23                         
5.2 Comisioane, taxe, cote taxe , costul creditului 131.987,34                  0,00 131.987,34                     

5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calită ții lucrărilor de construcții 11.998,85                   0,00 11.998,85                       

5.2.3
Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și 
pentru autorizarea lucrărilor de construc ții 59.994,25                   0,00 59.994,25                       

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 59.994,25                   0,00 59.994,25                       
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 1.059.833,00               201.368,27        1.261.201,27                  
5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 1000,00 190,00              1.190,00                         

TOTAL CAPITOLUL 5 1.234.256,06               209.431,06        1.443.687,12                  
CAPITOLUL 6    -   Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00Printed by BoltPDF (c) NCH Software. Free for non-commercial use only.



6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL   GENERAL 13.600.875,82             2.534.388,80     16.159.964,62                
Din  care  C+M 11.998.849,39             2.279.781,38     14.278.630,77                

Șef serviciu intocmit 
Bretfelean Nicoleta Retegan Adina
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