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Nr. 
crt.

Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor
de cheltuieli

Valoare ( inclusiv T.V.A. )

Anexa nr. 1   
la Hotararea Consiliului local al mun Bistrita  nr ......../ din..........     

Capitolul 1
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

1.1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 425.397,95 80.825,61 506.223,56

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului și aducerea la starea 
inițială

0,00 0,00 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 381.813,45 72.544,55 454.358,00

TOTAL CAPITOL 1     807.211,40 153.370,16 960.581,56

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 
obiectivului

0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 2     0,00 0,00 0,00

3.1 Studii 23.500,00 4.465,00 27.965,00

3.2 Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, 
acorduri și autorizații

52.586,00 9.991,34 62.577,34

3.3 Expertizare tehnică 18.500,00 3.515,00 22.015,00

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Capitolul 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

Capitolul 3
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

3.4 Certificarea performanței energetice și auditul energetic al 
clădirilor

0,00 0,00 0,00

3.5 Proiectare 69.500,00 13.205,00 82.705,00
3.5.1 Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00

3.5.3
Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de 
intervenții și deviz general

25.500,00 4.845,00 30.345,00

3.5.4
Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii 
avizelor/acordurilor/autorizațiilor

7.500,00 1.425,00 8.925,00

3.5.5
Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a 
detaliilor de execuție 8.000,00 1.520,00 9.520,00

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 28.500,00 5.415,00 33.915,00

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanţă 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistenţă tehnică 111.572,00 21.198,68 132.770,68

TOTAL CAPITOL 3     275.658,00 52.375,02 328.033,02

4.1 Construcţii şi instalaţii 11.148.714,97 2.118.255,84 13.266.970,81
4.1.1 Pentru care exista standard de cost 4.478.238,34 850.865,28 5.329.103,62

Capitolul 4
Cheltuieli pentru investiţia de bază

4.1.1 Pentru care exista standard de cost 4.478.238,34 850.865,28 5.329.103,62

4.1.2 Pentru care nu exista standard de cost 6.670.476,63 1.267.390,56 7.937.867,19
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 5.035,39 956,72 5.992,11

4.2.1 Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

4.2.2 Pentru care nu exista standard de cost 5.035,39 956,72 5.992,11

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care 
necesită montaj

130.000,00 24.700,00 154.700,00

4.3.1 Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

4.3.2 Pentru care nu exista standard de cost 130.000,00 24.700,00 154.700,00

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu 
necesită montaj și echipamente de transport

0,00 0,00 0,00

4.4.1 Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

4.4.2 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00
4.5 Dotări 0,00 0,00 0,00Printed by BoltPDF (c) NCH Software. Free for non-commercial use only.



4.5.1 Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

4.5.2 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
4.6.1 Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

4.6.2 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 4      11.283.750,36 2.143.912,56 13.427.662,92

5.1 Organizare de şantier 41.435,72 7.872,79 49.308,51

5.1.1
Lucrări de construcţii și instalații aferente organizării de 
șantier

37.887,63 7.198,65 45.086,28

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 3.548,09 674,14 4.222,23

5.2 Comisioane, taxe, cote, costul creditului 131.987,34 0,00 131.987,34

Capitolul 5
Alte cheltuieli

5.2.1
Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii 
finanțatoare

0,00 0,00 0,00

5.2.2
Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de 
construcții

11.998,85 0,00 11.998,85

5.2.3
Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 
teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de 
construcții

59.994,25 0,00 59.994,25

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 59.994,25 0,00 59.994,25

5.2.5
Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de 
construire/desființare

0,00 0,00 0,00

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 1.059.833,00 201.368,27 1.261.201,27
5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 1.000,00 190,00 1.190,00

TOTAL CAPITOL 5      1.234.256,06 209.431,06 1.443.687,12

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice și teste 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 6      0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 13.600.875,82 2.559.088,80 16.159.964,62

Capitolul 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

TOTAL GENERAL 13.600.875,82 2.559.088,80 16.159.964,62

Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 11.998.849,39 2.279.781,37 14.278.630,76

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care: 16.159.964,62
buget de stat 15.878.879,37

buget local 281.085,25

Preturi fără TVA
Cu standard de 

cost
Fara standard de 

cost
Valoare CAP. 4 4.478.238,34 6.805.512,02

Valoare investitie 5.397.847,49 8.203.028,33
Cost unitar aferent investiției 1.977.233,51 3.004.772,28

Cost unitar aferent investiției (EURO) 399.521,83 607.147,36

Data 19.09.2021
Curs Euro 4,9490

Valoare de referință pentru determinarea încadrării 
în standardul de cost (locuitori beneficiari/ locuitori 

echivalenți beneficiari/ km)
2,73
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