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PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZARII OBIECTIVULUI

REABILITAREA S| MODERNIZAREA STR AZIl TARPIULUI
curs euro= 4,949 din 19.09.2021

aloarea devizului
general in urma

Valoarea devizului general

procedurilor de achizitie TVA Tn urma procedurilor de
NR. DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR publica achizitie publica
Crt. DE CHELTUIELI (fard TVA) (cu TVA)
lei lei lei
0 1 2 3 4
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 |Amenajarea terenului 425.397,95 80.825,61 506.223,56
1.3 |JAmenaiari_pt protectia_mediului si aducerea la starea initiala 0,00 0,00 0,00
1.4 [Cheltuieli pentru relocare/protec tia utilitatilor 381.813,45 72.544,55 454.358,00
TOTAL CAPITOL 1 807.211,40 153.370,17 960.581,56
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2 | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii 23.500,00 4.465,00 27.965,00
Documenta tii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si
3.2 |autoriza tii 52.586,00 9.991,34 62.577,34
3.3 |[Expertiza tehnica 18.500.00 3.515.00 22.015.00
3.4 [Certificarea performan tei energetice si auditul energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00
3.5 |Proiectare 69.500.00 13.205.00 82.705.00
3.5.1 [Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz
3.5.3 |general 25.500,00 4.845,00 30.345,00
3.5.4 |Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor 7.500,00 1.425,00 8.925,00
3.5.5 |Verificarea tehnica de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic si a detaliilor de executie 8.000,00 1.520,00 9.520,00
3.5.6 |Proiect tehnic si detalii de executie 28.500,00 5.415,00 33.915,00
3.6 _|Organizarea procedurilor de achizi tie 0,00 0,00 0,00
3.7 |Consultanta 0,00 0,00 0,00
3.6 |Asistenta tehnica 111.572,00 21.198,68 132.770,68
TOTAL CAPITOL 3 275.658,00 52.375,02 328.033,02
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 11.148.714,97 2.118.255,84 13.266.970,81
Pentru care exista standard de cost 4.478.238,34 850.865,28 5.329.103,62
Pentru care nu exista standard de cost 6.670.476,63 1.267.390,56 7.937.867,19
Lucrari de drum 4.478.238,34 850.865,28 5.329.103,62
Pentru care exista standard de cost 4.478.238,34 850.865,28 5.329.103,62 |
Trotuare ,piste, consolidari 3094624,01 587978,5619 3682602,572
Pentru care nu exista standard de cost 3094624,01 587.978,56 3682602,572
Pod peste canal km 0+005 253.234,02 48.114,46 301.348,48
Pentru care nu exista standard de cost 253.234,02 48.114,46 301.348.,48
Retea de canalizare pluviala 1.552.744,44 295.021,44 1.847.765,88
Pentru care nu exista standard de cost 1.552.744.,44 295.021,44 1.847.765,88
Iluminat si canalizare curenti slabi 1.769.874,16 336.276,09 2.106.150,25
Pentru care nu exista standard de cost 1.769.874,16 336.276,09 2.106.150,25
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 5.035,39 956,72 5.992,11
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitda montai 130.000,00 0,00 154.700,00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si
4.4 lechipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 11.283.750,36 2.119.212,57 13.427.662,93
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 41.435,72 7872,79 49.308,51
5.1.1 L ucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 37.887.63 7198.65 45.086.28
5.1.2 |Cheltuieli conexe organizarii santierului 3.548,09 674,14 4.222,23
5.2 |Comisioane, taxe, cote taxe . costul creditului 131.987.34 0.00 131.987.34
5.2.1 |Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2 |Cota aferentd ISC pentru controlul calita tii lucrarilor de constructii 11.998.85 0.00 11.998.85
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si
5.2.3 Jpentru autorizarea lucrarilor de construc tii 59.994,25 0,00 59.994,25
5.2.4 |Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 59.994,25 0,00 59.994,25
5.2.5 [Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 1.059.833,00 201.368,27 1.261.201,27
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 1000,00 190,00 1.190,00
TOTAL CAPITOLUL 5 1.234.256,06 209.431,06 1.443.687,12
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 [Pregatirea personalului depRieatptey RoItPDE (c) NCH Software. Frek for non-com@fial use obf) 0,00




6.2 |[Probe tehnologice si teste 0,0( 0,00 0,09
TOTAL CAPITOLUL 6 0,0( 0.00 0.09
TOTAL GENERAL 13.600.875,82 2.534.388,80 16.159.964,62
Din care C+M 11.998.849,B9 2.279.781,B8 14.278.630,77
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