Primaria municipiului Bistrita

Directia Tehnica
Serviciul Investitii Cai de Comunicatii

DEVIZ GENERAL

Anexa

la Raportul nr. 94512/30.10.2021

ACTUALIZAT

PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZARIlI OBIECTIVULUI
“Amenajare de strazi in zonele noi din municipiul Bistrita- etapa 3”- str. Orizontului, Dinu Lipatti,

Gheorghe Dima, Vasile Lucaciu, Sergiu Celibidache, Remus Cristian Bucur

curs euro= 4,949 din 19.09.2021

Valoarea
Valoarea devizului
devizului general in
general in urma urma
procedurilor de TVA procedurilor de
NR. | DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR |achizitie publica achizitie
crt. DE CHELTUIELI (fara TVA) publica
lei lei lei
0 1 2 3 4
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 |Amenajarea terenului B - -
1.3 |Amenajari pt protectia mediului si aducerea la starea ini 8.616,33 0,00 0,00
Amenajari pt protectia mediului si aducerea la starea ini 8.616,33 1637,10 10253,43
Amenajari pt protectia mediului si aducerea la starea ini - 0,00 0,00
1.4 |Cheltuieli pentru relocare/protectia utilitatilor etapa 3 300.000,00 57.000,00 357.000,00
Str. Dinu Lipatti 0,00 0,00 0,00
Str. Gheorghe Dima 300.000,00 57000,00 357000,00
\tapa Str. Vasilg Lucgc:iu 0,00 0,00 0,00
Str. Sergiu Celibidache 0,00 0,00 0,00
Remus Cristian Bucur 0,00 0,00 0,00
Str. Orizontului 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 308.616,33 58.637,10 367.253,43
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2 | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii etapa 20.250,00 3.847,50 24.097,50
Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de
3.2 |avize, acorduri si autorizatii 13.000,00 2.470,00 15.470,00
Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de
avize, acorduri si autorizatii etapa3 13.000,00 2.470,00 15.470,00
3.3 |Expertiza tehnica - - -
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energe 0,00 0,00 0,00
3.5 |Proiectare 326.345,87 62.005,72 388.351,59
Proiectare etapa 3 326.345,87 62.005,72 388.351,59
3.5.1|Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2|Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare a
3.5.3|lucrarilor de interventii si deviz general 85.200,00 16.188,00 101.388,00
Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare a
lucrarilor de interventii si deviz general etapa 3 85.200,00
3.5.4|Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii av 10.800,00 2.052,00 12.852,00
Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/
acordurilor/ autorizatiilor etapa 3 10.800,00




3.5.5|Verificarea tehnica de calitate a D.T.A.C., proiectului ti 17.256,00 3.278,64 20.534,64
tehnic si
a detaliilor de executie etapa 3 17.256,00
3.5.6|Proiect tehnic si detalii de executie 213.089,87 40.487,08 253.576,95
Proiect tehnic si detalii de executie-etapa 3 213.089,87 40.487,08 253.576,95
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 |Consultanta 0,00 0,00 0,00
3.8 |Asistenta tehnica 229.031,13 40.487,08 253.576,95
Asistenta tehnica etapa 3 229.031,13 43.515,91 272.547,04
TOTAL CAPITOL 3 588.627,00 111.839,13 700.466,13
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii etapa 6.651.343,98 | 1.263.755,36 | 7.915.099,34
Lucrari de drum- parte carosabila etapa 3 3.543.698,71 673.302,75 | 4.217.001,46
Str. Dinu Lipatti 1.299.644,88 246.932,53 | 1.546.577,41
Str. Gheorghe Dima 595.655,92 113.174,62 708.830,54
Str. Vasile Lucaciu 195.650,51 37.173,60 232.824 11
Str. Sergiu Celibidache 740.800,00 140.752,00 881.552,00
Remus Cristian Bucur 412.000,00 78.280,00 490.280,00
Str. Orizontului 299.947 40 56.990,01 356.937,41
Trotuare, Semnalizare rutiera, spatii verzi etapa 3 1.071.099,36 203.508,88 | 1.274.608,24
Str. Dinu Lipatti 608.523,14 115.619,40 724.142,54
Str. Gheorghe Dima 267.996,79 50.919,39 318.916,18
Str. Vasile Lucaciu 16.152,15 3.068,91 19.221,06
Str. Sergiu Celibidache 69.450,00 13.195,50 82.645,50
Remus Cristian Bucur 37.800,00 7.182,00 44.982,00
Str. Orizontului 71.177,28 13.523,68 84.700,96
Retea de canalizare pluviala etapa 3 1.848.432,99 351.202,27 | 2.199.635,26
Str. Dinu Lipatti 478.104,21 90.839,80 568.944,01
Str. Gheorghe Dima 563.662,31 107.095,84 670.758,15
Str. Vasile Lucaciu 216.084,87 41.056,13 257.141,00
Str. Sergiu Celibidache 277.800,00 52.782,00 330.582,00
Remus Cristian Bucur 151.800,00 28.842,00 180.642,00
Str. Orizontului 160.981,60 30.586,50 191.568,10
lluminat si canalizare curenti slabi etapa 3 188.112,92 35.741,45 223.854,37
Str. Dinu Lipatti 0,00 0,00 0,00
Str. Gheorghe Dima 0,00 0,00 0,00
Str. Vasile Lucaciu 100.612,92 19.116,45 119.729,37
Str. Sergiu Celibidache 0,00 0,00 0,00
Remus Cristian Bucur 87.500,00 16.625,00 104.125,00
Str. Orizontului 0,00 0,00 0,00
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 5.035,39 956,72 5.992,11
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale eta 5.035,39 956,72 5.992,11
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
4.3 |necesita montaj etapa 45.000,00 8.550,00 53.550,00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
4.4 |nu necesita montaj si echipamente de transport 0,00 - 0,00
4.5 |Dotari 0,00 - 0,00
4.6 |Active necorporale 0,00 - 0,00
TOTAL CAPITOL 4 6.701.379,37 | 1.273.262,08 | 7.974.641,45
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 147.600,00 28.044,00 175.644,00
5.1.1|Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de sa 138.000,00 26.220,00 164.220,00
5.1.2|Cheltuieli conexe organizarii santierului etapa 9.600,00 1.824,00 11.424,00
5.2 |Comisioane, taxe, cote taxe , costul creditului 78.132,95 - 78.132,95
Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
5.2.1|finantatoare 0,00 0,00 0,00




Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de

5.2.2|constructii etapa 3 35.514,98 0,00 35.514,98
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
5.2 .4 |constructii 7.103,00 0,00 7.103,00
5.2.4|Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 35.514,98 0,00 35.514,98
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
5.2.5|construire/ desfiintare 0,00 0,00 0,00
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 384.581,13 73.070,42 457.651,55
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 1000,00 190,00 1.190,00
TOTAL CAPITOLUL 5 611.314,09 101.304,42 712.618,50
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0,00 - 0,00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0,00 - 0,00
TOTAL CAPITOLUL 6 0,00 - 0,00
TOTAL GENERAL 8.209.936,78 | 1.545.042,73 | 9.754.979,50
Din care C+M 7.102.995,70 | 1.349.569,18 | 8.452.564,87
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