
Valoare 
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DEVIZ  GENERAL 
al obiectivului de investiţie : "Amenajare de străzi în zonele noi din municipiul Bistrița-etapa 4"

Nr. 
crt.

Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor
de cheltuieli

Valoare ( inclusiv T.V.A. )

Anexa nr. 1   
la Hotararea Consiliului local al mun Bistrita  nr ......../ din..........     

Capitolul 1

1.1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului și aducerea la starea 
inițială

0,00 0,00 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 69.405,18 13.186,98 82.592,16

TOTAL CAPITOL 1     69.405,18 13.186,98 82.592,16

2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 
obiectivului

0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 2     0,00 0,00 0,00

3.1 Studii 66.660,00 12.665,40 79.325,40

3.2 Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, 
acorduri și autorizații

20.446,24 3.884,79 24.331,03

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Capitolul 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

Capitolul 3
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

3.3 Expertizare tehnică 0,00 0,00 0,00

3.4 Certificarea performanței energetice și auditul energetic al 
clădirilor

0,00 0,00 0,00

3.5 Proiectare 861.839,02 163.749,41 1.025.588,43
3.5.1 Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00

3.5.3
Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de 
intervenții și deviz general

142.050,00 26.989,50 169.039,50

3.5.4
Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii 
avizelor/acordurilor/autorizațiilor

18.000,00 3.420,00 21.420,00

3.5.5
Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a 
detaliilor de execuție

70.611,70 13.416,22 84.027,92

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 631.177,32 119.923,69 751.101,01

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanţă 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistenţă tehnică 358.927,32 68.196,19 427.123,51

TOTAL CAPITOL 3     1.307.872,58 248.495,79 1.556.368,37

4.1 Construcţii şi instalaţii 10.844.086,12 2.060.376,36 12.904.462,48

Capitolul 4
Cheltuieli pentru investiţia de bază

4.1 Construcţii şi instalaţii 10.844.086,12 2.060.376,36 12.904.462,48
4.1.1 Pentru care exista standard de cost 5.259.750,55 999.352,60 6.259.103,15

4.1.2 Pentru care nu exista standard de cost 5.584.335,58 1.061.023,76 6.645.359,34

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 0,00 0,00 0,00
4.2.1 Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00

4.2.2 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care 
necesită montaj

67.950,00 12.910,50 80.860,50

4.3.1 Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00

4.3.2 Pentru care nu exista standard de cost 67.950,00 12.910,50 80.860,50

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu 
necesită montaj și echipamente de transport

0,00 0,00 0,00

4.4.1 Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00

4.4.2 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00Printed by BoltPDF (c) NCH Software. Free for non-commercial use only.



4.5 Dotări 0,00 0,00 0,00
4.5.1 Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00

4.5.2 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
4.6.1 Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00

4.6.2 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 4      10.912.036,12 2.073.286,86 12.985.322,98

5.1 Organizare de şantier 251.407,44 47.767,41 299.174,85

5.1.1
Lucrări de construcţii și instalații aferente organizării de 
șantier

234.927,44 44.636,21 279.563,65

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 16.480,00 3.131,20 19.611,20

5.2 Comisioane, taxe, cote, costul creditului 122.632,61 0,00 122.632,61

Capitolul 5
Alte cheltuieli

5.2 Comisioane, taxe, cote, costul creditului 122.632,61 0,00 122.632,61

5.2.1
Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii 
finanțatoare

0,00 0,00 0,00

5.2.2
Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de 
construcții

55.742,09 0,00 55.742,09

5.2.3
Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 
teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de 
construcții

11.148,42 0,00 11.148,42

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 55.742,09 0,00 55.742,09

5.2.5
Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de 
construire/desființare

0,00 0,00 0,00

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 1.070.248,20 203.347,16 1.273.595,36
5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 1.000,00 190,00 1.190,00

TOTAL CAPITOL 5      1.445.288,25 251.304,57 1.696.592,82

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice și teste 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 6      0,00 0,00 0,00

Capitolul 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

TOTAL CAPITOL 6      0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 13.734.602,13 2.586.274,2016.320.876,33

Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)11.148.418,74 2.118.199,5513.266.618,29

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care: 16.320.876,33
buget de stat15.600.255,69

buget local 720.620,64

Preturi fără TVA
Cu standard de 

cost
Fara standard de 

cost
Valoare CAP. 45.259.750,55 5.652.285,58

Valoare investitie6.620.265,94 7.114.336,19
Cost unitar aferent investiției 1.481.043,83 1.591.574,09

Cost unitar aferent investiției (EURO) 299.261,23 321.595,09Cost unitar aferent investiției (EURO) 299.261,23 321.595,09

Data
Curs Euro 4,9490

Valoare de referință pentru determinarea încadrării 
în standardul de cost (locuitori beneficiari/ locuitori 

echivalenți beneficiari/ km)
4,47
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