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Anexa

la Raport nr. 94518/ 30.10.2021

PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZARII OBIECTIVULUI

“Amenajare de strazi in zonele noi din municipiul Bistrita-etapa 5”- lot 2

curs euro= 4,949 din 19.09.2021

Valoarea devizului Valoarea devizului
general in urma general in urma
procedurilor de TVA procedurilor de
NR. DENUMIREA CAPITOLELOR S| SUBCAPITOLELOR achizitie publica achizitie publica
crt. DE CHELTUIELI (fara TVA) (cu TVA)
lei lei lei
0 1 2 3 4
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 |[Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 |Amenajari_pt protectia _mediului si aducerea |a starea initiala 0,00 0,00 0,00
1.4 |Cheltuieli pentru relocare/protectia utilitatilor 300.000,00 57.000,00 357.000,00
TOTAL CAPITOL 1 300.000,00 57.000,00 357.000,00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2 | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii 77.000,00 14.630,00 91.630,00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obfinerea de avize, acorduri si autorizatii 84.000,00 15.960,00 99.960,00
3.3 |Expertiza tehnica - - -
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00
3.5 |Proiectare 637.375,50 121.101,35 758.476,85
3.5.1|Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2[Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3|Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 229.455,18 43.596,48 273.051,66
3.5.4|Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor 25.495,02 4.844,05 30.339,07
3.5.5|Verificarea tehnica de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic si a detaliilor de executie 31.868,78 6.055,07 37.923,84
3.5.6|Proiect tehnic si detalii de executie 350.556,53 66.605,74 417.162,26
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 |Consultanta 0,00 0,00 0,00
3.8 |Asistenta tehnica 322.567,44 61.287,81 383.855,26
TOTAL CAPITOL 3 1.120.942,94 212.979,16 1.333.922,10
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 12.291.510,00 | 2.335.386,90 14.626.896,90
Lucrari de drum- parte carosabila, pe o lungime de 4.972 m 6.612.760,00 1.256.424,40 7.869.184,40
Trotuare, Semnalizare rutiera, spatii verzi 955.350,00 181.516,50 1.136.866,50
Retea de canalizare pluviala 2.983.200,00 566.808,00 3.550.008,00
lluminat si canalizare curenti slabi 1.740.200,00 330.638,00 2.070.838,00 |
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 156.000,00 0,00 185.640,00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si
4.4 |echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5 |Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 12.447.510,00 | 2.335.386,90 14.812.536,90
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 314.299,63 59716,93 374.016,56
5.1.1|Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 311.187,75 59125,67 370.313,42
5.1.2|Cheltuieli conexe organizarii santierului 3.111,88 591,26 3.703,13
5.2 |Comisioane, taxe, cote taxe , costul creditului 141.929,68 0,00 141.929,68
5.2.1|Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2|Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 64.513,49 0,00 64.513,49
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru
5.2.3|autorizarea lucrarilor de constructii 12.902,70 0,00 12.902,70
5.2.4|Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 64.513,49 0,00 64.513,49
5.2.5|Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 685.372,65 130.220,80 815.593,45
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 1000,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 5 1.142.601,95 189.937,74 1.331.539,68
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL - 15.011.054,89 | 2.795.303,80 17.834.998,69
Din care C+M 7 12.902.697,75 | 2.451.512,57 15.354.210,32
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