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Anexanr. 1

la Raport nr.94520/ 30.10.2021

DEVIZ GENERAL PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZARII OBIECTIVULUI
,,» Dezvoltarea infrastructurii edilitare, de tip apa si apa uzata in zonele urbane functionale-etapa 1”

curs euro= 4,949 din 19.09.2021

Valoarea devizului general Valoarea devizului general
in urma procedurilor de TVA in urma procedurilor de
NR. DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR achizitie publica achizitie publica
crt. DE CHELTUIELI (fara TVA) (cu TVA)
lei lei lei
0 1 2 3 4
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pt protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 Cheltuieli pentru relocare/protectia utilitétilor 100,000.00 19,000.00 119,000.00
TOTAL CAPITOL 1 100,000.00 19,000.00 119,000.00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2 Cheltuieli_pentru_asigurarea_utilitatilor 17500.00 3325.00 20825.00
TOTAL CAPITOL 2 17500.00 3325.00 20825.00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.2 Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri gi autorizatii 35,000.00 6,650.00 41,650.00
3.3 Expertiza tehnica - - -
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0.00 0.00 0.00
3.5 Proiectare 546,427.94 103,821.31 650,249.24
3.56.1 [Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.56.2 |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 |Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare a lucrérilor de interventii si deviz general 273,213.97 51,910.65 325,124.62
3.5.4 |Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor 15,000.00 2,850.00 17,850.00
3.5.5 |Verificarea tehnica de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic si a detaliilor de executie 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.5.6 |Proiect tehnic si detalii de executie 248,213.97 47,160.65 295,374.62
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 27,321.40 5,191.07 32,512.46
TOTAL CAPITOL 3 618,749.33 117,562.37 736,311.70
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 16,517,027.65 3,138,235.25 19,655,262.91
4.1.1. |Retea distributie apa- L=11268 m 4,305,758.33 818,094.08 5,123,852.41
4.1.2. |Retea canalizare apa uzata - L=15535 m 12,172,269.32 2,312,731.17 14,485,000.50
4.1.3. |Aducerea terenului la starea initiala 39,000.00 7,410.00 46,410.00
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 49,434.08 9392.48 58826.56
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 1,647,802.77 313082.53 1,960,885.29
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si
4.4 |echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 18,214,264.50 3,460,710.26 21,674,974.76
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 91,982.04 17476.59 109,458.62
5.1.1 [Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 91,071.32 173083.55 108,374.87
5.1.2 [Cheltuieli conexe organizarii santierului 910.71 173.04 1,083.75
5.2 Comisioane, taxe, cote taxe , costul creditului 184,525.36 0.00 184,525.36
5.2.1 [Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2 |Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 83,875.17 0.00 83,875.17
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru
5.2.3 |autorizarea lucrarilor de constructii 16,775.03 0.00 16,775.03
5.2.4 |Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 83,875.17 0.00 83,875.17
5.2.5 |Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 945,275.69 179,602.38 1,124,878.07
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 1000.00 190.00 1190.00
TOTAL CAPITOLUL 5 1,222,783.09 197,268.97 1,420,052.06
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 5000.00 950.00 5950.00
TOTAL CAPITOLUL 6 5000.00 950.00 5950.00
TOTAL GENERAL 20,178,296.92 3,798,816.60 23,977,113.52
Din care C+M 16,775,033.06 _3,187,256.28 19,962,289.34




