DEVIZ GENERAL actualizat dupa aplicarea 0.G. 15/2021

al obiectivului de investitii

Reabilitare si modernizare Liceul tehnologic de servicii, mun. Bistrita

Anexa 2 la Hotararesa
nr.

a Consiliului local al
Municiului Bistrita

Nr.Crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli valonre (fars TVA) TvA Valoare euTVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 ; Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 13.500,00 2.565,00 16.065,00
L3 f\l-n.enajari pentru protectia mediului si aducerea la starea 15.550,97 2.954,68 18.505,65
initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 94.052,94 17.870,06 111.923,00
TOTAL CAPITOL 1 123.103,91 23.389,74 146.493,65
CAPITOLUL 2 : Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 Bransamente, Retele, Utilitati Drumuri 60.258,96 11.449,20 71.708,16
TOTAL CAPITOLUL 2 60,258,96 11.449,20 71.708,16
CAPITOLUL 3 : Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
kB Studii 1.000,00 190,00 1.190,00
3.1.1. Studii de teren 1.000,00 190,00 1.190,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
32 aI:(i)zc:T:::::uili'-is.r:iil::;to:'ii:::;:mie“ PECiEuichtinereaide 10.000,00 1.694,03 11.694,03
33 Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00
34 E:::igt;i:i:;r::ag:;ii':;;mantei energetice si auditul 5.000,00 950,00 5.950,00
35 Proiectare 157.683,00 30.019,37 187.702,37
3.5.1. Tema de proiectare 0,00000 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00000 0,00 0,00
ijcsm\]f:::i;:r:ile::::;cﬁ de calitate a proiectului tehnic si 0,00 0,00 0,00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executic 90.000,00 17.100,00 107.100,00
3.6  |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanta 0,00 0,00 0,00
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Valoare (fara TVA) TVA Valoare cuTVA
Nr.Crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
;5.7.1. .[\fl.anagcmemul de proiect pentru obiectivul de 0,00 0,00 0,00
investitii
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
kR Asistenta tehnica 62.668,89 11.907,09 74.575,98
3.8.1. Asistenta tehnicil din partea proiectantului
18.100,00 3.439,00 21.539,00
3.8.1.1. pe perioada de executie a ucririlor 17.000,00 3.230,00 20.230,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse
in programul de control al lucrdrilor de executie, avizat de
ciitre Inspectoratul de Stat in Constructii 1.100,00 209,00 1.309,00
3.8.2. Dirigentic de santicr 44.568,89 8.468,09 53.036,98
TOTAL CAPITOLUL 3 236.351,89 44.760,49 281.112 38
CAPITOLUL 4 : Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 5.222.711,85 992.315,25 6.215.027,10
4.2  |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 74.897,77 14.230,58 89.128,35
43 Ut:IaJF, ech1pa|:nente tehnologice si functionale care 686.698.91 130472,79 817.171,70
necesita montaj
44 UtlIaJ.c, cchlpal-nc.me lf:hnologlce si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesitdh montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 504.256,00 95.808,64 600.064,64
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 4 6,488.564,53 1.232.827,26 7.721.391,79
CAPITOLUL 5 : Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 44.357,62 842795 52,785,57
5.1.1..Lucf‘ran de c?nstructu si instalatii aferente 26.516,02 5.038,04 31.554.06
organizarii de santier
5.1.2.Cheltuieli conexe organizarii santierufui 17.841,60 3.389,90 21.231,50
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 57.741,51 0,00 57.741,51
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
finantatoare
5.2.2.Cota aﬁ:renta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor 26.246,14 0,00 26.246.14
de constructii
5.2.3.Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 5.249,23 0,00 5.249,23
lucrarilor de constructii
5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 26.246,14 0,00 26.246,14
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Valoare (fara TVA) TVA Valoare cuTVA
Nr. Crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

jczcin:a‘:frsfﬁ;; ;t;g::uri, avize conforme si autorizatia 0,00 0,00 0,00
53 Cheltuieli diverse si neprevazute (9,4%} 647.874,25 123.096,11 770.970,36
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLULS 749.973,38 131.524,06 881.497,44

fCAPITOLUL 6 : Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predare la beneficiar
6.1 Pregatirea personaliului de exploatare 0,00000 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00000 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 6 0,00000 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 7.658.252,67 1.443.950,76 9.102.203,43
Din care C+M 5.507.488,51 1.046.422,82 6.553.911,33

Directia Economica
NICOLAE SCURTU

Primar,
10AN TURC
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Directia Tehnica

LIA IVASCU




