_ANEXA 2
LA HOTARAREA NR. ......... ST,
A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BISTRITA

Obiectiv: : REABILITARE $I MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA NR ik
. ~ S.C. PRO ARCAD GRU
Proiectant: ) 7
: J1 2/34@8/2007 l R022201889
Valoare TV Valoare
Denumirea capitolelor si LT VLA,
4 3 ; A V.A. V.A.
plpdes subcapitolelor de cheltuieli (aLaslay. o) (LAY E:)
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1. Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 27.891,20 5.299,33 33.190,53
Amenajari pentru protectia
1.8, mediului si aducerea terenului la 0,00 0,00 0,00
starea initiala
Cheltueli pentru relocarea /
1.4. protectia utilitatilor 40.102,56 7.619,49 47.722,05
TOTAL Capitol 1 67.993,76 12.918,81 80.912,57
CAPITOL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de
investitii
Cheltuieli pentru asigurarea
&l utilitatilor necesare obiectivului 11.687,59 2.220,64 13.908.20
TOTAL Capitol 2 11.687,59 2.220,64 13.908,23
CAPITOL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1. Studii 5.000,00 950,00 5.950,00
3.1 Studii de teren 5.000,00 950,00 5.950,00
Raport privind impactul asupra
31.2. g 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
Documentatii suport si cheltuieli
3.2. pentru obtinerea de avize, 5.000,00 950,00 5.950,00
acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 11.500,00 2.185,00 13.685,00
Certificarea performantei
3.4. energetice si auditul energetic al 9.500,00 1.805,00 11.305,00
cladirilor
34.1. Audit energetic 4.500,00 855,00 5.355,00
342 Certificat energetic 5.000,00 950,00 5.950,00
3.5. Proiectare 185.314,00 35.209,66 220.523,66
3:5:1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
Studiu de fezabilitate / Documentatie
3.53. de avizare a lucrarilor de interventii si 50.000,00 9.500,00 59.500,00
deviz general
Documentatiile tehnice necesare in
3.54. vederea obtinerii avizelor / acordurilor 10.846,00 2.060,74 12.906,74
/ autorizatiilor
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Faza S.F. 5.000,00 950,00 5.950,00
Faza D.T.A.C. 5.846,00 1.110,74 6.956,74
Verificarea tehnica de calitate a
3.55. proiectului tehnic si a detalilor de 16.750,00 3.182,50 19.932,50
executie
3.586. Proiect tehnic si detalii de executie 107.718,00 20.466,42 128.184,42
36 Orggp[zarea procedurilor de 0,00 0,00 0,00
achizitie
3.7. Consultanta 35.000,00 6.650,00 41.650,00
Managementul de proiect pentru
8T, obiectivul de investiti Q.00 0.0 800
3.7.2. Auditul financiar 35.000,00 6.650,00 41.650,00
3.8. Asistenta tehnica 91.174,80 17.323,21 108.498,01
3.8.1. Amistania WEhica fin:paren 6.307,00 1.198,33 7.505,33
proiectantului
a) Pe perioada de executie a lucrarilor 6.307,00 1.198,33 7.505,33
Pentru participarea proiectantului la
fazele incluse in programul de control
b) al lucrérilor de executie, avizat de 0,00 0,00 0,00
catre Inspectoratul de Stat in
Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 84.867,80 16.124,88 100.992,68
TOTAL Capitol 3 342.488,80 65.072,87 407.561,67
CAPITOL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza
41. Constructii si instalatii 17.767.041,95 3.375.737,97 21.142.779,92
42, Montaj utilaje, echipamente 83.102,80 15.789,53 98.892,33
tehnologice si functionale
Utilaje, echipamente tehnologice
4.3. si functionale care necesita 715.546,13 135.953,76 851.499,89
montaj
Utilaje, echipamente tehnologice
a4 si func_;io_nale_care nu necesitd 0,00 0,00 0,00
montaj si echipamente de
transport
4.5. Dotari 1.021.840,00 194.149,60 1.215.889,60
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Capitol 4 19.587.530,88 3.721.630,87 23.309.161,75
CAPITOL 5: Alte cheltuieli
Bl Organizare de santier 225.720,70 42.886,93 268.607,63
Lucréri de constructii si instalatii
514 aferente organizérii de santier 42.573,83 408903 50.652,36
Cheltuieli conexe organizarii
51.2 santierului 183.146,87 34.797,91 217.944,78
Comisioane, cote, taxe, costul
5.2. creditului [1,1%x(C+M)] 197.696,40 0,00 197.696,40
521 Comlisiogneile s:{i dobanzile aferente 0,00 0.00 0.00
creditului bancii finantatoare
5.2.2. fdts alsraita L S.C. peblil el 89.862,00 0,00 89.862,00
calitatii lucrarilor de constructii
Cota aferentd [.S.C. pentru controlul
statului in amenajarea teritoriului,
523. urbanism si pentru autorizarea 17.97240 0:00 1797240
lucrarilor de constructii
524 Cota aferenta C.S.C. 89.862,00 0,00 89.862,00
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme 0.00 0.00 0.00

si autorizatia de construire/desfiitare
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0,05%

5,3 Cheltuieli diverse si neprevazute 1.693.220,22 321.711,84 2.014.932,06
Cheltuieli pentru informare si
54. oublicitate 6.750,00 1.282,50 8.032,50
TOTAL Capitol 5 2.123.387,32 365.881,27 2.489.268,59
CAPITOL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
Pregatirea personalului de
6.1. exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2. Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL Capitol 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL: 22.133.088,; 4.167.724,; 26.300.812,3
din care C+M: 17.972.399,93 | 3.414.755,99 | 21.387.155,92
la preturi in data de ep. 20 Euro/Leu 4,644(
Data: Beneficiar: Intocmit:

Septembrie 2021

MUNICIPIUL BISTRITA

ing. BOGDAN CIOBOTA
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