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OBIECTIV: Cresterea eficientei energetice a cladirii - Gradinita cu program normal nr.10,
B-dul Independentei nr.57

Proiectant: Kes Business SRL, Municipiul Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, Birou 2, jud.

Bistrita-Nasaud, J26/64125.06.2015, CUI 34697191

DEVIZUL GENERAL

al obiectivului de investitii

Anexa Nr. 7

Cresterea eficientei energetice a cladirii - Gradinita cu program normal nr.10, B-dul
Independentei nr.57

Conform H.G. nr. 907 din 2016

TVA

lei
4

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

de investitii
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
516,80

1.026,00
1.311,00

1.026,00
285,00
19.285,00
0,00

0,00
4.856,40

1.026,00
3.040,00

10.362,60
570,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
4.710,97
2.093,74

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare
crt. de cheltuieli (fara TVA)
lei
1 2 3
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0,00
starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 0,00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0,00
3.11 Studii de teren 0,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 2.720,00
acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 5.400,00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 6.900,00
cladirilor
3.4.1 Audit energetic 5.400,00
3.4.2 Certificat de performanta energetica la finalizarea lucrarilor 1.500,00
3.5 Proiectare 101.500,00
3.5.1 Tema de proiectare 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor 25.560,00
de interventii si deviz general
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 5.400,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 16.000,00
detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 54.540,00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 3.000,00
3.7 Consultanta 0,00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00
3.7.1.1 Servicii de consultanta in elaborarea si depunerea cererii 0,00
de finantare
3.71.2 Servicii de consultanta in implementarea proiectului 0,00
3.7.2 Auditul financiar 0,00
3.8 Asistenta tehnica 24.794,57
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 11.019,70
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 11.019,70

2.093,74

Valoare
cu TVA

lei
5

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
3.236,80

6.426,00
8.211,00

6.426,00
1.785,00
120.785,00
0,00

0,00
30.416,40

6.426,00
19.040,00

64.902,60
3.570,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
29.505,54
13.113,44
13.113,44
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DEVIZUL GENERAL: Cresterea eficientei energetice a cladirii - Gradinita cu program normal nr.10,
B-dul Independentei nr.57

1 2 3
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele inclusein 0,00
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 13.774,87
TOTAL CAPITOL 3 144.314,57
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 1.228.140,00
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 10.807,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 124.500,00
montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 14.000,00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00
4.6 Active necorporale 0,00
TOTAL CAPITOL 4 1.377.447,00
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 20.413,00
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 20.413,00
santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 13.852,96
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00
finantatoare
522 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 6.296,80
constructii
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 1.259,36
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 6.296,80
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0,00
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 150.374,26
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00
TOTAL CAPITOL 5 184.640,22
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00
TOTAL GENERAL 1.706.401,79
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 1.259.360,00

In

preturi la data de 13.10.2021; 1 euro = 4,9490 lei

Data

13.10.2021

Beneficiar/ Investitor
Municipiul Bistrita

Intocmit

ing. Roman Samuiel
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4
0,00

2.617,23
27.419,77

233.346,60
2.053,33
23.655,00

2.660,00

0,00
0,00
261.714,93

3.878,47
3.878,47

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

28.571,11
0,00
32.449,58

0,00
0,00
0,00
321.584,28
239.278,40
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0,00

16.392,10
171.734,34

1.461.486,60
12.860,33
148.155,00

16.660,00

0,00
0,00
1.639.161,93

24.291,47
24.291,47

0,00
13.852,96
0,00

6.296,80
1.259,36

6.296,80
0,00

178.945,37
0,00
217.089,80

0,00
0,00
0,00
2.027.986,07
1.498.638,40
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OBIECTIV: Cresterea eficientei energetice a cladirii - Gradinita cu program normal nr.10,
B-dul Independentei nr.57
OBIECTUL: Masuri de crestere a eficientei energetice - eligibil
Proiectant: Kes Business SRL, Municipiul Bistrita, Str. 1 Decembirie, nr. 30, Birou 2, jud.
Bistrita-Nasaud, J26/641/25.06.2015, CUI 34697191
DEVIZUL OBIECTULUI ANEXA Nr. 8
Masuri de crestere a eficientei energetice - eligibil
Conform H.G. nr. 907 din 2016
Nr. ) ) ] ) o Valoare TVA Valoare
crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 629.931,00 119.686,89 749.617,89
411 Izolarea termica a fatadelor - partea opaca, pereti 130.166,00 24.731,54 154.897,54
exteriori
4.1.2 Izolarea termica a fatadelor - partea vitrata 36.184,00 6.874,96 43.058,96
41.3 Izolarea termica a planseului peste ultimul nivel 117.251,00 22.277,69 139.528,69
414 Izolari termice in subsol/demisol 24.351,00 4.626,69 28.977,69
4.1.5 Inlocuire invelitoare acoperis 109.349,00 20.776,31 130.125,31
4.1.6 Instalatii de incalzire 163.746,00 31.111,74 194.857,74
4.1.7 Instalatii sanitare de apa calda menajera 15.889,00 3.018,91 18.907,91
4.1.8 Instalatii electrice de iluminat interior 32.995,00 6.269,05 39.264,05
TOTAL | - subcap. 4.1 629.931,00 119.686,89 749.617,89
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 9.218,00 1.751,42 10.969,42
4.2.1 Montaj utilaje ptr cresterea eficientei energetice 9.218,00 1.751,42 10.969,42
TOTAL Il - subcap. 4.2 9.218,00 1.751,42 10.969,42
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 115.000,00 21.850,00 136.850,00
necesita montaj
431 Lista echipamente pentru cresterea eficientei energetice 115.000,00 21.850,00 136.850,00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Ill - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 115.000,00 21.850,00 136.850,00
Total deviz pe obiect 754.149,00 143.288,31 897.437,31

Proiectant
ing. Roman Samuiel
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ANEXA Nr. 8

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Valoare
cu TVA

lei
5

269.768,24
53.404,82
89.747,42
95.605,79
31.010,21

269.768,24

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

BD 8
OBIECTIV: Cresterea eficientei energetice a cladirii - Gradinita cu program normal nr.10,
B-dul Independentei nr.57
OBIECTUL: Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului - eligibil
Proiectant: Kes Business SRL, Municipiul Bistrita, Str. 1 Decembirie, nr. 30, Birou 2, jud.
Bistrita-Nasaud, J26/641/25.06.2015, CUI 34697191
DEVIZUL OBIECTULUI
Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului - eligibil
Nr. . . . . . Valoare TVA
crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA)
lei lei
1 2 3 4
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 226.696,00 43.072,24
411 Lucrari conexe 44.878,00 8.526,82
4.1.2 Inlocuire sarpanta 75.418,00 14.329,42
41.3 Refacere finisaje in zonele de interventie-pereti, tavane 80.341,00 15.264,79
4.1.4 Instalatii electrice de forta 26.059,00 4.951,21
TOTAL | - subcap. 4.1 226.696,00 43.072,24
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00
TOTAL Il - subcap. 4.2 0,00 0,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 0,00 0,00
necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00
TOTAL Ill - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0,00 0,00
Total deviz pe obiect 226.696,00 43.072,24

Proiectant
ing. Roman Samuiel
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OBIECTIV: Cresterea eficientei energetice a cladirii - Gradinita cu program normal nr.10,
B-dul Independentei nr.57
Alte masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului - neeligibil

Kes Business SRL, Municipiul Bistrita, Str. 1 Decembirie, nr. 30, Birou 2, jud.

OBIECTUL:
Proiectant:

Bistrita-Nasaud, J26/641/25.06.2015, CUI 34697191
DEVIZUL OBIECTULUI

ANEXA Nr. 8

Alte masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului - neeligibil
Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. ) ) ] ) o Valoare TVA Valoare
crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
41 Constructii si instalatii 371.513,00 70.587,47 442.100,47
411 Refacere finisaje - pardoseli 97.954,00 18.611,26 116.565,26
4.1.2 Inlocuire usi interioare 34.220,00 6.501,80 40.721,80
41.3 Repararea elementelor de constructii si inlocuire poarta 41.406,00 7.867,14 49.273,14
acces
4.1.4 Asigurare masuri ISU constructii 84.458,00 16.047,02 100.505,02
4.1.5 Instalatie de detectie, semnalizare, alarmare la incendiu 57.203,00 10.868,57 68.071,57
4.1.6 Instalatii de iluminat de siguranta 39.511,00 7.507,09 47.018,09
4.1.7 Instalatie de paratrasnet si priza de pamant 16.761,00 3.184,59 19.945,59
TOTAL | - subcap. 4.1 371.513,00 70.587,47 442.100,47
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 1.589,00 301,91 1.890,91
4.21 Montaj utilaje pentru alte masuri conexe 1.589,00 301,91 1.890,91
TOTAL Il - subcap. 4.2 1.589,00 301,91 1.890,91
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 9.500,00 1.805,00 11.305,00
necesita montaj
4.3.1 Lista echipamente conexe cu montaj 9.500,00 1.805,00 11.305,00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 14.000,00 2.660,00 16.660,00
necesita montaj si echipamente de transport
4.41 Lista echipamente conexe fara montaj 14.000,00 2.660,00 16.660,00
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL lll - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 23.500,00 4.465,00 27.965,00
Total deviz pe obiect 396.602,00 75.354,38 471.956,38

Proiectant

ing. Roman Samuiel
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OBIECTIV: Cresterea eficientei energetice a cladirii - Gradinita cu program normal nr.10,
B-dul Independentei nr.57
OBIECTUL: Organizare de santier
Proiectant: Kes Business SRL, Municipiul Bistrita, Str. 1 Decembirie, nr. 30, Birou 2, jud.
Bistrita-Nasaud, J26/641/25.06.2015, CUI 34697191
DEVIZUL OBIECTULUI ANEXA Nr. 8

Organizare de santier
Conform H.G. nr. 907 din 2016

Valoare Valoare
Nr. . . . . L TVA
crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii 20.413,00 3.878,47 24.291,47
de santier
51.1.1 Organizare de santier - lucrari de constructii 20.413,00 3.878,47 24.291,47
TOTAL | - subcap. 4.1 20.413,00 3.878,47 24.291,47
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Il - subcap. 4.2 0,00 0,00 0,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 0,00 0,00 0,00
necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Ill - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0,00 0,00 0,00
Total deviz pe obiect 20.413,00 3.878,47 24.291,47
Proiectant

ing. Roman Samuiel
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OBIECTIV:
Proiectant:

-lei-

Nr.

crt.

17
18

19
20
21

22
23

24
25

Denumirea obiectului/categoriei de
lucrari

Cresterea eficientei energetice a cladirii -
Gradinita cu program normal nr.10, B-dul
Independentei nr.57
Masuri de crestere a eficientei energetice -

eligibil

Izolarea termica a fatadelor - partea opaca,
pereti exteriori

Izolarea termica a fatadelor - partea vitrata

Izolarea termica a planseului peste ultimul nivel
Izolari termice in subsol/demisol

Inlocuire invelitoare acoperis

Instalatii de incalzire

Instalatii sanitare de apa calda menajera
Instalatii electrice de iluminat interior

Montaj utilaje ptr cresterea eficientei energetice

Lista echipamente pentru cresterea eficientei
energetice
Masuri conexe care contribuie la
implementarea proiectului - eligibil
Lucrari conexe

Inlocuire sarpanta

Refacere finisaje in zonele de interventie-pereti,
tavane
Instalatii electrice de forta

Alte masuri conexe care contribuie la
implementarea proiectului - neeligibil
Refacere finisaje - pardoseli

Inlocuire usi interioare

Repararea elementelor de constructii si inlocuire
poarta acces

Asigurare masuri ISU constructii

Instalatie de detectie, semnalizare, alarmare la
incendiu

Instalatii de iluminat de siguranta

Instalatie de paratrasnet si priza de pamant

Valoarea totala
-lei-

1.397.860,00

754.149,00
130.166,00

36.184,00
117.251,00
24.351,00
109.349,00
163.746,00
15.889,00
32.995,00
9.218,00
115.000,00

226.696,00

44.878,00
75.418,00
80.341,00

26.059,00
396.602,00

97.954,00
34.220,00
41.406,00

84.458,00
57.203,00

39.511,00
16.761,00

Valoarea
(executata)
- lei -

1.397.860,00

754.149,00
130.166,00

36.184,00
117.251,00
24.351,00
109.349,00
163.746,00
15.889,00
32.995,00
9.218,00
115.000,00

226.696,00

44.878,00
75.418,00
80.341,00

26.059,00
396.602,00

97.954,00
34.220,00
41.406,00

84.458,00
57.203,00

39.511,00
16.761,00

F6 - GRAFICUL GENERAL
de realizare a investitiei publice

Luna

1

2

106.672,60 132.321,15

54.674,50

54.674,50

37.709,00

37.709,00

75.021,35

54.674,50
16.374,60
3.972,25

37.709,00

37.709,00

19.590,80

19.590,80

3
78.413,00

30.711,10

6.087,75

16.374,60

8.248,75

11.219,50

11.219,50

36.482,40

19.590,80

16.891,60

4
57.949,18

23.508,89
14.462,89

9.046,00

5.211,80

5.211,80
29.228,49

10.351,50

18.876,99

Cresterea eficientei energetice a cladirii - Gradinita cu program normal nr.10, B-dul Independentei nr.57
Kes Business SRL, Municipiul Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, Birou 2, jud. Bistrita-Nasaud, J26/641/25.06.2015, CUIl 34697191

Anul 1 de executie

5 6
81.291,17 42.109,14

20.550,64 31.757,64

14.462,89 14.462,89

9.046,00
6.087,75
8.248,75
11.219,50
11.219,50

49.521,03 10.351,50

19.590,80

10.351,50

16.891,60

13.038,63

7
105.541,54

57.272,09

14.462,89

6.087,75

32.749,20
3.972,25

20.085,25

20.085,25

28.184,20

11.292,60

16.891,60

8
72.205,63

31.757,64
14.462,89

9.046,00

8.248,75

11.219,50

11.219,50

29.228,49

10.351,50

18.876,99

9
126.397,87

57.272,09

14.462,89

6.087,75

32.749,20
3.972,25

27.902,95

20.085,25

7.817,70

41.222,83

11.292,60

16.891,60

13.038,63

10
113.637,09

84.308,39
14.462,89

9.046,00

3.299,50

57.500,00

7.817,70

7.817,70
21.511,00

16.761,00

11
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12

269.211,11 212.110,53

171.918,84

14.462,89

58.625,50

32.749,20
3.972,25

4.609,00
57.500,00

33.910,65

11.219,50

20.085,25

2.605,90
63.381,62

19.590,80

10.351,50

8.445,80
19.449,02

115.395,84

14.462,89

58.625,50

32.749,20

4.949,25
4.609,00

22.691,15

20.085,25

2.605,90
67.899,64

19.590,80

11.634,80

8.445,80

13.433,74



26 Montaj utilaje pentru alte masuri conexe 1.589,00
27 Lista echipamente conexe cu montaj 9.500,00
28 Lista echipamente conexe fara montaj 14.000,00
29  Organizare de santier 20.413,00
30 Organizare de santier - lucrari de constructii 20.413,00

1.589,00
9.500,00
14.000,00
20.413,00
20.413,00
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14.289,10

Proiectant

. Roman Samuiel
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794,50 794,50
4.750,00 4.750,00
14.000,00
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