ANEXA NR.2
la Hotărârea nr._______/______________
a Consiliului local al municipiului Bistrița
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	DEVIZ GENERAL

	al obiectivului de investiţii

	"Blocuri de locuinţe construite prin ANL, str.Subcetate, etapa IV.1, municipiul Bistriţa"

	
	
	
	
	

	Nr. crt.
	Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
	Valoare 
(fara TVA) 
	TVA
	Valoare 
cu TVA

	
	 
	RON
	RON
	RON

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Capitolul 1

	
	Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

	1.1.
	Obţinerea terenului
	0,000
	0,000
	0,000

	1.2.
	Amenajarea terenului
	305.698,580
	58.082,730
	363.781,310

	1.3.
	Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială
	49.575,010
	9.419,25
	58.994,26

	1.4.
	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților
	0,000
	0,000
	0,000

	Total capitol 1
	355.273,590
	67.501,982
	422.775,572

	
	Capitolul 2

	
	Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiții

	2.1.
	Construcţii şi instalaţii
	449.018,290
	85.313,48
	534.331,77

	 
	2.1.1 - Alimentare cu apă
	11.766,930
	2.235,72
	14.002,65

	 
	2.1.2 - Canalizare menajeră
	51.753,710
	9.833,20
	61.586,91

	 
	2.1.3-  Canalizare pluviala
	31.762,940
	6.034,96
	37.797,90

	 
	2.1.4 - Alimentare cu gaze naturale
	22.260,790
	4.229,55
	26.490,34

	 
	2.1.5- Alimentare cu energie electrică
	331.473,920
	62.980,04
	394.453,96


	2.2.
	Utilaje şi echipamente tehnologice
	353.750,000
	67.212,50
	420.962,50

	 
	Alimentare cu gaze naturale
	0,000
	0,00
	0,00

	 
	Alimentare cu energie electrică
	353.750,000
	67.212,50
	420.962,50

	Total capitol 2
	802.768,290
	152.525,98
	955.294,27

	
	Capitolul 3

	
	Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

	3.1.
	Studii de teren
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	3.1.1. - Studii de teren
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	3.1.2. - Raport privind impactul asupra mediului
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	3.1.3. - Alte studii specifice
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.
	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații
	2.000,00
	0,00
	2.000,00

	3.3.
	Expertizare tehnică
	0,00
	0,00
	0,00

	3.4.
	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor
	10.000,00
	1.900,00
	11.900,00

	3.5.
	Proiectare
	400.500,00
	76.095,00
	476.595,00

	 
	3.5.1. - Temă de proiectare
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	3.5.2. - Studiu de prefezabilitate
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	3.5.3. - Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general
	95.500,00
	18.145,00
	113.645,00

	 
	3.5.4. - Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor
	85.000,00
	16.150,00
	101.150,00

	 
	3.5.5. - Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție
	20.000,00
	3.800,00
	23.800,00

	 
	3.5.6. - Proiect tehnic și detalii de execuție
	200.000,00
	38.000,00
	238.000,00

	3.6.
	Organizarea procedurilor de achiziţie
	0,00
	0,00
	0,00

	3.7.
	Consultanţă
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	3.7.1. - Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	3.7.1.1 - Elaborarea cererii de finanţare şi depunere proiect
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	3.7.1.2 - Consultanţă în management
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	3.7.2. - Auditul financiar
	0,00
	0,00
	0,00

	3.8.
	Asistenţă tehnică
	150.000,00
	28.500,00
	178.500,00

	 
	3.8.1. - Asistență tehnică din partea proiectantului
	60.000,00
	11.400,00
	71.400,00

	 
	3.8.1.1. - pe perioada de execuție a lucrărilor
	60.000,00
	11.400,00
	71.400,00

	 
	3.8.1.2. - pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	3.8.2. - Dirigenție de şantier
	90.000,00
	17.100,00
	107.100,00

	Total capitol 3
	552.500,00
	104.975,00
	657.475,00

	 
	Capitolul 4

	
	Cheltuieli pentru investiţia de bază

	4.1.
	Construcţii şi instalaţii
	21.592.937,56
	4.102.658,14
	25.695.595,70

	 
	4.1.1 - Clădiri - bloc de locuinţe (2 corpuri)
	20.462.842,64
	3.887.940,10
	24.350.782,74

	 
	4.1.2 - Infrastructură şi sistematizare verticală
	1.130.094,92
	214.718,03
	1.344.812,95

	4.2.
	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale
	49.699,84
	9.442,97
	59.142,81

	4.3.
	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj
	1.030.631,70
	195.820,02
	1.226.451,72

	4.4.
	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport
	0,00
	0,00
	0,00

	4.5.
	Dotări
	16.853,00
	3.202,07
	20.055,07

	4.6.
	Active necorporale
	0,00
	0,00
	0,00

	Total capitol 4
	22.690.122,10
	4.311.123,20
	27.001.245,29

	 
	Capitolul 5

	
	Alte cheltuieli

	5.1.
	Organizare de şantier
	227.891,71
	43.299,42
	271.191,13

	 
	5.1.1. - Lucrări de construcţii și instalații aferente organizării de șantier
	111.548,51
	21.194,22
	132.742,73

	 
	5.1.2. - Cheltuieli conexe organizării şantierului
	116.343,20
	22.105,21
	138.448,41

	5.2.
	Comisioane, cote, taxe, costul creditului (neeligibil)
	366.595,64
	0,00
	366.595,64

	 
	5.2.1. - Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	5.2.2. - Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții
	137.473,37
	0,00
	137.473,37

	 
	5.2.3. - Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	5.2.4. - Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	5.2.5. - Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare
	229.122,28
	0,00
	229.122,28

	5.3.
	Cheltuieli diverse şi neprevăzute - 10%
	2.291.222,78
	435.332,33
	2.726.555,11

	5.4.
	Cheltuieli pentru informare și publicitate
	0,00
	0,00
	0,00

	Total capitol 5
	2.885.710,13
	478.631,75
	3.364.341,89

	
	Capitolul 6

	
	Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar

	6.1.
	Pregătirea personalului de exploatare
	0,00
	0,00
	0,00

	6.2.
	Probe tehnologice şi teste
	0,00
	0,00
	0,00

	Total capitol 6
	0,00
	0,00
	0,00

	TOTAL GENERAL
	27.286.374,11
	5.114.757,91
	32.401.251,26

	din care: C+M
	22.912.227,79
	4.353.323,28
	27.265.658,17


oo000ooo
PAGE  
2

