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OBIECTIV: DALI - Cresterea eficientei energetice in infrastructura de iluminat public in municipiul
Bistrita - Etapa 2.1

Beneficiar: Municipiul Bistrita

Proiectant: Electro-Ursa Servcom SRL

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Anexa Nr. 7

DALLI - Cresterea eficientei energetice in infrastructura de iluminat public in municipiul

Nr.
crt.

1.1
1.2
1.3

1.4

3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2

3.3
3.4

3.5

3.5.1
13.5.2
3.5.3

3.54
3.5.5

3.5.6
3.6
3.7
3.7.1
3.7.2
38
3.8.1
3.81.1

Bistrita - Etapa 2.1

11-Aug-22
Conform H.G. nr. 907 din 2016
Valoare TVA Valoare
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cu TVA
lei lei lei
2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0.00 0.00 0.00
starea initiala
Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Studii 50,715.00 9,635.85 60,350.85
Studii de teren 0.00 0.00 0.00
Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
Alte studii specifice 50,715.00 9,635.85 60,350.85
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 12,000.00 2,280.00 14,280.00
acorduri si autorizatii
Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 0.00 0.00 0.00
cladirilor
Proiectare 126,002.00 23,940.38 149,942.38
Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor 57,050.00 10,839.50 67,889.50
de interventii si deviz general
Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 3,500.00 665.00 4,165.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 1,050.00 199.50 1,249.50
detaliilor de executie
Proiect tehnic si detalii de executie 64,402.00 12,236.38 76,638.38
Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
Consultanta 0.00 0.00 0.00
Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
Asistenta tehnica 47,950.00 9,110.50 57,060.50
Asistenta tehnica din partea proiectantului 12,950.00 2,460.50 15,410.50
pe perioada de executie a lucrarilor 7,700.00 1,463.00 9,163.00
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din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

1 2 3
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 5,250.00
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 35,000.00
TOTAL CAPITOL 3 236,667.00
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 3,161,119.84
411 [0002.1] Obiectul 1 - Extinderea sistemului de iluminat 2,520,028.55
public
4.1.2 [0002.2] Obiectul 2 - Achizitionarea si instalarea corpuri 331,084.80
de iluminat cu LED
4.1.3 [0002.3] Obiectul 3 - Achizitionarea si instalarea 310,006.49
sistemului de telegestiune
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 0.00
montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00
4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL CAPITOL 4 3,161,119.84
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 28,000.00
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 21,000.00
santier
51.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 7,000.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 32,774.84
15.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00
finantatoare
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 3,182.12
constructii
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 15,910.60
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 3,182.12
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 10,500.00
‘ construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 318,200.00
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 10,500.00
ITOTAL CAPITOL 5 389,474.84
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00,
TOTAL CAPITOL 6 0.00
TOTAL GENERAL 3,787,261.68
3,182,119.84
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