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OBIECTIV: DALI - Cresterea eficientei energetice in infrastructura de iluminat public in municipiul
Bistrita - Etapa 2.2

Beneficiar: Municipiul Bistrita

Proiectant: Electro-Ursa Servcom SRL

DG - DEVIZ GENERAL Anexa Nr. 7

al obiectivului de investitii

DALLI - Cresterea eficientei energetice in infrastructura de iluminat public in municipiul
Bistrita - Etapa 2.2

11-Aug-22
Conform H.G. nr. 907 din 2016
Valoare TVA Valoare
(';\lr: Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0.00 0.00 0.00
starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 21,735.00 4,129.65 25,864.65
3.1.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 21,735.00 4,129.65 25,864.65
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 5,000.00 950.00 5,950.00
acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 0.00 0.00 0.00
cladirilor
3.5 Proiectare 49,210.00 9,349.90 58,559.90
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3:5.83 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor 24,450.00 4,645.50 29,095.50
de interventii si deviz general
3.54 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 1,500.00 285.00 1,785.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.6.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 550.00 104.50 654.50
detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 22,710.00 4,314.90 27,024.90
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 21,550.00 4,094.50 25,644.50
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 6,550.00 1,244.50 7,794.50

3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 4,300.00 817.00 5,117.00
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|din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

1 2 3
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 2,250.00
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 15,000.00
TOTAL CAPITOL 3 97,495.00
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 1,291,587.43
4.1.1 [0001.1] Obiectul 1 - Extinderea sistemului de iluminat 1,013,725.13
public
4.1.2 [0001.2] Obiectul 2 - Achizitionarea si instalarea corpuri 148,558.74
de iluminat cu LED
4.1.3 [0001.3] Obiectul 3 - Achizitionarea si instalarea 129,303.56
sistemului de telegestiune
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 0.00
montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00
4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL CAPITOL 4 1,291,587.43
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 12,000.00
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 9,000.00
santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 3,000.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 13,604.13
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00
finantatoare
[5:2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 1,300.59
constructii
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 6,502.95
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 1,300.59
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 4,500.00
‘ construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 130,000.00
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 4,500.00,
TOTAL CAPITOL 5 160,104.13
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00
‘ TOTAL CAPITOL 6 0.00
TOTAL GENERAL 1,549,186.56
1,300,587.43

4
427.50

2,850.00
18,524.05

245,401.62
192,607.78

28,226.16
24,567.68

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
245,401.62

2,280.00
1,710.00

570.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

24,700.00
855.00
27,835.00

0.00
0.00
0.00
291,760.67
247,111.62

5
2,677.50

17,850.00
116,019.05

1,536,989.05
1,206,332.91

176,784.90
153,871.24

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
1,536,989.05

14,280.00
10,710.00

3,570.00
13,604.13
0.00

1,300.59

6,502.95

1,300.59
4,500.00

154,700.00
5,355.00
187,939.13

0.00
0.00
0.00
1,840,947.23
1,547,699.05



