Ansxa2la
Hotararea nr. .....cmsessssnssnerenns
a Consiliului local al municipiului Bistrita

Devizul general actualizat dupa aplicarea 0.G. 4712022 si
D.S. 112022
al obiectivului de Investitii
Capela mortuara, localitatea componenta Ghinda- faza PT
Nr. crt. | Denumirea capitolelor i subcapltolelor de cheltuieli | Valoarea (exclusiv TVA Valoarea {inclusiv
TVA} TVA)
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Cbtinerea terenului 0,00 0,00 0,00]
1.2 Amenajarea lerenulul 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea lerenului 0,00 0,00 0,00
la starea initiala
1.4 [Cheltuieli pentru relocarea/protectia utllitailor 0,00} 0,00] 0,00,
TOTAL CAPITOLUL 1 0,00 0,00, 0,00
CAPITOLUL 2
Chaltuieli pentru asigurarea utilitallor necesare obiactivulul da investitii
2 Chaltuleti pantru asigurarea utllitailor necesare oblectivului 941161 178821 11 199,82
de investitil
2.1 Bransament apa-canal 9 411,61 178821 11 199,82
2.1.1 Bransament apa-canal 9 411,61 1788.21 11 199,82
TOTAL CAPITOLUL 2 9 411,81 1788,21 11 199,82
CAPITOLUL 3
Cheltuleli pentru prolectare sl asistena tehnica
3.1 Studil 0,00 0,00] 0,00
3.1.1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2 Rapaort privind impaciul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte sludii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2 [Documentalil-supont si cheltuiali pentru obtinerea de 5837.00 1109,03 6945,03
avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertiza tehnica 0.00 0,00 0,00
3.4 Certificarea pedomante! enargetice si auditul energetic al 1 000,00 190,00 1190,00
cladisiior
3.5 Proiectare 28 900,00 5 491,00 34 391,00
3.5.1 Tema de prolectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00,
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documeniatie de avizare a lucrarilor 8 900,00 1 691,00 10 591,00
de intervenlii si deviz general
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea cblilnerii 1 000,00 190,00 1190,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 \Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 2000,00 380,00 2 380,00
detaliilor de execulie
3.5.6 Proiect lehnic sl detalil de executie 15 000,00 2 850,00 17 850,00
3.5.7 Asistenta tehnica 2 000,00 380,00 2 380,00
3.6 (Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00, 0,00
3.7 Consultana 0,00 0,00 0,00
3.7.1 Managementu! de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.2 Auditul finaciar 0,00 0,00 0,00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea prolectantului 0,00 0,00 0,00
3.8.1.1 pe perioada de axeculie a lucrarilor 0,00 0,00 0,00
3.8.1.2 |pentru participarea prolectantului la fazele incluse in 0,00 0.00 0,00
programul de conirol al lucrarilor de executie, avizat de
catre Inspectoratul de Stal in
3.8.2 Dirigentie de sanlier B 841,56 1 679.90 10 521,46
TOTAL CAPITOLUL 3 44 578,56 B 469,93 53 048,49
CAPITOLUL 4
Cheltuiell pentru Investitia de baza
4.1 Canstructii si instalatii 375 632,37 71 370,15 447 002,52
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4.1.2 Capela 37563237 71 370,15, 447 002,52]
4.1.2.1 Structura 171 303,32 32 547,63 203 850,95
4.1.2.2 Arhitectura 93 771.39 17 816,58 111 587,95
4.1.2.3 Trotuare si aleei 46 640,40 8 861,68 55 502,07
4.1.2.4 Instalatii electrice 27 265,20 5 180,39 32 445,59
4.1.25 Instalatii sanitare 1736,12 329,86 2 065,98
4.1.26 Amenajare exterioara Dispozilie de santier 34 915,94 6 634,03 41 540,97
4.2 Montaj utilaje, echipamende tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
4.3 Utilaje, echipamenta tehnologice si funclionale care 11 800,00, 2 242,00 14 042,00
necesita montaj
4.3.1 Obiect: Capela 11 800,00 2 242,00 14 042,00
4.4 LUtilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesila monla] si echipamente de transport
4.5 Dotari 7 600,00 144400 9 044,00
4.5.1 Obiect: Capela 7 600,00 1 444,00 9 044,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 4 395 032,37 75 056,15; A70 088,52
CAPITOLUL S
Alte cheltuieli
5.1 Organizare da santier 6 000,00 1 140,00 7 140,00
5.1.1 Lucrari de constructii pantru organizarea santisrulul 0,00 0,00 0,00
5.1.2 Cheltuleli conexe organizaril santierulul 6 000,00 1 140,00 7 140,00
52 Comisioane, cote, taxe, costul creditulul 4 697,95 892,63 5 590,58
5.2.1 Comisioanele sl dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
finantatoare
5.2.2 Cota aferenta 1SC pentru controlul calitatii lucrarilor de 427,09 81,15 508,24
constructii
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statulul in amenajarea 213543 405,74 254117
taritorivlui, urbanism si pentru autorizaraa lucrarilor de
constructii
5.2.4 Cota aferenta Casel Sociale a Conslructorlor - CSC 213543 405,74 2 541,17
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0,00 0,00 0,00
construire/daesfiintare
5.3 Cheltuigli diverse si neprevazute (10,0% din C+M) 42 041,02 7 987,79 50 026,81
5.4 Chaliuieli peniru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 5 52 738,97 10 020,42 62 759,39
CAPITOLUL 6
Cheltuiell pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea parsonalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,80 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL & 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL: 501 761,51 95 334.89| 597 096,20
din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2,4.1,4.2,51.1,5.3) 427 085,00 a1 146.15] 508 231,15
igiar, Proiectant.
Data 26.07.2022 gﬁ:ecr " executiv D.T. ST:?N‘SI-'\"MAN CONS PROIECT SRL
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