



MUNICIPIUL BISTRIȚA
SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE
Nr. 15409 / 14.02.2023

CĂTRE: INSTITUȚIILE BANCARE INTERESATE SĂ DEPUNĂ OFERTĂ

OBIECT: Răspuns consolidat nr. 3 la solicitările de clarificare formulate de instituțiile bancare interesate să depună oferte angajante la Anunțul publicitar nr. ADV1339395 publicat în SEAP la data de 12.01.2023, precum și pe site-ul Primăriei Municipiului Bistrița și la adresele de e-mail ale instituțiilor bancare din România, la aceeași data de 12.01.2023, privind atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect: ***"Contractare de servicii de acordare credite – linie de finanțare în valoare de 81.025.796,00 lei pentru realizarea de investiții publice de interes local"***

În urma publicării documentației de atribuire având ca obiect servicii de acordare credite, mai multe instituții bancare au transmis în atenția Autorității Contractante mai multe solicitări de clarificare cu privire la conținutul documentației de atribuire.

Astfel, sub rezerva păstrării confidențialității cu privire la identitatea solicitanților, Autoritatea Contractantă aduce la cunoștința instituțiilor bancare interesate să depună oferte angajante de finanțare, următoarele:

Solicitare clarificare nr. 1

Care e motivul scaderii alocarilor de fonduri europene in 2021 vs. 2020?

Răspusul Autorității Contractante

Motivele principale ale scăderii alocărilor de fonduri europene in 2021 vs.2020 sunt următoarele:

- în anul 2020, 86% din fondurile primite de la Uniunea Europeană, respectiv 80.707.154 mii lei, au reprezentat prefinanțări care s-au folosit atât în anul 2020 cât și în anul 2021, motiv pentru care în anul 2021 sumele primite de la Uniunea Europeană sunt mai mici;
- un al doilea motiv rezidă în faptul că, în anul 2021 au început să se finalizeze parte din proiectele aferente POR 2014-2020, în condițiile în care alte contracte de finanțare de același tip nu se mai puteau semna, iar proiectele din cadrul PNRR au început să se semneze abia pe parcursul/finalul anului 2022.

Solicitare clarificare nr. 2

În condițiile în care există 4 proiecte a căror finalitate apare Februarie - Aprilie 2023, imposibil de îndeplinit, vă rog să ne spuneți dacă există posibilitatea prelungirii acestor termene și dacă s-au făcut solicitări în acest sens.

Răspusul Autorității Contractante

Obiectiv de investiții nr. 2 - „Linia de transport public utilizand mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare redusa” - perioada de implementare a Proiectului este în curs de prelungire;

Obiectiv de investitii nr. 5 - „*Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala nr.1*”

- perioada de implementare a Proiectului este în curs de prelungire;

Obiectiv investitii nr. 8- „*Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic de Servicii, Municipiul Bistrita*” - perioada de implementare a Proiectului a fost prelungită până la data de 30.06.2023;

Obiectiv investitii nr. 9 - „*Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistrita in vederea introducerii sale in circuitul turistic international*”- în acest moment se estimează faptul că nu se impune o prelungire a perioadei de implementare a Proiectului deoarece există lucrări executate și nefacturate încă, însă, dacă se va impune, se vor face demersurile pentru prelungirea perioadei de implementare până în august 2023.

Solicitare clarificare nr. 3

În cazul Proiectelor Liceul Tehnologic si Biserica Evanghelica, valoarea ramasa de plata este sub valoarea solicitata a se finanta din creditul nou. Este oare o eroare in valoare mentionata in situatiile transmise (atasata)? In aceste conditii, intrebarea este daca acest credit doriti sa aiba ca destinatie si refinantarea unor cheltuieli deja realizate?

Răspunsul Autorității Contractante

Menționăm faptul că valorile trecute în Anexa la care faceți referite sunt corecte, însă între momentul aprobării Hotărârii Consiliului Local de contractare a împrumutului de 81.025.796 lei și data întocmirii Anexei s-au mai efectuat plăți, fapt pentru care la ultimele două obiective de investitii valoarea rămasă de plată este sub valoarea solicitată a se finanța din creditul nou. Totuși există estimări de creștere a unor valori, astfel încât eventualele sume care vor rămâne disponibile vor fi utilizate în acest scop. Cheltuielile deja efectuate nu vor fi refinanțate.

Solicitare clarificare nr. 4

Daca exista posibilitatea si/sau daca s-au initiat discutii cu Autoritatea de Management de majorare a fondurilor nerambursabile in cadrul proiectelor, acestea sa acopere o parte din majorarea cheltuielilor intervenite pt. realizarea acestor investitii.

Răspunsul Autorității contractante

S-au demarat discuțiile cu Autoritatea de Management de majorare a fondurilor nerambursabile din cadrul Proiectelor conform prevederilor legale, însă ponderea cea mai mare a majorărilor cheltuielilor intervenite pentru realizarea acestor obiective de investitii sunt aferente cheltuielilor neeligibile.

Solicitare clarificare nr. 5

In documentul atasat “situatia privind calculul gradului de indatorare” apare o suma consistenta suplimentara constand in comisioane, intre 3.7-7.5 MRON. Despre ce fel de comisioane e vorba?

Răspunsul Autorității contractante

Situatia privind calculul gradului de indatorare a fost corectata și reatașată.

Solicitare de clarificare nr. 6

Rog transmitere o evolutie istorica a surplusului operational vs. serviciul datoriei incepand cu anul 2017. Astfel, va rugam sa ne ajutati cu valoarea ratelor de principal si a dobanzilor din 2017 & 2018.

Răspunsul Autorității contractante

Serviciul datoriei publice locale pentru anii solicitați pot fi identificate pe site-ul Primăriei Municipiului Bistrița, Monitorul Oficial Local - Documente și informații financiare - Datoria publică locală - Gradul de îndatorare a bugetului local și serviciul datoriei publice locale iar documentele necesare calculării excedentului operațional au fost atașate.

Solicitare de clarificare nr. 7

Vă rugăm să ne comunicați Anexa nr. 7 la data de 31.12.2022

Răspunsul Autorității contractante

Anexa solicitată este atașată prezentului răspuns consolidat.

Cu stimă,

MUNICIPIUL BISTRIȚA

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

Șef Serviciu
Cristian TIMOCE



Întocmit,
Consilier achiziții publice
Ioana-Teodora BOLDOR

