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Oblectivul: AMENAJARE PARCARE STRADA C.R. VIVl

Formularul F1 - Centralizatorul cheltulelllor pe obiectiv
Nr. cap./ Daenumirea capltolelor de cheltuleli Valoarea Din care: C+M
subcap. cheltulelllor pa
deviz oblect (exclusiv
general TVA)
Lei Lei
1 2 3 4
1.2 Amenajarea terenului 51 867,761 51 867,761
1.21 AMENAJARE PARCARE 51 867,761 51 867,761
1212 AMENAJARE SPATII VERZ| 51 867,761 51 867,761
13 lAmenajin pentru protectia mediului i aducerea terenului la starea inifiald 171 205,867 171 205,867
1.3.1 AMENAJARE PARCARE 171 205,867 171 205,867
1314 REFACERE ZONE AFECTATE 171 205,867 171 205,867
14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,000 0,000
2 Cheltuieli pentrv asigurarea utilitadfilor necesare obiectivului de investitii 0,000| 0,000
3.5 Prolectare 143 500,000|
3.5.1 Temé de proiectare 0,000{
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,000
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrérilor de interventii si deviz 38 5oo.ooo|
general
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 15 ooo.oool
avizelorfacordurilor/autorizatiilor faza DTAC+PTH
3.5.5 Verificarea tehnicé de calitate a proiectului tehnic i a detaliilor de executie 30 000.000[
3.5.6 Proiect tehnic §i detalii de executie 60 000,000
4.1 Constructii gi instalatii 2 485 222,603 2 485 222,603
4.1.1 AMENAJARE PARCARE 1332 452,842 1 332 452,842
4.1.1.1 INFRASTRUCTURA 1332 452,842 1332 452,842
4.1.2 DEMOLARI 86 143,304 86 143,304
4.1.2.1 DEMOLARI GARAJE 86 143,304 86 143,304
4.1.3 INSTALATII 920 510,720 920 510,720
4.1.3.1 iINSTALATIE ELECTRICA PARCARE 204 850,055, 204 850,055
4.1.3.2 CONDUCTA CANALIZARE PLUVIALA 601 818,544 601 818,544
4.1.3.3 INSTALATII CCTv 113 842,121 113 842,121
4.1.4 RACORD ELECTRIC 145 492,193 145 492,193
4.1.4.1 RACORD ELECTRIC TRIFAZIC 145 492,193 145 492,193
4.1.5 MONTAJ UTILAJ 623,544 623,544
4.1.5.1 MONTAJ UTILAJ 623,544 623,544
4.2 Montaj utilaje, echipamenta tehnolegice si functionale 8 004,341 8 004,341
4.2.1 AMENAJARE PARCARE 8 004,341 8 004,341
4.2.1.3 ECHIPAMENTE 8 004,341 8 004,341
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice §i funciionale care necesitd montaj 107 468,000
4.3.1 Deviz: ECHIPAMENTE 37 100,000
4.3.2 Deviz: MONTAJ UTILAJ 70 368,000
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionate care nu necesitd montaj si 0,000I
lechipamente de transport
4.5 Dotari 0,000}
4.6 Active necorporale 0,000
5.1 Organizare de gantier 15 850,629
5.1.1 Lucrari de constructii pentru organizarea santierului 15 850,629 15 850,629
5.1.1.6 ORGANIZARE DE SANTIER 15 850,629 15 850,629
5.1.16.1 LUCRARI AMENAJARE ORGANIZARE DE SANTIER 15 850,629 15 850,629
5.1.2 Cheltuieli conexe organizérii gantierului 0,000
6.2 Probe tehnologice §i teste 0,000
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 2 983 119,201 2732 151,201
Taxa pe valoarea adiugati: 556 627,648| 519 108,728,
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA): 3539 746,849| 3 251 259,929
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Proiectant,

Cursul de referintd: 4.9297 Lei/Euro, din data de 2022-12-02

Rapont generat cu programul Devizonline, creat de Sofimagazin; www devizonling ro:
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Obiectivul: AMENAJARE PARCARE STRADA C.R. VIVU

Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiect gi categorii de lucriri

Nr. cap. / Cheltuleli pe categoria de lucrarl Valoarea {exclusiv TVA)
subcap. deviz Lel
general
1 2 3

4.1 Constructii 5i instalatii 2 485 222,603
4.1.1 AMENAJARE PARCARE 1332 452,842
4.1.1.1 INFRASTRUCTURA 1332 452,842
4.1.2 DEMOLARI 86 143,304
4.1.2.1 DEMOLAR| GARAJE 86 143,304
4.1.3 INSTALATII 920 510,720
4.1.3.1 iNSTALATIE ELECTRICA PARCARE 204 850,055
4,1.3.2 CONDUCTA CANALIZARE PLUVIALA 601 818,544
4,1.3.3 INSTALATII CCTv 113 842,121
4.1.4 RACORD ELECTRIC 145 492,193|
4.1.4.1 RACORD ELECTRIC TRIFAZIC 145 492,193
4.1.5 MONTAJ UTILAJ 623,544
4.1.5,1 MONTAJ UTILAJ 623,544
TOTAL | 2 485 222,603

4.2 Montaj ufilaje, echipamente tehnologice i funciionale 8 004,341
4.2.1 AMENAJARE PARCARE 8 004,341
4.2.1.3 ECHIPAMENTE 8 004,341
TOTALII 8 004,341

4.3 Ulilaje, echipamante tehnologice i funclionale care nacesitd montaj 107 468,000
4.3.1 Deviz: ECHIPAMENTE 37 100,000
4.3.2 Deviz: MONTAJ UTILAJ 70 368,000
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice i functionale care nu necesitd montaj $i echipamente de 0,000

transport

4.5 Dotari 0,000,
4.6 lActive necorporale 0,000
TOTAL I 107 468,000

6.2 Probe tehnologice si teste 0,000
TOTAL IV 0,000|
TOTAL VALOARE {exclusiv TVA): 2 600 394.944|
Taxa pe valoarea adaugati: 494 132,039
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA): 3094 826.983]

Cursul de referintd: 4.9297 Lei/Euro, din data de 2022-12-02

Raport generat cu programu! Davizonling, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;
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Devizul obiectului; AMENAJARE PARCARE STRADA C.R. VIVU

Anexa Nr. 8

Nr. crt. | Denumirea capitolelor $l subcapitolelor de cheltuiell Valoarea {excluslv TVA Valoarea (inclusiv
TVA) TVA}
Lel Lel Lel
1 2 3 4 5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru Investitla de bazi

4.1 Constructii $i instalatji 2486 222,603 472 192,295 2 957 414,898
4.1.1 AMENAJARE PARCARE 1332 452,842 253 166,040 1 585 618,882
4.1.1.1 INFRASTRUCTURA 1332 452,842 253 166,040 1 585 618,882
4.1.2 DEMOLARI 86 143,304 16 367,228 102 510,531
4.1.2.1 DEMOLARI GARAJE 86 143,304 16 367,228, 102 510,531
4.1.3 INSTALATI 920 510,720 174 897,037 1095 407,757
4.1.3.1 iINSTALATIE ELECTRICA PARCARE 204 850,055 38 921,510 243 771,566
4.1.3.2 CONDUCTA CANALIZARE PLUVIALA 601 818,544 114 345,523 716 164,068
4.1.3.3 INSTALATII CCTv 113842121 21 630,003 135472,123
4.1.4 RACORD ELECTRIC 145 492,193 27 643,517 173 135,710,
4.1.4.1 RACORD ELECTRIC TRIFAZIC 145 492,193 27 643,517 173 135,710
4.1.5 MONTAJ UTILAY 623,544 118,473 742,017
4.1.5.1 |MONTAJ UTILAJ 623,544 118,473 742,017|
TOTAL | - subcap. 4.1 2 485 222,603 472 192,295 2 957 414,898
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 8004, 341 1520,825 9 525,165
4,21 AMENAJARE PARCARE 8 004,341 1 520,825 9 525,165
4,213 |ECHIPAMENTE 8 004,341 1520,825 9 525,165
TOTAL i - subcap. 4.2 8 004,341 1 520,825 9525,165
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si funclionale care 107 468,000 20 418,920 127 886,920

necesitd montaj
4.3.1 Deviz: ECHIPAMENTE 37 100,000 7 049,000 44 149,000
4.3.2 Daviz: MONTAJ UTILAJ 70 368,000 13 369,920 83 737,920
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,000 0,000 0,000
necesitd montaj si echipamente de transport

4.5 Dotari 0,000 0,000 0,000
4.6 Active necorporale 0,000 0,000 0,000
TOTAL Il - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 107 468,000 20 418,920 127 886,920,
TOTAL (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL ) 2 600 894,944| 494 132.039| 3 094 826,983

Cursul de referinta: 4.9297 Lei/Euro, din data de 2022-12-02

Raport genarat cu programul Devizenline, creat de Softmagazin; veww, devizonling,ro:
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Devizul general
al oblectlvului de invastitii

AMENAJARE PARCARE STRADA C.R. VIVU

Anexa Nr. 7

Nr. crt. | Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuleli | Valoarea (exclusiv TVA Valoarea (inclusiv
TVA) TVA)
Lel Lal Lel
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltulell pentru obfinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000
1.2 Amenajarea terenului 51 BB7,761 9 B54,875 61 722,636
1.2.1 AMENAJARE PARCARE 51 867,761 9 854,875 61 722,636
1.2.1.2 AMENAJARE SPATII VERZI 51 867,761 9 854,875 61 722,636
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului 171 205,867 32 529,115 203 734,982
la starea initiald
1.3.1 AMENAJARE PARCARE 171 205,867 32 529,115 203 734,982
1314 REFACERE ZONE AFECTATE 174 205,867 32 529,115 203 734,982
14 Cheltuieli peniru relocarealprotectia utilitatilor 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOLUL 1 223 073,628 42 383,989 265 457,618
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitifllor necesare oblectivului de investitii
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare 0,000 0,000 0,000
obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOLUL 2 0,000 0,000| 0,000
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru prolectare gl asistenté tehnica
3.1 Studil 27 000,000 5 130,000 32 130,000
3.1.1 Studii de teren-STUDIU TOPOGRAFIC VIZAT OCP si 12 000,000 2 280,000 14 280,000
Studiu Geotehnic
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,000 0,000 0,000
3.1.3 Alte studii specifice 15 000,000 2 850,000 17 850,000
3.2 Documentatii-suport i cheltuieli pentru obfinerea de 12 680,670 2 409,327 15 089,997
avize, acorduri gi autorizatji
3.3 Expertiz3 tehnicd 0,000 0,000 0,000
3.4 Cerlificarea performantei energelice gi auditul energetic al 0,000 0,000 0,000
cladirilor
3.5 Proiectare 143 500,000 17 100,000 160 600,000
3.5.1 Tema de proiectare 0,000 0,000 0,000
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,000 0,000 0,000
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentalie de avizare a lucrérilor 38 500,000 0,000 38 500,000
de interventii 5i deviz general
3.5.4 Documentatjite tehnice necesare Tn vederea obtinerii 15 000,000 0,000 15 000,000
avizelor/acordurilor/autorizatfiilor faza DTAC+PTH
3.5.5 Verificarea tehnici de calitate a proiectului tehnic gi a 30 000,000 5 700,000 35 700,000
detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 60 000,000 11 400,000 71 400,000
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 3 500,000 0,000 3 500,000
3.7 Consultanti 0,000 0,000 0,000
3.7.1 Managementul de proiect pentrir obiectivul de investifii 0,000 0,000 0,000
3.7.2 lAuditul finaciar 0,000 0,000 0,000
3.8 Aslstents tehnic3 100 000,000 19 000,000 119 000,000
3.8.1 lAsistenté tehnica din partea proiectantului 20 000,000 3 800,000 23 800,000
3.8.1.1 pe perioada de execulie a lucrarilor 10 000,000 1 900,000 11 900,000
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 10 ¢00,000 1 900,000 11 900,000
programul de control al lucrdrilor de executie, avizat de
citre Inspectoratul de Stat in Const
3.8.2 Dirigentie de gantier 80 000,000 15 200,000 95 200,000
TOTAL CAPITOLUL 3 286 680,670 43 639,327 330 319,997
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din care: C+M (1.2, 1.3,1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)

2732151,201

Data

2023-06-22

Beneficiar,

CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 Constructii 5i instalatii 2 485 222,603 472 192,295 2 957 414,898
4.1.1 AMENAJARE PARCARE 1332 452,842 253 166,040, 1 585 618,882
4.1.1.1 INFRASTRUCTURA 1 332 452,842 253 166,040; 1 585 618,882
4.1.2 DEMOLARI 86 143,304 16 367,228 102 510,531
4.1.2.1 DEMOLARI| GARAJE 86 143,304; 16 367,228 102 510,531
4.1.3 INSTALATII 920 510,720, 174 897,037 1 095 407,757
4.1.3.1 iINSTALATIE ELECTRICA PARCARE 204 850,055 38 921,510 243 771,566,
4.1.3.2 CONDUCTA CANALIZARE PLUVIALA 601 818,544 114 345,523 716 164,068
4.1.3.3 INSTALATII CCTv 113 842,121 21 630,003 135 472,123
4.1.4 RACORD ELECTRIC 145 492,193 27 643,517 173 135,710
4.1.4.1 RACORD ELECTRIC TRIFAZIC 145 492,193 27 643,517 173 135,710
4.1.5 MONTAJ UTILAJ 623,544 118,473 742,017
4.1.5.1 MONTAJ UTILAJ 623,544 118,473 742,017
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice §i funclicnale 8 004,341 1 520,825 9 525,165
4.2.1 AMENAJARE PARCARE 8 004,341 1520,825 9 525,165
4.2.1.3 ECHIPAMENTE 8 004,341 1 520,825, 9 525,165
4.3 Utilaje, echipamente tehnotogice si functionale care 107 468,000 20 418,920 127 886,920
necasitd montaj
4.3.1 Deviz: ECHIPAMENTE 37 100,000 7 049,000 44 149,000
4.3.2 Deviz: MONTAJ UTILAJ 70 368,000 13 369,920 83 737,920
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,000 0,000 0,000
necesitd montaj $i echipamente de transport
4.5 Dotari 0,000 0,000 0,000
4.6 IActive necorporale 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOLUL 4 2 600 694,944 494 132,039 3 094 826,983
CAPITOLUL 5§
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de gantier 15 850,629 3011,619 18 862,248
5.1.1 Lucrdri de conslructii pentru organizarea gantierului 15 850,629 3011,619] 18 B62,248,
5.1.1.6 ORGANIZARE DE SANTIER 15 850,629 3011619 18 862,248,
5.1.1.6.1 LUCRARI AMENAJARE ORGANIZARE DE 15 850,629 3011619 18 862,248,
SANTIER
5.1.2 Cheltuieli conexe organizérii santierului 0,000, 0,000 0,000
5.2 Comisloane, cote, taxe, costul creditulul 30 053,663 0,000 30 053,663
5.2.1 Comisioanele $i dobanzile aferente creditului bancii 0,000 0,000 0,000
finantatoare
5.2.2 Cota aferentd ISC pentru controlul calitatii lucririlor de 13 660,756 0,000 13 660,756
constructii
5.2.3 Cota aferents ISC pentru controlul statului in amenajarea 2732151 0,000 2732151
teritoriului, urbanism gi pentru autorizarea lucrérilor de
constructii
5.2.4 Cota afarenté Casei Sociale a Constructoritor - CSC 13 660,756 0,000 13 660,756
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme §i autorizalia de 0,000 0,000 0,000
construire/desfiintare
5.3 Cheituieli diverse si nepreviizute 282 376,857 53 651,603 336 028,460
5.4 Cheltuieli pentru informare $i publicitate 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOLUL 5 328 281,148 56 663,222 384 944,372
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pantru probe tehnologice gi teste
6.1 Pregétirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000
6.2 Probe tehnologice i teste 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOLUL 6 0,000 0,000 0,000
TOTAL GENERAL: 3 438 730,391 636 518,578, 4075 548,970|

3 251 259,929
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Cursul de referintd: 4.9297 Lei/Euro, din data de 2022-12-02

Raporl ganerat cu programul Devizonline, creat de Sofimagazin. www.devizoniing.ro;
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Obiectivul: AMENAJARE PARCARE STRADA C.R. VIVU

Formularul C1 - Centralizatorul investitiei

Nr Denumire Devize (Lei fara TVA) Echipamente (Lel fara TVA) |
1 AMENAJARE PARCARE 1 563 530,811 37 100,000
1.1 INFRASTRUCTURA 1332 452,842 0,000
1.2 AMENAJARE SPATII VERZI 51 867,761 0,000
1.3 ECHIPAMENTE 8 004,341 37 100,000,
14 REFACERE ZONE AFECTATE 171 205,867 0,000
2 DEMOLARI 86 143,304, 0,000
2.1 DEMOLARI GARAJE 86 143,304 0,000
3 INSTALATII 920 510,720 0,000
3.1 iNSTALATIE ELECTRICA PARCARE 204 850,055 0,000
3.2 CONDUCTA CANALIZARE PLUVIALA 601 818,544 0,000
3.3 INSTALATII CCTv 113 842,121 0,000
4 RACORD ELECTRIC 145 492,193 0,000
4.1 | RACORD ELECTRIC TRIFAZIC 145 492,193 0,000
5 MONTAJ UTILAJ 623,544 70 368,000
5.1 MONTAJ UTILAJ 623,544 70 368,000
6 ORGANIZARE DE SANTIER 15 850,629 0,000
6.1 LUCRARI AMENAJARE ORGANIZARE DE SANTIER 15 850,629 0,000
TOTAL VALOARE DEVIZE {fara TVA): 2732 151,201
TOTAL VALOARE ECHIPAMENTE (fara TVA): 107 468,000
TOTAL VALOARE (fara TVA): 2 839 619,201
[Taxa pe valcarea adaugata (19 %): 530 527,648
ITOTAL VALOARE: 3379 146.849|
Raport ganerat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.davizopline. r;
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Obiectivul; AMENAJARE PARCARE STRADA C.R. VIVU
Obiectul: AMENAJARE PARCARE
Devizul: INFRASTRUCTURA

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capltolul de lucrari UM | Cantitatea| Pretul unitar |Pretul total {Lel)
{Lei)
IAMENAJARE TEREN

1 TSGD2A1A |Decopertarea generala cu atutogreder-strat vedetal cu grosimea | 100 37.480 945,000 35 418,600
SIM de 20 cm mp |Material: 0,000, 0,000
Manopera: 245,000 9 182,600
Utilaj: 700,000 26 236,000
Transpor: 0,000 0,000
2 TsC18XA [Sapatura mecanica cu buldozer pe senile de 65-80 cp inclusiv 100 7,500 1 120,000 8 400,000
impingerea pamantului pana la 16m teren cat | mec IMaterial: 0,000 0,000
Manopera: 0,000 0,000
Utitaj: 1120,000 8 400,000,
Transport: 0,000 0,000
3 RCSAQ0A [Sapaturi manuale de pamant in spatii limitate,cu latimea < 1,00 m | me 50,000 341,600 17 080,000|
%o si max.1,50 m adancime,cu taluz vertical,pt.gropi poligonale de Material: 0,000 0,000
fundatii, sanlufi.canalf etc..exec.in cant. < 20 me la un punct de Manopera: 341,600 17 080,000
lucru cu maluri nesprijinite Utilaj 0,000 0,000
Transport: 0,000 0,000
TOTAL AMENAJARE TEREN 60 898,600

STRUCTURA PAVAJ PARCARE
4 DA12A1ais |Strat inferior sporiant nestabilizat din piatra sparta sau balast cu mc 540,000 170,974 92 326,093
m granulatia 0-16mm avang grosimea de 30 cm [Material: 120,840 65 253,382
IManopera: 28,000 15 119,812
Utilaj: 22,135 11 952,800
Transport: 0,000 0,000
5 RpDDO1A  |Strat din piatra sparta concasata (de cariera) asternuta in straturi | me 540,000 221,204 119 450,063
%asim avand grosime finala dupa compactare de 15cm Piatra sparta 98% Material: 133,110 71 879,303
Manopera: 74,550 40 257,000
Utilaj: 13,544 7 313,760
Transport: 0,000 0,000
[ TSD16XA |Pat de split granulatie 2-4 sau 5-8 mm cu grosimea de 5 cm metr 100,000 207,276 20 727,584
U {Material: 155,336 15 533,584
¢ub (Manopera: 44,100 4 410,000
Utilaj: 7,840 784,000
Transport: 0,000 0,000
7 DE02A02+ (Pavaje pentru spatii cu trafic greu, 100 mm mp | 1 785,000 153,184 273 433,154
Material: 133,584 238 447,154
Manopera: 19,600 34 986,000
Utilaj: 0,000 0,000
Transport: 0,000 0,000
TOTAL STRUCTURA PARCARE 505 936,895

STRUCTURA ALE| PIETONALE
8 RpDDO01A |Strat din piatra sparta concasata (de cariera) asternuta in straturi | me 25,000 221,204 5 530,096
Yeasim avand grosime finala dupa compaclare de 15cm Piatra sparta 898% Material: 133,110 3327,746
Manopera: 74,550 1 863,750
Utilaj: 13,544 338,600
Transport: 0,000 0,000
9 DEO03A01+ |Borduri din beton pentru zone carosabile 10x15x50 ml 95,000} 60,304 5720,843
Material: 44,554 4 232,693
Manopera: 15,750 1 496,250
UHilaj: 0,000 0,000
Transport: 0,000 0,000
10 DE03AG1+ |Borduri din beton 20x25x50 mi 160,000 95,304 15 248,578
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{Material: 79,554 12 728,578
Manopera: 15,750 2 520,000
Utilaj: 0,000 0,000
Transport: 0,600 0,000;
11 DE02A02+ |Pavaje pentru spatii cu trafic greu, grosime mim 8 cm mp 145,000 113,184 16 411,657
Material: 93,584 13 569,657
Manopera: 19,600 2 842,000
Utilaj: 0,000 0,000
Transport: 0,000 0,000
TOTAL STRUCTURA ALEI PIETONALE 42 919,174
STRUCTURA RUTIERA
12 TSHOSC1  |Asternersa uniforma a stratului de pamant vegelal,pe teren mp | 1522,000 28,900 43 985,800
orizontal sau cu panta la 20 %,cu pastrarea structurii,in straturi de : Material: 0,000 0,000
ScHions Manopera: 28,900 43 985,800
Utitaj: 0,000 0,000
Transport: 0,000 0,000
13 DAOSB1 Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta mc 152,000 207,012 31 465,824
[filtranta, izolatoare, antigeliva st anticapilara, cu asternere Material: 177,449 26 972,248
mecanica; Strat de forma din balast - 10 em Manopera: 12.950 1968 400
Utilaj: 16,613 2 525,176
Transport: 0,000 0,000
14 DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drurmuri, me 385,000 219,859 84 645,829
cu asternere mecanica executate cu impanare fara Material: 177,035 68 158,474
innoroire; Balast, strat de fundatie inferior - 25 cm Manopera: 20,999 3 084.730
Utitaj: 21,825 8 402,625
Transport: 0,000 0,000
15 DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, | mc 230,000 102,034 23 467,889
cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire; Material: 59,210 13 618,300
-Piatra sparta, strat de fundatie superior - 15 cm Manopera: 20,999 4 820,839
Utilaj: 21,825 5 019,750
Transport: 0,000 0,000
16 DBO1B1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau mp | 1522,000 0,035 53,422
tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : Material: 0,010 15,220
macad.arn.sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie Manopera: 0,000 0,000
Mgl Utilaj: 0,025 38,202
Transport: 0,000 0,000
17 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor | 100 15,200 522,104 7 935,975|
existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura mp [Material: 450,090 6 841,368
asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida Manopera: 70,000 1 063,995
Uitilaj: 2,014 30,613}
Transport: 0,000 0,000
18 DDOBA01+ |Geogrile pt. armarea fundatiei, cresterea capacitatii portante a mp | 1522,000 6,810 10 364,820
palului drumului Material: 6,600 10 045,200
Manopera: 0,210 319,620
Utilaj: 0,000 0,000
Transport: 0,000 0,000
19 DB12B1 Strat de legatura executata la cald cu asternere mecanica MP | 1522000 60,529 92 125,747
Material: 20,653 31 433,866
Manopera: 19,600 29 831,200
Utilaj: 20,276 30 860,681
Trangport: 0,000 0,000,
20 DB16H1  jimbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executatala | mp | 1522,000 71,255 108 450,232
cald, in grosime de ; 4,0 cm cu asternere mecanica strat uzura Material: 19,249 29 297,282
Manopera: 3,009 4 579,622
Utilaj: 48,997 74 573,327
Transport: 0,000 0,000
21 DF10XA  |Marcaje rutiere longitudinale, transversale si diverse, executate metr 350,000 28,182 9 863,584
mecanizat cu vopsea pentu pardoseala exterioara u |Material: 10,132 3 546,343
p:ttr Manopera: 16,800 5 880,000
Utilaj: 1,249 437,241
Trensport: 0,000 0,000

Pagina 12



—

22 CR34A% |Rigole de scurgere mi | 500,000 155,007 77 503,519
IMaterial: 120,007 60 003,519
Manopera: 35,000 17 500,000
Utitaj: 0,000 0,000
Transport: 0,000 0,000
23 DF12XA  |Montare indicatore, din tabla otel sau aluminiu, pe stilp gata buc 15,000 515,424 7 731,354
plantat ata [Material; 500,024 7 500,354
Manopera: 15,400 231,000
Utilaj: 0,000 0,000
Transport; 0,000 0,000
TOTAL STRUCTURA RUTIERA 497 593,995
TRANSPORT MATERIALE
24 CMj21A04 [Transporturi de gantier cu mijloace manuale Transp. mat. prin t 0,500 840,000 420,000
B2N purtat direct g mai mare de 25 kg dist. mai mare de 10 m ; Material: 0,000 0,000
incomode Manopera: 840,000 420,000
Utilaj: 0,000 0,000
Transport: 0,000 0,000
25 TRA02A15 |Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul |tona| 5 035,000 8,000 40 280,000
pe dist.= 15 km. Material: 0,000 0,000
Manopera: 0,000 0,000
Utilaj: 0,000 0,000
Transport; 8,000 40 280,000
TOTAL TRANSPORT MATERIALE 40 700,000,
Total manopera (ore) 6 359,361
Total greutate materiale (tone) 5 036,831
Material Manopera | Utilaj Transport Total |
Cheltuieli directe 682 404,172  248451,618] 176 912,874 40 280,000 1 148 048,663]
Alte cheltuieli directe
Coeficlent Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,250% 0,000 5 590,161 0,000 0,000 5 590,161
munca
Materlal Manopera Utllaj Transport Total
Total Cheltulell Diracte 682 404,172 254 041,779 176 912,874 40 280,000 1 153 638,825
Cheltuigli indirecte 10,000% 115 363,882
Profit 5,000% 63 450,135
Total General fara TVA 1332 452,842
TVA (19%) 253 166,040
TOTAL GENERAL (Lei) 1585 618,882

Cursul de referinia: 4.9297 Lei/Euro, din data de 2022-12-02

creat de Softm

Raport ganarat cu programul Devi

gazin; www,devizonling.fo;
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Obisectivul: AMENAJARE PARCARE STRADA C.R. VIVU
Oblectul: AMENAJARE PARCARE
Devizul: INFRASTRUCTURA

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr | Simbol Denumirea resursei Furnizorul | Cantitatea| UM | Pretul unitar | Pretul total Greutate Cost
materiale {Lai) {Lel) transport
(Lel)
1 20021063 [Apa Depozit 1,500 mc 2,346 3,519 1,500 0,000
6202808 |Apa industriala pentru lucrari  |Depozit 135,808 mc 2,000 271,616 135,808 0,000
drumuri-terasamente in
cisterne
3 |6202806 |Apa industriala pentru lucrari  [Depozit 291,335 mc 3,358 978,415 291,335 0,000
drumuri-terasamente in
cisterne
4  [2200393 [Batast nespalat de riu 0-7¢ mm |Depozit 199,272| me 135,000 26 901,720 338,762 0,000
5  |20018325 |Beton asfiatic BAD 22,4 Depozit 91,320 to 340,000 31 048,800 91,320 0,000,
B  [20055310 |Beton C12/15 Depozit 9,486 mc 256,818 2 436,172 0.000 0,000
7 (20018304 |Bitum pentru drumuri lichid nii  [Depozit 4.566| to 1 575,000 7 191,450 4,566 0,000
1447
8  [20055304 |Borduri Elis Pavaje B2 Depozit 95,000, mi 35,000 3325,000 0,000 0,000
9 20055304 |Borduri Elis Pavaje B2 Depozit 160,000, mi 70,0004 11 200,000 0,000 0,000
10 [6109418 |Diluant ptr produse de marcare |Depozit 122,500{ kg 2,538 310,945 0,153 0,000
d009-3 ni 1708-61 a9
11 (2600323 |Emulsie de bitum cationica cu  |Depozit 1 368,000 kg 5,000 6 840,000 1,505 0,000
rupere rapida s8877
12 |20043339 |Geogrile antifisura 50/50kN Depozit 1 674,200 mp 6,000 10 045,200, 0,017 0,000
13 [7100017 |Indicator circulatie cf plande  |Depozit 15,000 buc 500,000 7 500,000 0,038 0,000
situatie
14 20018326 |Mixtura asfaltica ba16 Depozit 76,100 to 290,000 22 069,000 76,100 0,000
15 (20055303 |Nisip Depozit 386,000 mc 167,919 64 816,811 0,000 0,000
16 (3421097 |[Otel patrat lam.cald s 334 CL  |Depozit 16,742 kg 2,200 36,832 0,017 0,000
37-1NIT = 30
17 [3421358 |[Ctel patrat lam.cald 5 334 OL  |Depozit 175,030| kg 2,200 385,066 0,175 0,000
37-1NIT = 36
18 |14214022 |Pat de split granulatie 2-4 sau |Depozit 100,000 mc 155,000 15 500,000 170,000 0,000
06189 5-8 mm
19 |20055247 |Pavele prefabricate din beton [Depozit 145,000 mp 60,000 8 700,000 0,000 0,000
Culoare: Antracit grosime min
8 cm
20 [20055247 |Pavele prefabricate din beton [Depozit 1 785,000 mp 100,000 178 500,000 0,000 0,000
Culoare: Anfracit grosime min
8 cm
21 2201658 [Piatra sparta pentru drumuri Depozit 46,690 mc 50,000 2 334,500 70,035 0,000
r.magmatice 15-25 mm.
22 [2201658 |Piatra sparta pantru drumuri Depozit 675,785 mc 120,000 81094,200 1013,677 0,000
r.magmatice 15-25 mm.
23 |2201672 |Piatra sparta pentru drumuri Depozit 280,370 mc 40,000 11 214,800 420,555 0,000
r.magmatice 40-63 mm.
24 |2201672 |Piatra sparta pentru drumuri Depozit 469,315] mc¢ 125,000 58 664,374 703,972 0,000
r.magmatice 40-63 mm.
25 |2201828 [|Piatra sparta pentru drumuri Depozit 678,000) mc 100,000 67 800,000 017,000 0,000
r.metamorfice 63-90 mm.
26 125132066 |Placi teh.cauciuc gar.f Depozit 39,900 kg 4,246 169,398 0,040 0,000
21727 ins.text.rez.pet tip.pa 5 mm
27 126521021 [rigole de scurgere Depozit 500,000] mil 120,000 60 000,000 700,000 0,000
00713
28 [28741158 |Surub cu piulite si saiba Depozit 7.500 buc 0,047 0,354 0,000 0,000
93658
29 [20017913 |Vopsea alba pentru marcaj Depozit 255,500 KG 12,000 3 066,000 0,256 0,000
rutier
TOTAL Lei: | 662 404,172
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|Greutate: | 5 036,831

Raport generat ¢u programul Davizonline, creat de Softmagazin; www.devizoniing.ro;
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Obiectivul: AMENAJARE PARCARE STRADA C.R. VIVU
Obiectul: AMENAJARE PARCARE
Devizul: INFRASTRUCTURA

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr Simbol Denumirea measeriel Cantitatea Pretul unitar (Lel) | Pretul total {Lei)
1 10121 |Asfaltator categoria a ll-a 363,758 35,000 12 731,530
2 {10131 IAsfaltator categoria a lll-a 304,400 35,000 10 654,000
3 {10151 |Asfaltator categoria a V-a 83,710 35,000 2 929,850
4 [10111 |Asfaltator categoria | 261,698 35,000 9 159,436
5 (71240100107 |Pulgher constructii 3,300 35,000 115,500
00
6 20000002 Muncitor deservire 187,016 35,000 6 545,560
7 229921 |Muncitor deservire constructii masini categoria a ll-a 824,900 35,000 28 871,500
8 |93100600199 |Muncitor deservire constructii montaj 280,700 35,000 9 824,500
22
9 19921 [Muncitor deservire constructii-montaj categoria a ll-a 488,000 35,000 17 080,000,
10 [319711 Mungcitor incarcare-descarcare materiale categoria | 12,000 35,000 420,000,
11 124112 Pamant 304,400 120,000 36 528,000
12 |20000145 Pavator 1 125,666 35,000 39 398,310
13 [12821 Pavator categoria a ll-a 247,708 35,000 8 669,796/
14 |12831 Pavator categoria a lll-a 378,550 35,000 13 249,250
15 128114 Pavator categoria | 609,514 35,000 21 332,985
16 90311 Paisagist categoria | 213,080 35,000 7 457,800
17 193120400196 |Sapator 75,000 35,000 2 625,000
00
18 [19621 Sapator categoria a |l-a 262,360 35,000 9 182,800
19 [20000130 Zidar 300,000 35.000 10 500,000
20 |20000120 Zugrav-vopsitor 33,600 35,000 1 176,000
Total ore manopera: 6 359,361]
TOTAL Lel: | 248 451,618

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonling.ro:
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Oblectivul: AMENAJARE PARCARE STRADA C.R. VIVU
Oblectul: AMENAJARE PARCARE
Devizul: INFRASTRUCTURA,

Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de

constructii
Nr Simbo! Denumirea utilajulul de constructll Cantltatea Pretul unitar (Lel) | Pretul totat {Lel)
1 34105400056 |Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a j. 5-8t 26,982 31,000 836,442
03
2 ]34105400056 |Auvtocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t 12,995 28,000 363,860
03
3 [154651 IAUTOGREDER 26,236 1 000,000 26 236,000
4  |3546 Autogreder pana la 175 cp 55,806 140,000 7 812,840
5 4047 [Autogudronator 3500-36001 0,808 38,000 30,613
6 3553 Buldozer pe senile §5-80cp 60,000 140,000 8 400,000
7 14005 Compactor static autopropulsat cu rulouri{valturi} r8-14;de 1 605,814 60,000 96 348,839/
14t
8 4005 Compactor static autopropulsat cu rulouri{valturi) r8-14;de 145,770 50,000/ 7 288,500
14t
9  |4008 Compactor static autopropulsat pe pneuri 10.1 -16tf 312,467 60,000 18 747,996
10 |4062 {Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna 16,800 26,026 437,241
40-45¢cp
11 14026 Perie mecanica pentru curatat fundatii drumuri 6 cp 0,913 16,000 14,611
12 (4046 Repartizator finisor mixturi asfaltice motor termic fara 75,035 128,100 9611,932
palpator 92cp
13 [29522400021 [Rulou compactor static autopropulsat de 10-12 t 9,800 80,000 784,000
85
TOTAL Lel: 176 912,874|

Raport ganerat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin: www.devizonling.ro;
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Obisctivul: AMENAJARE PARCARE STRADA C.R. VIVU
Oblectul: AMENAJARE PARCARE
Davizul: INFRASTRUCTURA

Formularul C9 - Lista cuprinzand costurile privind transporturile

Nr Simbol Tipul de transport Tone transportate | Pretul unitar {Lel) | Pretul total (Lei)
1 |8889004 Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu 5 035,000 8.000 40 280,000
|autocamionul pe distanta = 15 km
TOTAL Lei: 40 280,000|

Raport genaral cu programul Devizonline. creat de Softmagazin, wwy devizonline,ro:
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Obitectivul: AMENAJARE PARCARE STRADA C.R. VIVU
Obijectul: AMENAJARE PARCARE
Devizul: AMENAJARE SPATII VERZI

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capltolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total {Lel)
(Lel)
1 TSE06A1  jPregatirea platformei de pamant in vederaa asternerii unui strat 100 10,500 277,265 2 911,283
izolator sau de reparatie dni nisip sau balast,prin nivelarea mp |Material: 2,000 21,000
manuala si compactarea cu rulou compresqr static Manopera: 203,265 2134283
autopropulsat,de 10-12 t,in: pamant necoeziv Utlla) 72,000 756,000
Transport: 0,000 0,000
2 TSHO3B1 |Extragerea pamantului necesar amenajarii spatiilor verzi,cu mc 100,000 39,825 3 982,500,
pastrarea structurii teren tare Material: 0,000 0,000
Manopera: 35,825 3 982,500
Utilaj: 0,000 0,000
Transport: 0,000 0,000
3 TSHO5C1  |Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal,pe teren mp { 1050,000 14,200 14 910,000
orizontal sau cu panta la 20 %,cu pastrarea structurii,in straturi de : Material: 0,000 0,000
20 cm grosime Manopera: 14,200 14 910,000
Utilaj: 0,000 0,000
Transport: 0,000 0,000
4 TSHO9A1 [Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30 | 100 10,500 372,500 3 911,250
% mp \Material: 350,000 3 675,000
Manopera: 22,500 236,250
Utilaj: 0,000 0,000,
Transport: 0,000 0,000
5 TSH12B1 |Udarea suprafetelor cu furtunul de la cistema 100 10,500 M,726 333,123
mp (Material: 5,000 52,5001
Manopera: 14,760 154,980
Utilaj: 11,966 125,643
Transport: 0,000 0,000
6 TSH24C1  [Plantari Arborif arbusti propusi buc 70,000 126,864 8 880,485
Material: 105,535 7 387,461
[Manopera: 21,329 1493,024
Utilaj: 0,000 0,000
Transport; 0,000 0,000
7 TSH24C3 |Plantari Arbori talie medie si mare buc 25,000 226,864 5 671,602
Material: 205,535 5 138,379
Manopera: 21,329 533,223
Utilayj: 0,000 0,000
Transport: 0,000 0,000
8 TSH24C3  |Plantari plante perene buc 100,000 18,515 1 851,517
Material: 15,005 1 500,544
Manopera: 3.510 350,973
Utilaj: 0,000 0,000
Transport: 0,000 0,000
9 241641 Montaj Banca exterior buc 3,000 200,000 600,000
Material: 200,000 600,000
Transport: 0,000 0,000
10 TRAQ1A17 |Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 22,000 80,000 1 320,000
autobasculanta pe dist.= 17 km. Material: 0,000 0,000
Manopera: 0,000 0,000
Utilaj: 0,000 0,000
Transport: 60,000 1 320,000
Total manopera (ore) 734,290
Total greutate materiale (tone) 21,775
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. L - __Material | Manopera Utilaj __Transport Total
iChaItuieli directe 18 374,884 23 795,233 881,643 1 320,000 44 371,760
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,250% 0,000 535,393 0,000 0,000 535,383
munca

Material Manopera Utliaj Transport Total
Total Cheltuleli Directe 18 374,884 24 330,626 881,643 1 320,000 44 907,153
Cheltuieli indirecte 10,000% 4 490,715
Profit 5,000% 2 469,893
Total General fara TVA 51 867,761|
TVA {19%) 9 854,875|
TOTAL GENERAL (Lei) é1 722,636|

Cursut de referin{a: 4.9297 Lei/Eure, din data de 2022-12-02

Raport generat cu prog il Dl

creat de Softmagazin; www.devizonling.to:
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Obiectivul: AMENAJARE PARCARE STRADA C.R. VIVU
Obiectul: AMENAJARE PARCARE
Devizul: AMENAJARE SPATI| VERZI

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr | Simbol Denumirea resursei Furnizoru!l | Cantitatea | UM | Pretui unitar | Pretul total Greutate Cost
materiale (Lel) {Lel) transport
{Lei)

1 6202806 |Apa industriala pentru lucrari  {Depozit 10,500 mc 2,000 21,000 10,500 0,000
[drumuri-terasaments in
cisterne

2 6202806 |Apa industriala pentru lucrari  |Depozit 0,390{ mc 2,720 1,061 0,390 0,000
drumuri-terasamente in
cistarne

3 6202806 |Apa industriala pentru lucrari  |Depozit 10,500 mc 5,000 52,500 10,500 0,000
drumuri-terasamente in
cisterne

4 |425254  |Arborif arbusti propusi livrati in  [Depozit 70,000| buc 100,000 7 000,000 0,081 0,000
balot/ghiveci

5 425254  |Arborif arbusti propusi livrati in  |Depozit 25,000; buc 200,000 5 000,000 0,029 0,000
balot/ghiveci

6 |7322897 |Franghie cinepa 9-16 mm Depozit 3,800| kg 5,405 20,539 0,004 0,000

7 241641  |Montaj Banca exterior Pret de 3,000| buc 200,000 600,000 0,000 0,000

referinta

8 7204203 [Paie in snopi d 8-16 mm lungi |Depozit 38,000| kg 1,000 38,000 0,038 0,000
de 70-80 cm

9 [|34322 plante perene Depozit 100,000] buc 15,000 1 500,000 0,116 0,000

10 |7343803 |Rogojina din papura 1,8x1,8m |Depozit 3,800 buc 122,838 466,784 0,010 0,000

11 [7204435 |Seminte de plante-graminee  |Depozit 105,000 kg 35,000 3 675,000 0,108 0,000
parena (pm}

TOTAL Lel: [ 18 374,884,

Greutate: | 21,775

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, www.devizonline.ro:
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Obiectivul: AMENAJARE PARCARE STRADA C.R. VIVU
Obiectul: AMENAJARE PARCARE
Devizul: AMENAJARE SPATII VERZI

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr Simbol Denumirea meseriel Cantitatea Pretul unitar {Lel) | Pretul total (Lei) |
1 11321 Finisor terasamente categoria a ll-a 57,110 22,500 1 284,964
2 119931 Muncitor deservire constructii montaj categoria a ill-a 15,971 22,500 359,336
3 [19921 [Muncitor deservire constructii-montaj categoria a Il-a 21,777 22,500, 489,982
4 99921 |Muncitor deservire gospodarie comunala categoria a ll-a 177,000 22,500 3 982,500
5 (99921 |Muncitor deservire gospodarie comunala categoria a ll-a 2,849 27,000 76,924
6  [99931 Muncitor deservire gospodarie comunala categoria a (ll-a 1,948 27,000 52,597
7 |54411 Pamant vegetal 210,000 50,000 10 500,000
8 |90321 Peisagist categoria a ll-a 10,500 22,500 236,250
9 |90331 Peisagist catagoria a lll-a 59,848 27,000 1615,899
10 [90311 Peisagist categoria | 147,000 30,000 4 410,000}
11 90311 Peisagist categoria | 6,888 22,500 154,980
12 [90311 Peisagist categoria | 23,400 27,000 631,800
Total ore manopera: 734,290
TOTAL Lel: 23 795,233

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; wwiw davizonline,rg:
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Oblectivul: AMENAJARE PARCARE STRADA C.R. VIVU
Obiectul: AMENAJARE PARCARE
Devizul: AMENAJARE SPATII VERZI

Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de

constructii

Nr Simbol Denumirea utilajului de constructll Cantitatea Pretul unitar (Lel) | Pratul total {Lal)
1 [34105400056 |Autocisterna cu dispozitiv de siropire cu m.a.j. 5-81 4,053 31,000 125,643
03
2  |4004 Compactor autopropulsat cu rulouri {valluri) pana la 12tf 12,600 60,000 756,000
TOTAL Lei: | 881,643

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www devizonling.ro;
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Obiectivul: AMENAJARE PARCARE STRADA C.R. VIVU
Obiectul: AMENAJARE PARCARE
Davizul: AMENAJARE SPATII VERZI

Formularul C9 - Lista cuprinzand costurile privind transporturile

Nr] Simbol Tipul de transport Tone transportate | Pretul unitar (Lel) | Pretul total {Lei)

1 8888522 Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu 44,000 30,000 1 320,000
autobasculanta pe distanta = 17 km

TOTAL Lei: i 1.320,000

Raport genarat cu programul Devizonline, craat de Sclimagazin; www.devizonling.ro;
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Obiectivul: AMENAJARE PARCARE STRADA C.R. VIVU

Obiectul: AMENAJARE PARCARE

Devizul: ECHIPAMENTE

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
{Lel)
1 1TgSDO7A lasim*Montare Complex de joaca complex bue 1,000 274,000 274,000
|Material: 0,000 0,000
Manopera: 274,000 274,000
Utilaj: 0,000 0,000
Transport: 0,000 0,000
2 241641 1Montaj Banca exterior buc 13,000 500,000 & 500,000
Material: 500,000 6 500,000
Transport: 0,000 0,000
3 241643 Montaj Pacare biciclete 10 {ocuri bue 1,000 150,000 150,000
Material: 150,000 150,000
Transport: 0,000 0,000
Total manopera (ore) 8,000|
Total greutate materiale {tone) 0,001|
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 6 650,000 274,000 0,000 0,000 6 924,000
Alte cheltuleli directe
Coaeficient Valoara Material Manopera Utilaj Transport Total
Conftributia asiguratorie pentru 2.250% 0,000 6,165 0,000 0,000 6,165
munca
Material Manopera Utila) Transport Total
Total Cheltulell Directe 6 650,000 280,165 0,000 0,000 6 930,165
Cheltuieli indirecte 10,000% 693,017
Profit 5,000% 381,159
Total General fara TVA 8 004,341
TVA (19%) 1 520,825
TOTAL GENERAL (Lei) 9 525,165

Cursul de referinid: 4.9297 LeifEuro, din data de 2022-12-02

Raport genarat cu programul Devizonline. creat de Softmagazin; www.

Pagina 25



9z euiieg

AW (UZBBBWYOS 8P 1B 'BUNLOZIAGQ INWEBOK 1D jessush podey

20-Z1-2Z0Z ©P =Iep up 'oIN3peT 1626 { (Eluusyal ep nsinD

000°004 1€ 4o TIYLOL
€ JJuesiuys) esiy 0000024 b 000004 4 000'L oang aseed ap unao| g ‘ed sjleque ed Jezuugdo ‘sieased ap 2e - 819PIIY 2Jeded nuuad podng| ¢
Z Jueojuys) esid (000000 52 000000 5T 000'L onq </1q>uebodo) 1s ueBes| - eseol ap xaidwo)] z
| “Ju eoluye} esi4 [000°00F OL 000'008 000'EL ang Jouepxe nuued esueg| |
9 S 14 £ [4 I 0
-l -
plesme {WAL Ajsnjoxs) “Wn/eq- L TE)
gojuya) es|4 EQIBOEA Jeun njead esjeyjued (T4 eaJpwnuag IN

[euow eyssasu aies ejeuoiisuny |5 eofojouys) syuswed|yse ‘sfelnn
V1SI7 - #4 nuenuusoy

JLNIWVJIHOT ‘InzlAag
JUVOUVd TUVIYNIWY InRatq)
NAIA D VAVYLS JHVIUVYd JUVIYNIWY (INARRIGO



Obiectivul: AMENAJARE PARCARE STRADA C.R. VIVU
Obiectul: AMENAJARE PARCARE
Devizul: ECHIPAMENTE

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: Banca pentru exterior

Nr.
crt.

Specificatil tehnice impuse prin Caletul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnlce
cu specificatllle tehnice impuse
prin Caietul de sarcini

Producator

1

2

Parametri tehnici si functionali
Specificatii:

inéltimea produsului (spétar): 50cm
inéltimea produsului (in&lfimea gezutlui de la sol): 46cm
|&timea produsului: 45cm
adancimea gezutultui: 46cm
greutate: 30 kg

capacitate de nclircare: 3x90kg
scanduri: molid 150 x 9 x 4 cm
pereti laterali: ofel 40 x 40 mm
culoare: impregnare - maro
inéltimea produsului: 93cm
lungimea produsului: 166¢m

Specificatil de performanta si conditii privind siguranta in
exploatare

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante:
Sa fie conforme cu specificatiile din C.E

Conditli de garantie sl postgarantie

Echipamentele vor fi liveate cu garantie minim 2 ani, orice
inlocuire a echipamentelor pe pericada garantiei va conduce la
preluarea garantiei de catre echipamentul nou montat

Alte condlitil cu caracter tehnic
Montare orizontala.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro:
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Oblectivul: AMENAJARE PARCARE STRADA C.R. VIVU
Obiectul; AMENAJARE PARCARE
Devizul: ECHIPAMENTE

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr, 2

Utilajul, echlpamentul tehnologle: Complex de joaca - leagan sl topogan

Nr. Specificatii tehnice impuse prin Caletul de sarcini Corespondenta propuneril tehnice Producator
crt. cu specificatille tehnice impuse
prin Caietul de sarcini
1 2 3

1 |Parametri tehnici si functionali

Spider Fortress cuprinde: 1. Fungoo Forlress 2. Fungoo
130cm; 110cm x 100em Inaltimea platformei: 145cm; 125cm
de asamblare Instructiuni montaj Scara din lemn cu 4 trepte
Scara din sfoara Sfoara cu noduri de catarat Ancore pentru
fixare in pamant Manere Copertina pietre pentru zidul de

asamblat: 460 x 450 x H290m Varsta recomandata: 3-14 ani
sau similar

.Complexul de joaca este recomandat pentru uz rezidential, si
so poate folosi de 12 copii in acelasi timp. Complex de joaca

Module Spider Caracteristici: Dimensiunile platformei: 150cm x

Lungimea toboganului: 2,9m Acoperis din lemn Kit instrumente

catarat Leagan frapez in SPIDER + Dimensiuni spatiu de joaca

exploatare
Se va aslgura asistenta tehnica la montaj

2 |Specificatli de performanta sl conditii privind siguranta in

3 |Conditil privind conformitatea cu standardele relevante
Aparatiul ofertat va purta marcaj de conformitate CE.

Toate materialele utilizate trebuie s3 coraspunda normelor si
standardelor in vigoare.

Se vor respacta cerintele standardului ISO 9001

4 |Conditl de garantle si postgarantie
Durata de viad, minim garantata: 5 {ani)

5 |Alte conditli cu caracter tehnic

Se va atasa figa tehnicd a producatorului

COferta va cuprinde preful furniturii complete, gata de montaj
Se vor livra cu certificat de garantie i certificat de
conformitate/declaratie de conformitate a calitatii

Se va atasa cartea tehnicd, instructiuni de montaj, punere in
functiune si exploatarefintretinere in limba romana

Raport generat cu programut Davizonline, creat de Sofimagazin; www . devizonline m;
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Obiectivul: AMENAJARE PARCARE STRADA C.R. VIVU
Obisectul: AMENAJARE PARCARE
Devizul; ECHIPAMENTE

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 3

Utilajul, echlpamentul tehnologic: Suport pentru parcare biclclete - arc de parcare, optimizat, pe ambele pérti, 10 locuri de parcare

Nr.
crt.

Specificatil tehnice impuse prin Caietul de sarcinl

Corespondenta propunerli tehnice
cu specificatlile tehnice impuse
prin Caietul de sarcini

Producator

]

1

2

1

Parametri tehnici si functionati

Dimensiuni/alti Parametri

logur parcare joas /sus 2 /1
pozitionarea rofii pe ambele pari
suprafaléi superioard zincat
spalii de parcare 10 buc.
greutate 27,1 kg

adancime 710 mm

indlfime 415 mm

lungime 1750 mm

Specificatii de performanta si conditil privind siguranta in
exploatare

Sisteme de suporturi stand rastel bilateral pentru parcarea
prizontal3 traditional’ bicicletelor pe ambele parti ale standului.
Suporturile arcuite din feavé de ofel cu diametrul 18 mm se
fixeaza prin suruburi de cadrul de baza din profil cornier (toate
galvanizate la cald). Materialul utilizat i acoperirea asigura o
rezisten{s maxima fmpotriva intemperiilor §i deteriorarilor
mecanice. Forma suportului: in spate mai ingust, pentru
stationare sigura, pantru biciclete cu i3{imea rotii de pan la 55
mm. Econo misirea spafiului ocupat de rofile bicicletelor, prin
agezare alternativd susfjos. Pregatite peniru fmbinare fn
rénduri si fixare de sol / podea.

Conditil privind conformitatea cu standardele relevante

Condifii privind conformitatea cu standardele relevante:
Sa fie conforme cu specificatiile din C.E

Conditil de garantie si postgarantie

Echipamentels vor fi livrate cu garantie minim 2 ani, orice
infocuire a echipamentelor pe perioada garantiei va conduce la
preluarea garantiei de catre echipamentul nou montat

Alte conditii cu caracter tehnic
Montare orizontala.

Raport generat cu programul Devizoniine, creat de Softmagazin; www.devizonling.ro;
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Obiectivul; AMENAJARE PARCARE STRADA C.R. VIVU
Obiectul: AMENAJARE PARCARE
Devizul: ECHIPAMENTE

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr | Simbol Denumirea resursei Fumnizorul | Cantitatea | UM | Preful unitar | Pretul totai Greutate Cost
materiale {Lel) (Led) transport
(Lel}
1 |241641 {Montaj Banca exterior Pret de 13,000 buc 500,000 6 500,000 0,001 0,000
refarinta
2 |241643 |Montaj Pacare biciclete 10 Pret de 1,000| buc 150,000 150,000 0,000 0,000
locuri referinta
TOTAL Lei: € 650,000
Groutate: 0,001

Raport genarat cu programul Devizonline, crest de Softmagazin; www.devizonline.ro;
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Obiectlvul: AMENAJARE PARCARE STRADA C.R. VIVU
Obiectul: AMENAJARE PARCARE
Devizul: ECHIPAMENTE

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr Simbol Daenumirea meseriei Cantitatea Pretu! unitar {Lel) | Pretul total {Lel)
1 (2073131 Betonist 2,000 45,000 90,000
2 [2073131 Betonist 2,000 35,000 70,000
3 |207313 Muncitor deservire 4,000 28,500 114,000
Total ore manopera: | 8,000|
TOTAL Lel: | 274,000

Raport generat cu programul Davizonline, creat de Softmagazin; www.devizonling.rg.
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Obiectivul: AMENAJARE PARCARE STRADA C.R. VIVU
Obiectul: AMENAJARE PARCARE
Devizul: REFACERE ZONE AFECTATE

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrarl UM | Cantitatea| Pretul unitar |Pretul total {Lei)
{Lef)

REFACERE TROTUARE DIN PAVAJ AFECTATE
1 RpDDO1A ([Strat din piatra sparta concasata (de cariera) astemnuta in straturi | me 20,000 221,204 4 424,078
%asim avand grosime finala dupa compactare de 15¢cm Piatra sparta 98% Material: 133,110 2 662,196
Manopera: 74,550 1491,000
Utitaj: 13,544 270,880
Transport: 0,000 0,000
2 DEO03A01+ |Borduri din beten pentru Zone carosabile 10x15x50 ml 400,000 60,304 24 121,446
Material: 44 554 17 821,446
Manopera: 15,750 6 300,000
Utilaj: 0,000 0,000
Transport: 0,000 0,000
3 DE0O3A01+ [Borduri din beton 20x25x50 ml 475,000 75,304, 35 769,217
Material: 59,554| 28 287,967
Manopera: 15,750 7 481,250
Utilaj: 0,000 0,000
Transport: 0,000 0,000
4 DE02A02+ |Pavaje, grosime mim 8 cm mp ©635,000 101,200 64 262,000
Material: 90,000 57 150,000,
Manopera: 11,200 7 112,000
Utilaj: 0,000 0,000
Transport: 0,000 0,000
TOTAL REFACERE TROTUARE DIN PAVAJ AFECTATE 128 578,739

REFACERE TROTUARE DIN BETON AFECTATE
5 CBO3E02% |Cofraje din panouri refolosibile metr 105,000 62,804 6 594,426
U IMaterial: 43,529 4 570,551
F’:t“ Manopera: 19,275 2 023,875
Utilaj: 0,000 0,000
Transport: 0,000 0,000
6 CZ0301K1 |Confactionarea arméturilor din otel beton pentru beton armat kg | 1 000,000 8,395 8 395,500
-Conform extras de armatura Material: 7,612 7 612,500
Manopera: 0,783 783,000
Utilaj: 0,000 0,000
Transport: 0,000 0,000
7 CCO01C1 Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere kg | 1 000,000 2,240 2 240,197
(placi), distantier din mase plastice Material: 0,053 53,197
Manopera: 2,187 2 187,000
Utilaj: 0,000 0,000
Transport: 0,000 0,000
8 TEQGD1 Plasa de armatura sudata tip stnb d=6mm ochiurile 100x100mm KG 28,000 8,258 231,222
Material: 4,062 113,740
Manopera: 4,196 117,482
LUitilaj: 0,000 0,000
Transport: 0,000 0,000
9 CAO7D1 Turnarea cu pompa a betonului armat in elementels constructiilor, | mc 2,800 561,606 1 572,496
exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) In radiere Material: 520,030 1 456,083

féci, grinzi), fundatii continue si pereti ta + 0, "

g::tn.ugcﬁezi I)a f:d;’:e‘:inf: cile 3&%‘;‘::;::; lI)ac1ooam $0I gz.)t:nle Mé"?pera' e e
pand la 15 m, Utilaj: 26,396, 73,908
Transport: 0,000 0,600
[TOTAL REFACERE TROTUARE DIN BETON AFECTATE 19 033,841
Total manopera (ore) 823,312

Pagina 32




ﬁgtal greutate materiale (tone)

57,614

Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuleli directe 119 727,680 27 538,113 344,788 0,000 147 610,580
Alte cheltuleli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,250% 0,000 619,608 0,000 0,000 619,608
munca

Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 119 727,680 28 157,720 344,788 0,000 148 230,188
Cheltuieli indirecte 10,000% 14 823,019
Profit 5,000% 8 152,660
Total General fara TVA 171 205,867
TVA (19%) 32 529,115
TOTAL GENERAL (Lei) 203 734,982|

Cursul de referintdi: 4.9297 Lei/Euro, din data de 2022-12-02

Raport ganerat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.davizonling. ro:
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Obiectivul: AMENAJARE PARCARE STRADA C.R. VIVU
Oblectul: AMENAJARE PARCARE
Devizul: REFACERE ZONE AFECTATE

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr | Simbol Denumirea resursel Furnizorul | Cantitatea | UM | Pretul unitar | Pretul total Greutate Cost
materiale {Lel) {Lel) transport
(Lel)
1 6202806 |Apa industriata pentru lucrari  |Depozit 5,180 mc 3,358 17,396 5,180 0,000
drumuri-terasamente in
cisterne
2 |6202818 |Apa industriala pentru mortare |Depozit 0.280] me 2,683 0,751 0,280 0,000
si betoane de la retea
3 20055310 [Beton C12/15 Depozit 32,550) mc 256,818 8 359,413 0,000 0,000
4 21009451 |Beton de ciment C12/15 Depozit 3,024| me 480,000 1 451,520 7,439 0,000,
5 120055304 [Borduri 10X15X50 Depozit 400,000 mi 35,000 14 000,000 0,000 0,000
6  [20055304 |Borduri 20X24X50 Depozit 475,000 ml 50,000 23 760,000 0,000 0,000
2
7 6300003 |Confectie metalica sud.comier |Depozit 0,084] kg 7.891 0,663 0,000 0,000
< 70 mm pentru esafodaje
8 (5886899 |Cuie cu cap conictipal 2,8x |Depozit 0,028 kg 5918 0,166 0.000 0,000
50 of 34 s 2111
9  |{28731458 [Cuie pentru geamuri {tinte fara [Depozit 3.150] kg 4,306 13,565 0,003 0,000
88158 cap)
10 |7106613 |Decofrol Depozit 12,600| kg 16,051 202,244 0,013 0,000
11 |6719093 |Distantier din m.plasti.pt Depozit 150,000| buc 0,075 11,197 0,002 0,000
poz.arm.in beton pentru grinzi
12 |20101029 |Dulap rasinoase s 942 Depozit 0,105 mc 500,000 52,500 0,053 0,000
60448
13 |2900888 |Lemn rot cons rur coj fag t min |Depozit 0,003] mc 1 183,664 2,983 0,002 0,000
1m D sub min18cm 54342
14 [20055303 |Nisip Depozit 127,000, me 150,000 19 050,000 0,000 0,000
15 [2000573 |Otel beton conform extras de  [Depozit 1 015,000, kg 7,500 7 612,500 1,015 0,000
armatura
16 |20201129 [Panou de cofraj cu placajde  [Depozit 105,000 mp 40,000 4 200,000 2,625 0,000
28346 15 mm
17 [20055247 |Pavele prefabricate din beton |[Depozit 635,000 mp 60,000 38 100,000 0,000 0,000
Culoare: Antracit grosime min
8 cm
18 [2201658 |Piatra sparta pantru drumuri  {Depozit 2,040 me 120,000 244,800 3,060 0,000
r.magmatice 15-25 mm.
19 [2201828 |Piatra sparta pentru drumuri Depozit 24,000| mc 100,000 2 400,000 36,000 0,000
r.metamorfice 63-90 mm.
20 |28741158 |Piulite uzuale patrate m 10 Depozit 31,500| buc 0,355 11,193 0,000 0,000
41033
21 [2004269 [Plasa sudata d=6mm ochiurile |Depozit 28,000 buc 4,000 112,000 1,877 0,000
100x100mm = 200x600 cm
22 |28741258 |Saiba uzualam 10 Depozit 0,525 buc 0,074 0,039 0,000 0,000
81241
23 [3803128 [Sarma moale obisnuita D = Depozit 10,000| kg 4,200 42,000 0,010 0,000
1,12 OL 32 5 889
24 |3803166 [Sarma moale obisnuita D = 1,5 |Depozit 04201 kg 4,143 1,740 0,000 0,000
OL 32 s 889
25 [20101029 |Scinduri rasinoase s 942 Depozit 0,105 mc 703,779 73.897 0,053 0,000
60486
26 [28752763 |Scoabe otel pentru constr.din |Depozit 3.150| kg 4,692 14,779 0,003 0,000
11528 lemn.lat,65-90mm,l.200-300m
m
27 |28741158 |Suruburi uzuale patrate m 10 x |Depozit 31,500| buc 0,074 2,334 0,000 0,000
25003 140 mm
TOTAL Lel: | 119 727,680
Greutate: { 57,614

Pagina 34



~
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Obtectivul: AMENAJARE PARCARE STRADA CR. VIVU
Oblectul: AMENAJARE PARCARE
Devizut: REFACERE ZONE AFECTATE

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr Simbol Denumirea meseriei Cantitatea Pretul unitar (Lel) | Pretul total (L.ei)
1 10221 Betonist categoria a Il-a 0,168 26,632 4,474
2 10231 Batonist categoria a lil-a 0,168 26,632 4,474
3 10251 Betonist categoria a V-a 0,168 26,632 4,474
4 10211 Betonist categoria | 0,168 26,632 4,474
5 |71240100107 |Dulgher constructii 52,500 30,000 1 575,000
00
6 |10731 Dulgher constructii categoria a lll-a 0,308 26,632 8,203
7 10711 Dulgher constructii categoria | 0,168 26,632 4,474
8 11121 Fierar beton categoria a ll-a 15,000 27,000 405,000
9 11131 Fierar beton categoria a lll-a 70,000 27,000 1 890,000
10 11131 Fierar baton categoria a lll-a 0,224 26,632 5,966
1 11141 Figrar beton categoria a IV-a 1,530 30,000 45,914
2 1111 Fierar baton categoria | 22,000 27,000 594,000
13 11111 Fierar beton categoria | 2,134 30,000 64,016
14 |20000002 Muncitor deservire 147,050 35,000 5 146,750
15 |39931 [Muncitor deservire categoria a lll-a 0,252 30,000 7,552
16 229921 [Muncitor deservire constructii masini categoria a Il-a 29,200 35,000 1022,000
17 193100600199 [Muncitor deservire constructii montaj 15,750 28,500 448,875
22

18 |19931 [Muncitor deservire constructii montaj categoria a lll-a 3,000 27,000 81,000
19 |19921 Muncitor deservire constructil-montaj categoria a ll-a 0,224 26,632 5,966
20 |20000145 Pavator 449,900 35,000 15 748,500
21 [12831 Pavator categoria a lll-a 13,400 35,000 469,000
Total ore manopera: 823,312

TOTAL Lel: 27 538,113

Raport generat tu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.rg,

Pagina 36



Obisctivul: AMENAJARE PARCARE STRADA C.R. VIVU
Obiectul: AMENAJARE PARCARE
Devizul: REFACERE ZONE AFECTATE

Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de

constructii

Nr Simbot Denumirea utilajulul de constructli Cantitatea Pretul unitar (Lef) | Pretul total (Lei)
1 34105400056 |Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t 0,460 28,000 12,880
03

2 3312 lAutopompa hidraulica de beton 40-60mc/h 0,176 394,555 69,599

3 14005 Compacilor static autopropulsat cu rulouri(valturi) r8-14;de 5,160, 50,000 258,000
14t

4 3716 Vibrator de interior pentru beton actionat electric 0.9-1.5 0.364 11,837 4,309
kw

TOTAL Lel: 344,788|

Raport genaral cu programul Devizonline. creat de Softmagazin; lin
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Oblectivul: AMENAJARE PARCARE STRADA C.R. VIVU

Oblectul: DEMOLARI
Devizul: DEMOLARI GARAJE

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lel)
(Lei)
1 RCSB28A [Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si mc 25,000 918,480 22 962,004
% elevatii cu dozaje pina la 150 kg/me ciment Material: 0,047 1,173
Manopera: 616,795 15 419,881
Utilaj: 301,638 7 540,950
Transport; 0,000 0,000
2 RPCG29C [Demolarea peretilor de zidarie din: caramida plina, BCA, blocuri metr 80,000 551,414 44 113,144
% caramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si u |pmaterial: 0,403 32,240
curatirea caramizilor cub [\ fanopera: 250,138 20 011,016
Utilaj: 300,874 24 069,888
Transport: 0,000 0,000
3 TSHO1A1 |Degajarea terenului de corpuri straine in urma demolarilor 100 2,000 2 820,430 5 640,859
mp |Material: 0,000 0,000
[Manopera: 895,430 1790,659
Utilaj: 1 925,000 3 850,000
Transport: 0,000 0,000
4 TRAD1A20 |Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 12,000 85,000 1 020,000
autobasculanta pe dist.= 20 km, Material: 0,000 0,000
Manopera: 35,000 420,000
Utilaj: 0,000 0,000,
Transport: 50,000 600,000
Total manopera (ore) 1 187,560
Total greutate materiale (tone) 10,100
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuleli directe 33,413 37 641,756 35 460,838 600,000 73 736,007
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2.250% 0,000 845,940 0.000 0,000 846,940
munca
Material Manopera Utllaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 33,413 38 488,695 35 460,838 600,000 74 582,947
Cheltuieli indirecte 10,000% 7 458,295
Profit 5,000% 4 102,062
Total General fara TVA 86 143,304
TVA (19%) 16 367,228|
TOTAL GENERAL {Lel) 102 510,531

Cursul de referin{d: 4.9297 Lei/Euro, din data de 2022-12-02

Raport general cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizontine ro:
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Obiectivul: AMENAJARE PARCARE STRADA C.R. VIiVU

Obiectul: DEMOLARI

Devizul: DEMOLARI GARAJE

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr | Simbol Denumirea resursei Furnizorut | Cantitatea| UM | Pretul unitar | Pretul total Groutate Cost
materiale {Lel) (Lei) transport
(Lel)
1 20021063 |Apa Depozit 0,500 mc 2,346 1,173 0,500 0,000
2 6202806 |Apa industriala pentru lucrari  |Depozit 9,600) mc 3,358 32,240 9,600 0,000
drumuri-terasameante in
cistarne
TOTAL Lei: | 33,413
|Greutate: | 10,100|
Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;
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Obisctivul: AMENAJARE PARCARE STRADA C.R. VIVU
Cbiectul: DEMCLARE
Devizul: DEMOLARI GARAJE

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr Simbol | Denumirea meserlei Cantitatea Pretul unitar {Lei) | Pretul total (Lal)
1 20000141 ]Betonisl 310,000 31,663 9815,530
2 [93100600198 [Muncitor deservire constructii montaj 560,000 31,663 17 731,280
22

3 |19921 [Muncilor deservire constructii-mentaj categoria a ii-a 177,000 31,663 5 604,351
4 199911 [Muncitor deservire gospadarie comunala categoria | 56,560 31,663 1790,859
5  |54444 sofer 12,000 35,000 420,000
6 20000130 Zidar 72,000 31,663 2 279,736
Total ore manopera: 1 187,560|

TOTAL Lel: [ 37 641,756
Raport generat cu programul Devizonling, creat de Softmagazin; www.devizonfine.rg;
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Obiectivul: AMENAJARE PARCARE STRADA C.R. VIVU
Oblectul: DEMOLARI
Devizul: DEMOLARI GARAJE

Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de

constructii
Nr Simbol Denumirea utilajului de constructii Cantltatea Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lel)
1 |42524 Buldozer 7.000 550,000 3 850,000
2514100 Ciocan penumatic 105,000 300,000 31 500,000
3 6702 Macara de fereastra 0.15tf 10,150 10,920 110,838
TOTAL Lel: | 35 460,838|
Raport g t cu programul O treat de Softmagazin; www devizonling
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Obisctivul: AMENAJARE PARCARE STRADA C.R. VIVU
Obiectul: DEMOLARI
Devizul: DEMOLARI GARAJE

Formularul C9 - Lista cuprinzand costurile privind transporturile

Nr Simbaol Tipul de transport Tone trangportate | Pretul unitar (Lei) | Pretui total {Lel)

1 8888928 Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu 24 000 25,000 600,000
autobasculanta pe distanta = 20 km

TOTAL Lei: [ 600,000

Rapon general cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizontine.fo;
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Obiectivul: AMENAJARE PARCARE STRADA C.R. VIVU
Oblectul: INSTALATII
Devizul: iNSTALATIE ELECTRICA PARCARE

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lel)
{Lei)
001 ELECTRICE
1 EC04A1 Cablu pentru energie electricsi, montat liber prin agezare (fard m 785,000 20,180 15 841,168]
dispozitive de fixare), cablul avand conducte cu sectiunea pind la Matarial: 17,380 13 643,168|
16 mmp, montat pe fundul canalelor Manopera: 2,800 2 198,000
Utilaj: 0,000 0,000
Transport: 0,000 0,000
2 EC04A1 Cablu pentru energie electric, montat liber prin agezare (fira m 226,800 20,180 4 576,785
dispozitive de fixare), cablul avénd conducte cu sectiunea piné la Material: 17,380 3941,745
16 mmp, montat pe fundul canalelor Manopera: 2.800 635,040
Utilaj: 0,000 0,000
Transport: 0,000 0,000
3 EC04B1 Cablu pentre energie electrics, montat liber prin agezare (far3 m 372,000 100,741 37 475,745
dispozitive de fixare}, cablul avind conducte cu sectiunea de 25 Material: 96,541 35 913,345
sau 35 mmp, montat pe fundul canalelor Manopera: 4,200 1 562,400
Utilaj: 0,000 0,000
Transport: 0,600 0,000
4 EFQ3A# Tablou electric capsulat din cutii {de bare, de sigurante, buc 1,000 8 830,950 8 830,950]
intarmadiare, terminale) montate pe schelet metalic avand pana la Material: 8 682,450 8 682,450
5 cutil inclusiv ﬁanopera: 73,500 73,500
Utilaj: 75.000 75,000
Transport: 0,000 0,000
5 W2A16B# [Stilp pentru iluminat public stradal din {eava de otel. montat cu buc 20,000 2 935,285 58 705,700]
automacaraua fn fundatie tumata stlp de peste Sm Material: 2 571,285 51 425,700
[Manopera: 140,000 2 800,000
Utilaj: 224,000 4 480,000
Transport: 0,000 0,000
6 W2F12E01 [Brat tip em pentru corp ilum. publ. incl. cond. cu lung. 1,25 m st. buc 28,000 298,234 8 350,566
metal Montare cu sc. manuala montat Material: 190,084 5 322,366
Manopera: 108,150 3028,200
Utilaj: 0,000 0,000
Transport: 0,000 0,000
7 W2F02A# [Corp de iluminat stradal pt. lampé cu vapori de mercur sau sodiu | buc 28,000 417,357 11 685,996
montat pe stalpi cu platformé ridicatoare cu bral [Material: 285,057 7 981,596
[Manopera: 27,300 764,400
Utilaj: 105,000 2 940,000
Transport; 0,000 0,000
8 W2J02A# |Verificarea si Incercarea refelei electrice subterane In vederea buc 6,000 390,050 2 340,300
receptiei gi punerii in functiune cablu nou; Material: 0,000 0,000
Manopera: 57,050 342,300
Utilaj: 333,000 1 998,000
Transport: 0,000 0,000
001 TOTAL ELECTRICE 147 807,208
9 TSAO2E1  [Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00m | me 5,380 46,200 248,556
sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz verlical,la Material: 0,000 0,000
e mgons | Maowod | geaoo  aiases
' Utilaj: 0,000 0,000
Transport: 0,000 0,000
10 TSC02A2 |Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu 100 5,380 1631,000 8 774,780
lcomanda hidraulica,in ;pamant imbibat cu apa descarcare in mc [Material: 0,000 0,000
depozit catg 2 Manopera: 0,000 0,000
Utilaj: 1631,000 8 774,780

Pagina 43



Transport: 0,000 0,000
11 W2H04A1 |Strat nisip asezat in sant pentru protejarea cablurilor la luer in prof | me 89,640 105,209 9 430,949
netipizat Material: 89,249 8 000,294
[Manapera: 15,960 1430,654
Utilaj: 0,000 0,000
Transport: 0,000 0,000
12 TSD0O2A1  |Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau | 100 4,480 381,500 1709,120
2,.executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi| m¢ |Material; 0,000 0,000
cu grosimea de:15-20 cm Manopera: 0,000 0,000
Utilaj: 381,500 1709120
Transport: 0,000 0,000
13 TSDOSA1 |Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in 100 4,480 2 023,048 9 063,257
straturi succesive de 20-30 ¢m grosime,sxclusiv udarea fiecarui me |Material: 0,000 0,000
strat in parte,umpluturile executandu-se din :pamant necoeziv Manopera: 308,700 1 362,976
Utilaj: 1714,348 7 680,281
Transport: 0,000 0,000
Total manopera (ore) 413,31 5|
Total greutats materiale {tone) 131,802|
Material Manopera Utllaj Transport Total
ICheltuteli directe 134 910,663 14 466,026 27 657,181 0,000 177 033,870
Alte cheltuiell directe
Cosficient Valoare Materlal Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,250% 0,000 325,486 0,000 0,000, 325,486
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuleli Directe 134 910,663 14 791,512 27 657,181 0,000, 177 359,355
Cheltuieli indirecte 10,000% 17 735,938
Profit 5,000% 9 754,765
Total General fara TVA 204 850,055,
TVA (18%) 38 921,510
TOTAL GENERAL {Lel} 243 771,566

Cursul de referinti: 4.9297 Lei/Euro, din data de 2022-12-02

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonling.ro:
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Oblectlvul: AMENAJARE PARCARE STRADA C.R. VIVU
Oblectul: INSTALATI
Devizul: iNSTALATIE ELECTRICA PARCARE

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr | Simbol Denumirea resursei Fumizorul | Cantitatea | UM | Pretul unitar | Pretul total Greutate Cost
materiale (Lol (Lel) transport
(Lel)

1 6200535 |Benzina de exiractie tip 80/120 |Depozit 0,224] | 6,730 1,508 0,000 0,000
s 45

2 |6312053 |Brat tip em,lungime 1,25m,des (Depozit 28,000} buc 125,000 3 500,000 0,342 0,000
t370-63 pentru corp iluminat
public

3 |7306661 |Bumbac de sters Depozit 0,106; kg 15,000 1,590 0,000 0,000

4  |7344831 |Burghiu cu cap widiad = 14 Depozit 0,180} buc 15,000 2,700 0,000 0,000
mm

5 |c0003x4 |Cablu din cupru pentru tensiuni [Depozit 231,334} buc 17,000 3932,673 0,000 0,000
0,6/1 kv simbol cyaby de 3x4
mmp

6  |c0000007 |Cablu din cupru pentru tensiuni [Depozit 800,692| buc 17,000 13 611,766 0,000 0,000
0,6/1 kv simbol cyaby de 5x4
mmp

7 14803113 |Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV |Depozit 379,436 m 94,610 35 898,465 0,000 0,000
4x 35+16 M s 8778

8 |4828278 |Conductor af -750 1x2,5s Depozit 112,000 m 5,250 588,000 0,003 0,000
5699

9  |5104033 |Corp de iluminat stradal iled Depozit 28,000 buc 285,000 7 980,000 0,462 0,000
41W

10 6313356 |Diblu cu expandare marimea |Depozit 6,000 buc 4,500 27,000 0,000 0,000
10

11 |6312106 |Fasie tablfa pb pentru marcaraa |Dapozit 27,676| buc 2,000 55,352 0,003 0,000
cabluritor 300x20x2 mm

12 |7815026 |Material marunt Depozit 0,080 % 0,000 25,700, 0,000 0,000
(bumbac,petrol,cherestea
rasinoase)

13 |7815035 {Material marunt Depozit 0,020 % 0,000 1,596 0,000 0,000
(bumbac,unsoare, benzina)

14 16100022 Minium de plumb tip ns stas Depozit 0,280 kg 12,105 3,389 0,000 0,000
429-67

15 |4123240 |Niplu fonta maleabila ng s478 |Depozit 28,000| buc 35,000 980,000 0,004 0,000
DN 251 ds

168 |2200525 |Nisip sortat nespalat de rau si  |Depozit 94,121 mc 85,000 8 000,294 127,063 0,000
lacuri 0,0-7,0 mm

17 |6200755 |Petrol distilat tip 0/200 np-nid  |Depozit 0,560 | 6,730 3.769 0,001 0,000
767

18 5840871 |[Piulita hexagonala grosolana b |Depozit 28,000( buc 0,350 9,800 0,003 0,000
m 24 gr. 5 5 922

19 |6500937 |Stalp din teava de otel zincat  |Depozit 20,000| buc 2 570,000 51 400,000 4,000 0,000
de 11 m;

20 |5824035 |[Surub cap bombat git patrat m |Depozit 56,000 buc 0,800 44,800 0,001 0,000
6x 20 gr. 4.8 s 925

21 |5818963 |Surub cap hexagonal grosolan |Depozit 56,000 buc 0,800 44,800 0,001 0,000
m 6x 25 gr. 4.8 5 920

22 5838012 |Surub cu cap hexagonal | 12 x |Depozit 112,000| buc 1,200, 134,400 0,003 0,000
40 11 & 1454

23 |20010330 [Tablou distributie parcare Depozit 1,000 buc 8 652,000/ 8 652,000 0,004 0,000

24 6202612 |Unsori consistente de uz Depozit 0,056 kg 10,0004 0,560 0,000 0,000
general ui00 ca 4 5 562

25 6103581 |Vopsea gri cenusiu v.841-1 ntr |Depozit 0,700, kg 15,000 10,500 0,001 0,000
90-80

TOTAL Lel: 134 910,663|

Greutate: 131,892
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Raport ganeral cu programul Devizonline, creat de Sofimagazin; www davizeoline,rp;
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Obiectivul: AMENAJARE PARCARE STRADA C.R. VIVU
Obiectul: INSTALATI
Devizul: INSTALATIE ELECTRICA PARCARE

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr Simbol Denumirea meseriei Cantitatea Pretul unitar (Lel) | Pretul totat (Lel)

1 20251 Electrician cabluri subterane categoria a V-a 9,780 35,000 342,300
2 20211 Electrician cabluri subterane categoria | 40,876 35,000 1 430,654
3 20121 Electrician linii slectrice aeriane categoria a ll-a 28,840 35,000 1 008,400
4 20131 Electrician linii electrice aeriene calegoria a lil-a 101,840 35,000 3 564,400
5 20141 Elactrician linii electrice aeriene categoria a IV-a 28,840 35,000 1 009,400
6 20111 Elactrician linii electrice aeriene categoria | 28,840 35,000 1 009,400
7 |11521 Instalator electriclan categoria a ll-a 7.440 35,000 260,400
3 11531 Instalator electrician categoria a lil-a 2,100 35,000 73,500
g [11541 [instalator elecirician categoria a IV-a 41,514 35,000 1452,990
10 11511 |Instalator electrician categoria | 76,630 35,000 2 682,050
11 |19921 [Muncitor deservire constructii-montaj categoria a Il-a 40,213 35,000 1 407,455
12 19621 |Sapator categoria a ll-a 6,402 35,000 224 077
Total ore manopera: 413,315

TOTAL Lel: | 14 466,026

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizoniine.ro:
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Oblectivul: AMENAJARE PARCARE STRADA C.R. VIVU
Oblectul: INSTALATII
Devizul: iNSTALATIE ELECTRICA PARCARE

Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de

constructii

Nr Simbol Denumirea utilajului de constructil Cantitatea Pretul unitar {Lel) | Pretul total (Lel)

1 4806 IAutolaborator tip Im3 auto 5t pentru verificari centrale si 4,449 450,000 1 998,000
statii electrice

2 6751 IAutomacara 5 tf. hmax = 6.5m deschidere max= 5.5m 12,800 350,000 4 480,000

3 [3553 Buldozar pe senile 65-80¢cp 4,883 350,000 1709,120

4 3521 Excavator pe pneuri motor termic {buldoexcavator) 25,071 350,000 8774,780
0,21-0,39mc

5  [4021 [Mai mecanic cu moter termic de 6cp 150-200kgf 46,547 165,000 7 680,281

6 7609 |Masina de gaurit electrica rolopercutanta d=35mm 0,300 250,000 75,000

7 5704 |Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5t 8,400 350,000 2 940,000

TOTAL Lel: I 27 657,181

Raport generat cu programul Devizonline, craat de Softmagazin; www.devizonline,rg:
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Obiectivul: AMENAJARE PARCARE STRADA C.R. VIVU
Obiectul: INSTALATIH
Devizul: CONDUCTA CANALIZARE PLUVIALA

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capltolu! de lucrarl UM | Cantitatea | Protul unitar |Pretul total (Lel)
{Lei)
CONDUCTA

1 TSAQ4E2 |Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m me 8,820 148,610 1 310,741
latime si maximum 4.50 m adancime,executata cu sprijiniri,cu Materiat: 0,910 8,027

:;;c:a‘lres ﬂgnmutalzli; 0f;:il;:datu.camale,drumun etc imbib. cu apa Manopera: 147,700 1302714

s ™ Ulilaj: 0,000 0,000

Transport: 0,000 0,000

2 TSCO03A1 [Sapatura mecanica cu excavatonul de 0.40-0.70 me,cu motor cu 100 8,820 612,500 5 402,250
ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate me [Material: 0,000 0,000

naturala descarcare in depozit teren catg 1 Manopera: 0,000 0,000

Utilaj: 612,500 5 402,250,

Transport: 0,000 0,000

3 TSDOSA1 |Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in 100 3,270 2 023,050 6 615,374
straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui me [Material: 0,000 0,000

strat in parte,umpluturile executandu-se din : pamant necoseziv Manopera: 308,700 1009,449

Utilaj: 1 714,350 5 605,925

Transport: 0,000 0,000

4 TSDO4A1 |Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in mc 32,720 31,250 1 022,500
sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat Material: 0,800 26,176

de pamant in parte,avand : 10 cm grosime pamant necoeziv lManop B 30,450 996,324

Utifaj: 0,000 0,000

Transport: 0,000 0,000

5 TSDO1B1 |Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. mc 327,150 10,710 3 503,776
gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlaciu [Material: 0,000 0,000

Manopera: 10,710 3 503,776

Utilaj: 0,000 0,000

Transpaort: 0,000 0,000
6 TSFO4A1  |Sprijinir de maluri,cu dulapi de fag verticali ascutiti la iun capatsi | mp 962,030 116,123 111 714,234]
cadre de lemn,cu interspatii intre dulapi de maximum 0.05 m,la Matarial: 7.973 7 670,688

sapaturi de fundatie,in teren usor sau_‘l_'ni_jlociu latimea intre maluri [Manopera: 108.150 104 043,546

sub 2.50 m adancimea suprafetei sprijinite de 0.00-4 m Utilaj 0,000 0,000

Transport: 0,000 0,000
7 ACEOBA1 |Umplutura in sant. Ia cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip | mc 120,260 67,475 8 114,543|
Material: 46,125 5 546,992

Manopera: 21,350 2 567,551

Utilaj: 0,000 0,000

Transport: 0,000 0,000
8 IACA15D1  |Montare tuburi de presiune din poliestiren armate cu fibresticla prin| m 26,500 53,370 1 414,316}
infas, ,in pamant exterioare clad. ,mf+cep p.d125 Material: 48,570 1234118

Manopera: 6,650 176,225

Utilaj: 0,150 3,975

Transport: 0,000 0,000

9 ACA15F1 |Montare tuburi de presiune din poliestiren armate cu fibresticla prin| m 94,000 65,039 6 113,640,
infas. ,in pamant exterioare clad. ,mf+cep p.d200 Material: 56,489 5 309,940

[Manopera: 8,400 789,600

Utilaj: 0,150 14,100

Transport: 0,000 0,000,

10 ACA15H1  [Montare tuburi de presiune din poliestiren armate cu fibresticla prin| m 63,500 114,005 7 239,287
infas. ,in pamant exterioare clad, ,mf+cep p,d300 Material: 102,005 6 477,287

[Manopera: 11,550 733,425

Utilaj: 0,450; 28,575

Transport: 0,000 0,000
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~,

11 IACA1511  {Montare tuburi de presiune din pollestiren armate cu fibresticla prin| m ] 27,600 189,318 § 225,190
infas. ,in pamant exterioare clad. ,mf+cep p,d400 [Material: 175,468 4 842,930

Manopera: 12,950 357,420

Utilaj: 0,900 24 840

Transport: 0,000 0,000

12 ACA15J1  |Montare tuburi de presiune din poliestiren armate cu fibresticla prin| m 55,700 196,888 10 966,641
infas. ,in pamant exterioare clad. ,mf+cep p,d500 Material: 180,688 10 064,301

Manopera: 14,700 818,790

Utilaj: 1,500 83,550

Transport: 0,000 0,000

13 ACDO1L1 |Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa suport buc 8,000 1 004,750 8 037,998
carosabil iv Material: 927,750 7 421,998

Manopera: 77.000 €186,000

Utilaj: 0,000 0,000

Trangport: 0,000 0,000;

14 ACDO4C1  [Camin vizitare stas 2448-73 cu camera lucru hc=2m din tub baton | buc 8,000 1 020,593; 8 164,740
cu cep si buza la canale cu dn 300 Material: 555,462 4 443 699

[Manopera: 405,730 3 245,841

Utilaj: 59,400 475,200

Transport: 0,000 0,000
15 ACDO3B1 |Scara cu vanguri ol 50x10 si trepte ob d=20mm acces in camine m 16,000 415,907 8 654,515]
din zid. caramida boltari sau beton mon. Material: 405,757, 6 492,115

Manopera: 10,150 162,400

Utilaj: 0,000, 0,000

Transport: 0,000, 0,000

16 IACED2B1 |Gura scurgere cu sifon si depozit stas 6701-73 carosabila tip a2 buc 6,000 3 380,030 20 280,182]
Material: 2 783,280 16 699,682

Manopera: 596,750 3 580,500

Utilaj: 0,000 0.000

Transport: 0,000 0,000

17 TRAO1A05 [Transportul rutier al pamantului sau melozului cu autobasculanta  |tona 72,350 2,200 159,195
P dist.= 5 km Material: 0,000 0,000
Manopera: 0,000 0,025

Utilaj: 0,000 0,000

Transport: 2,200 159,170

TOTAL CONDUGCTA 211 939,122

RIGOLA

18 TSAD1B3 [Sapatura manuala de pamant in spatii intinse la debles,in canale | me 75,400 67,550 5093,270
deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de Material: 0,000 0,000

10-:7’.0 cm grosime etc. sub"niv.elul apei aruncarea in depozit sau Manopera: 67,550 5093.270

vehicul la H<0.6m teren mijlociu Utlal: 0,000 0,000

Transport: 0,000 0,000

19 TSCO3F1  |Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 me,cu molor cu 100 7,500 787,500 5 908,250
ardere inferna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate mc |Material: 0,000 0,000

naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2 Manaopera: 0,000 0,000

Utilaj: 787,500 5 906,250

Transport: 0,000 0,000
20 TREBO1C12 |Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc tona 42,000 20,230 849,645]
rasturnare grup1-3 distanta 20m Material: 0,000 0,000

[Mancpera: 20,230 849,645

Utilaj: 0,000 0,000

Transport: 0,000 0,000

21 TRAQ1ADS |Transportul rutier al pamantului sau molfozului cu autobasculania  [tona 819,510 2,200 1 803,209
P dist.= 5 km Material: 0,000 0,000
Manopera: 0,000 0,287

Utilaj: 0,000 0,000

Transport: 2,200 1 802,922

22 TRI1AA01 |Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncara tona 294,840 12,250 3611,790
C3 rampa sau teren-auto categ.3 Material: 0,000 0,000
Manopera: 12,250 3611,790]

Utilaj: 0,000 0,000
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Transport: 0,000 0,000
23 CAQ1B1 Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate, | me 62,400 493,910 30 819,984
socluri cu volum peste 3 mc, precum gi in ziduri de sprijin Material: 323,360 20 177,664
Manopera: 95,550 5 962,320
Utitaj: 75,000 4 680,000
Transport: 0,000 0,000
24 CBO2A1 Cofraje pentru beton Tn elevatie, din panouri refelosibile, cu mp 78,000 35,261 2 750,397
astereali din scAnduri de rasinoase, la ziduri drepte avand Material: 7.611 593,607
DL EDb [Manopera: 27.650 2 156,700
Utilaj: 0,000 0,000
Transport: 0,000 0,000
25 SFO7A4R  |Rigola caros. sacina D400 SREN1433 m 389,690 554,471 216 071,647
Material: 529,271 206 251,459
Manopera: 25,200 9 820,188
Utilaj: 0,000 0,000
Transport; 0,000 0,000
TOTAL RIGOLA 266 906,192
Total manopera (ore) 4 325,651
Total greutate materiale {tone) 303,104
Material Manopara Utilaj Transport Total
Chaltuleli diracte 303 260,770 151 397,787 22 224,665 1 962,092 478 845,314
Atte cheltuieli directe
Coaficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
CAS 20,800% 0,000 31490,740 0,000 0,000 31 490,740
Sanatate 5,200% 0,000 7 872,685 0,000 0,000 7 872,685
Somaj 0,500% 0,000 756,989, 0,000 0,000 756,989
Fond de risc 0,280% 0,000 423,914 0,000 0,000 423,914
Fond de garantare 0,250% 0,000 378,494 0,000 0,000 378,494
Concedii si indemnizatii 0,850% 0,000 1 286,881 0,000 0,000 1 286,881
Materlal Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 303 260,770 193 607,490 22 224,665 1 962,092 521 055,017
Cheltuieli indirecte 10,000% 52 105,502
Profit 5,000% 28 658,026
Total General fara TVA 601 818,544]
TVA {19%) 114 345,523
TOTAL GENERAL (Lei) 716 164,068

Cursul de referinté: 4.9297 Lei/Euro, din data de 2022-12-02

Raport gensrat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonling.ro;
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Obiectivul: AMENAJARE PARCARE STRADA C.R. VIVU
Obiectul: INSTALATI
Devizul: CONDUCTA CANALIZARE PLUVIALA

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

4m D sub min18cm 54342

Nr | Simbol Denumirea resursel Furnizorul | Cantitatea| UM | Pretul unitar | Pretul total Greutate Cost
materiale {Lel) {Lel) transport
(Lel)

1 6202806 |Apa industriala pentru lucrari  |Depozit 3,272 me 8,000 26,176 3,272 0,000
drumuri-terasamente in
cisterne

2 [6202818 |Apa industriala pentry morare (Depozit 47,720 mc 8,000 381,762 47,720 0,000
si betoane de la retea

3 |6202820 |Apa polabila Depozit 0,380 mc 8,000 3,118 0,390 0,000

4 6433376 |[Armatura in prafabr.beton OB |Depozit 105,000| kg 35,000 3 675,000 0,105 0,000
37 D = 6-10mm baram

5  [20026363 [Beton C25/30 Depozit 62,899 mc 320,000 20127744 0,000 0,000

6 [2100045 [Beton de ciment B 150 stas Depozit 9,440 mc 120,000 1 132,800 23,222 0,000
3622

7 [2901167 [Bilemansle D=7-11cmL=  [Depozit 7.233 me 350,000 2 531,628 4,340 0,000
2-6m rasinoase 5.1040

8 |Material |Camin de colectare tip10.0 Depozit 15,000| buc 1 595,000 23 925,000 0,000 0,000
D150/200mm

g 14203765 |Capac cu rama fonta pentru Depozit 8,000| buc 550,000 4 400,000 1,600 0,000
cam.viz.tip 4a caros. s 2308

10 12100385 [Ciment de furnal cu adaosurif |Depozit 88,200 kg 0,350, 30,870 0,089 0,000
25 saci s 1500

11 [2100440 |Cimentll A 32,5 (Pa 35)saci |Depozit 389,690| kg 0,330 128,598 0,394 0,000

12 [2100402 |Ciment Il B 32,5 {M 30)saci  |Depozit 32,640 kg 0,328 10,712 0,033 0,000

13 [2100402 |Ciment N B 32,5 (M 30)saci  |Depozit 332,720| kg 0,330 109,798 0,336 0,000

14 |Material [Cot pvc d160mm 87gr Depozit 8,000 buc 28,050 208,400 0,000 0,000

15 [Material |cot pve d200mm B7gr Depozit 44,000 buc 41,900 1 843,600 0,000 0,000

16 [2805076 |[Cot simplu din bet.s, circ. Depozit 6,060 buc 24,200 146,652 0,225 0,000
90grd D = 200 mm 3816

17 |5886928 |[Cuie cucap conictip A3,0x [Depozit 3,500| kg 4,200 14,700 0,004 0,000
60 s 2111

48 5886942 |Cuie cu cap conic lip a pentru  [Depozit 1,950 kg 4,500 8,775 0,002 0,000
constructii 3x70 ol 34 s 2111

19 |5886954 |Cuie cu cap coniclip al 3 x 80 [Depozit 0,131 kg 4,500 0,591 0,000 0,000
OL 34 s 2111

20 {5887001 |Cuie cu cap conic fip a1 4 x100 |Depozit 25,686 kg 4,200 107,882 0,030 0,000
OL 3452111

21 |7315789 (Decofrol Depozit 10,360| kg 27,000 279,720 0,011 0,000

22 [2917685 |Dulap fag lung tivit cls C gR = |Depozit 8,082 mc 450,000 3 636,907 6,466 0,000
50mm lun G = 2,50m s 8689

23 |2004339% |Dulap rasinos tivit clasa A gR = |Depozit 0,013 mc 450,000 5,760 0,006 0,000
38mm lun G = 3,50m s 942

24 |2904406 |Dulap rasinos tivit clasa A gR = |Depozit 0,070 mc 450,000 31,590 0,035 0,000
48mm lun G = 3,50m s 942

25 [2004418 |Dulap rasinos tivit clasa A gR = |Depozit 0,162| mc 450,000 72,900 0,081 0,000
48mm lun G = 4,00m s 942

26 {Material |Element de capat amente tip  |Depozit 15,000 buc 225470 3 382,050 0,000 0,000
10.0

27 [Material |Element de capat aval tip 10.0 |Depozit 15,000| buc 225470 3 382,050 0,000 0,000

28 [Material |Element gura de scurgere Depozit 389,690| buc 450,000 175 360,500 0,000 0,000
liniara (rigola) I=1m calasa
D400

20 (4203650 |Gratar cu rama fonta pentru Depozit 389,690| buc 0,000 0,000 9,742 0,000
lcamin vizit. tipf

30 4203624 |Gratar cu rama fonta pentru Depozit 12,000 buc 950,000 11 400,000 1,800 0,000
0.scurg.tip A carosab. s 3272

31 [6601636 |Inel cauc.pt.etans.dn 500 Depozit 9,469 buc 0,001 0,009 0,005 0,000

32 [2900888 |Lemn rot cons rur coj fag I min [Depozit 0,005 mec 250,000 1,323 0,004 0,000
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33 |2101183 [Morlar de zidarie M 100 s 1030 |Depozit 1,318| me 130,000 171,340 3,190 0,000

34 [2200525 |Nisip sortat nespalat de rau si  |Depozit 127,146 mc 45,000 5 721,582 171,647 0,000
lacuri 0,0-7,0 mm

35 |2928361 |Panou cofraj astereala scind.  |Depozit 5,070 mp 48,000 243,360 0,076 0,000
ras.scurte subscurte

36 |[2028347 |Panoude cofrajtippfagg Depozit 4,260 mp 38,000 161,880 0,106 0,000
15mm pentru pereti

37 12928335 |Panoude cofrajtippfagg8  |Depozit 1,760 mp 38,000 66,880 0,040 0,000
mm pentry pereti

38 |gss0003 |Parte inferioara lunga racord  |Depozit 6,000( buc 0,000 0,000 0,299 0,000
Dn200 din beton cu polimeri

30 |[gsi0002  [Parte intermediara gura de Depozit 6,000 buc 0,000 0,000 0.124 0,000
scurgere din beton cu polimeri

40 |gss0001 |Parte superioara gura de Depozit 6,000 buc 0,000 0,000 0,473 0,000
scurgere

41 16420771 |Piesa B.A. b250 suport capac |Depozit 8,080 buc 350,000 2 828,000 2,409 0,000
5. 2448-73 p.3.3.3

42 |2200240 |Pietris ciuruit nespalat de mal |Depozit 0.816] mc 45,000 36,720 1,306 0,000
7-30 mm

43 [5841021 |Piulita patrata m 10 gr. 6, s 926 |Depozit 23,400| buc 0,250 5,850 0,000 0,000

44 [5841007 |Piulita patrata M 8 gr. 6 5926 |Depozit 51,800| buc 0,250 12,950 0,001 0,000

45 |[6433118 |Prefabricat beton 250 placi Dapozit 0,864 mc 240,000 207,360 2,162 0,000
traforate.barem

46 |5883043 |Saiba plata pentru lemn a m 11 |Depozit 0,390 kg 4,800 1,872 0,000 0,000
o 34 s 7565

47 [5883005 [Saiba plata pentru lemn AM 9 |Depozit 0,434 kg 4,800 2,083 0.001 0,000
OL 34 s 7565

48 (7344235 [Sapun pasta 38% acizigrasi  |Depozit 6,653 kg 4,800 31,933 0,007 0,000
pentru zugraveli

49 (2914229 |[Scandura Deapozit 0,00t mc 450,000 0,397 0,001 0,000
fag.lungi.neab.cl.a.gR = 40mm
L = 1,6-4m IT = 6 stB68Y

50 |[2903969 |Scandura rasin lunga tivcls D [Depozit 0,030 mc 450,000 13,500 0,015 0,000
gR = 18mm L = 6,00m s 942

51 (2903995 lScandura rasin lunga tiv cils D |Depozit 0,047] me 450,000, 21,060 0,023 0,000
gR = 24mm L = 4,00m s 842

52 16305660 [Scaravang.otel lattrepte ofel |Depozit 240,000 kg 27,000, 6 480,000 0,240 0,000
rot.d20mm pentru camin.viz

53 6311528 [Scoaba otel pentru constructii  |Depozit 58,192| kg 27,000 1571177 0,068 0.000
din lemn, latime= 65-90mm,
1.200-300 mm

54 [5824176 [Surub cap bombat git patrat M |Depozit 51,800| buc 0,980 50,764 0,002 0,000
8x 80 gr. 4.8 5 925

55 |5838579 [Surub cu cap patrat pentru Dapozit 23,400| buc 2,500 58,500 0,002 0,000
lemn | 10 x 140 f1 s 1455

56 6306327 |Treapta din otel rotund diam  |Depozit 98,560 kg 3,800 374,528 0,099 0,000
14- 20 mm

57 |20024287 {Tub pvc d.160mm cu mufa Depozit 4,000 buc 165,000 660,000 0,000 0,000
snd 16m

58 20024289 |Tub pvc d.200mm cu mufa Depozit 4,000| buc 52,980 211,920 0,000, 0,000
snd 12m

59 |20024294 [Tub pvc d.200mm cu mufa Depozit 12,000 buc 151,050 1 812,600 0,000 0,000
sn4 16m

60 320024312 [Tub pve d.315mm cu mufa Depozit 10,000| buc 599,000 5 990,000 0,000 0,000
sn4 I=6m

61 20024320 [Tub pvc d.400mm cu mufa Depozit 4,000| buc 950,000 3 800,000 0,000 0,000
snd 1=6m

62 (20024324 |Tub pve d.500mm cu mufa Depozit 9,000| buc 955,700 8 601,300 0,000 0,000
sn4 1=6m

63 2803585 |Tub bet.s.circ.fara talpa mufa  |Depozit 6,060 buc 80,000 484,800 0,340 0,000
imb.um. 200x1000 s816

64 (2804216 |Tub bet.s.circ.fara talpa mufa |Depozit 16,160 buc 90,000 1 454,400 17,278 0,000
imb.usc. 1000x1000 s816

65 [Material |Tub pvc d160mm |=0.25m Depozit 8,000{ buc 30,000 240,000, 0,000 0,000

66 |Materia| Tub pvc d200mm snd Mim Depozit 9,000 buc 45,000 405,000 0,000 0,000

67 |Material Tub pvc d315mm |I=2m Depozit 2,000 buc 210,000 420,000 0,000 0,000;

68 |Malerial Tub pvc d400mm snd |=2m Depozit 2,0000 buc 495,000 990,000 0,000} 0,000
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69 |Material Tub pvc d500mm snd 1=2m Depozit 2,000| buc 650,000 1 300,000 0,000 0,000

70 |Materia| Tub pved160mm 1=0.5m Depozit 4,000 buc 30,000 120,000 0,000 0,000

71 |Material |[Tub pved200mm sn4 1=0,25m [Depozit 22,000 buc 45,000 990,000 0,000 0,000

72 |2804955 |Tub tronconic pentru camin Depozit 8,080 buc 150,000 1 212,000 3,271 0,000
vizitare 800x1000 10,5m s816

73 |6201084 |Ulei emulsicnabil pentru Depozit 9,360 kg 15,000 140,400 0,011 0,000
decofrare betoane stas 11382

TOTAL Lel: | 303 260,770

Greutate: 303,104]

Report generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin: . devizonline.o;
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Obiectivul: AMENAJARE PARCARE STRADA C.R. VIVU
Obiectul: INSTALATI
Devizul: CONDUCTA CANALIZARE PLUVIALA

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr Simbol Denumirea meseriel Cantitatea Pratul unitar (Lel) | Pretul total {Lel)

1 10221 Betonist categoria a Il-a 35,519 35,000 1243,152
2 |10231 Betonist categoria a lll-a 9,600 35,000 336,000
3 10211 Betonist categoria | 37,481 35,000 1311,845
4  |10621 Drenor canalist categoria a ll-a 6,600 35,000 231,000
5 10631 Dranor canalist categoria a lll-a 10,560 35,000 369,600
6 10641 Drancr canalist categoria a IV-a 11,880 35,000 415,800
7 10721 Dulgher constructii categoria a ll-a 1 223,826 35,000 42 833,895
8 |10731 Dutgher constructii categoria a lll-a 25,998 35,000 909,913
9 |10741 Dulgher constructii categoria a IV- a 25,439 35,000 890,369
10 10711 Dulgher constructii categoria | 1 203,569 35,000 42 124,909
11 |10821 Dulgher poduri categoria a ll-a 182,786 35,000 6 397,499
12 |10811 Dulgher poduri categoria | 423,293 35,000 14 815,262,
13 |12031 Instalator alimentare apa categoria a lll-a 17,370 35,000 607,947
14 |12021 Instalator alimentare cu apa categoria a ll-a 40,160 35,000 1 405,597
15 12011 Instalator alimentare cu apa categoria l-a 23,527 35,000 823,445
16 [12021 Instalator alimentare cu apa categoria a Il-a 15,426 35,000 539,910
17 12041 Instalator alimentare ¢u apa categoria a IV-a 18,631 35,000 652,085
18 |12051 Instalator alimentare cu apa categoria a V-a 5,278 35,000 184,727
19 [12011 Instalator alimentare cu apa categoria l-a 8,359 35,000 292,565
20 [11621 Instalator sanitar categoria a ti-a 140,288, 35,000 4 910,094
21 11611 Instalator sanitar categoria | 140,288 35,000 4 910,094
22 19911 Muncitor deservire c-tii.montaj categoria | 10,560 35,000 369,600
23 |20931 [Muncitor deservire constructii masini categoria | 0,008 35,000 0,312
24 |19931 |Muncitor deservire constructii montaj categeria a lll-a 17,595 35,000 615,839
25 19921 |Muncitor deservire constructii-montaj categoria a li-a 170,429 35,000 5 965,014
26 |319731 Muncitor incarcare-descarcare materiale categoria a lll-a 103,194 35,000 3611,790
27 |19621 Sapator categoria a ll-a 379,113 35,000 13 268,951
28 |13421 Zidar categoria a ll-a 13,810 35,000 483,333
29 13431 Zidar categoria a lll-a 24,904 35,000 871,637
30 |13411 Zidar categoria | 0,160 35,000 5,600
Total ore manopera: 4 325,651|

TOTAL Lel: [ 151 397,787
Raport generat cu programul Davizonline, creat de Softmagazin; www.devizonling.ro:
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Oblectivul: AMENAJARE PARCARE STRADA C.R. VIVU
Obiectul: INSTALATII
Devizul; CONDUCTA CANALIZARE PLUVIALA

Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de

constructii
Nr Simbol Denumirea utilajulul de constructii Cantitatea Pretul unitar (Lel) | Pretul total (Lel)
1 6751 Automacara 5 ff, hmax = 8,5m deschidere max= 5,5m 3,960 120,000 475,200
2 [3501 Excavator pe senite cu o cupa cu motor termic 32,310 350,000 11 308,500
0,40-0,70mec
3 4021 Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf 33,975 165,000 5 605,925
4 J4701 {Motopampa 6- Bcp 0,651 150,000 97.850
5  [4701 |Motopompa 8- 8cp 0,383 150,000 57,390
6 3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 31,200 150,000 4 680,000
lew
TOTAL Lei: 22 224,665|

Raport generat cu programul Devizonline. creat de Softmagazin; www.devizonting, ro;
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Obiectivul: AMENAJARE PARCARE STRADA CR. VIVU
Obiectul: INSTALATII
Devizul: CONDUCTA CANALIZARE PLUVIALA

Formularul C9 - Lista cuprinzand costurile privind transporturile

Nr Simbol Tipul de transport Tone transportate | Pretul unitar (Lel) | Pretul total (Lel)
1 8888899 Transportul rutier al pamintului sau molozului cu 891,860 2.200 1 962,092
autobasculanta dist.= 5 km
TOTAL Lel: | 1962,092]

Raport generat cu programul Davizonline, creat de Softmagazin; www.dewizenline.rg:
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Obiectivul: AMENAJARE PARCARE STRADA C.R. VivU
Obiectul: INSTALATI
Devizul: INSTALATII CCTv

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capltolul de lucrarl UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total {Lel)
(Lel)
1 ED11D1 Lampa de semnalizarede camera, pentru 1 bec, montata pe dibluri | buc 16,000 2 140,659 34 250,542
din material plastic Material: 2 133,839 34 141,422
Manopera: 6,820 109,120
Utitaj: 0,000 0,000
Transport: 0,000 0,000
2 EMO03A1+ |Centrala detectare/avertizare incendiu anatog-adresabila maxim 4 | buc 2,000 1335,345 2 670,690]
bucle {include centrale master/slave), montata pe zid Material: 1315,545 2 631,090
beton/caramida Manopera: 19,800 39,600
Utilaj: 0,000 0,000
Transport: 0,000 0,000
3 EMO3A1+ [Centrala detectare/avertizare incendiu analog-adresabila maxim 4 | buc 6,000 1 201,680 7 210,080
bucle (include centrale master/slave), montata pe zid Material: 1 181,880 7 091,280
e Manopera: 19,800 118,800
Utilaj: 0,000 0,000
Transport; 0,000 0.000
4 EA13B2  [Tub izolant, ugor protejat, flexibil, cu nvelis de material plastic, m 345,500 9,982 3448,830
avand diametrul nominal de d=32 mm Material: 5,282 1 824,980
Manopera: 4,700 1623,850
Utilaj: 0,000 0,000
Transport: 0,000 0,000
5 ECO7A1 Cablu pentru instalatii electrice de comanda, semnalizari, blocari, m 494,400 15,416 7 621,602
montat liber prin asezare (fara dispozitive de fixare)pe fundul Material: 14,096 6 068,994
lor, ucte 2- X , 2, 2- N
g?;fll.es r:; r:;,b::ua;?;; gor:?n . e 2-19/0,75 mmp, 2, 2-12/1 mmp M?n?pera. 1,320 652,608
Utilaj: 0,000 0,000
Transport: 0,000 0,000
6 ECO5A1 Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru m 120,000 20,587 2 470,384
racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducle {Material: 18,165 2 179,744
cu secliunea pini la 16 mmp Manopera: 2422 290,640
Utilaj: 0,000 0,000
Transport: 0,000 0,000
7 W3K10A1 |Camin tip cf. pentru tragere buc 6,000 4795411 28 772,467
Material; 4 532,911 27 197,467
Manopera: 262,500 1 575,000
Utilaj: 0,000 0,000,
Transport: 0,000 0,000
8 TSC02A2 Sapatura mecanica cu excavator pe preuri de 0.12-0.39 mc,cu 100 16,930, 368,140 6 232,426
comanda hidraulica,in :pamant imbibat cu apa descarcare in me |Material: 0,000 0,000
depozit catg 2 Manopera: 0,000 0,000
Utilaj: 368,140 6 232,426
Transport: 0,000 0,000
O TSAO2E1 [Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m | me 33,859 33,000 1 117,347
sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la Material: 0,000 0,000
fundglii.c?nale,ubsoluri,drenuri,trepte Fle infratire etc.in pa:nar-\t Manopera: 33,000 1117347
coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren mijlociu Utia: 0.000 0.000
Transport: 0,000 0,000
10 W2HO4A1 [Strat nisip asezat in sant pentru protejarea cablurilor la fucr in prof | me 28,980 58,650 1699,664
netipizat Material; 47,250 1 369,292
Manopera: 11,400 330,372
Utilaj: 0,000 0,000
Transport: 0,000 0,000
1 TSDO2A1  |Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau | 100 33,620 86,110 2 895,018
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—

2, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi] mc [Material: 0,000 0,000
cu grosimea de:15-20 cm IManopera: 0,000 0,000
Utilaj: 86,110 2 895,018
Transport: 0,000 0,000,
12 TSDOSA1 |Compactarea cu maiul mecanic de 156-200 Kg a umpluturilor in 100 0,074 587,267 43,369
straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui mc |Material: 0,000 0,000
strat in parte,umpluturile executandu-se din :pamant necoeziv Manopera: 220,500 16,295
Utilaj: 366,767 27,104
Transport: 0,000 0,000
Total manopera (ore) 319.770|
Total greutate materiale (tone) 42,272|
Material Manopera Utitaj Transport Total
[Cheltuleli directe 83 404,270 5 873,632 9 154,548 0,000 98 432,450
Alte cheltuieli directe
Coeficlent Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia aslguratorie pentru 2.250% 0,000 132,157 0,000 0,000 132,157
munca
Material Manopera Utllaj Transport Total
Total Cheltuleli Directe 83 404,270 6 005,789 9 154,548 0,000 98 564,607
Cheltuleli indirecte 10,000% 9 856,461
Profit 5,000% 5 421,053
Total General fara TVA 113 342,121|
TVA (19%) 21 630,003]
TOTAL GENERAL {Lei) 135 472,123[

Cursul de referin{a: 4.9297 Lei/Euro, din data de 2022-12-02

Rapovt generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.deylzonling ro;
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Obiectivul: AMENAJARE PARCARE STRADA C.R. VIVU
Oblectul: INSTALATI
Devizul: INSTALATII CCTv

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr | Simbol Denumirea resursei Furnizorul | Cantitatea| UM | Pretul unitar | Pretul total Greutate Cost
materiale (Lef) {Lei) transport
{Lel)

1 3503708 [Cablu de date FTP caté Depozit 504,283 m 13,800 6 959,106 0,151 0,000

2 120014616 [Cablu FIBRA OPTICA cu 4 Depozit 122,399 m 4,800 587,514 0,000 0,000
fibre

3 20020685 |Camera video de Depozit 16,080 buc 2 117,000 34 041,360 0,080 0,000
supraveghere, normale, de
extearior, tip ..a1

4 |6426206 |Camin acumulatori elemante  |Depozit 6,000| buc 4 500,000 27 000,000 0,842 0,000
prefabricate

5 |7309326 (Carpe de sters, din bumbac de [Depozit 0,080] kg 1,100 0,088 0,000 0,000
orice culoare

6 7308308 [Carton ondutat tip2 din hirt Depozit 0,691 mp 3,828 2,645 0,000 0,000
ambal.tip p 320g/mp,suluri 1m

7 12100024 |Ciment | 32,5 (P 40) saci Depozit 60,000 kg 0,500 30,000 0,061 0,000

8 [6309848 |Confectie metalica pentry Depozit 8,292 kg 8,000 66,336 0,008 0,000
lucrari de linii,statii electrice

O 6719251 |Diblu PVC marimea 1 Depozit 32,000 buc 2,820 90,240 0,005 0,000
nii-1030-75

10 6312106 [Fisie tabla pb pentru marcarea |Depozit 9,888] buc 1,000 9,888 0,001 0,000
cablurilor 300x20x2 mm

11 |2100830 |ipsos peniru constructii tip A, |Depozit 24,185 kg 1,400 33,859 0,024 0,000
sacl, s 545/1

12 7326881 |Lacat tip scb cu chei Depozit 12,000| buc 9,611 115,330 0,004 0,000

13 120018328 [Material marunt Depozit 1,000 % 0,000, 48,370 0,000 0.000

14 |2200525 |Nisip sortat nespalat de rau si |Depozit 30,429 mc 45,000 1 369,292 41,079 0,000
lacuri 0,0-7,0 mm

15 |material )Rack 1 Depozit 6,000| buc 597,000 3 582,000 0,000 0,000

16 |material |Rack 3 Depozit 2,000 buc 597,000 1 184,000 0,000 0,000

17 |7337696 |Regleta 2 borne scb Depozit 12,000] buc 4,085] 49,016 0,001 0,000

18 |5882025 |Saiba prec.plata pentru met A |[Depozit 0,032] kg 4,200 0,134 0,000 0,000
M 3 OL34 s 5200

19 2005955 [Sipca rasinoase clasa |/ 1l gros [Depozit 0,028[ mc 450,000 12,438 0,014 0,000
18/24-24/48 mmL = 1,50 -
2,75m

20 [Material |Sursa alimentare cu bak-up 12 |Depozit 2,000 buc 254,000 508,000 0,000 0,000
\

21 [Material |Sursa de alomentare cu bak-up |Dapozit 6,000{ buc 254,000 1 524,000 0,000 0,000
12v-5a

22 28741158 {Surub cu cap hexagonal 16 x |Depozit 24,000| buc 0,130 3,120 0,000 0,000,

37692 40 11 5 1454

23 |5836777 |Surub cu cap inecat crestat Depozit 32,000] buc 0,300 9,600 0,000 0,000
| 3 x 40f1s 1452

24 |28741158 |Surub cu cap inecat crestat1 3 [Depozit 345,500 buc 0,010 3,313 0,000 0,000

36741 x 25 f1 s 1452

25 |Material [Switch POE 10/100/1000 16  |Depozit 6,000] buc 325,000 1 950,000 0,000 0,000
porturi

26 |Material |[Switch POE 10/100/1000 4 Depozit 2,000 buc 458,000 916,000 0,000 0,000
porturi

27 |6719392 |[Tila pvc (cabloprot) tip 33 Depozit 6,000{ buc 0,038 0,230 0,000 0,000

28 [Material |Tub izolant de protectie, flexibil |Depozit 348,955 buc 4,890 1 706,390 0,000 0,000
D=40mm

29 |Material [Video convertor Depozit 2,000] buc 796,000 1 592,000 0,000 0,000

TOTAL Lel: | 83 404,270

Greutate: ] 42,272
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Obiectivul: AMENAJARE PARCARE STRADA C.R. VIV
Obiectul: INSTALATII
Davizul: INSTALATII CCTv

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr Simbol Denumirea meserlel Cantitatea Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lel)

1 20211 Electrician cabluri subterane categoria | 13,215 25,000 330,372
2 (11521 Instalator electrician categoria a ll-a 2,400 22,000 52,800
3 11531 Instalator electrician categoria a lli-a 2,560 22,000 56,320
4 (11541 Instatator electrician categoria a IV-a 16,992, 22,000 373,824
5 11541 Instalator electrician categoria a IV-a 27,640 10,000 276,400
6 11541 Instalater electrician categeria a IV-a 3,600 24,220 87,192
7 11541 Instalator electrician categoria | 134,745 10,000 1347,450
8 11511 instalator electrician categoria | 14,832 22,000 328,304
9 11511 Instalator electrician categoria | 8,400 24,220 203,448
10 |22521 |Montator aparataj electric categoria a [l-a 15,000 35,000 525,000
11 |22531 ]Montator aparataj electric categoria a |ll-a 15,000 35,000 525,000
12 29911 ]Muncltor deservire constructii masini categoria | 15,000 35,000 525,000
13 |19921 [Muncitor deservire constructii-montaj categoria a ll-a 5,053 25,000 126,337
14 |19621 Sapator categoria a ll-a 40,292 25,000 1 007,305
15 (20000114 Tehnician pentru sisteme de detectie 5,040 22,000 110,880
Total ore manopera: 319,770

TOTAL Lei: | 5 873,632

Raport generat cu programul Davizonline, creat de Softmagazin; www.devizonling.ro,
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Chiectivul: AMENAJARE PARCARE STRADA C.R. VIiVU
Obiectul: INSTALATII
Devizul: INSTALATII CCTy

Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de

constructii

Nr Simbol Denumirea utilajului de constructii Cantitatea Pretul unitar {Lel) | Pretul total {Lei)
1 3553 Buldozar pe senile 65-80cp 36,646 79,000 2 895,018
2  |3521 Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 78.891 79,000 6 232,426
0,21-0,39me
3 [4021 Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf 0,768 35,300 27,104
TOTAL Lel: 9 154,548

Raport generat cu programul Devizondine. creat de Softmagazin; www.devizonling ro:
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Obiectivul: AMENAJARE PARCARE STRADA C.R. VIVU
Oblectul: RACORD ELECTRIC
Devizul: RACORD ELECTRIC TRIFAZIC

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrarl UM | Cantitatea | Pratul unitar |Pretul total {Lel)
(Lel)
1 ECO41# Cablu pentru energie electrica cu sectiunea 50-70 mmp montat m 110,000 110,058 12 108,380
liber prin asezare pe pod de cabluri existent in canale Material: 102,008 11 220,880
Manopera: 8,050 885,500
Utilaj: 0,000 0,000
Transport: 0,000 0,000
2 ECO4J# Cablu pentru energis electrica cu sectiunea 95-120 mmp montat m 440,000 132,908 58 479,519
liber prin asezare pe pod de cabluri existent in canale Material: 122,408 53 859,519
Manopera: 10,500 4 620,000
Utilaj: 0,000 0.000
Transport: 0,000 0,000
3 TSA0ZB1 [Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00m | me 6,500 41,650 270,725
sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical la Material: 0,000 0,000
fundatii:canale.subsolur'i.drenuﬁ',trepte de infratire e}c.ir! pamant Manopera: 41,650 270,725
necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren mijlociu Utila) 0,000 0,000
Transport: 0,000 0,000
4 TSCO3A1 |Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu 100 0,650 612,500 398,125
ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate me (Material: 0,000 0,000
naturata descarcare in depozit teren catg 1 Manopera: 0,000 0,000
Utilaj: 612,500 398,125
Transport: 0,000 0,000
5 TSDO1C1  |Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm, me 50,980 15,155 772,602
gros cu sfarim. bulg. terenpamant coeziv Material: 0,000 0,000
Manopera: 15,155 772,602
Utitaj: 0,000 0,000
Transport: 0,000 0,000
6 W2H04A1 |[Strat nisip asezat in sant pentru protejarea cablurilor la lucr in prof | me 13,600 105,209 1 430,845
netipizat Material: 89,249 1213,789
Manopera: 15,960 217,056
Utilaj: 0,000 0,000
Transport: 0,000 0,000
7 TSDOSA1 |Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in 100 0,500 2 023,048 1 011,524
straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui me [Material: 0,000 0,000
strat in parte,umpluturile executandu-se din :pamant necoeziv Manopera: 308,700 154,350
Utilaj: 1714,348 857,174
Transport: 0,000 0,000
8 TSJO7C1  |Foraj rotativ cu circulatie directa,netubat,cu diametrul de 90-130 m 125,000 329,625 41 203,175
mm,pentru consolidari si etansari de terenuri,de: -categoria a 3 Material: 51,580 6 447,550
Manopera: 143,045 17 880,625
Utilaj: 135,000 16 875,000
Transport: 0,000 0,000
9 W2J02B1 |Verificarari si incerc ret elc subt, cu cabluce se repara buc 5,000 493,150 2 465,748
Material: 0,000 0,000
Manopera: 73,150 365,748
Utilaj: 420,000 2 100,000
Transport: 0,000 0,000
10 W2G15A# |Asezarea tamburului pe capracu greutatea pana la 500kg; buc 4,000 29,050 116,200
Material: 0,000 0,000
Manopera: 29,050 116,200
Utilaj: 0,000 0,000
Transport: 0,000 0,000
11 W2G16A# |Protejarea capatului de cablucu izolatie din PVC buc 5,000 18,500 92,500
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[Material: 15,000 75,000
Manopera: 3,500 17,500
Utilaj: 0,000 0,000
Transport: 0,000 0,000
12 W2G23D# |Teava de protectie din PVC-C. avand diametriide 90mm montata | m 125,000 35,650 4 458,250
in sant, cablu cu sectiunea de 185-24 Ommp; Material: 25,500 3 187,500
Manopera: 10,150 1 268,750
Utilaj: 0,000 0,000,
Transport: 0,000 0,000
13 W2A21A# |Incarcarea tamburilor cu cablu sau conductoare in mijloace de buc 4,000 89,600 358,400
transport auto la depozit constructor st descarcarea lor la lucrara Material: 0,000 0,000
cu ajutorul automacaralei pe pneuri Manopera: 9,800 39,200
Utilaj: 79,800 319,200
Transport: 0,000 0,000
14 W2A22A%# |Insofirea transportului cu stalpi sau cable de calre automacaraua | buc 4,000 296,400 1 185,600
pe pneuri de la depozit constructor ta lucrare in vederea Material: 0,000 0,000
descarcarii dus-intorspe distanta de pana la 20 Km; Manopera: 0,000 0,000
LHilaj: 296,400 1 185,600
Transport: 0,000 0,000
15 TRAO2B20 |Transportul rutier al materialelor usoare cu autocamionul pe dist.= |tona 20,000 10,000 200,000
20km Material: 0,000 0,000
Manopera: 0,000 0,000
Utilaj: 0,000 0,000
Transport: 10,000 200,000
Total manopera (ore) 760,236
Total greutate materiale (tone) 20,263
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 76 004,237 26 608,256] 21 735,099 200,000 124 547 593
Alte cheltuieli directe
Coeficlent Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
CAS 20,800% 0,000 5 534,517 0,000 0,000 5 534,517
Somaj 0,500% 0,000 133,041 0,000 0,000 133,041
Sanatate 5,200% 0,000 1 383,629 0,000 0,000 1 383,629
Accidente 0.279% 0,000 74,237 0,000 0,000 74,237
Concedii si indemnizatii 0,850% 0,000 226,170 0,000 0,000 226,170
Fond de garantare a salariilor 0,250% 0,000 66,521 0,000 0,000 66,521
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuleli Directe 76 004,237 34 026,372 21 735,099, 200,000 131 965,708
Cheltuieli indirecte 5,000% G 598,285
Profit 5,000% 6 928,200,
Total General fara TVA 145 492.193]
TVA (19%) 27 643,517|
TOTAL GENERAL (Lel) 173 135,710|

Cursul de referinté: 49297 Lei/Euro, din data de 2022-12-02

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Sofimagazin; www. devizonline.ro:
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Obiectivul: AMENAJARE PARCARE STRADA C.R. VIVU
Obiectul: RACORD ELECTRIC
Devizul: RACORD ELECTRIC TRIFAZIC

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr | Simbol Denumirea resursel Furnizorul | Cantitatea| UM | Pretul unitar | Pretul total Groutate Cost
materlale {Lei) {Lel) transport
(Lei)

1 3704841 |Banda aluminiu M 1 x 10 al99  |Depozit 0,550] kg 8,000 4,400 0,001 0.000
s5681

2 |4802303 |[Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV |Depozit 112,200f m 100,000 11 220,000 0,000 0,000
1x 70 M s.8778

3 [4802327 |[Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV |Depozit 448,800 m 120,000 53 855,999 0,000 0,000
1x 95 M s.8778

4  |7307328 [Cap carotier,fara Depozit 1,500 buc 850,000 975,000 0,002 0,000
insertie,pt.foraje hidrotehnice

5 7307330 |Cap carctiera cu insertie widia |Depozit 0,750 buc 629,697 472,273 0,001 0,000
pentru foraj apa 180/13/mm

6 6718436 |Capison pentru capat de cablu |Depozit 5,000| buc 15,000 75,000 0,008 0,000
cu diametrul intre 95-115 mm

7 |7308164 |Carbura calciu tehnica (carbid) [Depozit 34,500| kg 5,680 195,947 0,038 0,000
stas 102-63

8 7309613 [Cleste pentru foraj cu lant si Depozit 0,250| buc 1 531,028 382,757 0,003 0,000
falci duble 4 tofi

9 |2200525 |Nisip sortat nespalat de rau si  [Depozit 14,280 mc 85,000 1213,789 19,278 0,000
lacusi 0,0-7,0 mm

10 5904512 |Oxigen tehnic gazos imbuteliat |Depozit 13,250] mc 25,000 331,260 0,161 0,000
stas 2031 clasa a

11 6002177 |Placuta metalica dura (widia} |Depozit 1.049] kg 6,174 6.474 0,001 0,000
bk15, imp. grupa 4, de
16,01-24g/bc

12 7344144 |[Sapa in trepte armata cu widia |Depozit 1,500 buc 680,183 1 020,274 0,074 0,000
d = 104 stas 328-74

13 |7344156 |[Sapain trepte armata cu widia [Depozit 1,500| buc 692,399 1 038,598 0,074 0,000
d = 114 stas 328-74

14 |7344120 [Sapa in trepte armata cu widia |Depozit 1,500| buc 642,790 964,185 0,074 0,000
d = 76 stas 328-74

15 |7344132 |[Sapain frepte armata cu widia |Depozit 1,500} buc 657,597 986,396 0,074 0,000
d = 92 stas 328-74

16 (3809639 [Sarma trefil alama rotunda D = [Depozit 1,125 kg 28,000 31,500 0,001 0,000
5.5 hb cuzn3? s 390

17 6700652 (Teava din p.v.c.rigid tipg Depozit 127,500 m 25,000 3 187,500 0,459 0,000
110x8,2 stas 6675/2

18 7356446 [Tub carotier Depozit 0,500| buc 74,674 37,337 0,013 0,000

19 |6619798 |Tub cauc.spir.apa,abur,abs Depozit 0,500] m 11,117 5,559 0,001 0,000
ref.pn20,dn,32/6-7mm.4 inser

TOTAL Lel: | 76 004,237|

Greutate: | 20,263

Raport g it cu prog | Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;
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Obiectivul: AMENAJARE PARCARE STRADA C.R. VIVU
Obiectul: RACORD ELECTRIC
Devizul: RACORD ELECTRIC TRIFAZIC

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr Simbol Denumirea meseriel Cantitatea Pratuf unitar (Lel) | Pretul tota? {Lel)

1 20221 Electrician cabluri subterane categoria a ll-a 3,820 35,000 133,700
2 20231 Electrician cabluri subterane categoria a lll-a 36,250 35,000 1 268,750
3 20241 Electrician cabluri subterane categoria a IV-a 5,200 35,000 182,000
4 20251 Electrician cabluri sublerane categoria a V-a 5,250 35,000 183,748
5 20211 Electrician cabluri subterane categoria | 6,202 35,000 217,056
6 20121 Electrician linii electrice aeriene categoria a ll-a 1,1204 35,000 39,200
7 11531 Instalator electrician categoria a ill-a 157,300 35,000 5 505,500
8 11541 |Instalalor alectrician categoria a IV-a 85,125 35,000 2 979,375
9 19921 Muncitor deservire constructii-montaj categoria a ll-a 4,410 35,000 154,350
10 |19621 Sapataer categoria a ll-a 29,809 35,000 1 043,327
11 |70221 Sondor mecanic categoria a ll-a 85,125 35,000 2 979,375
12 [70231 Sondor mecanic categoria a lll-a 170,375 35,000 5 963,125
13 [T0241 Sondor mecanic categornia a [V-a 85,125 35,000 2 979,375
14 70251 Sondor mecanic categoria a V-a 85,125 35,000 2979375
Total ore manopera: 760,238|

TOTAL Lei: { 26 608,258

Raport generat cu programul Devizonline. creat de Softmagazin; wyy devizonline,m;
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Obiectivul: AMENAJARE PARCARE STRADA C.R. VIVU
Obiectul: RACORD ELECTRIC
Devizul: RACORD ELECTRIC TRIFAZIC

Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de

constructii
Nr Simbol Denumirea utilajului de constructil Cantitatea Pretul unitar (Lel) | Pretul total {Lei)
1 4803 Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe aute 3t 6,000 350,000 2 100,000
2 |6751 lAutomacara 5 tf, Hmax = 8,5m deschidere max= 5,5m 2,640 570,000 1 504,800
3 13501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 1,138 350,000 398,125
0,40-0,70me
4 4021 |Mai mecanic cu motor termic de 6¢p 150-200kgf 5,195 165,000 857,174
5 13622 Masina de forat pe senile fan 35 cu accesorii actionata 37,500 450,000 16 875,000
electric 5Bkw
TOTAL Lel: 21 735,099

Raport ganerat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.dgvizonling.rg;
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Oblectivul: AMENAJARE PARCARE STRADA C.R. vivl
Oblectul: RACORD ELECTRIC
Devizul: RACORD ELECTRIC TRIFAZIC

Formularul C9 - Lista cuprinzand costurile privind transporturile

Nr Simbol Tipul de transport Tone transportate | Pretul unitar (Lel) | Pretul total {Lel)

1 30018 Transportul rutier al materialelor usoare cu autocamionul 20,000 10,000 200,000
pe distanta = 20km

TOTAL Lai: [ 200,000

Raport genaral cu programul Devizonline, creat de Soltmagazin; www.devizonline.ro;
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Obiectivul: AMENAJARE PARCARE STRADA C.R. VIVU

Obiectul: MONTAJ UTILAJ
Davizul: MONTAJ UTILAJ

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantifatea| Pretul unitar |Pretul totat {Lei)
(Lei)
1 SD08B#  |Robinet cu sertar,cu corp plat sau oval,fonta,cu flanse,avand buc 1,000 60,492 60,492
diametrul nominal de 80 mm Material: 38,792 38,792
Manocpera: 21,700 21,700
Utilaj: 0,000 0,000
Transport: 0,000 0,000
2 EF02A# Montare statie rapida de incarcare auto buc 1,000 508,250 508,250
asim Material: 18,750 18,750
Manopera: 325,500 325,500
Utilaj: 164,000 164,000
Transport: 0,000 0,000
Total manopera {(ore) 9,920|
Total greutate materiale {tone) 0,001
Matarial Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 57,542 347,200 164,000 0,000 568,742
Alte cheltuieli directe
Cagficient Valoare Material Manopera Utitaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,250% 0,000 7.812] 0,000 0,000 7.812
Munca C.AM. {include: cota
somaj, contributie pentru
concedii medicale, cota de fond
de risc profesional profesional si
creante salariale}
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltulell Directe 57,542 355,012 164,000 0,000 576,554
Cheltuieli indirecte 5,000% 28,828
Profit 3,000% 18,161
Total General fara TVA 623,544
TVA {19%) 118,473
TOTAL GENERAL {Lei) 742,017

Cursul de referints: 4.9297 Lei/Euro, din data de 2022-12-02

i ou prog 1 Deavizanli

creat de Softmagazin; www,dgvizoning.rg:
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Oblectivul: AMENAJARE PARCARE STRADA C.R. VIVU
Oblectul: MONTAJ UTILAJ
Devizul: MONTAJ UTILAJ

Formularul F5 - FISA TEHNICA Nr. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: Statie de Incarcare rapida

-2xMod 3 - IEC 62196 ( tip2)

Alimentare electrica: 380 V/IAC 50Hz 32/64A
Putare de iesire:

=2x 400 VIAC 32A { 2x22kW);

Contor digital cu iluminare,

Temperatura de operare: -300C- +500C;
Grad de protectie IP54

Protectie la impact IK10

Rezistentla UV

Cerificare CE

Comunicatii:

- sthernet — OCPP

-gistam de management al puterii
Siguranta:

Blocarea Cablului;

Protectie la suprasarcina;

Protactie la scurt-circuit;

Protectie la atingere.

Nr. Specificatii tehnice impuse prin Caletul de sarcini Corespondenta propunerii tehnice Producator
crt. cu specificatiile tehnice Impuse
prin Caietul de sarcini
0 1 2 3
1 |Parametri tehnici si functionali
Tipul prizel:
- 2xMod 2-CEE 7/4 (Schuko)

exploatare

Siguranta:

Blocarea Cablului;
Protectie la suprasarcina;
Protectie la scurt-circuit;
Protectie la atingere.

2 |Specificatli de performanta sl conditli privind siguranta in

3 |Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

§a posede : — agrement tehnic
- cerlificate de calitate

4 |Conditii de garantie si postgarantie

- Garantie 24luni de la montare

- Postgarantie : asigurare de service pe durata
de functionare

5 |Alte conditii cu caracter tehnlc
- Produsul va fi Tnsotit de carte tehnica in limba roméana

Raporn generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devigonkne.ro;
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Obiectivul: AMENAJARE PARCARE STRADA C.R. VIVU
Obiectul: MONTAJ UTILAJ
Devizul: MONTAJ UTILAJ

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr | Simbol Denumirea resursel Furnizorul | Cantitatea| UM | Pretul unitar | Pretul total Greutate Cost
matariate {Lel) {Lei) transport
(Led)
1 7306661 |Bumbac de sters Depozit 0,030 kg 15,000 0,450 0,000 0,000
2 |7344831 |Burghiu cu cap widiad = 14 Depozit 0,020( buc 15,000 0,300 0,000 0,000
mm
3 |3500623 {Comier cu aripi egale laminare |Depozit 1,030 kg 35,000 36,050 0,001 0,000
la cald, stas 424 50x 50x 5
mm, OL 37-1n
4 6313356 |[Diblu cu expandare marimea |Depozit 4,000| buc 4,500 18,000 0,000 0,000
10
5 |7801048 |Material marunt ( surub Depozit 4,500 % 0,000 1,670 0,000 0,000
\piulite,saibe,ciment,etc. )
6 [3434305 |Otel lat lam.cald s 395 OL Depozit 0,160 kg 6,700 1,072 0,000 0,000
37-INIT=20x5
TOTAL Lel: 57,542
Greautate: 0,001
Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, www.devizoaline ro:
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Obiectivul: AMENAJARE PARCARE STRADA C.R. VIVU
Obiectul: MONTAJ UTILAJ
Devizul: MONTAJ UTILAJ

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr Simbol { Denumirea meseriei Cantitatea Pratul unitar (Lel) | Pratul total (Lel)
1 11531 |Instalator etecirician categoria a lll-a 9,300 35,000 325,500
2 11631 linstalator sanitar categoria a lll-a 0,620 35,000, 21,700
Total ore manopera: 9,920]
TOTAL Lei: | 347,200
Raport g t cu programul Devizontine. creat de Softmagazin; www.devizonling.ro;
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Obilectivul: AMENAJARE PARCARE STRADA C.R. VIVU
Oblectul: MONTAJ UTILAJ
Devizul: MONTAJ UTILAJ

Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de

constructii
Nr Simbol Denumirea utilajulul de constructii Cantitatea Pretul unitar (Lel) | Pretul total (Lel)
1 6751 Automacara 5 tf. hmax = 6.5m deschidere max= 5.5m 0,200 570,000 114,000
2 |7609 [Masina de gaurit electrica rolopercutanta d=35mm 0,200 250,000 50,000
TOTAL Lei: | 164,000

Raport generat cu programul Davizontine, creat de Softmagazin, www.devizonling, ro:
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Obtectivul: AMENAJARE PARCARE STRADA C.R. VIVU
Obtectul: ORGANIZARE DE SANTIER
Devizul: LUCRARE AMENAJARE ORGANIZARE DE SANTIER

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea| Pretul unitar |Pretul total (Lel)
({Lei)

1 TSHO1A1 |Degajarea terenului de corpuri straine de corpuri siraine 100 0,500 126,751 63,375
mMp |Material: 0,000 0,000

Manopera: 126,751 63,375

Utilaj: 0,000 0,000

Transport: 0,000 0,000
2 RCSAQ0BA [Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoaxcavator) de mc 12,500 11,383 142,286]
% 0.2-0.4 mc Material; 0,000 0,000
[Manopera: 3,765 47,061

Utilaj: 7.618 95,225

Transport: 0,000 0,000

3 DAQGB1 Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta me 12,500 49,504 618,796
filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere Material: 26,257 328,216

macanica; Manopera: 6,633 82,917

Utilaj: 16,613 207,662

Transport: 0,000 0,000

4 TRAD1A10 [Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 22,500 19,500 438,750
autobasculanta pe dist.= 10 km. Material: 0,000 0,000

Manopera: 0,000 0.000

Utilaj: 0,000 0,000

Transport: 19,500 438,750

5 DA12C1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuni, mc 8,000 62,548 500,387
cu astemere mecanica executate fara impanare si fara innoroire; Material: 38,055 304,440

Manopera: 5,378 43,027

Utilaj: 18,115 152,920

Transport: 0,000 0,000

6 TRAD1A10 [Transporiul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 13,500, 19,500 263,250
autobasculanta pe dist.= 10 ken. Matetial: 0,000 0,000

Manopera: €,000 0,000

Utilaj: 0,000 0,000

Transport: 19,500 263,250

7 YCO1 [nchiriere containere -1 buc buc 1,000 6 500,000 € 500,000
Material: 6 500,000 6 500,000

Manopera: 0,000 0,000

Utilaj: 0,000 0,000

Transport: 0,000 0,000

8 CPO3A1 Montarea elemente de organizare santier {baraca, cabina buc 1,000, 77.090 77,080
ecologica. etc) cu macaraua pe pneuri Material: 0,000 0,000

Manopera: 77,090 77,090

Utilaj: 0,000 0,000

Transport: 0,000 0,000

9 RLE2IA39A |Serviciv de paza in perioada de implementare a proiectului ora 500,000 10,000 5 000,000
Material: 0,000 0,000

Manopera: 10,000 5 000,000

Utilaj: 0,000 0,000

Transport: 0,000 0,000
Total manopera (are) 517,485)
Total greutate materiale (tone) 46,399|

Material Manopera Utllaj Transport Total
Cheltuleli diracte 7 132,656 5313471 455,807 702,000 13 603,935
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Alte cheltuleli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,250% 0,000 119,563 0,000 0,000 119,553
munca

Material Manopera Utilaj Transport Total |
Total Chetuieli Directe 7 132,656 5 433,024 455,807 702,000 13 723,488
Cheltuieli indirecte 10,000% 1.372,349
Profit 5,000% 754,792
Tatal General fara TVA 15 850,629
TVA (19%) 3 011,619
TOTAL GENERAL (Lei) 18 862,248|

Cursul de referintd: 4.9297 Lei/Euro, din data de 2022-12-02

creat de Soft

Raport generat cu prog | Davi

gazin; www.devizonling.ro;
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Obiectivul: AMENAJARE PARCARE STRADA C.R. VIVU

Obiectul: ORGANIZARE DE SANTIER

Davizul: LUCRARI AMENAJARE ORGANIZARE DE SANTIER

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr | Simbo! Denumirea resursel Furnizorul | Cantitatea| UM | Pratul unitar | Pretul total Greutate Cost
materlale (Lel) {Lel} transport
(Lei)
1 6202806 [Apa Industriala pentru lucrari  |Depozit 3,300 mc 0,161 0,530 3,300 0,000
drumuri-terasamente in
cistarne
2  |2200393 |Balast nespalat de riv 0-70 mm |Depozit 16,387 mc 20,000 327,750 27,859 0,000
3 |20019322 |Container Depozit 1,000] tei 6 500,000 8 500,000 0,000 0,000
4 |2201672 |Piatra sparta pentru drumuri  |Depozit 10,160 mc 29,958 304,376 15,240 0,000
r.magmalice 40-63 mm.
TOTAL Lei: | 7 132,656
Greutate: | 46,399

Raport general cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonling,no;
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Oblectivul: AMENAJARE PARCARE STRADA C.R. VIVU
Oblectul; ORGANIZARE DE SANTIER
Devizul: LUCRARI AMENAJARE ORGANIZARE DE SANTIER

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr Simbol Denumirea meseariel Cantitatea Pretul unitar {Lel) | Pretul total (Lel)

1 320714 Electrician categoria a V-a 500,000 10,000 5 000,000
2 [12521 Montator prefabricate beton calegoria a li-a 1,720 17.928 30,836
3 12531 |Monlator prefabricate beton categoria a lil-a 0,700 17,928 12,550
4 [12541 |Monlator prefabricate beton categoria a IV-a 0,400 17.928 7171
5 12551 [Montator prefabricate beton categoria a V-a 0,120/ 17,928 2,151
6 12511 |Monlator prefabricate beton categoria | 1,360 17,928 24,382
7 19921 |Muncitor desarvire constructii-montaj categoria a ll-a 2,625 17,928 47,061
8 99911 Muncitor deservire gospedarie comunala categoria | 3,535 17,928 63,375
9 |12821 Pavator categoria a ll-a 2,175 17,928 38,993
10 12811 Pavator categoria | 4,850 17,928 86,951
Total ore manopera: 517,485

TOTAL Lel: 5 313,471

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devigonline.ro:
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Obiectivul: AMENAJARE PARCARE STRADA C.R. VIVU
Obiectul: ORGANIZARE DE SANTIER

Devizul: LUCRARI

AMENAJARE CRGANIZARE DE SANTIER

Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de

constructii
Nr Simbol Denumirea utllajulul de constructii Cantitatea Pretul unitar (Lel} | Pretul total (Lei)
1 34105400056 [Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t 0,327 31,000 10,152
03

2 |3546 |Autogreder pana la 175 cp 0,936 140,000 131,040

3 4005 Compactor static autopropulsat cu rulouri{valturi) ré-14;de 3,656 60,000 219,390
14tf

4 [3521 Excavator pe pneuri motor termic {buldoexcavator) 0,733 130,000 95,225
0.21-0.39m¢

TOTAL Lei: | 455,807

Raporl generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonfine.rg;
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Obiectivul: AMENAJARE PARCARE STRADA C.R. VIVU
Obiectul: ORGANIZARE DE SANTIER
Devizul: LUCRARI AMENAJARE ORGANIZARE DE SANTIER

Formularul C9 - Lista cuprinzand costurile privind transporturile

Nr Simbol Tipul de transport Tone transportate | Pretul unitar {Lel) | Pretul total (Lel)

1 8888908 Transportul rutier al materiatelor.semifabricatelor cu 36,000 19,500 702,000
autobasculanta pe distanta = 10 km

TOTAL Lei: | 702,000

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Sofimagazin; www.devizonline,r;
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LEGENDA:

Limita de proprietate(din CF)

Parcare pavaj

Statie incarcare electrica

Trotuare acces pietonal

| Spatiu verde gazon

Trotuar beton

Alee acces auto asfalt

= Stalp iluminat electric
Arbori
o N~ Arbusti

== Banca odihnag

/fL Loc parcare persoane
& cu dizabilitati

[1 O Insula ecologica
BlE ingropata

[T parcare biciclete

626150

462550

° 36071

626150

462600

360.24

360.13

626150

462650

360.20

Legenda

Echidistanta

0.Z25 ‘m

Limita

Constructie

Drum

Imobile Eterra

Curbe de nivel

Parcare

Spatiu verde

Rigola

Stalp de iluminat

Canal

Gaz

Trotuar

Zid de sprijin

Indicator rutier

Inaltime cornisa

Panou electric

BILANT TERITORIAL:
S.teren=3748mp
S.garaje existente propuse spre desfintare=95,4mp

S.parcari si accese existenta=3652,6mp

S.parcari pavaj propuse=1785mp(47,6%)

S.alei pietonale pavaj propuse=145,0mp(cuprinse in CF)—3,9%
S.aleei auto asfalt propuse=1522,0mp(cuprinse in CF)—40,6%
S.insula ecologica ingropata propusa=33,0mp—0,9%

S. sp.verzi propuse=263mp—7,0%
Nr.locuri de parcare propuse =144
Nr.arbori noi plantati=25
POT—existent=2,5%
C.U.T.—existent=0,02

POT—propus=0,0% - 3743
C.U.T.—propus=0,0 -
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CONSTRUCT NVESTITIE: ENAJARE PARCARE
(persoana fizica autorizata) Beneficiar: MUNICIPIUL BISTRITA oras Bedean s, Hiai Viteazul e 26 ud BN str.C.R.Vivu,mun Bistrita
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PLAN DE AMPLASAMENT S| DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:500

Nr. Cadastral

Suprafata masurata a
imobilului (mp)

Adresa imobilului

3748

Municipiul Bistrifa, str. Constantin Roman Vivu

Nr, Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriald (UAT)

Municipiul Bistrita

| <] Constructii
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A. Date referitoare la teren
Nr. Parcala Categoria de folosinta Suprafata (mp) Mentiuni
1 Curti constructii 232
e W i 2 Drum 3516 Alei §i parcan
S Total 3748
. B. Date referitoare la constructii
TR N n ST Destag s Cod. Destinatia Suprafata construlta la sol (mp) Mentiuni
. 1 NR.4/2023 _
INVESTITIE: AMENAJARE PARCARE Total
sir.C.R.Vivu,mun Bistrita )
S0 ; CUL 1715665D : 2 FAZA: ___ .
- ‘_ — ADRESA:  mun.Bistrita .&Sﬁﬂ_ﬁ_ Roman sé__m_._.EA_.@ SF. — Mc!mas totala masurata a imobilului = 3748 mp Suprafata n__“._ act = 3748 mp
ni ns| .
e , CF.r30172 SUGAR 1. Vasile Florin Confirm introducerea imobilului in baza de nﬂuwm%owﬂsm 5i atribuirea numérnului cadastral
Yania Confirm executarea misuriitorilor la teren, corectitudinea intocmini
SEF _uxOHmﬁ._. mﬂ.&)m? Z Um m—u_.c _u_.>=m> de fiei cad le gi pondent; 1a cu realitatea din Semndtura §i parafa ) Data......
PROIECTAT A Yanca Daniel : PLA NT ATIE AO2 i Stampila BCPI
DATA MX _m _ m Semnniitura gi flampila
DESENAT Aihanca Daniel 022023 Data; Decembrie 2021




PROFIL TRANSVERSAL TIP 1
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rigola_scurgere ope pluviale

STRUCTURA ALEE PIETONALA PROIECTATA

-Dale prefabricate din beton minBem
-Pat de nislp - S5cm
=Balast/pletris compactat-20cm

TRUCTURA PARCARE PROIECTATA:

Dole prefobricote din beton min8cm

at de split granulatle 2-4 sau 5-8 - Scm

Strot superlor portant nestobllizat din platra sporto
u balast grenulotle 0-16mm — 15cm

Strot Inferlor portant nestobkillzet din platra sporto sau balast
anulatle 0-16mm -30cm

STRUCTURA RUTIERA PROIECTATA:

—Mixture asfaltica stebllizate,strot de uzura BAlé-4cmh
-Beton asfoltic detlp BAD22.4,strat de legotura-6cm
-Geogrll cu rol antifisura

=Platra gpartostrot de fundotie superior i5cm
—Bolost,strat de fundatle Inferlor 25cm

-Strat de forme din bolast-10cm

TOTAL STRUCTURA RUTIERA 60 cm

pe fundatle din beton Ci2/15

STRUCTURA ALEE PIETONALA PROIECTATA!

~Dole prefabricate din beton minScm
—Pot de nislip - Scm
-Balest/pletris compactat-20cm

Bordur|

refobricote din beton 10x13x30

ORDINUL ARMTE
CTiLof
DIN ROMANIA 5
—_—
3743
lllllllllllllllllr

Daniel
VANCA

——
Arhilact ¢y Grept dg Semnary 3

—

*

Ly

VERIFICATOR _ _ Al _mmmmmﬂ
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NR.4/2023
INVESTITIE: AMENAJARE PARCARE
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NUNE ENNATY CFnr90172
SEF PROIECT | Arh.Vanca Danlel . SCARA PLANSA
PROIECTAT nghagy Aexareru | V= J\ H_aﬂc PROFIL TRANSVERSAL TIP 1 | 1o
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DESENAT  |IngSuson G. Serglu % L 02/2023




Borduri

PROFIL TRANSVERSAL TIP 2
SCARA 1:50

efabricate din beton 20x25x50

roiectat

_AX

Borduri prefabricate din beton 10x15x50
pe Furidotle din Beton CIZ/

__,.
A R A AN NNV AN

rlgala scurgere ope pluviale

[elade | arefobricate din keton 20xP5x50
pe fundatle din beton (12/15

STRUCTURA ALEE PIETOMALA PROIECTATA

-Dale prefabricate din beton min8cm

~Pat de nisip - Scm
-~Balast/pletrls compactat-20cm
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STRUCTURA PARCARE PROIECTATA

Dole prefobricoate din beton minBcm

Pat de split groanutatie 2-4 sau 5-8 ~ Sem

Strat superlor portant nestoblllzat din platre sparta

sou balast granulatle 0-16mm = 1Scm

Strat Inferlor portant nestebllizet dih platra sparta sou bolast
granulatie 0-16mm —-30cm

.mw._.mcn._.cmb RUTIERA PROIECTATA

-Mixtura asfoltica stabillzato,strat de uzura BAl6-4ecn
—-Beton asfaltlc detlp BAD22,4,strot de legotura-6cm
—Geogril cu rol antifisurc

=Platra sporta.strat de Fundatle superlor 15cm

| —Balast,strat de fundatle Inferior 25Scm

| -8trat de formo din kolast-10cm

TOTAL STRUCTURA RUTIERA 60 cm
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1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1, Denumirea obiectivului de investitii
Studiu de fezabilitate - ,AMENAJARE PARCARE STR. C.R.VIVU, MUNICIPIUL BISTRITA”

1.2. Ordonator principal de creditefinvestitor
MUNICIPIUL BISTRITA

1.3. Ordonator de credite (secundaritertiar)
NU ESTE CAZUL

1.4. Beneficiarul investitiei
MUNICIPIUL BISTRITA
PIATA CENTRALA, nr.6, loc. Bistrita
Jud. Bistrita-Nasaud
Tel.: 0263223923
Fax.:0263223923
E-mail: www.primariabistrita.ro

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate
SC VILAGE CONSTRUCT SRL
Loc. Beclean, str. Mihai Viteazu, nr. 26
Jud. Bistrita-Nasaud
Tel.: 0740069279
E-mail: sergiususon@gmail.com

o
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2. SITUATIA EXISTENTA $I NECESITATEA REALIZARI OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE INVESTITII

2.1, Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil) privind situatia
actuala, necesitatea i oportunitatea promovarii obiectivului de investitii si scenariilefoptiunile tehnico-
economice identificate si propuse spre analiza
Nu este cazul

2.2, Prezentarea contextului: politici, strategii, legistatie, acorduri relevante, structuri institutionale gi
financiare

Municipiul Bistrita este situat in partea nordica a Roméniei la poalele Muntilor Bargaului si este resedinta judetuiui
Bistrita-Nasaud avand un numar de 75.000 locuitori.

Principala cale de access in municipiul Bistrita este drumut european E58 (DN17) care face legatura intre
Transilvania si Moldova. Reteaua rutiera a municipiului Bistrita este alcatuita din drumul european E58 din care se ramifica
mai muite drumuri judetene. Majoritatea acestor drumuri sunt cu unul sau doud benzi pe sens. Intersectiile sunt marcate
si intretinute, trecerile de pietoni sunt destul de multe si bine pozitionate.

Transportul public in comun din Municipiul Bistrita este organizat pe 14 trasee de transport public local care
insumeaza circa 200 km, cu 179 de statii i dispune de un parc auto format din: 65 de autobuze, 33 de microbuze, cu o
vechime a parcului de transport cuprinsa intre 1 an — 22 ani. Municipiul Bistrita are o retea densa de trasee de transport
in comun, care asigura legatura, atat pe directia nord - sud, cat si est - vest intre diferitele zone rezidentiale si industriale
ale orasului i zona centrald. De asemenea, toate localitatile componente sunt legate de Bistrita prin cel putin un traseu.
Operatorul de transport in comun este societatea S.C. Transmixt S.A., fosta intreprindere de transport socialista, acum
privatizata.

[n municipiul Bistrita exista peste 300 de licente de taxi, firmele de profil care concureaza cu reteaua de transport
In comun, mai ales prin prisma faptului ca au stand-uri in apropierea statillor de transport in comun. Municipiut Bistrita nu
este traversat de nici o magistrala de cale feratd, insa acestea se afla la o distanta de doar 15 - 20 km,

Conform strategiei de dezvoltare a municipiului Bistrita, in prezent, se afla in plin proces de finalizare o serie de
investitii publice finantate din fonduri europene, respectiv private, cea mai mare parte a lor fiind receptionate, care vor
influenta semnificativ spatiul urban central. Printre acestea se regdseste si intentia de modemizare a strazilor si
constructia de noi locuri de parcare pentru ansamblurile rezidentiale destinate populatiei care sa contribuie la calitatea
mediului construit si a structurii urbane a orasului, oferindu-le atét rezidentilor cét si vizitatorilor spatii amenajate pentru
parcarea autovehiculelor.

Una dintre aceste investitii publice este amenajarea unei parcari {a sol pe str. C.R. Vivy, nr. cad/topo 90172.

Prin realizarea investitiel se va asigura un numar maxim de locuri de parcare posibil care 53 deserveasca pentru
parcarea autovehiculelor rezidentilor i vizitatoritor ocazionali. In momentul de fat&, numarul de locuri de parcare existente
la sol, 90 de locuri, este insuficient si se doreste reamenajareafreorganizarea zonei.

Elaborarea studiului de fezabilitate, a fost efectuata respectand urmatoarele acte legislative:

¢ Legea 242/2009 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr, 27/2008 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului gi urbanismul;

¢ Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

e Legea 50/1991 privind autorizarea executérii constructiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

+ Norme metodologice din pentru aplicarea Legii 50/1991*, actualizate in 20186, privind autorizarea
executarii constructiilor;

e Ordonanta de Urgenta nr. 164 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea gi completarea Ordonantei
de urgentd a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului;

o Legea 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicata;

o  Ordinul Ministrului Administratiei gi Internelor nr. 602 din 2 decembrie 2003 pentru aprobarea normelor
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privind avizarea pe linie de protectie civila a documentatjilor de investitii in constructi;

Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatjilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectetor de investitii finantate din fonduri publice privind
aprobarea continutului-cadru af documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum
si a structurii st metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii i lucrari de
interventii;

Legea 193 din 17 noiembrie 1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptat la
Strasbourg la 15 octombrie 1985;

SR EN 1990:2004/NA:2006 - Actiuni in constructii. Clasificarea si gruparea actiunilor pentru constructii
civile si industriale;

NP 24/97, NP 25/97 - Normativ pentru proiectarea si executia parcajelor pentru autoturisme, elaborat
de Institutui de Proiectare, Cercetare si Tehnica de calcul in constructji

NP 127/2009 - Normativ de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme

Normativ de siguranta !a foc a constructiilor, indicativ P 118/99

Norme de igiend si recomandaro privind mediul de viata al populatiei, publicat in Monitorul Oficial, Partea |
nr. 140 din 03/07/1997.

HGR nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a
executiei lucrarilor si a constructiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

HGR nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism;

HCL nr.136/2013 pentru aprobarea PUG Bistrita si Regulamentul local de urbanism;

HGR nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii;

GP063/01 Ghidul pentru proiectarea, executarea si exploatarea dispozitivelor si sistemelor de
evacuare a fumului si a gazelor fierbinti din constructii in caz de incendiu.

Pentru prezenta investitie, dintre acordurile necesare mentionam:

L J

® ® @ & @ = & o @

Aviz Alimentare cu apa;

Aviz Canalizare

Aviz Alimentare cu energie electrica

Aviz Gaze Naturale

Aviz Salubritate

Directia de Sanatate Publica a judetului Bistrita-Nasaud
Aviz |.S.U.

Agentia de Protectie a Mediului Bistrita

Aviz Inspectoratul de Politie

Aviz directia de servicii publice din cadrul Primariei

Studii de specialitate:

Studiu geotehnic;
Studiu topografic;
Studiu de coexistenta.
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2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

Amplasamentul investitiei este in Municipiu Bistrita, pe str. C.R. Vivu, nr. cadftopc 90172, intravilan. Localizarea
in cadrul orasului este evidentiata in fotoplanul prezentat mai jos.

Transportul public in comun din Municipiul Bistrita este organizat pe 14 trasee de transport public local care
insumeaza circa 200 km, cu 179 de stalii si dispune de un parc auto format din: 65 de autobuze, 33 de microbuze, cu o
vechime a parcului de transport cuprinsa intre 1 an - 22 ani. Municipiul Bistrita are o retea densa de trasee de transport
in comun, care asigura legatura, atat pe directia nord - sud, cat si est - vest intre diferitele zone rezidentiale si industriale
ale oraguiui i zona centrald. De asemenea, toate localititile componente sunt legate de Bistrita prin cel putin un traseu.

Operatorul de transport in comun este societatea S.C. Transmixt S.A., fosta intreprindere de transport socialista,
acum privatizata.

In prezent pe amplasamentul studiat sunt amenajate un numar insuficient de locuri de parcare, 90 de locuri, care
deservesc stationarea autovehiculelor riveranilor.

Suprafata terenului pe care se elaboreaza prezentul studiu este de 3748 mp. in prezent pe acest teren se afla alei
pietonale/auto, locuri de parcare amenajate pe teren.
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Fotografie 1 - Existent

Fotografie 2 - Existent

in ceea ce priveste spatiile verzi, acestea sunt aproape inexistente, suprafata terenului in prezent fiind slab
amenajata. Starea tehnica, din punct de vedere al asigurarii cerinfelor esentiale de calitate in aceasta zona fiind precara.

Terenul este relativ plan, prezentand declivitati mici pe intreaga suprafata.

Amplasamentul nu se afia in zone protejate, zone de protectie a monumentelor istorice. Accesul pe amplasament

se realizeaza de pe drumut public existent str. C.R. Vivu.

Imobilul teren se afld conform PUG Bistrita aprobat prin HCL. Nr. 136/2013 in infravilanul localitatii Bistrita, str.
C.R.Vivu, in UTR 2 - subzona de locuinte colective (L3) si subzona transporturitor rutiere si amenajarior aferente (T2)
Municipiului Bistrita.
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Din necesitatea locurilor de parcare, care s& deserveasca atat rezidentii imobilelor de locuinte colective din
vecinatate, care insumeaza un numar de mare de apartamente, cat si vizitatoril acestora si din considerente urbanistice
legate de retragerile fata de vecinatati cat si legate de studiile de specialitate, se propune amenajarea unei parcari la sol,
care sa respecte toate exigentele nomativelor de proiectare in vigoare,

Dest drumurile sunt intretinute, problemele principale din zona sunt parcarea excesiva pe strazile alaturate,
cauzate de lipsa locurilor de parcare amenajate.

Se propune, construirea pe acest amplasament a unei parcari la sol, amenajarea intregii suprafete a terenului cu
spatii verzi, alei pietonale, corpuri de iluminat, mobilier urban, etc.

Conform HG nr, 766/1997 categoria de importanta a constructiei propusa este D-redusa. Conform P100-1/2013,
clasa de importanta a constructiei propuse este |V - constructie de importanta redusa.

Beneficiarul, Municipiul Bistrita, doreste construirea pe amplasament a unei parcari, conform Planului de situatie
propus, prezentat in imaginea de mai jos (Fig. 1).
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Fig. 1~ Plan de situi'i_e propus

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii
Prognoze pe termen mediu si lung privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii:

Construirea unei parcari, contribuie 1a realizarea unui numar mare de locuri de parcare.
Aceste locuri de parcare vor deservi atat rezidentii care locuiesc in imediata vecinatate cat si vizitatorii
ocazionali.
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Din cauza cresterii semnificative a numarului de autovehicule in Municipiul Bistrita, lipsa implementarii

proiectului va conduce, in viitor, la congestionarea traficului pe strada C.R. Vivu, avand un impact negativ asupra
mediului si a calitatii aerutui din localitate.

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Obiectivul de investitii ,AMENAJARE PARCARE STR. C.R.VIVU, MUNICIPIUL BISTRITA” presupune
amenajarea unei parcari la sol, aflata in administrarea Municipiului Bistrita. Amplasamentul se afla in
intravilanul municipiului Bistrita, pe raza UAT Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud, conform CF nr. 90172. Terenul
are suprafata totala de 3748 mp.

Obiectivele urmarite prin prezenta investitie sunt:

amenajarea unei parcari la sol care asigura un numar de 144 de locuri de parcare;

crearea unui numar de locuri de parcare care sa deserveasca atat rezidentii care locuiesc in imediata
vecinatate cat si vizitatorii ocazionali;

demolarea constructiilor existente pe amplasament (garaje semiingropate);

amenajarea accesului in noua parcare propusa;

amplasare a trei statii electrice cu doua posturi;

amenajarea unor locuri de parcare pentru persoane cu dizabilitati;

propunerea unei amenajari exterioare pe amplasament cu spatii verzi, alei pietonale, mobilier urban (banci),
corpuri de iluminat, supraveghere video.

crearea unui spatiu de calitate, tinand cont de necesitatile amplasamentului.

Intreaga lucrare se structureaza in 3 obiecte: amenajare parcare la sol, amenajari spatii verzi si alei pietonale si
organizarea de santier.

Prin lucrarile propuse, rezulta urmatoarele suprafete amenajate:
¢ Suprafata totala teren: 3748 mp
» Suprafata garaje existente propuse spre desfintare: 95,4 mp
» Suprafata parcari si accese existenta: 3652,6 mp

Suprafata parcari propusa - pavaj : 1785 mp;

Suprafata alei pietonale propusa - pavaj: 145,0 mp;
Suprafata alei auto propusa - asfalt: 1522,0 mp;

Suprafata insula ecologica ingropata propusa: 1028,80 mp;
Suprafata spatii verzi propusa: 263,0 mp.

o Numarul de locuri de parcare propuse = 144
Numarul de arbori noi plantati = 25

P.O.T. existent = 2.5%
C.U.T. existent = 0,02
P.O.T. propus = 0,0 %
C.U.T. propus = 0,0
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3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA $I PREZENTAREA A MINIMUM DOUA SCENARII

3.1. Particularitati ale amplasamentului:
a) Descrierea amplasamentului
(localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in plan, regim juridic - natura proprietatii sau
titlul de proprietate, servitufi, drept de preemptiune, zona de utilitate publica, informatii/obligatii/constrangeri
extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz);

Amplasamentul investitiei se afla in intravilanul Municipiului Bistrita, str. C.R. Vivu. Localizarea in cadrul orasului
este evidentiata in fotoplanul prezentat mai jos.

Suprafata terenului pe care se elaboreaza prezentul studiu este de 3748,0 mp. Imobilul teren aflat in studiu
reprezinta o suprafata relativ plana, cu declivitati mici pe intreaga suprafata a acestuia.

Imobilul teren este inscris in cartea funciard sub C.F. nr. 90172, cu suprafata 3748,0 mp.

Incadrarea in localitate a obiectivului:

Se propune pe acest amplasament amenajarea unei parcari la sol, care insumeaza un numar de 144 de locuri
de parcare. Parcarea la sol propusa va avea o suprafata la sol 1785 de mp, alei pietonale de 145 mp, alei auto de 1522
mp, spalii verzi amenajate care contribuie la imbunatatirea calitatit vietii locuitoritor pe o suprafata de aproximativ 263 mp.
Se va amplasa trei statii electrice cu dova posturi. Aleele auto vor deservi si accesul pompierilor.

Accesele auto vor fi marcate corespunzator si vor permite intrarea, respectiv iesirea a doua autovehicule in
concomitent,
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b) Relatii cu zone invecinate

(accesuri existente si/sau cdi de acces posibile)

Imobilul studiat aflat in localitatea Bistrita, str, C.R. Viwu, judetul Bistrita-N&saud, se afla pe un teren cu
declivitati mici, pe o suprafaté relativ pland. Amplasamentul investitiei este accesibil. Pentru construirea parcarii fa sof
nu sunt necesare cai de acces noi pentru accesul pompierilor. Se va utiliza accesul existent de pe sir. C.R.Vivu.

Cladirea propusa are urmatoarele vecinatati:

¢ Pe latura de NORD: alee acces,Bl.4/B,BI.4/C BL.1/A,Bl.1/B,BI.1/C si B.1/D

e Pe latura de EST: alee acces Bl.4/ABIL8/C

e Pe lajura de SUD: alee acces,Bl.8/8,B1.8/A,B1.2/B,Bl.2/A

e Pelatura deVEST: alee acces, Bl.1/E

Terenul este situat in partea centrala a orasului.

c) Orientéri propuse fata de punctele cardinale i fata de punctele de interes naturale sau construite
Nu este cazul

d) Surse de poluare existente in zonad
Nu este cazul

e) Date climatice si particularitafi de relief

Din punct de vedere climatic, judetul Bistrita-Nasdud se incadreaza in zona continentald moderata, cu unele
influente potar maritime si temperat maritime. Temperatura medie anuala coboara sub 0° C in regiunile montane, la
peste 1900 m si se ridica la peste 8,5° C in zona sud-vestica (de deal i campie) a judetului. Evolutia temperaturii este
tipic continentald, cu maxima in luna iulie gi minima in luna ianuarie. Precipitatiile, in funciie de anotimp, depéasesc in
general media pe tard, media anuala inregistrand 680 mm/m?,

Clima Bistritei este temperat-continentald, cu veri mai umede si relativ calduroase, iar iernile mai putin uscate si
relativ reci. Regimul temperaturii este determinat de cadrul natural in care este amplasat municipiul Bistrita, precum si
de urbanistica sa care creazd microclimatul specific Bistritei astfel:

- temperatura medie multianuala este de 8,3°C, iar temperaturile extreme absolute au fost de:

- 37,6°C, inregistrata la 16 august 1952 (maxima absoluta) si de

- 33,8°C, inregistrati la data de 18 ianuarie 1963 (minima absoluta).
- luna cea mai rece este ianuarie cu 0 medie multianuala de -4.7°C;
- luna cea mai calda iulie, media fiind de 18,9°C.

f) Situatia utilitatilor/interferente/conditionari
> retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care pot fi identificate;

In zona exista retele de telecomunicatii, retele de apa si canalizare, retele electrice si retele de distributie a
gazelor naturale. La execufia nivelurilor subterane si a fundatiilor trebuie tinut cont {daca acestea exista) de retelele
edilitare, constand in conducte si cabluri ingropate, situate pe amplasamentul cercetat. Acestea, daca exista, vor trebui
cartate si eventual relocate pe alte trasee.

Noul obiectiv de investitii va trebui racordat la urmatoarele categorii de utilitati:

- energie electrica;
- apa si canalizare;
- telecomunicatii daca se doreste monitorizarea obiectivului.

~ posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona
imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de protectie;
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Fama

Amplasamentul NU se afla in zone protejate, zone de protectie a monumentelor istorice, conform fotoplanului de
mai jos.
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> terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de apérare, ordine publica si siguranta nationala;
Nu este cazul

g) Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament

(extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzand)

()i date privind zonarea seismica;

Din punct de vedere seismic, spatiul transilvan a avut o evolutie tectonica proprie, diferita de aceea a catenelor
montane inconjuratoare, insd a fost influentatd de acestea. Distinctia esentiald consta in faptul ca fundamentul
Depresmnu Transilvaniei nu a fost implicat in cutérile alpine, ci s-a comportat ¢a un bloc cut o oarecare rigiditate (de tip
masiv median). in aceasta situatie a suportat doar deformari rupturale.

Principalele elemente tectonice sunt cele doua falii crustale de margine, la nord Falia nord-transilvana (Falia
Somesului), iar la sud Falia sud-transilvana. Deci nu poate fi vorba de continuarea structurilor carpatice in fundamentul
Depresiunii Transitvaniei. Altfel spus, Depresiunea Transilvaniei nu a rezultat din afundarea unei parti din aria carpatica,
¢i a evoluat pe un fundament propriu de tip masiv median, insa influentat de procesele tectonice ce s-au desfasurat in
zonele carpatice labile limitrofe (cf. Mutihac V., Mutihac G., “Geologia Romaniei in contextul geostructural central-est-
european’, 2010).

Din punct de vedere tectonic, zona este stabild. Nu au fost identificate accidente tectonice pe amplasament sau
in vecinatatea acestuia.

In ceea ce priveste proiectarea seismica, Normativul P 100/1-2013 indica: o acceleratie a terenului pentru
proiectare ag=0.10g si o perioada de colt Tc=0.7 sec. Amplasamentul nu pune probleme de stabilitate. Terenul este
orizontal, fara risc de alunecare.
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(Zonarea valorilor de varf ale accelerafiei terenului pentru proiectare)

(i)

maxim al apelor freatice;

date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionala si nivelul

Amplasamentul nu pune probleme de stabilitate. Terenul este orizontal, faré risc de alunecare.

Presiunea conventionald de baza a terenului bun de fundare, stratui doi de pamanturi grosiere-nisip cu pietris,
are valoarea de 550 kPa, (conform NP 112-2014, la o adéncime de fundare de 2 m si o Iatime a talpii fundatiei de 1 m).
Pentru alte valori ale latimii talpii sau alte adancimi de fundare, presiunea conventionala se calculeaza aplicand corectiile

de latime si de adancime, conform NP 112-2014.

Apa subterana nu a fost identificata in foraje.

(iii)

date geologice generale;

Terenul de fundare face parte din categoria terenurilor bune de fundare (conform tabelului A1.1 din NP 074-
2014). Terenul de fundare nu face parte din categoria pAmanturilor cu umfiari si contractii mari. Adancimea de inghet in

zona este de -0.9 m...-1.00m (conform STAS 6054-77).
Caracteristici geofizice ale terenului cercetat , in conformitate cu normativul P 100 - 1/2013 sunt:

» Valoarea de varf a acceleratiei ag= 0,10g

» Perioada de colt Tc= 0,7

o Adancimea de inghet =-0.90 m ... -1.00 m.

{iv)

date geotehnice obfinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu rezultatele
determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandarile pentru fundare

si consolidari, harti de zonare geotehnicd, arhive accesibile, dupi caz;

Conform studiul geotehnic anexat.

v)

reglementarile tehnice in vigoare;

Conform NP 074-2014, normativul privind documentatiite geotehnice pentru constructii, categoria geotehnica a

amplasamentului este 1, risc geotehnic redus.

incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecari de teren, inundatii) in conformitate cu
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Condigii dde té-ren . Terena:m i)une Punctaj @ 2 pct

Apa subterana Fard epuismente Puncta) : 1 pct

Clasificarea constructiei dupd Mormald Puncta) : 3 pct
clasa de importantd

Vecmatal Farad niscun Puncta) : 1 pct

Zona seismica un punct pentry zonele cu ag < 0,10g Punctaj : 1 pct

Punctaj total = 8 pct

La punctajul stabilit pe baza celor 4 facton, se adaugd puncte corespunzitoare zonet seismice avand
valoarea acceleraiei terenului pentru proiectare ag , definitd in Codul de proiectare seismic-Partea I-
Preveden de proiectare pentru clddin, Indicativ P 100-1, denumit in continuare Codul P 100-1, astfel:

[ trei puncte pentru zonele cu ag 2z 0,259
(i) doud puncte pentru zonele cu ag = (0.15 ... 0.25)g
(iii) un punct pentru zonele cu ag < 4,10¢

in conformitate cu tabelul de mai sus riscul geotehnic este redus iar
categoria geotehnica este 1.

Nr.crt Riscul geotehnic Categoria geotehnica
Tip Limite punctaj
1 Redus Gurennnsd 1
2 Moderat 10.........14 2
3 Major AT 21 3

(vi)  caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a
documentarilor, cu indicarea surselor de informare enunfate bibliografic.

Conform studiul geotehnic anexat.
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SCENARIUL A
A - 3.2, Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic:

a) Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului

In vederea elaborarii STUDIULUI DE FEZABILITATE aferent obiectivului ,,, AMENAJARE PARCARE STR.

C.R.VIVU, MUNICIPIUL BISTRITA™, din Municipiul Bistrita, str. Constantin Roman Vivu, nr. cadftopo 80172, s-a
propus pentru Scenariul Tehnico — Economic — Scenariul A, urmatoarele tipuri de tucrari;

Amenajarea unei parcari la sol care asigura un numar de 144 de locuri de parcare;

Crearea unui numar de locuri de parcare care sa deserveasca atat rezidentii care locuiesc in imediata
vecinatate cat si vizitatorii ocazionali;

Demolarea constructiilor existente pe amplasament (garaje semiingropate};

Amenajarea accesului in noua parcare propusa;

Amplasare a trei statii electrice cu doua posturi;

Amenajarea unor locuri de parcare pentru persoane cu dizabilitati;

Propunerea unei amenajari extericare pe amplasament cu spatii verzi, alei pietonale, mobilier urban (banci),
corpuri de iluminat, supraveghere video.

Crearea unui spatiu de calitate, tinand cont de necesitatile amplasamentului.

» [ntreaga lucrare se structureaza in 3 obiecte; amenajare parcare la sol, amenajari spatil verzi si alei pietonale si

organizarea de santier.
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b) Varianta constructiva de realizare a investitiei
Arhitectura

in propunerea optiunii tehnico-economice din cadrul Scenariului A, 5-a optat penfru amenajarea la sol a unei
parcari, care sa asigure cat mai multe locuri de parcare si amenajarea spatiului adiacent acesteia.

Parcarea la sol asigura:
Din punct de vedere arhitectural:
¢ Nr. parcari propuse in noua amenajare -144 locuri, din care:
= Nr. locuri de parcare masini electrice - 3 locuri (3 statii de incarcare electrice )
= Nr. locuri de parcare pentru persoane cu disabilitati-6 locuri
= Nr. locuri de parcare masini normale: 135 locun
« Nr. parcari pentru biciclete - 10 locuri
- Demolarea constructiilor existente pe amplasament (garaje semiingropate);
- Amenajarea accesului in noua parcare propusa;
- Amplasare a trei statii electrice cu doua postun;
- Supraveghere video.
in spatiul exterior, se propune zone verzi amenaiate cu diferite tipuri de vegetatie, plantarea unor arbori, corpuri
de iluminat, alei pavate si alei carosabile.

Rezistenta

¢ Alei auto asfaltate

- Mixtura asfaltica stabilizata, strat de uzura BA16 -4 cm
- Beton asfaitic de tip BAD22 4, strat de legatura -6 ¢cm
- Geogril cu ro! antifisura

- Piatra sparta, strat de fundatie superior - 15 cm

- Balast, strat de fundatie inferior — 25 cm
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- Strat de forma din balast - 10 cm.

e Trotuare si alei pietonale pavaj

- Dale prefabricate din beton h=min. 8 cm

- Pat de split granulatie 2...4 mm sau 5-8 mm-5cm

- Strat superior portant nestabilizator din piatra sparta sau balast granulatie 0-16 mm - 15 cm
- Strat inferior portant nestabilizator din piatra sparta sau balast granulatie 0-16 mm - 30 cm

e Trotuare si alei pietonale pavaj

- Dale prefabricate din beton h=min. 8 cm
- Patdenisip0..4 mm-5cm

- Balast0...63 mm- 20 cm

- Piatra sparta 0>98%

e Spatiu verde
Spatiul verde se va realiza din vegetatie joasa, pe un strat de pamant vegetal.
Se vor planta diferite tipuri de vegetatie si specii de arbori care se incadreaza in zona.
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c) Echiparea si dotarea specifica functiunii propuse
Se propune pe acest amplasament amenajarea unei parcari la sol, care insumeaza un numar de 144 de
locuri de parcare. Parcarea la sol propusa va avea o suprafata la sol 1785 de mp, alei pietonale de 145 mp, alei auto
de 1522 mp, spatii verzi amenajate care contribuie la imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor pe o suprafatd de
aproximativ 263 mp.
Se va amplasa trei statii electrice cu doua posturi. Aleele auto vor deservi si accesul pompierilor.
Constructia va fi supravegheata video.

A - 3.3. Costurile estimative ale investifiei:
a) Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii
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Anexa Nr. 7
Devizul general
2l obiectivului de investiii
AMENAJARE PARCARE STRADA C.R. VIVU
Nr.crt. | Denumirea capitoletor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoarea {exclusiv TVA Valoarea {inclusiv
TVA) TVA)
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea $i amenajarea terenuhu
11 Obtinerea tefenuitn 0.000 u.oogl 0.000
12 [Amenajarea terenuha 51 857,781 9 854,875 617220838
121 AMENAJARE PARCARE 51 887.761| 9 854 875 61722 838
12.1.2 AMENAJARE SPATI VERZI 51 867,701 9 854.975 817220638
13 [Amenajin pentru protecta medaiy| 51 aducened terenutui 171 205,687 22520115 203734 982
la starea inibald
131 AMENAJARE PARCARE 171 205,887 32 520,115 203 734,082
1314 REFACERE ZONE AFECTATE 171 205,887 32 526,115 203734 882
14 Chelturli pentny relocarea/protectia ptfititior 0,000 0.000( 0.000
TOTAL CAPITOLUL 1 223 073.628 42 383,989 265457618
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii
2 Cheltuef peatru asigurarea utititilor necesare 0,000 0.000 0.000
jwukn de nvestite
TOTAL CAPITOLUL 2 0,000 0.000| 0.000
CAPITCLUL 3
Cheltuieli pentru proiettare si asistentd tehnica
EX] |Studii 27 000,000 5 130,000 32 130.000
31 Ifmdu de teren-STUDIU TOPOGRAFIC VIZAT OCPI & 12 000,000; 2 280,0008 14 280,000
Studiu Geotehnic
312 Raporn privind mpactul asupta mediule 0,000 0.000; 0.000
313 Alte studi specifice 15 000,000 2 820,000 17 850,000
3.2 Documentata-suport §i cheltyieh pentry objnerea de 12 880.870; 2 400,327 15089097
avize. acorguri §i Jutohzati
33 Expenizh tehnicd 0,000 ©,000 0,000
34 Certficarea performange: energetios §1 audul energetic al 0,000, 0,000 0,000
clidinlor
3.5 Proiectare 143 500,000 17 100,000 160 600,000
351 Tem3 de proectare o.oog] 0.000 0.000
352 Studiu de prefezabilitate 0,000 0.000 0,000
1523 Studiu de tezabilitate/documentatie de avizare 3 lucririor 38 500,000 0.000 38 500.000
de intervents s dewi2 genesal
354 Documentatsle tehnice necesare in vederea o 15 000,600 0.000 15 600,000
aveeloracordutiorautonzat for faza DTAC+PTH
155 Verificarea tehned de calitate a proiectului tehmic $1 2 30 D00.000 5 700.000 35700.000
detalilor de execute
386  [Proectiehnic 5 detat de execute 80 000,000 11 400,000 71400,000
38 Organizarea procedurdor de achizte 3 500,000 0.000 3 500,000
3.7 Consultanti 0,000 0.000{ 0,000
371 Managementu! de prosect pentru obrectvud de mvesttii 0,000 0,000 0,000
372 Audiul finaciar 0.000 0.000 ©.000
38 Asistentd tehnicd 100 000,000 19 000,000 119 000,000
381 Asistentd tehnicd din partea proiectantului 20 000,000 3 800,000 23 800,000|
38.1.1 |pe pericada de execulie a lucririor 10 000,000 1 900,000, 11 600,000
3812 [pentru parheparea projectantuba la fazele mduse in 10 020,000 1 Q60,000 11900.000
programul de control al kerdrior de execupe, vz de
c3tre Inspectoratud de Stat in Const
382  |Dingentie de santer 80 000.000 15200, £5 200.000
TOTAL CAPITOLUL 3 286 680,670 43 639,32 30 319.99i|
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CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de bazd
4.1 Constructi s mstalati 2485 222603 472 192 295 2957 414,898
4.11 AMENAJARE PARCARE 1 332 452,842 253 166,0408 1585818882
4111 INFRASTRUCTURA 1 332 452,042 253 186.040 1585018 882
4.12 DEMOLARI 86 143.304 168 367,228 102 510.531
4121 DEMOLARI GARAJE 86 143,304 168 387 228 102 510.531
4.1.3 INSTALATU 920 510,720 174 897.037] 1 085 407 757
4.13.1 iINSTALATIE ELECTRICA PARCARE 204 850,055 38 0215108 243 771,588
4132 CONDUCTA CANALIZARE PLUVIALA 601 818.544 114 3455 710 1684.088
4133 INSTALATIl CCTy 113 842121 21 830, 135472123
414 RACORD ELECTRIC 145 492,163 27 843.51 173 135,710
4.14.1 RACORD ELECTRIC TRIFAZIC 145 462.103 27 843,517] 173 135,710
415 MONTAJ UTILAY 623,544 118 473 742.M7
4151 MONTAJ UTILAS 623,544 11847 742007
4.2 Montaj utilaje. echppamente tehnologice si functionale 8 004,341 1 520,824 9 525,185
421 AMENAJARE PARCARE 8 004.341 1 520.82% 8525 185
4213 ECHIPAMENTE 8 004 341 1 520,825 9525185
43 Utizge. echpamente tehmologice 51 lunctonate care 107 438.000 20 413.0201 127 866.920
necestd montay
431 Deviz. ECHIPAMENTE 37 100.000 7 040,000 44 149,000
4.32 Deviz. MONTAJ UTILAJ 70 358,000 13 350,920 83 737,920
4.4 Utiye, echpamente tehnologice si funchonale care nu 0.000] 0,000 0,000
necesitd montaj i echipamente de transport
45 Dotan 0,000 0.000 0,000
4.8 lActve necorporale 0,000 0.0.')0[ 0,000
TOTAL CAPITOLUL 4 2 600 694,944 454 132.039| 3094 826,983
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
51 Organizare de santier 15 850,629] 3011.619] 18 862.248
5.1.1 Lucrdn de cONStructi pentru ofgarnizarea santensu 15 850,629 3ot l.B!ﬂ] 18 862,248,
5116 ORGANIZARE DE SANTIER 15 850,620 3ot 19 18 842,248
51161 LUCRARI AMENAJARE ORGANIZARE DE 15 850,620 3011619 18 862 243
SANTIER
512 Cheltuieli conexe organizirii santierulu 0,000 0,000 0,000
5.2 [Comisioane. cote, taxe, costul ereditului 30 053,663| 0.000] 30 053.663|
521 Comms:oanele §i dobanzde aferente creditului bance 0,000 0.000f 0.000
finantatoare
522 'Cota 2ferent ISC pentru controhui cattitii hucrdrilor de 13 880,758 0,000 13880,758
constructi
523 Cota aferentd ISC pentru controtut statulu in amenajarea 2732151 0.000 273215
teritoraddyi, urbanam §i pentiu autorizarea lucrinior de
constructs
524 Cota aferentd Casei Sociale a Constructonior - CSC 13 660,756 0,000 13 §60.756
528  Taxe pentru acordur, avize onforme §1 autonzapa de 0.000 0.000 0.000
construire/desfingare
53 Chelturel: diverse 51 neprevazute 282 376.857] £3 851.604 336 026 460
54 Cheluieli pentru informare i publiciate 0.000 0,000} 0.000
TOTAL CAPITOLUL 5 328 281.149 6 663,222 184 944,372
CAPITOLUL
Cheltureli pentru probe tehnologice si teste
8.1 Pregitirea personatuby: de exploztare 0.000 0.000 0.000
8.2 Probe tehnologxoe si teste 0,000 0.000 0,000
TOTAL CAPITOLUL & 0,000 0.000 0.000
TOTAL GENERAL: 3 438 730,391 636 £18,578] 4075 548.970|
din care: CeM (1.2, 1.3,14,2,41,42,51.9) 2732 151.201 518 108.72§ 3251259929
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b) Costurile estimative de operare
Costurile estimative aferente realizari investitiei se prezinta detaliat in cadrul Devizului general si al Devizului
pe obiect anexat prezentei documentaii.

A - 3.4. Grafice orientative de realizare a investitiei:

Perioada preconizata pentru realizarea invetitiei este de 6 de luni dupa implementarea studiului de fezabilitate:
¢ 1-2 luni perioada de proiectare
+ 4 |uni perioada de executie

ACTIVITATE PERIOADA (in luni calendaristice)|
1|l 2]3]a] s ]s

Desemnare proiect

D.T.A.C

Avize s) autorizatia de construire

Proiecte tehnice si DE

Licitatie pentru executie

Aprovizonare cu echipamente st materiale
Executie fucrari

Probe siincercarifreceptie

B - 3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic:
a) Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii
in propunerea optiunii tehnico-economice din cadrul Scenariului B, s-a optat pentru construirea unei cladiri
noi, avand regim de inaltime D+P, constructie care s& cuprinda toate spatiile functionale necesare si amenajarea spatiului
adiacent acesteia.
» Realizarea unei cladiri avand destinatia de parcare sub si suprateran, construit pe o suprafata de circa
1050 mp pentru un numar de aproximativ 71 locuri de parcare cu regim de inatime D+P, iar pe restul de
suprafata vor fi amenajate la sol un numar de 79 de locuri de parcare.
o Amenajare locuri de parcare pentru persoane cu dezabilitati
» Construire cale de acces auto — intrare - cale de acces auto - iesire, acces pietonal (scari exterioare).
» Construirea parcarii cu respectarea principiilor privind protectia mediului si eficienta energetica.
» Construirea parcarii cu respectarea principiilor privind protejarea drepturilor persoanelor cu dizabilitalj si
adaptarea infrastructurii nou create la necesitatile acestora.
+ Din punct de vedere al rezistentei, infrastructura va fi realizata cu fundatii continue si fundatii izolate cu
cuzinet din beton armat, iar suprastructura pe sistem de cadre cu stalpi, grinzi si planseu din beton armat.
o Amenajarea spatiului verde, a partii carosabile si pietonale.
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b) Echiparea si dotarea specifica functiunii propuse
o Se propune realizarea unei parcari pe o suprafata totala de aproximativ de 1050 mp cu 71 de locuri de
parcare, incluzand locuri amenajate pentru persoanele cu dezabilitati. Pe restul de suprafata vor fi
amenajate la sol un numar de 79 de locuri de parcare, rezultand un numar total de 150 de locuri de
parcare.
Structura va include accese auto si pietonale.
B - 3.3. Costurile estimative ale investitiei:
a) Costurile estimate pentru realizarea obiectivului
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Devizul general

al oblectivului de investigli

AMENAJARE PARCARE C.R.VIVU

Anexa e T

Nr.crt. | Denumirea capitolelor §i subcapitolelor de cheltuieli | Valoarea (exclusiv TVA Valoarea [inclusiv
TVA) TVA}
Lei Lei Lei
1 2 k] 4 5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obtinerea $i amenajarea terenului

11 (Obtinerea teranutul 0.000 0.000 0,000

12 lAmenajarea terenului 277 983 607 §2 815 885 330 800 492

123 AMENAJARI EXTERIDARE 277 983 607 52 816 885 330 800 492

1231 ALE! PIETONALE 83 524 709 15 869,695 99 394 404

1232 ALE1 AUTO 107 431 591 20412002 127 843 591

1233 ALEI ACCES POMPIERI 46 056.749 8 750,782 54 807 531

12386 TERASAMENTE 40 970.558, 7784408 48 754 965

13 Amenajdr penttu protectia mediviui $i aducerea terenutu 67 220.298 12771 857 79992154
fa starea iniia 4

133 AMENAJARI EXTERIOARE 67 220,298 12 771 857 73992 154

1334 REFACERE ZONA ALE| PIETONALE 55 598,927 10 5637964 66 162 723

1335 AMENAJARE SPATIU YERDE 11621,371 2 208 0604 13829.431

14 Chettuiell pentru relocarealprotecta utititatitor 0,000 0,000 0.000

TOTAL CAPITOLUL 1 345 203,904 65 588.742 410 792,646

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivuiui de investitil

2 [Cheltuleli pentru asigurarea utlititior necesare 17 276,322 3282500 20 558823
obiectivulul de investti

26 RACORDURI 17 276,322 3282501 20 558 823

256" RACORD APA-CANAL 15 160,666 2 880527 18 041,192

26.2 RACORD ELECTRIC TRIFAZIC 2115656 401.975 2517621

TOTAL CAPITOLUL 2 17 276,322 3 282,501 20 558,823

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistentd tehnic

3.1 [studii 25 200,000 4 TB8.000 29 988,000

3t Siuds de teren 12 960,000 1 938 600 14 138,000

312 Rapott privind impactud asupra mediului 0,000 0 000) 0,000

313 [Alte studii specifice 15 000.000 2 850.000 17 850.000

12 Documentatii-supon $i theftu'eli pentry obfinerea de 8 000,000 1520000 9520000
avize, acordurn §i autonzati

33 Expertizi tehnicl 8 000,000 1 520 000 9 520,000/

3.4 Cerficarea performantei energetice $i audiiul energetic a! 0,000 0000 0,000
clidinsr

3.5 Proiectare 161 500,000 6 365.000 167 865,000

351 TemdA de proiectare 0,000 0 000) 0,000

352 Studiu ge prefezabilitate 0,000 0.000] 0,004

353 Studiu de fezabitate/documentatie de avizare a futranlor 33 500.000 6 365 000 39 865.000
de interventii 5t deviz general

3154 Documentatiile tehnice necesare in vederea obynerii 50060000 0.009 500,000
lavizelorfacordunion autonzati for

355 [Verficarea tehnicd de calitate a proiectu'ui ternic gl a 35 000,080 0.009 35 000,000
detalilor de executie

356 Proect tehinic §i detalii ge executie 88 000.000 0.00¢ 48 060.000

36 Organizared procedurilor de achizdie 0,000 0.0080 0,000

3.7 Consultantd 10 090,000 1 900,004 11 900,000

371 Managenieniul de project pentru obiectivul de mvestits 19 000,000 1 960,080 11800,000

37.2 lAuditul finaciar 0,000 0.006 0,000

3.8 lAsistentd tehnicd 25 000,000 4 750,000} 29 750,000

3.8.1 Asistentid tehnicd din partea proiectantuui 15 000,000 2 850.000] 17 850,000
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3811 |pe pencada de executie a lucranior 10 000,060 1 800,000 11 900,000
3812  [pentru parciparea prowectantulul 1a fazele inciuse in 5 000,000 950,000 5 950,000
programu! de control al lucrdnikor de execulse, avizal de
catre Inspectoratut de Stat in Const
382 Dirigentie de santier 106 000,000 1 900,000 11 900.000
TOTAL CAPITOLUL 3 237 700,000 20 843,000 258 543,000
CAPITOLUL 4
Cheftuteli pentru investitia de bazd
41 Constructii si instatats 2787 165,748 520 561.492 3316727 240
411 NFRASTRUCTURA 2322008944 441 181 699 2763 190,644
4111 SPRIJINIRI 116 618,317 22 157,480 138 775,798
41.1.2 TERASAMENTE 130 637 488 24 830,623 155 516,111
4112 FLNDATII 652 122,277 123 903 233 776 025,509
4114 STALPI 457 531 640 48 931 362 506 465 031
4715 GRINZI 494 427 048 93941 139 588 368 187
4116 PLACA DEMISOL 360 (134,383 68 406 628 428 441 511
4117 PLACA NIVEL 1-2 610 585,251 5% 011,205 569 595 496
412 SUPRASTRUCTURA 6519 832 645 60 768 203 680 600 848
4121 ARHITECTURA 610832 645 60 768,203 630 600 848
415 CONSTRUCTI SI INSTALATI 145 324,158 27 611 590 172 935 748
4151 INSTALATII ELECTRICE 98 320,126 16 970 824 106 290 95)
4152 INSTALATII SANITARE 66 004,032 10 640.766 76644 798
42 Monta) utilaje, echipamente tehnologice i funclionaie 1752496 332974 2085,470
425 CONSTRUCTI SI INSTALATI 1752,49 332474 2085470
4253 MONTAJ UTILAY 1752496 332 974 2085470
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice sl functionate care 21 141,000 4 016790 25 157.790
necesitd montaj
431 Devlz MONTAJ UTILAJ 21 141,000 4 016 760 25 157,790
4.4 Uttaje, echipamente tehnologice gl functionale care rnu 0,000 0.500 0,000
Inecesitd montaj si echipamente de transport
4.5 Datan 0,000 0900 0,000
48 [Active necorporale 0,000 0 600 0,000
TOTAL CAPITOLUL 4 2 810 059,244 533 911,256 4163 970,500
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 158 007,759 30 021.474 188 020,234
511 Lucrdn de constructii pentru organizarea santignihu 158 G07.759 30021474 188029 234
511.4 QRGANIZARE DE SANTIER 158 007.759 30 021,474 188 029 234
51141 ORGANIZARE DE SANTIER 158 007 759 30021474 188029 234
51.2 Cheltuieli conexe organizari santieruui 0,000 0000 0000
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditutui 39 878,345 0,000 39 878.345
521 Comisioanele §| dobinziie aferente creditulu: bancy 0.000 0000 0 000
[finantatoare
522 Cota aferentd I1SC pentry controlu’ calitdtl lucrarilor de 16 547,031 0.600 16 547 031
conatructil
523 Cota aferentd 1SC pentru controlu! statulul in amenajarea 3309408 0900 3309 406
[tefitorui, urbanism §i pentru autonzarea iucrrilor de
constructil
524 Cota aferemd Casei Sociale a Constructornilor - CSC 16 547,021 0.000 16 547 031
525 Taxe pentru acordun, avize conforme §l autonzatia de 3474877 0000 3474877
construire/desfintare
53 Cheltuieli diverse § neprevazute 317 253,947 60 278 250 377 532,197
5.4 Cheltuleli pentru informare $1 publicitate 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOLUL 5 515 140.052 90 299,724 505 439,776
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologite si teste
61 Pregatirea personaluly: de exphoatare 0.000 0.000 0,000
52 Probe tennologice i teste 0,000 0.000 0,000
TOTAL CAPITOLUL 6 0.000 0.000 0,000
TOTAL GENERAL: 6 045 379,522 T68 925,224 6 959 304,745
din care: C+M 1.2, 1.3.1.4, 2. 4.1, 4.2, 5.1.1} 5129 406,229 628 787.194| 5758 193,413
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b) Costurile estimative de operare
Costurile estimative aferente realizarii investitiei se prezinta detaliat in cadrul Devizului general.

B - 3.4. Grafice orientative de realizare a investitiei:

Perioada preconizata pentru realizarea invetitiei este de 12 de luni:
e 2 luni perioada de proiectare
» 10 luni perioada de executie

ACTIVITATE PERIQADA (in luni calendaristice}
1 2 3 4 5|1 61718 9 10]11]12

Desemnare proiect

D.T.A.C

Avize si autorizatia de construire

Proiecte tehnice si DE

Licitatie pentru executie

Aprovizonare cu echipamente si materiale
Executie lucrari

Probhe siincercari/receptie

3.5. Studii de specialitate, in functie de categoria gi clasa de importanta a constructiilor, dupa caz:
Constructiile sunt impariite in clase de importanta-expunere, in functie de consecintele umane si economice ale unui
cutremur major precum si de importania lor in actiunile de raspuns post-cutremur.
Factorul de importanid-expunere are valorile din tabelul de mai jos:
Clasa de importanta - expunere yl
Clasa 1. Cladiri cu functiuni esentjale, a caror integritate pe durata cutremurelor este vitala
pentru protectia civila: statiile de pompieri si sediile politiei; spitale si alte constructii aferente
serviciilor sanitare care sunt dofate cu sectii de chirurgie si de urgenta; cladirile institutiilor
cu responsabilitate in gestionarea situatilor de urgentd, In apararea si securitatea
nationala; statiile de producere si distributie a energiei si/sau care asigura servicii esentiale | 1.4
pentru celelalte categorii de cladiri mentionate aici; garajele de vehicule ale serviciilor de
urgenta de diferite categorii; rezervoare de apa si statii de pompare esentiale pentru situatii
de urgentd; cladiri care contin gaze toxice, explozivi §i alte substante periculoase

Clasa 2. Cladiri a caror rezistenta seismica este importantd sub aspectul consecintelor
asociate cu prabusirea sau avarierea grava:

- cladiri de locuit si publice avand peste 400 persoane in aria totala expusa

- spitale, altele decat cele din clasa I, si institutii medicale cu o capacitate de peste 150
persoane in aria totala expusa 12
- penitenciare

- aziluri de béatrani, crese

- scoli cu diferite grade, cu o capacitate de peste 200 de persoane in aria totala expusa
- auditorii, sali de conferinte, de spectacole cu capacitati de peste 200 de persoane

- cladirife din patrimoniul national, muzee etc.

Clasa 3. Cladiri de tip curent, care nu apartin celorlalte categorii. 1
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Clasa 4. Cladiri de mica importanta pentru siguranta publica, cu grad redus
de ocupare sifsau de mica importanta economica, constructii agricole, locuinte unifamiliale.
Cladirea analizata se incadreaza in clasa IV de important ~ expunere.
Categoria de importanta a constructiei este D, conform HG 766/1997.
Clasa de importanta a constructiei este clasa 4, ceea ce conduce la un coeficient y=0.8.
Conform codului de proiectare seismic P100-1/2013, coeficientul ce tine cont de ductilitatea structurala este g = 1,5.

0.8 !

S-au intocmit urmatoarele studii:

.

> studiu topografic;
Va fi anexat prezentei documentatii;

> studiu geotehnic sifsau studii de analiza i de stabilitatea terenului;
Va fi anexat prezentei documentatii;

~ studiu hidrologic, hidrogeologic;
Nu este cazul;

# studiu privind posibilitatea utilizérii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru cresterea
performantei energetice;
Nu este cazul;

» studiu de trafic i studiu de circulatie;
Nu este cazul;

v

raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele de investitii ale
céror amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauza de utilitate publica;
Nu este cazul;

» studiu peisagistic in cazul cbiectivelor de investitii care se referd la amenajari spatji verzi si peisajere;
Nu este cazul;

# studiu privind valoarea resursei culturale;
Nu este cazul;

» Studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei;
Studiu de coexistenta;
Va fi anexat prezentei documentatit.

4. ANALIZA FIECARUIFIECARE! SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO - ECONOMIC PROPUS
4.1.Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea scenariului de
referintd

Implementarea proiectului este justificata de necesitatea locurilor de parcare in municipiul Bistrita,

Avénd in vedere analiza contextului economic, social si de mediu, precum si caracteristicile locatiei in cadrul
zonei de interventie urbana propusa, in cuprinsul prezentului Studiu de Fezabilitate au fost luate in calcul doua scenarii
alternative:
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Scenariul A, urmatoarele tipuri de lucrari:
» Amenajarea unei parcari la sol care asigura un numar de 144 de locuri de parcare;
« Crearea unui numér de locuri de parcare care sa deserveasca atat rezidentji care locuiesc in imediata
vecinatate cat si vizitatorii ocazienali;
Demolarea constructiilor existente pe amplasament (garaje semiingropate);
Amenajarea accesului in noua parcare propusa;
Amplasare a trei statii electrice cu doua posturi;
Amenajarea unor locuri de parcare pentru persoane cu dizabilitati;
Propunerea unei amenajéri exterioare pe amplasament cu spatii verzi, alei pietonale, mobilier urban
(banci), corpuri de iluminat etc.
Crearea unui spatiu de calitate, tinand cont de necesitatile amplasamentului.
 Intreaga lucrare se structureaza in 3 obiecte: amenajare parcare la sol, amenajari spatii verzi si alei
pietonale si organizarea de santier.

Scenariul B, urmatoarele tipuri de lucrari:

» Realizarea unei cladiri avand destinatia de parcare sub si suprateran, construit pe o suprafata de circa
1050 mp pentru un numar de aproximativ 71 locuri de parcare cu regim de inatime D+P. Pe restul de
suprafata vor fi amenajate la sol un numar de 79 de locuri de parcare, rezultand un numar total de 150
de locuri de parcare,

Amenajare locuri de parcare pentru persoane cu dezabifitati

Construire cale de acces auto - intrare - cale de acces auto - iesire, acces pietonal (scari exterioare).

Construirea parcatii cu respectarea principiilor privind protectia mediului si eficienta energetica.

Construirea parcéni cu respectarea principiilor privind protejarea drepturilor persoanelor cu dizabilitalj si

adaptarea infrastructurii nou create la necesitatile acestora.

» Din punct de vedere al rezistentei, infrastructura va fi realizata cu fundatii continue si fundatii izolate cu
cuzinet din beton armat, iar suprastructura pe sistem de cadre cu stalpi, grinzi si planseu din beton armat.

* Amenajarea spatiului verde, a partii carosabile si pietonale.

Cele 2 scenarii corespund cerintelor beneficiarului conform temei de proiectare, respecta toate exigentele
normativelor de proiectare in vigoare, dar in urma realizarii studiilor si a documentatiilor economice varianta luata in
calcul ca fiind de referinta si detaliata in prezentul studiu de fezabilitate este cea indicate de scenariul A.

4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici gi naturali, inclusiv de schimbari climatice, ce
pot afecta investitia;

Clasificarea dezastrelor

Conform Leg it 481 /2004 - cap. |, art. 9 prin dezastru se intelege: - evenimentul datorat declansarii unor tipuri de
riscuri, din cauze naturale sau provocate de om, generator de pierderi umane, materiale sau modificari ale mediului si
care, prin amploare, intensitate si consecinte, atinge ori depaseste nivelurile specifice de gravitate stabilite prin
regulamentele privind gestionarea situatiilor de urgenta.

Tipurile de rise sunt definite conform O.U.G. nr. 21 /2004, aprobata prin Legea 1 5 /2005 ca fiind: incendii,
cutremure, inundatii, accidente, explozii, avarii, alunecari sau prabuiri de teren, imbolnaviri in masa, prabusiri ale unor
constructii, instalatii on amenajari, esuarea sau scufundarea unor nave, caderi de obiecte din atmosfera ori din cosmos,
tornade, avalanse, efecul serviciilor de utilitati publice si alte calamitati naturale, sinistre grave sau evenimente publice
de amploare determinate ori favorizate de factorii de rise specifici.
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A. RISCURILE NATURALE
a) Fenomene meteorologice periculoase
Furtuni - vant puternic si/sau precipitatii masive si /sau caderi de grindina;
fnundatii;
Tomade;
Secety;
Inghet, poduri si baraje de gheata, caderi masive de zapada, chiciura, polei.

Riscurile naturale specific orasului sunt; inundatiile, seceta inghetul si fenomenele hidrometecrologice peri-
culoase (precipitatii insemnate cantitativ, scurgeri pe versantj, blocaje de gheturi etc).

B. RISCURILE GEOMORFOLOGICE cuprind o gama variata de procese, cum sunt prabusirile, tasarile sau
alunecarile de teren, avalansele. Nu este cazul.

C. RISCURILE BIOLOGICE NATURALE sunt reprezentate de epidemii, invazii ale insectelor, boli ale plantelor,
contaminariile infectioase. Nu este cazul.

D. RISCUR! TEHNOLOGICE
a) Accidente, avarii, explozii si incendii
¢ |ndustrie
¢ Transport si depozitare produse periculoase
» Transporturi — transporturi terestre, aeriene si navale, inclusive metroul, tunele si transport pe cably;
o Nucleare.

b) Poluare ape;

¢) Prabusiri de constructii, instalatii sau amenajari;

d) Esecul utilitatilor publice - utilitati publice vitale si de amploare: retele importante de radio, televiziune, telefoane,
comunicatii, de energie electrica, de gaze, de energie termica, centralizata, de alimentare cu apa, de canalizare
si epurare a apelor uzate si pluviale,

e) Caderi de obiecte din atmosfera sau din cosmos;

f) Munitie neexplodata.

E. Riscurile SOCIALE - Esecul utilitatilor publice - riscul esecului utilititilor publice este mai mare in zonele
urbane, avand in vedere densitatea populatiei si existenta mai multor sisteme de utilititi publice. Esecul (scoaterea din
functiune a) sistemelor, instalatiilor si echipamentelor poate conduce la intreruperea alimentérii cu ap3, energie electrica
si termica pentru o zond extinsa din cadrul localitatii i poate crea cadrul aparitiei de epidemii, epizootii, contaminari sau
riscuri sociale.

Investitia a fost proiectata in baza cerintelor beneficiarului, in concordanta cu necesitatile comunitatii locale.

F. Riscuri TEHNICE
a) Interne - executarea necorespunzatoare a unora dintre lucrarile amenajare, nerespectarea graficului de
executie, nerespectarea clauzelor contractuale a unor contractanti/subcontractant;
b) Externe - deteriorarea infrastructurii, cauzata de o intretinere si/sau exploatare necorespunzatoare.

G. Riscuri DE MEDIU
Externe - deteriorarea obiectului de investitii, cauzata de calamitat.
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H. Riscuri FINANCIARE
a} Interne - valoare subdimensionatad a lucrarilor de executie si de intrefinere si/sau aparifia unor cheltuiell
neprevazute, lipsa capacitatii financiare a beneficiarului de a suporta costurile operationale;
b) Externe - scaderea numarului de beneficiari sub valoarea prognozata, cresterea inflatiei si/sau deprecierea
monedei nationale, cresterea preturilor la materiile prime si energie, cregterea costurilor forfei de munca.

l. Riscuri INSTITUTIONALE

a) Interne - organizarea deficitara a fluxului informational intre diferitele entitali implicate in implementarea
proiectului;

b) Externe - nefunctionalitatea aranjamentelor institutionale pentru exploatarea si intretinerea corespunzétoare
a obiectivului de investitie.

J. Riscuri LEGALE

Externe - modificari legislative in domeniul administratiei publice, care pot afecta si reorganiza activitatea
consiliilor locale, restructurarea unor compartimente, modificarea sarcinilor i atributiilor personalului implicat in
implementarea investitiei, potentiale modificéri ale prescripfillor tehnice (legate de solufia tehnica etc) si standardelor de
calitate.

4.3. Situatia utifitatilor i analiza de consum:
- necesarul de utilitati si de relocare/protejare, dupa caz
Nu este cazul
- solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare
Implementarea proiectului de investitii si crearea de functiuni specifice implica si derularea lucrarilor de
pozitionare a legaturilor la brangamentele electrice si realizarea lucrarilor de instalatii electrice.
Detaliile cu privire la necesarul de utilitati pentru operationalizarea si functionarea in parametrii optimi a
obiectivului de investitii si solufiile abordate pentru asigurarea acestora sunt decrise in cadrul subcapitolului 5.3. ¢) al
prezentului studiu de fezabilitate, respectiv c.3, c.4, ¢.5.

4.4, Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii:

a)Impactul social $i cultural

Un impact pozitiv al investitiei asupra locuitorilor din zona ar putea fi cresterea parametrilor de functionare si
valorificare a capacitatilor de parcare existente, prin amenajarea unei parcari {a sol cu 144 locuri de parcare precum si
asigurarea unor conditii optime de siguranta in circulatia auto si pietonala prin relocarea automobilelor, care in prezent
ocupa trotuarele si aleile de acces pietonale din zona si zonele invecinate acestuia.

b) Estimari privind forta de munca

Numar de locuri in faza de realizare

Pentru realizarea investitiei se va contracta o fira specializata in domeniu pe baza procedurii de achizitie. Prin
urmare putem spune ca proiectul de fata nu creaza locuri de munca in faza de executje, intrucat activitétile de
executare a lucranlor de constructii nu se vor realiza in regie proprie.

Totusi, in mod indirect, proiectul propus poate crea locuri de munca pentru agentji economici care vor participa
la realizarea acestei investitii. Acest lucru este insa greu de determinat intrucat depinde de capacitatea actuala a
fiecarui agent economic.

Numar de locuri create in faza de operare
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Toate locurile de munca vor fi ocupate de catre personal cu pregatire profesionala corespunzatoare, precum si de
specialisti avand diverse calificari si competente, responsabilitati si atributii specifice domeniului de activitate in care
activeaza.

¢) Impactul asupra factorilor de mediu

Printre obiectivele urmarite in cadrul implementarii investitiei ,Amenajare parcare, str. C.R.Vivu, municipiul
Bistrita” se regaseste si reducerea poludrii aerului, a emisiilor fonice, emisiilor de gaze cu efect de sera gi a consumuilui
energetic.

Pe parcursul implementarii proiectului, acesta va respecta obiectivele dezvoltarii durabile: protectia mediului,
utilizarea eficienta a resurselor, atenuarea si adaptarea ia schimbarile climatice, dezvoltarea capacitatii de a rezista la
producerea dezastrelor, prevenirea $i gestionarea riscurilor.

Totodatd, pe parcursul implementarii proiectului se va tine cont de urmétoarele aspecte:
- deseurile rezultate vor fi colectate selectiv, reciclate sifsau valorificate;
- s€ va evita utilizarea materlalelor greu degradabie.
Impactul proiectului asupra biodiversitatii si a siturilor protejate este nul.

d) Impactul raportat Ja contextul natural i antropic

Propunerea investifionala va avea un impact pozitiv asupra mediului ambiant, ansambiul constructiv
integréndu-se, totodata, in mod ammonios in contextul antropic urban al zonei.

Suprafata vizaté de lucrarile de interventie va fi ocupatd in mod responsabil si estetic din punct de vedere al
amenajanlor functionale.

Arhitectura propusa este una echilibrata si bine integrata in context, din punct de vedere al simetriei zonelor
amenajate.

4.5. Analiza cererii de bunuri gi servicii, care justifici dimensionarea obiectivului de investitji:
Va fi anexata prezentei documentatii. — Anexa 1

4.6. Analiza financiard, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, vafoarea
actuala neta, rata interna de rentabilitaegi raportul cost-beneficiu
Va fi anexata prezentei documentatii. — Anexa 1

4.7. Analiza economici, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economici: valoarea actuald neta, rata

interna de rentabilitate i raportul cost-beneficiu
Va fi anexata prezentei documentatii — Anexa 1

4.8. Analiza de senzitivitate
Va fi anexata prezentei documentatii — Anexa 1

4.9, Analiza de risc
Va fi anexata prezentei documentatii — Anexa 1
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5.1.Comparatia scenariilor/optiunitor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al
sustenabilitatii gi riscurilor

Criteriu de comparatie Scenariul A Scenariul B

1. Propunerea unei parcari ia sol
pentru un numar de 144 de
autovehicule;

1. Propunerea unei constructi cu destinatia
parcare pentru un numar de 71 de
Autovehicule + 79 locuri de parcare la sol

. . rezultand 150 locuri de parcare in total.
2. Constructie propusa cu regim de

inaltime parcare ta sol 2. Constructie propusa cu regim de
inaltime D+P
3. Amenajare locuri de parcare pentru 3. Amenajare locuri de parcare pentru

Lucrari necesare | Persoane cu dezabilitati persoane cu dezabilitati

4. Amenajarea aleilor, spatiului verde. . . L
J : 4. Amenajarea aleilor, spatiului verde.
5. Consfructia include cai de acces. 5. Constructia include cai de acces.

7. Sistem de fundare fundatii continue
(perimetral) si fundatii izolate. Placa pe
sol va avea inaltimea de 20 cm si va fi

7. Sistem de fundare - structura rutiera

armata.
Costuri de investitie 3.438.730,391 lei 6.045.379,522 lel
Termen de finalizare \ )
Proiectare + Executie 6 de luni 12 de luni
Concluzii Etigibil Eligibil

Cele 2 scenarii corespund cerintelor beneficiarului conform temei de proiectare, respecta toate exigentele
normativelor de proiectare in vigoare, dar in urma realizarii studiilor si a documentatiilor economice varianta luata in
calcul ca fiind de referinta si detaliata in prezentul studiu de fezabilitate este cea indicate de scenariul A.

5.2. Selectarea i justificarea scenariului optim recomand

5.3. Descrierea scenariului recomandat privind:

a) Obtinerea si amenajarea terenului
Nu este cazul

b) Asigurarea utilitdtilor necesare
Prin proiect se propune echiparea spatjului proiectat cu retele de utilitali publice (apé-canal, energie electrica).
Asigurarea utilitatilor necesare sunt descriese detaliat la capitolul 5.3., punctul ¢.3, ¢4, ¢.5.

c) Descrierea solutiei tehnice
¢.1. Descrierea solutiei tehnice - arhitectura
Amplasamentul investifiei se afld in intravilanul Municipiului Bistrita, str. Constantin Roman Vivu, nr. cad/topo
90172. Localizarea in cadrul orasului este evidentiaté in fotoplanul prezentat mai sus.
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Suprafata terenului pe care se elaboreaza prezentul studiu este de 3748 mp. Imobilul teren aflat in studiu
reprezinta o suprafata relativ pland, cu declivitati mici pe intreaga suprafata a acestuia.

Imobilul teren este inscns in cartea funciard sub C.F. nr. 90172, nr. cad 90172 - teren neimprejmuit (drum/acces
si parcare) in suprafata de 3748 mp situat in intravilanul municipiului Bistrita.

Accesul pe amplasament se realizeaza din strada Constantin Roman Vivu.

Se propune pe acest amplasament amenajarea unei parcari la sol, care insumeaza un numér de 144 de locuri
de parcare. Parcarea la sol propusa va avea o suprafata la sol 1785 de mp, alei pietonale de 145 mp, alei auto de 1522
mp, spalii verzi amenajate care contribuie la imbunatatirea calitatii viefii locuitorilor pe o suprafata de aproximativ 263 mp.
Se va amplasa trei statii electrice cu doua posturi.

Accesele auto de intrare si iesire ale imobilului vor fi marcate corespunzator si vor permite intrarea, respectiv
iesirea a doud autovehicule in concomitent.

Parcarea la sol asigura:

Din punct de vedere arhitectural:

¢ Nr. parcari propuse in noua amenajare -144 locuri, din care:

o Nr. locuri de parcare magini electrice - 3 locuri (3 statii de incarcare electrice )

> Nr. focun de parcare pentru persoane cu disabilitati-6 locuri

o Nr. locuri de parcare masini normale; 135 locuri

o Nr. parcari pentru biciclete - 10 locuri
- Demolarea constructiilor existente pe amplasament (garaje semiingropate);
- Amenajarea accesului in noua parcare propusa;

- Amplasare a trei statii electrice cu doua postur;

In spatiul exterior, se propune zone verzi amenajate cu diferite tipuri de vegetatie, plantarea unor arbori, corpun

de iluminat, alei pavate si alei carosabile.

Rezistenta

e Alei auto asfaltate

- Mixtura asfaltica stabilizata, strat de uzura BA16 - 4 cm
- Beton asfaltic de tip BAD22.4, strat de legatura— 6 cm
- Geogril cu rol antifisura

- Piatra sparta, strat de fundatie superior - 15 cm

- Balast, strat de fundatie inferior - 25 ¢cm

- Strat de forma din balast - 10 cm.

o Trotuare si alei pietonale pavaj

- Dale prefabricate din beton h=min. 8 cm

- Patde split granulatie 2..4 mm sau 5-8 mm -5 ¢m

- Strat superior portant nestabilizator din piatra sparta sau balast granulatie 0-16 mm - 15 cm
- Strat inferior portant nestabilizator din piatra sparta sau balast granulatie 0-16 mm -~ 30 ¢m

e Trotuare si alei pietonale pavaj

- Dale prefabricate din beton h=min. 8 cm
- Patdenisip0..4 mm-5cm

- Balast0..63mm-20cm

- Piatra sparta D>98%
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s Spatiu verde
Spatiul verde se va realiza din vegetatie joasa, pe un strat de pamant vegetal.
Se vor planta diferite tipuri de vegetatie si specii de arbori care se incadreaza in zona.
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c.3. Descrierea solutiei tehnice - electrice

1.1 Caracteristici ale influentelor exteme

Caracteristici ale | Ggrad de
influentelor externe | protectie

Parcare AD1: AE3 AF1.BD3 | min.IP66

Denumire incapere

1.2. Prezentarea consumatorului electric si receptoare

0P
TDP p (kW) | cose (SkV " gv -
ILUMINAT CL1 0,492 095 | 05179 | 01617
ILUMINAT CL2 0,492 095 | 05179 0.1617
STATIE DE INCARCARE RAPIDA | 44 08 |5 |3
STATIE DE INCARCARE RAPIDA | 44 08 |55 |3
STATIE DE INCARCARE RAPIDA | 44 009 | 44,444 | 6,2697
Pi 132,084

Pa 132,984 009 | 13433 | 18949

1.3. Schema si surse de alimentare

Instalatiile electrice au o putere instalata totala de 132,98 kW pentruconsumatorii de iluminat, st putere. Puterea
ceruta este de 132,98 kW si va fi preluata din post de transformare existent

Pentru alimentarea cu energie electrica a noilor consumatori sa proiectat tabloul de distributie (TDP).

Din PT se va alimenta tabloul general TDG cu cablu 4xCYABY95+CYABY70mmp pozat subteran retea de tip
TN-S.

In tablouri protectia circuitelor se face cu intrerupatoare automate ( disjunctoare cu protectie diferentiala : 30, 100
mmA.

1.4 Instalatii electrice de iluminat

Hluminatul artificial se va realiza cu corpuri de ffuminat etanse functie de destinatia incaperilor. Gradul de protectie
al corpurilor de iluminat este :IP66 (cu neutru de protectie). Nivelele de iluminare vor fi cuprinse intre 50, 1501x si au fost
stabilite in conformitate cu normele CIE asimilate in Romania si NP 061 - 02, potrivit cu destinatia fiecarei categorii de
incaperi, pentru a se asigura confortul utilizatorilor si siguranta in exploatare.
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Instalatiile electrice se vor executa cu cabluri din cupru CYABY 5x4 mm2, pentru circuitele de lumina pozate
subteran, CYABY4x35+16mm2 pentru circuitele aferente statiilor de incarcare aoto, pozate subteran .

Comanda iluminatului se va realiza cu intrerupatoare crepusculare, in constructie etansa.

1.5.Instalatia de protectie impotriva tensiunilor accidentale

Neutrul de protectie se formeaza in firida de bransament prin legarea la priza de pamant. Neutrul de protectie
este distribuit in toata cladirea ;la acesta se leaga partile metalice ale tablourilor si corpurilor de iluminat (acolo unde este
cazul) si contactul de protectie al prizelor. Conform prevederilor Normativului 1-7/2011 s-a prevazut si egalizarea de
potential prin legarea la bara de egalizare de potential a cablurilor de alimentare cu energie electrica prin descarcatoare
modulare, a cablurilor operatorului de telefonie si internet prin descarcatoare paralele sau seriale si pentru toate
conductele metalice {incazire v=0,7m/s ) prin eclatoare cu gaz.

1.6.Instalatia de paratrasnet

Nu e cazul

1.7. Masuri PSI

Langa TGP se va prevedea un stingator portabil cu CO2.

1.8.Satisfacerea exigentelor de calitate-conform LEGEA 10/1995.

1.8.1.Rezistenta si stabilitate-se fac montaje ferme pentru toate partile componente ale instalatiei electrice.

1.8.2.Siguranta la foc-partile componente ale instalatiei electrice nu se monteaza pe elemente
combustibile. Materialele plastice utilizate sunt de tipul:ard dar nu intretin arderea.Langa fiecare tablou se va prevedea un
stingator portabil cu COZ2.

1.8.3.Siguranta in exploatare- toate partile componente ale instalatiei electrice s-au ales functie de destinatia
incaperii cu grad de protectie IP adecvat.

-protectie automata prin montarea intrerupatoarelor diferentiale si a disjunctoarelor bipolare cu protectie de 30,
100,300 si 500 de mA curent de defect.

Tablourile | vor fi prevazute cu cheie speciala de inchidere.

1.8.4.Etanseitate-toate partile componente ale instalatiei electrice s-au ales functie de destinatia incaperii cu
grad de protectie IP adecvat.

1.8.5.Confort vizual -nivelele de iluminare vor fi cuprinse intre 100 si 500ix si au fost stabilite in conformitate cu
normele CIE asimilate in Romania potrivit cu destinatia fiecarei categorii de incaperi, pentru a se asigura confortul
utitizatorilor si siguranta in exploatare. Prin alegerea corpurilor de ifuminat se asigura o iluminare uniforma in plan util de
minim 0.65.

1.8.6.Adaptarea la utilizare - intrerupatoarele si comutatoarele se vor monta ia 1,4 m fata de pardoseala finita,
langa usite de acces, de partea opusa balamalelor.Circuitele s-au realizat a.i.scoaterea unui aparat din instalatie nu
impiedica functionarea restului instalatiei.

1.8.7 Durabilitate - lampile alese vor fi cu durata de functionare de min. 8000 ore.
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Se vor utiliza numai cabluri/conductoare din cupru. Legaturile in doze se vor cositori, conform 17/2011.

1.8.8.Economia de energie - se aleg lampi fluorescente cu consum mic si eficienta luminoasa mare,

1.9.BAZA DE PROIECTARE

Baza tehnica de proiectare o constituie normativele si standardele urmatoare :

17-2011 -Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000V c.a. si
1500V c.c.

GP 052-2000 -Ghid pentru instalatii electrice cu tensiuni pana fa 1000 V c.a. si 1500 V c.c.

P 118-1999  -Normativ de siguranta la foc a constructiilor.

NP 061-02 - Nommativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial cladiri
PE121 - Instructiuni pentru proiectarea si executarea instalatilor de legare la pamant.
STAS 6646/1-97 -lluminatul artificial. Conditii generale pentru iluminatul in constructii

STAS 4102 -Piese pentru instalatii de legare la pamant de protectie

STAS 11054-78 - Aparate electrice si electronice. Clase de protectie contra electrocutérii

SR EN 61009-1-94 -intrerupatoare automate de curent diferential rezidual cu protectie incorporata la supracurenti
pentru uz casnic si similar.

GT020-1998 - Ghidul criteriilor de performanta pentru instalatii din cladiri

PE103-1992  -Instructiuni pentru dimensionarea si verificarea instalatiilor electromagnetice la solicitari mecanice s
termice in conditii de scurtcircuit.

NP 061 -02 -Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat din cladiri.

c.4. Descrierea solutiei tehnice - sanitare

1.1. Situatia actuala

In vederea preluarii apelor pluviale din parcarea supraterana de pe str.Constantin Roman Vivu,Bl.1/2/4/8, este
necesara realizarea unui colector care sa descarce apele pluviale, gravitational in colectorul existent.

Conform standardelor actuale canalizarea pluviala a zonei Constantin Roman Vivu,B1.1/2/4/8 se calculeaza la o
frecventa a ploii de 1/6 . In prezent strada M.Viteazul nu dispune de un sistem centralizat de canalizare a apelor
meteorice ceea ce face ca apele pluviale sa nu poata fi evacuate instantaneu si sa stagneze pe stada sau sa
genereze inundatii in zonelele din aval.

Bazinul hidrografic de pe care se colecteaza apele de ploaie in zona parcari supraterane este urmatorul ;
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- Suprafata drumuritor Sd = 3452 mp.
- Suprafata sarpantelor zonei construite : Sa = 2441,6 mp.
- Suprafata zonei verzi aferenta: Sv = 1234,4 mp.

1.2. Situatia propusa

Documentatia de fata are in vedere realizarea unui sistem centralizat de canalizare pluviald, sistem care va
asigura posibilitati de descarcare a apelor pluviale in colectorul existent.

Reteaua de canalizare pluviala se va executa
- guri de scurgere liniare tip rigola stradata -394 m

- cu tuburi din PVC cu g 160- 500 mm tip SN4 pentru canalizari exterioare care se imbina cu mufa si gamitura de
cauciuc- 295,95 m. Tuburile retelei au fost dimensionate sa transporte numai debitul ploii de calcul, conform SR 1846-
1:2006. Apele meteorice de suprafata vor fi colectate prin guri de scurgere care vor fi racordate prin caminele de vizitare
la reteaua de canalizare.

Sistemul de canalizare care face obiectul acestui proiect reprezintd (in conformitate cu STAS 4273-83) o
constructie hidrotehnica cu urmatoarele caracteristici : constructie permanenta, importantd secundara si categoria 4
(conform tabel 9 din STAS).

Conducta de canalizare se va poza subteran, la o adancime de minim 1,2 - 2,1 m, pe pat de nisip conform
specificatiifor furnizorutui, iar protejarea superioara se face de asemenea tot cu un strat de nisip. Santurile in care se
monteaza tuburile de canalizare vor fi sprijinite corespunzator pentru a evita surparea malurilor. Lucrarile de montare a
conductelor de canalizare se vor executa din aval in amonte, iar lungimea totala a conductei de canalizare pluviala este
de 295,95 m (conform plansei 1S01).

Captarea apelor pluviale se va face prin intermediul a 15 guri de scurgere liniare cu lungimea de 394 m,
Toate caminele de vizitare vor fi prevazute cu piese de trecere cu inel de etansare pentru conducte.

La executia sapaturilor se va da atentie intersectarii retelei de canalizare cu celelaite retele edifitare existente,
cabluri electrice sau telefonie, retele de alimentare cu apa sau canalizare etc.

Lucrarile de executie vor incepe numai dupa obtinerea autorizatiei de construire gi a avizului favorabil din partea
autoritatilor care reglementeaza circulatia pe strazile afectate de lucrarile de canalizare. Astfel, lucrarile se vor desfagura
in baza unui program si vor afecta cat mai putin circulatia, asigurénd ocolirea punctelor de lucru pe alte trasee, cu
semnalizare corespunzatoare pe timp de zi si de noapte.

Inainte de inceperea lucraritor executantul si beneficiarul vor tine seama de avizele proprietarilor de retele din
zond, luand legatura cu acegtia pentru identificare si asistenta tehnica, asigurand protectia acestora in zona de traversare
conform STAS 8591/97 i § 22/98.

La inceperea lucrarilor se va solicita de la operatorii de utilitati desemnarea unui delegat pentru identificarea
pe teren a traseelor utilitatilor existente si se va incheia act de predare-primire a traseelor.

Executia de lucrari, inclusiv transporturile pe traseele de utilitati, chiar dupa intocmirea acestui act, nu exclude
responsabilitatea pentru distrugerea sau scoaterea din functiune a retelei.
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Avarierea sau distrugerea partiala sau totala a unor parti din retelele publice de utilitati, provocata cu ocazia
efectuarii de lucrari de constructii, va fi remediata de persoana juridica vinovata de producerea avariei sau distrugerii,
pe cheltuiala sa, fara ca prin aceasta sa fie exonerata de plata daunelor produse operatorului cu privire la
imposibilitatea acestuia de a asigura serviciul de utilitati. Lucrarile se vor efectua imediat dupa avarie sau distrugere,
reglementarea aspectelor juridice sau financiare realizandu-se ulterior infaturarii avariei. Dupa terminarea lucrarilor de
remediere, reteaua publica afectata trebuie sa corespunda conditiilor pentru care a fost proiectata.

La terminarea lucrarilor, constructorul va convoca delegatul operatorului, pentru a preda utilitatile si anexele
lor in starea pe care au avut-o inainte de inceperea lucrérilor,

Materialele rezultate din s3paturi vor fi transportate pe terenuri stabilite de organele administratiei locale pentru
a nu afecta circulatia urmand a fi readuse in punctele de lucru si puse in opera.

Materialele excedentare vor fi transportate si depozitate in spafiile convenite cu organele administratiei locale.
Vehiculele care transporta materiale vor fi verificate pentru a nu raspandi materiale pe strazi si vor avea rotile curatate de
noroi la iegirea din zona gantierului.

Nu se vor produce scurgeri de carburanti sau uleiuri, alimentarea utitajelor mecanice urmand a se face exclusiv
in baza de utilaje.Se vor folosi utilaje de capacitate redusé pentru a nu se preduce zgomote excesive, vibratii sau noxe
de nici un fel.

Pentru muncitorii de pe santier se vor asigura dispozitive sanitare (closete ecologice vidanjabile).

Materialele de masa (balast, pietris sau nisip) vor fi procurate numai din balastiere autorizate de organele de
protectia mediului si care folosesc tehnologii aprobate de acestea.

Se va da o deosebita atentje realizarii umpluturilor, dupa pozarea conductelor, astfel incat sa nu se produca tasari
ulterioare ale terenului, gradul de compactare al terenului pentru fiecare tronson al umpluturii va fi de 98-100% proctor
modificat. Se vor prevedea elemente de marcare a traseelor conductelor, amplasate deasupra acestora. Inainte de darea
in functiune se va verifica etanseitatea retelei.

La calculul debitelor necesare de transportat la emisar s-a avut in vedere:

> suprafata totala de pe care se colecteaza apa de ploaie, inclusiv platformele strazilor ;
~ coeficientii de scurgere difenti pentru invelitori imobile, platiorme betonate i strazi, precum si suprafetele cu
Z0ne verzi ;
> clasa de importanta |V ceea ce arata c& frecventa ploii de calcul este 1/5 ;
in ceea ce priveste totalul populatiei din cartier s-a considerat ¢a fiecare locuinta poate avea instalatie interioara
de preluare cu jgheaburi si burlane a apelor meteorice care vor fi descarcate la gurile de scurgere prevazute pe strazile
din cartier si deversate in canalizarea pluviala.

1.3.MASURI S| REGULI DE PROTECTIE LA ACTIUNEA FOCULUI

Normele de protectie contra incendiilor se stabilesc in functie de categoria de pericol de incendiu a proceselor
tehnologice, de gradul de rezistentd Ia foc al elementelor de constructie, precum si de sarcina termica a materialelor si
substantelor combustibile utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, definite conform reglementérilor tehnice
C3000 - 94.

Organizarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor precum si a evacudrii persoanelor si bunurilor in caz
de incendiu vizeaza in principal :
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a. stabilirea in instructjunile de lucru a modului de operare precum si a regulilor, masurilor de prevenire si
stingere a incendiilor ce trebuiesc respectate in timpul executérii lucrarilor;

b. stabilirea modului $i a planului de depozitare a materialetor si bunurilor cu pericol de incendiu sau explozie ;

c. dotarea locului de munc cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor, necesare conform normelor,
amplasarea corespunzatoare a acestora i intrefinerea lor in perfecta stare de functionare;

d. organizarea alarmarii, alertdrii si a interventiei pentru stingerea incendiilor la focul de munc, precum s
constituirea echipelor de interventie si a atributiilor concrete;

e.organizarea evacuarii persoanelor si bunurilor in caz de incendiu precum si intocmirea planurilor de
evacuare;

f. intocmirea ipotezelor si a schemelor de interventie pentru stingerea incendiilor la instalatiile cu pericol
deosebit;

g. marcarea cu inscriptii $i indicatoare de securitate gi expunerea materialelor de propaganda impotriva
incendiilor.

Inaintea inceperii procesului tehnologic, muncitorii trebuie s fie instruiti sa respecte regulile de paza impotriva
incendiilor,

Pe timpul lucrului se vor respecta intocmai instructjunile tehnice privind tehnologile de lucru.
La terminarea lucrului se va asigura :
a. astuparea tuturor transeelor care au fost deschise;

b. evacuarea din incinta a deseurilor ,reziduurilor si a altor resturi de materiale rezultate:
¢. infaturarea tuturor surselor cu foc deschis;
d. evacuarea materialelor de pe marginea santurilor;

Este obligatorie marcarea cu indicatoare de securitate executate si montate conform standardetor STAS 297/1
i STAS 297/2;

Se interzice |ucrul cu foc deschis la distante mai mici de 3 m fata de elementele sau materialele existente fara
luarea masurilor de protectie specifice (izolare, umectare, ecranare, etc.). Zilnic, dupa terminarea programului de lucru,
zona se curata de resturile si deseurile rezultate. Materialele si substantele combustibile{tevile,carburantii)se
depoziteaza in locuri special amenajate, fara pericol de producere a incendiilor.

Pe timpul executarii lucrarilor langa materiale:cofraje,tevi, este interzis focul deschis sau fumatul.
Santierul trebuie sa fie echipat cu un post de incendiu, care cuprinde;

- géleti din tabla, vopsite in culoarea rosie, cu inscriptia « galeata de incendiu (2 buc.)

- lopeti cu coada (2 buc.)

- topoare tarnacop cu coada (2 buc.)

- cangi cu coada (2 buc.)
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- rangi de fier (2 buc.)

- scara imperechere din trei segmente (1 buc.)
- lada cu nisip de 0,5 me {1 buc.)

- stingatoare portabite

1.4.MASURI DE PROTECTIE A MUNCII

1.La executarea lucrarilor se vor respecta toate masurile de protectie a muncii prevazute in legislatia in vigoare
in special din « Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii » edilia 1993 ; Legea Protectiei Muncii Nr.
90/1996 ; « Norme generale de protectie a muncii » editia 1996, precum si « Norme specifice de protectie a muncii
pentru diferite categorii de lucrari ».

2. Lucrarile se vor executa pe baza proiectului de organizare si a figelor tehnologice elaborate de tehnologul
executant, in care se vor detalia toate masurile de protectie a muncii. Se va verifica insugirea figelor tehnologice de
cétre intreg personalul din executie.

3. Dintre masurile speciale ce trebuiesc avute in vedere se mentioneaza :
- zonele periculoase ,in lucru vor fi marcate cu placaje si inscriptii si semnalizate , - se vor face amenajari speciale
(podine de lucru, parapet, dispozitive);
- toate dispozitivele, mecanismele si utilajele vor fi verificate in conformitate cu normele in vigoare ;
- asigurarea cu for{a de munca calificata si care s& cunoasca masurile de protectie a muncii in vigoare din
" Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii * editia 1993 cap. 1-41.

4, Se atrage atnfia asupra faptului ca masurile de protectie a muncii prezentate nu au un caracter limitativ,
constructorul avénd obligatia de a lua toate masurile necesare pentru prevenirea eventualelor accidente de munca
(masuri prevazute si in « Norme specifice de securitate a muncii pentru diferite categorii de lucrari » in special
Terasamente.

in exploatare, beneficiarul va fine cont de recomandarile prezentei documentati i va lua masuri pentru
organizare activitatii de prevenire gi stingere a incendiilor in conformitate cu normele specifice in vigoare.

De asemeni, beneficiarul poate |ua orice masura suplimentara de protectie si prevenire ce i se va parea oportuna.

— Continuitate din punct de vedere cantitativ si calitativ in conditii contractuale;

Adaptabilitate {a cerintele consumatorilor;
Accesibilitate egala la serviciul public in conditii contractuale;

—  Asigurarea sanatatii publice si a calitatii vietii;

— Satisfacerea cerintelor cantitative si calitative ale utilizatorilor, corespunzator prevederilor contractuale;
Functionarea optima, in conditii de siguranta, rentabilitate si eficienta economica, a constructiilor,
echipamentelor, instalatiilor si dotarilor, corespunzator parametrilor tehnologici proiectati;

— Protejarea domeniului public si a mediului prin respectarea reglementarilor legale in domeniul
gospodaririi apelor;

Informarea si consultarea cetatenilor in vederea protejarii populatiei care beneficiaza de aceste servicii.

Nimeni nu are voie sa afecteze integritatea retelei de canalizare sau sa impiedice buna sa functionare, sub nici

un motiv, integritatea canalelor care strabat spatii inchise, definitive sau provizorii sau alte terenuri pe care este
amplasata reteaua publica de canalizare.

Pe traseul canalelor este interzisa amplasarea de constructii provizorii sau definitive, iar pe anexele caminelor
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de vizitare nu se admite depozitarea de materiale, utilaje, alte obiecte sau parcare de masini. Executarea de constructii
deasupra canalelor constituie contraventie.

La amplasarea constructiilor de orice fel, se va respecta distanta fatad de canale, conform normativelor in
vigoare. Cuprinderea canalelor in incinta se poate face numai cu avizul scris al operatorului.

Detinatorii incintelor prin care trec canalele publice au obligatia de a-si asigura masuri de protectie, cunoscénd
¢4, in caz de prabusire, poate fi afectat terenul pe o falie egala cu de doua ori adancimea canalului, axaté pe canal. De
asemenea, detinatorii acestor incinte au obligatia de a asigura accesul neconditonat al personalului operatorului pentru
remedierea avariilor.

In afara personalului operatorului, nimeni nu are dreptul s manevreze capacele sau gratarele anexelor
canalizarii sau sa intervina intr-un fel oarecare in interiorul canalelor.De aceea constructorul are datoria de a solicita
consultanta si personal calificat de la operator.

¢.5. Instalatii supraveghere video

in conformitate cu prevederile art. 3, alin. (3) din Anexa 1 la HG nr. 301/2012, sistemu! de monitorizare video
cu circuit inchis este alcatuit din 2 NVR (Network Video Recorder), un numar de 16 camere video de exterior cu IR, 2
switch POE 4porturi i 6 switch POE 16 porturi.

Imaginile preluate permit observareafrecunoasterealidentificarea persoanelor si autovehiculelor din zonele
functionale stabilite in analiza de risc.

Camerele se vor monta la o inaltime suficient de mare pentru a impiedica un acces facil a persoanelor
neautorizate, fiind montate astfel incat sa corespunda normelor de montare in vigoare.

in conformitate cu prevederile art. 67, alin. (2), in unitate se vor afisa semne de avertizare cu privire la existen{a
sistemului de supraveghere video.

Amplasarea camerelor video se va face in functie de cadrul pe care vrem sa-l observam.

Tinand cont de relatiile dintre distanta focala a lentilelor si cadrul pe care vrem sa-} urmarim, avem marimile;
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unde:

W = latimea obiectului

H = inaltimea obiectului

w = latimea formatului camerei

h = inaltimea formatului

f = distanta focala
L = distanta pana la obiect

Avand in vedere relatia de calcul:

1% format = 6,4mm
Vi format = 4,8mm
Y4 format = 3,6mm
% format = 4, 8mm
Y4 format = 3,6mm
Vaformat = 2,7mm

w/W =h/H = fil

pentru 0 anume valoare a distantei focale, avem urmatoarele date:

i,
et
Unghi Dosrhidare oy
3 7 Distasta do la
= "-"-:___ ramera |& tinta
Latlme i.;u;.na.‘ax " Inaltime (Versical)
Tiewa {(Lathue x 0.73)

Distanta focala 2,8mm 4 mm 6 mm 8 mm 12 mm
Apertura F2 F2 F2 F2 F2
Camp vizual 101,19 76,16 51,38 42 28,16
ofizontal

{nrade)

Distanta minima la 0,2m 0,2m 02m 0.2 02m
obiect m

Montura 13" 1/3" 173 143" 113"

La dispunerea camerelor se va tine cont de caracteristicile camerelor video precum si de modul de functionare

a acestora, astfel:
inaltime intre 2 si 3 metn:

pozitie optima care sa permita vizualizarea fetei clientilor;
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| seva avea in vedere unghiurile din care vine lumina.
3. Caietele de sarcinl

3.1.Procurarea materialelor

Toate materialele si echipamentele sunt achizifionate de 1a fumizori autorizati pentru comercializare si sunt
Insofite de certificate / declaratii de conformitate, fige tehnice (prospecte producétor), fige de garantie, conditiile de
exploatare i utilizare.

3.2. Teste, probe, verificéri, punere in funcliune si exploatare subansamble

La baza testelor, probelor gi verificarilor echipamentelor vor sta rapoartele de incercéri-verificari, iar odata stabilit
domeniul in care se vor utiliza aceste echipamente, in funclie de caracteristicile tehnice, executindu-se verificarea
individuala a echipamentelor, in cadrut subsistemului si respectiv al sistemului.

Prin exploatarea subsistemelor se intelege, pe langd operatiunile de intretinere i service, inclusiv modul de
utilizare al acestora de catre utilizatorul de drept, acesta avand obligatia de a proceda si actiona in conformitate cu
domeniul de utilizare a echipamentulor ce raspund la acfiunile directe i indirecte ale utilizatorului. Prin aceste operatiuni
stabilite de cétre instalator Tmpreuna cu beneficiarul de drept, se va asigura manipularea si gestionarea corectd a
echipamentelor §i se va reduce riscul defectarit, prin comenzi neadecvate din punct de vedere al function&rii hardware si
software.

De asemenea, in conformitate cu prevederile art. 12, alin. (1) din Anexa 7 la H.G. nr. 301/2012, personalul tehnic
implicat In activitatea de proiectare, instalare, modificare sau Intretinere a sistemelor de alarmare impotriva efractiei
ingtiinteaza beneficiarul despre eventualele vicii de functionare.

d) Probe tehnologice si teste.

Inainte de inceperea lucrarilor, constructorul si cu reprezentantul beneficiarului {dirigintele de santier) vor stabili
probele si testele necesare, conform caiet de saricini.

Pentru mateniale, se va prezenta certificatul de conformitate si cu caracteristiciie materiatului si sursa.

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitji
a) Indicatori maximali
(respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care
constructii-montaj (C+M}, in conformitate cu devizul general)

Valoare totala (fara TVA) | 3.438.730,391 | RON | Valoare totala (cu TVA) | 4.075.548,970 | RON
Valoare C+M (fara TVA) | 2.732.151,201 | RON Valoare C+M (cu TVA) | 3.251.259,929 | RON

b} Indicatori minimali
(respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitat fizice care s& indice atingerea fintei obiectivului
de investitii - si, dupé caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in
vigoare)
implementarea proiectului implica:

¢ Amenajarea unei parcari la sol care asigura un numar de 144 de locuri de parcare;

o Crearea unui numér de locuri de parcare care sa deserveasca atét rezidentii care locuiesc in imediata

vecinatate cat si vizitatorii ocazionali;
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Demolarea constructiilor existente pe amplasament (garaje semiingropate);

Amenajarea accesului in noua parcare propusa;

Amplasare a trei statii electrice cu doua posturi;

Amenajarea unor locuri de parcare pentru persoane cu dizabilitati;

Propunerea unei amenajéri exterioare pe amplasament cu spatii verzi, alei pietonale, mobilier urban
(banci), corpuri de iluminat etc.

Crearea unui spatiu de calitate, tindnd cont de necesitatile amplasamentului.

» intreaga lucrare se structureaza in 3 obiecte: amenajare parcare la sol, amenajari spatii verzi si alei
pietonale si organizarea de santier.

¢) Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultatfoperare
(stabiliti in functie de specificul §i tinta fiecarui obiectiv de investitii}
Implementarea proiectului implica:
» Realizarea a 88 de locuri de parcare;
» Imbunatatirea calitatii vietii si a aerului, prin scaderea estimata a gazelor cu efect de sera;
o Cresterea numarului de utilizatori ai parcarii si eliberarea aleilor si zonelor verzi din vecinatate;

d) Durata estimata de executie
Perioada preconizata pentru realizarea invetitiei este de 6 de luni dupa implementarea studiului de fezabilitate:
s 2 |uni perioada de proiectare
s 4 |uni perioada de executie

ACTIVITATE PERIOADA (in luni calendaristice)
1 2 3 4 5 6

Desemnare proiect

D.TAC

Avize si autorizatia de construire

Proiecte tehnice si DE

Licitatie pentru executie

Aprovizonare cu echipamente si materiale
Executie fucrari

Probe si incercari/receptie

5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea

(cu reglementarile specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerinfelor fundamentale

aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice)

Conformarea cu reglementarile specifice functionarii preconizate din punct de vedere al asigurarii tuturor cerintelor
fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere a propunerilor tehnice, a fost asigurata prin respectarea

legislatiei si a tuturor standardelor si normelor in vigoare:

* Hotararea de Guvem nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiifor tehnico -

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investii finantate din fonduri publice;

* Legea 242/2008 privind aprobarea Ordonantei Guvernuiui nr, 27/2008 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;

= Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

5.C. VILAGE CONSTRUCT S.R.L.



= Legea 50/1991 privind autorizarea executdrii constructiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

= Norme metodologice din pentru aplicarea Legii 50/1991*, actualizate in 2016, privind autorizarea
executarii constructiilor;

= Ordonanta de Urgenta nr. 164 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea i completarea Ordonante

de urgentd a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului;
= Legea 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicata;

*  Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor nr. 602 din 2 decembrie 2003 pentru aprobarea normelor
privind avizarea pe linie de protectie civild a documentatjilor de investitii in constructi;

= Hotérarea Guvemnului nr. 807/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatjitor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice privind
aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum

$i a structurii $i metodologiei de elaborare a devizului generaf pentru obiective de investitii si lucrari de

interventii;
= Legea 199 din 17 noiembrie 1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptati la

Strasbourg la 15 octombrie 1985;

» SR EN 1990:2004/NA:2006 - Actiuni in constructii. Clasificarea §i gruparea actiunilor pentru constructii
civile si industriale;
= NP 24/97, NP 25/97 - Normativ pentru proiectarea si executia parcajelor pentru autoturisme, elaborat

de Institutul de Proiectare, Cercetare si Tehnica de calcul in constructii
= NP 127/2009 - Normativ de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme
= Normativ de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P 118/99
* Norme de igiena si recomandaro privind mediul de viata al populatiei, publicat in Monitorul Oficial, Partea |

nr. 140 din 03/07/1997.

* HGR nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a
executiei lucranlor si a constructiilor, cu modificrile si completarile ulterioare;

HGR nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism;

HCL nr.136/2013 pentru aprobarea PUG Bistrita si Regulamentul local de urbanism;

HGR nr. 766{1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii;

GP063/01 Ghidul pentru proiectarea, executarea si exploatarea dispozitivelor si sistemelor de
evacuare a fumului si a gazelor fierbinti din constructii in caz de incendiu.

La etapele ulterioare de proiectare, se vor elabora proiecte detaliate pentru fiecare specialitate, cu respectarea
normelor si normativelor in vigoare pentru fiecare exigenta in parte. Se vor face precizari detaliate atat in piesele scrise
(memorii tehnice, caiete de sarcini, liste de cantitati, fise tehnice etc), cét si in piesele desenate (planuri, sectiuni,
scheme, detalii etc).

5.6.Nominalizarea surselor de finantare a investifiei publice
(ca urmare a analizei financiare gi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetut de stat/bugetul
local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite)

« Fonduri proprii sau alte surse de finanatare

6. URBANISM, ACORDURI, AVIZE, STUDH

6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire
o Certificat de urbanism cu numarul 1974/19.11.2022

S.C. VILAGE CONSTRUCT S.R.L.



6.2, Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres previzute de lege
e Se va anexa prezentei documentatii.

6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de diminuare a impactului,
mésuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu in documentatia tehnico-
economica
Se vor anexa prezentei documentatii.
6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitétilor
e Se vor anexa prezentei documentatii,

6.5. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru gi Publicitate Imobiliara
Studiul topografic vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiltara va fi anexat prezentei documnetatii.

6.6, Avize, acorduri §i studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului de investitii si care pot
conditiona solutiile tehnice
o Aviz Alimentare cu apa;
Aviz Canalizare
Aviz Alimentare cu energie electrica
Aviz Gaze Naturale
Aviz Salubritate
Directia de Sanatate Publica a judetului Bistrita-Nasaud
Aviz 1.S.U.
Agentia de Protectie a Mediului Bistrita
Aviz Inspectoratul de Politie
Aviz directia de servicii publice din cadrul Primariei
Aviz S.GA.
Studiu geotehnic;
Studiu topografic;
Studiu de coexistenta.

s o & & & & & * 4 & = 0 ®

- Se vor anexa prezentei documentatii.

7. IMPLEMENTAREA INVESTITIEI

7.1.Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei
Autoritatea care va implementa si coordona investitia este Primaria Municipiului Bistrita.

1.2.Strategia de implementare, cuprinzind
(durata de implementare, durata de executie, graficul de implementare, esalonarea investitiei, resurse necesare)

Perioada preconizata pentru realizarea invetitiei este de 6 de luni dupa implementarea studiului de fezabilitate:
o 2 luni perioada de proiectare
¢ 4 |uni perioada de executie

S.C. VILAGE CONSTRUCT S.R.L.



ACTIVITATE PERIQADA {in luri calendaristice)
1 2 3 4 5 6

Desemnare proiect

D.T.A.C.

Avize si autorizatia de construire

Proiecte tehnice si DE

Licitatie pentru executie

Aprovizonare cu echipamente si materiale
Executie lucrari

Probe si incercarifreceptie

Principalele etape sunt;
Avizare - studiu de fezabilitate
Selectare/desemnare proiectant general
D.TAC
Obtinere Autorizatie de Demolare/Construire
Proiect tehnic, Detalii de executie
Licitatie adjudecare constructor/antreprenor general
Desemnare constructor/antreprenor general
Contract executie
Desemnare Diriginte de santier
. Ordin de incepere a lucrarilor
. Derularea lucrarilor
. Receptia lucrarilor
13. Receptie finala
7.3. Strategia de exploatare/operare gi intretinere: etape, metode si resurse necesare
Exploatarea parcarii se va face de catre Primaria Municipiului Bistrita
Pentru utilizarea spatiului parcarii se va aplica un tarif de aproximativ 3,00 leifora pentru un interval orar 8:00 -
15:30, iar pentru restul zilei vor fi abonamente de la 15:30 pana la 8:00 de 180 de lei pe luna. (pretul se va stabilii prin
sedinta de Consiliu Local).
Aceste preturi si previziuni sunt orientatite si pot suferi modificar.
Imprementarea proiectului presupune si crearea de locuri de munca in perioada de implementare si executie cat
si in perioada de exploatare.
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7.4.Recomandari privind asigurarea capacititii manageriale si institutionale
Se recomanda ca exploatarea parcului sa se realizeze cu personalul anagajat in scopul specific.
in cazul in care apar activitéti necesar a fi realizate, care nu se incadreaza in specializarea persanalului angajat,
se recomanda contractarea serviciilor de catre firme de specialitate.
in implementarea proiectului, se recomand3 desemnarea de personal pentru indeplinirea urmatoarelor functji:
» asistent manager,
= responsabil achizitji;
» responsabil tehnic;
« responsabil economic;
» responsabil juridic.

S.C. VILAGE CONSTRUCT S.R.L.



Investitia propusa prin prezentut proiect este una de interes public, iar realizarea acesteia va contribul in mod
semnificativ la cresterea calitatii vietii cetatenilor din Municipul Bistrita cat si calitatea aerului.

De asemenea edificarea unui parking in acea zona, va asigura un numar sufictent de locuri de parcare.

Parcarea va putea fi integrata intr-un proiect amplu de mobilitate urbana, avand ca st scop reducerea emisiilor
si noxelor produse de autovehicule, punand in valoare miflcacete de transport in comun si circulatia cu miiloace de
transport nemotorizate (biciclete)

Se apreciaza ca impactul asupra medwiui al noului obiectiv se va resimti local {a nivelul suprafeler
amplasamentului si v Imediata vecinatate a acestuia datonta lucrarilor de constructie ce se vor efectua, care implica
lucrari de excavari de material, lucrari de montare propriu-zisa. In timpul excavatiel nu sunt manipulate substante toxice
sau periculoase, iar masinile, utilajele care vor realiza investitia nu prezinta vreun risc semnificativ de producere de
accidente majore sau avari in exploatare. Investitia se realizeaza in concordanta cu prevederile planurilor de urbanism
si amenajare a teritoriului, cu prevederile standardelor si normelor romanesti.

Se considera ca fiind nesemnificativ potentialul impact al proiectului propus asupra factorilor de mediu apa, sol-
subsol, aer, asupra caracteristicilor climatice, asupra patrimoniului cultural, arheologic, arhitectonic sau asupra sanatati
umane. De asemenea, se va realiza o platforma de colectare selectiva a deseurilor menajere

Un impact pozitiv al investitiel asupra locuitorifor din zona ar putea fi cresterea parametiilor de functionare s
valorificare a capacitatilor de parcare existente, prin amenajarea unei parcari 1a sol cu 144 locuri de parcare precum st
asigurarea unor conditii optime de siguranta in circulatia auto si pietonala prin relocarea automobilelor, care in prezent
ocupa trotuarele si aleile de acces pietonale din zona si zonele invecinate acestuia,

S.C. VILAGE CONSTRUCT SRL
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CIRCUIT DESCRIPTION o 3 CP1 cP2 CcP3 CP4
TABLOU DISTRIBUTIE | TABLOU DISTRIBUTIE | ILUMINAT PARCARE STATIE DE INCARCARE | STATIE DE INCARCARE | STATIE DE INCARCARE PLATFORMA
PARCARE PARCARE RAPIDA - AUTO RAPIDA - AUTO RAPIDA - AUTO PUBELE
EQUIPMENT ComPacT NSX250MA iCB0N iC60 N C120N C120N C120N iC60 N
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BOTTOMOF TRELWE | Icc min [kAJ Toc max [kA] 56 X 04 0.1 04 07 23 07 23 23 0.1 05
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SUBTERAN SUBTERAN SUBTERAN SUBTERAN SUBTERAN SUBTERAN

Autodesk  ©  Aceatd

4 s priveta & 5.C. INCOPROIECT S.R.L. si nu poate i folosh transmis say reprodus, tolsl sau perilal, fars aulotizares e
Qﬁuiggnﬂaﬂ%uo.n.vo:a:ani-.iigurg!e_gnﬁ_uizﬁiﬁﬂagn.ﬁsla!oai:ornanholog

—AutoCAD LT
Verificator
Werificator Nume | Cerinta Referatfexpertiza nr./data
PN s v S.C. INCO PROIECT S.R.L. | Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRITA
I m . Bisirta, str.Zefirulul,nr. 1
ikt ,._» J06/258/2005 - C.U.1. 17376981

marius-inco@hotmail.com tel:0744 255264,

Obiectiv: AMENAJARE PARCARE str.C.R.Vivu,mun Bistrita

SPECIFICATIE NUME ﬁ Scara : mun.Bistrita, str.Constantin Roman Vivu,Bl,1/2/4/8,
1: C.F.nr.90172, jud.BISTRITA-NASAUD

Sef proiect |Arh.Vanca Daniel S jud. BISTRITA-NASAUD

Proiectat |ing.Moldovan Marius-Romeo INSTALATII ELECTRICE

Desenat |ing.Moldovan Marius-Romeg

Data: 06/2023

SCHEMA MONOFTI ARA




Camera video fba de exterior
Sursa alimentare

s

T —
/2
®  Acast osie privata a 5.C. INCOPROIECT S.RL 5l nu poste # folosl transmis say reprogus, tolak sau partial, fara autorizansa express. (g _I m ¢
Utitzarea sa trabuie 38 e confoms celel panir care 5 fost elberat, Documaniul este valabil numal cu semasturie s) sampita In original, de culoars rosie 882314_&3 Lo
L ac vl
1 LW
Nume Semnatura| Cerinta rtiza nr.fdata Nr, °=F
S RS o S.C.INCOPROIECT S.R.L. | Benefidar: PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRITA ~{Pfoiect nr.{
20&3 OISy Bistrta, sir.Zefirului,nr. 4 RERCa, e
TR J06/269/2005 - C.ULL 17376981 YNC40/2023
marius-inco@hotmall.com  tek074 258294,
Obiectiv: AMENAJARE PARCARE str.C.R.Vivu,mun Bistrita Faza:
SPECIFICATIE| NUME | Scara : mun. Bistrita, str.Constantin Roman Vivu,Bl.1/2/4/8, aza:
) C.F.nr.90172, jud.BISTRITA-NASAUD S.F.
Sef.prolect | Am.vanca Daniel ¥ 1:500 jud.BISTRITA-NASAUD
Prolectat |ing.Moldovan Marius-Romeo [ h INSTALATH CCTV Plansa nr.
Desenat |ing.Moldovan Marlus-Romeo __ [ Data: om\noj PLAN DE SITUATIE 1CC.01




----- 4,_.1.,_«-, £ S.C. INCO PROIECT S.R.L.
SN X A2l Bistrita, Str. Zefirului, or 1
1 | Judetal BISTRITA NASAUD

tel 0744 25 82 94 ; e-mail: marius-inco@hotmail.com

FISA PROIECTULUI

PROIECT INSTALATH SANITARE ELECTRICE

BENEFICIAR: PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRITA
ADRESA: Bistrita, jud.Bistrita-Nasaud

OBIECTIV: AMENAJARE PARCARE str.C.R.Vivu,mun Bistrita
mun.Bistrita,str.Constantin Roman Vivu,Bl.1/2/4/8,
C.F.nr.90172,CF.nr.89452, jud. Bistrita-Nasaud

COD PROIECT: YNC

PROIECT NR: YNC40/2023

PROIECTANT: INCO PROIECT S.R.L. Bistrita, Jud. Bistrita-Nasaud
NUMAR PAGINI: 9xA4, IXA3

LISTA DE SEMNATURI

Sef proiect: arh.VANCA DANIEL

Proiectant instalatii: ing. MOLDOVAN MARIUS-ROMEO




S.C. INCO PROIECT S.R.L.

Bistrita, Str. Zefirului, nr 1

Judetul BISTRITA NASAUD
tel 0744 25 82 94 ; e-mail: marius-inco@hotmail.com

OPIS
A. PARTE SCRISA
Fisa proiectului

Opis
Memoriu tehnic instalatii

B. PARTE DESENATA

Instalatii sanitare
PLAN DE SITUATIE

Instalatii electrice
PLAN DE SITUATIE
SCHEMAMONOFILARA TDP

Instalatii CCTV
PLAN DE SITUATIE

IS.01

IE.01
IE.02

ICC.01



i __  Bistrita, Str. Zefirului, nr 1
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{ S.C. INCO PROIECT S.R.L.

OBIECTUL PROIECTULUI

Prezentul proiect are ca cbiect instalatiile sanitare, electrice aferente obiectivului:
CONSTRUIRE PARCARE, Mun.Bistrita, str.Constantin Roman Vivu,Bl.1/2/4/8, jud. Bistrita-Nasaud.

1. Instalatii sanitare
1.1. Situatia actuala

In vederea preluarii apelor pluviale din parcarea supraterana de pe str.Constantin Roman
Vivu,Bl.1/2/4/8, este necesara realizarea unui colector care sa descarce apele pluviale, gravitational in
colectorul existent.

Conform standardelor actuale canalizarea pluviala a zonei Constantin Roman Vivu,Bl.1/2/4/8 se
calculeaza la o frecventa a ploii de 1/5 . In prezent strada Constantin Roman Vivu dispune de un sistem
centralizat de canalizare a apelor meteorice ceea ce face ca apele pluviale sa nu poata fi evacuate
instantaneu si sa stagneze pe stada sau sa genereze inundatii in zonelele din aval.

Bazinul hidrografic de pe care se colecteaza apele de ploaie in zona parcarii supraterane este urmatorul

; Suprafata drumurilor Sd = 3452 mp.
- Suprafata sarpantelor zonei construite : Sa = 2441,6 mp.
- Suprafata zonei verzi aferenta: Sv = 1234,4 mp.

1.2. Situatia propusa

Documentatia de fatd are In vedere realizarea unui sistern ceniralizat de canalizare pluviala,
sistem care va asigura posibilitdli de descarcare a apelor pluviale in colectorul existent.
Reteaua de canalizare pluviald se va executa :

- guri de scurgere liniare tip rigola stradala -394 m

- cu tuburi din PVC cu @ 160- 500 mm tip SN4 pentru canalizérn exterioare care se fmbind cu mufi
gi garniturd de cauciuc— 295,95 m. Tuburile refelei au fost dimensionate s transporte numai debitul ploii
de calcul, conform SR 1846-1 :2006. Apele meteorice de suprafata vor fi colectate prin guri de scurgere
care vor fi racordate prin cdminele de vizitare la reteaua de canalizare.

Sistemul de canalizare care face obiectul acestui proiect reprezintd (in conformitate cu STAS
4273-83) o constructie hidrotehnicd cu urmétoarele caracteristici . constructie permanenta, importanta
secundara i categoria 4 (conform tabel 9 din STAS).

Conducta de canalizare se va poza subteran, la o adancime de minim 1,2 - 2,1 m, pe pat de nisip
conform specificatiilor furnizorului, iar protejarea superioara se face de asemenea tot cu un strat de nisip.
$anturile In care se monteaza tuburile de canalizare vor fi sprijinite corespunzétor pentru a evita surparea
malurilor. Lucrarile de montare a conductelor de canalizare se vor executa din aval in amonte, iar
lungimea totald a conductei de canalizare pluviald este de 295,95 m (conform plansei 1IS01).

Captarea apelor pluviale se va face prin intermediul a 15 guri de scurgere liniare cu lungimea de
394 m.

Toate caminele de vizitare vor fi prevazute cu piese de trecere cu inel de etansare pentru
conducte.

La execufia sapaturilor se va da atentie intersectdrii refelei de canalizare cu celelalte retele
edilitare existente, cabluri electrice sau telefonie, refele de alimentare cu apé sau canalizare etc.

Lucrarile de execufie vor incepe numai dupa obfinerea autorizatiei de construire si a avizului
favorabil din partea autoritifilor care reglementeaza circulatia pe strizile afectate de lucrarile de
canalizare. Astfel, lucrérile se vor desfisura in baza unui program gi vor afecta cat mai putin circulatia,
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asigurand ocolirea punctelor de iucru pe alte trasee, cu semnalizare corespunzatoare pe timp de zi i de
noapte.

Inainte de inceperea lucrérilor executantul si beneficiarul vor {ine seama de avizele proprietarilor
de refele din zona, luand legatura cu acestia pentru identificare si asistenta tehnica, asigurand protectia
acestora in zona de traversare conform STAS 8591/97 si | 22/98.

La inceperea lucrérilor se va solicita de la operatorii de utilitati desemnarea unui delegat pentru
identificarea pe teren a traseelor utilitatilor existente si se va incheia act de predare-primire a traseelor.

Executia de lucréri, inclusiv transporturile pe traseele de utilitati, chiar dupa intocmirea acestui
act, nu exclude responsabilitatea pentru distrugerea sau scoaterea din functiune a retelei.

Avarierea sau distrugerea partiala sau totala a unor parti din retelele publice de ufilitati,
provocata cu ocazia efectuarii de lucrari de constructii, va fi remediata de persoana juridica vinovata de
producerea avariei sau distrugerii, pe cheltuiala sa, fara ca prin aceasta sa fie exonerata de plata
daunelor produse operatorului cu privire fa imposibilitatea acesiuia de a asigura serviciul de utilitati.
Lucrarite se vor efectua imediat dupa avarie sau distrugere, reglementarea aspectelor juridice sau
financiare realiz&ndu-se ulterior inlaturarii avariei. Dupa terminarea fucrarilor de remediere, reteaua
publica afectata trebuie sa corespunda conditiilor pentru care a fost proiectata.

La terminarea lucrérilor, constructorul va convoca delegatul operatorului, peniru a preda
utilitatile si anexele lor in starea pe care au avut-o inainte de inceperea lucrarilor.

Materialele rezultate din s&paturi vor fi transportate pe terenuri stabilite de organele administratiei
locale pentru a nu afecta circulatia urménd a fi readuse in punctele de lucru gi puse in opera.

Materialele excedentare vor fi transportate i depozitate in spatiile convenite cu organele
administratiei locale. Vehiculele care transportd materiate vor fi verificate pentru a nu raspandi materiale
pe strézi i vor avea rofile curafate de noroi la iegirea din zona santierului.

Nu se vor produce scurgeri de carburanti sau uleiuri, alimentarea utilajelor mecanice urménd a se
face exclusiv in baza de utilaje.Se vor folosi utilaje de capacitate redusa pentru a nu se produce zgomote
excesive, vibratii sau noxe de nici un fel,

Pentru muncitorii de pe santier se vor asigura dispozitive sanitare (closete ecologice vidanjabile).

Materialele de mas# (balast, pietrig sau nisip) vor fi procurate numai din balastiere autorizate de
organele de protectia mediului si care folosesc tehnologii aprobate de acestea.

Se va da o deosebitd atentie realizdrii umpluturilor, dupi pozarea conductelor, astfel ncat sa nu
se producd tasér ulterioare ale terenului, gradul de compactare al terenului pentru fiecare tronson al
umpluturii va fi de 98-100% proctor modificat. Se vor prevedea elemente de marcare a traseelor
conductelor, amplasate deasupra acestora. fnainte de darea in functiune se va verifica etangeitatea
retelei.

La calculul debitelor necesare de transportat la emisar s-a avut in vedere:
» suprafata totald de pe care se colecteazi apa de ploaie, inclusiv platformele strazilor :
> coeficientii de scurgere diferili pentru invelitori imobile, platforme betonate gi strézi, precum gi
suprafetele cu zone verzi ;
» clasa de importanti IV ceea ce arati ¢4 frecventa ploii de calcul este 1/5 ;

In ceea ce priveste totalul populatiei din cartier s-a considerat ¢4 fiecare locuinta poate avea
instalatie interioara de preluare cu jgheaburi §i burlane a apelor meteorice care vor fi descércate la gurile
de scurgere prevazute pe strazile din cartier §i deversate in canalizarea pluviala.

1.3.MASURI S| REGULI DE PROTECTIE LA ACTIUNEA FOCULUI

Normele de proteclie contra incendiilor se stabilesc In functie de categoria de pericol de incendiu
a proceselor tehnologice, de gradul de rezistents la foc al elementelor de construciie, precum si de
sarcina termica a materiaielor si substantelor combustibile utilizate, prelucrate, manipulate sau
depozitate, definite conform reglementérilor tehnice C3000 — 94.

Organizarea activitatii de prevenire gi stingere a incendiilor precum si a evacudrii persoanelor gi
bunurilor in caz de incendiu vizeaza in principal ;
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a. stabilirea in instructiunile de lucru a moduiui de operare precum si a regulilor, masurilor de
prevenire gi stingere a incendiilor ce trebuiesc respectate in timpul executérii lucrarilor,

b. siabilirea modului si a planului de depozitare a materialelor si bunurilor cu perico! de incendiu
sau explozie ;

c. dotarea locului de muncé cu mijloace de prevenire i stingere a incendiilor, necesare conform
normelor, amplasarea corespunzatoare a acestora §i intretinerea lor in perfect3 stare de functionare;

d. organizarea alarmérii, alertérii $i a interventiei pentru stingerea incendiilor la locul de munca,
precumn $i constituirea echipelor de interventie si a atributiilor concrete;

e.organizarea evacuarii persoanelor gi bunurilor in caz de incendiu precum gi intocmirea
planurilor de evacuare;

f. intocmirea ipotezelor i a schemelor de interventie pentru stingerea incendiilor (a instalatiile cu
pericol deosebit;

g. marcarea cu inscriptii $i indicatoare de securitate §i expunerea materialelor de propaganda
fmpotriva incendiilor.

Inaintea inceperii procesului tehnologic, muncitorii trebuie s2 fie instruiti s respecte regulile de
paza Tmpotriva incendiifor.

Pe timpul fucrului se vor respecta Intocmai instructiunile tehnice privind tehnologiile de lucru.

La terminarea lucrului se va asigura ;

a. astuparea tuturor transeelor care au fost deschise;

b. evacuarea din incintd a deseurilor ,reziduurilor gi a altor resturi de materiale rezuitate;

c. inlaturarea tuturor surselor cu foc deschis;

d. evacuarea materialelor de pe marginea santurilor;

Este obligatorie marcarea cu indicatoare de securitate executate si montate conform standardetor
STAS 297/1 i STAS 297/2;

Se interzice lucrui cu foc deschis la distante mai mici de 3 m fat3 de elementeie sau materialele
existente fara luarea masurilor de protectie specifice (izolare, umectare, ecranare, etc.). Zilnic, dupi
terminarea programului de fucru, zona se curata de resturile si degeurile rezultate. Materialele si
substantele combustibile(tevile,carburantii)se depoziteaza in locuri special amenajate, fara pericol de
producere a incendiilor.

Pe timpul executarii lucrarilor langa materiale:cofraje,tevi, este interzis focul deschis sau fumatul.

$antierul trebuie s& fie echipat cu un post de incendiu, care cuprinde:

- galeti din tabld, vopsite in culoarea rosie, cu inscriplia « géleats de incendiu (2 buc.)

- lopeti cu coada (2 buc.)

- topoare tarndcop cu coada (2 buc.)

- céngi cu coada (2 buc.)

- réngi de fier (2 buc.)

- scard imperechere din trei segmente (1 buc.)

- lada cu nisip de 0,5 mc {1 buc.)

- stingatoare portabile

1.4.MASURI DE PROTECTIE A MUNCII

1.La executarea lucrarilor se vor respecta toate masurile de protectie a muncii prevazute in
legislatia in vigoare in special din « Regulamentul privind protectia i igiena muncii In constructii » editia
1993 ; Legea Protectiei Muncii Nr. 80/1996 ; « Norme generale de protectie a muncii » ediia 1996,
precum i « Norme specifice de protectie a muncii pentru diferite categorii de lucréri ».

2. Lucrarile se vor executa pe baza proiectului de organizare i a figelor tehnologice elaborate de
tehnologul executant, in care se vor detalia toate ma3surile de protectie a muncii. Se va verifica insugirea
figelor tehnologice de cétre Intreg personalul din executie.
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3. Dintre masurile speciale ce trebuiesc avute in vedere se mentioneaza :

- zonele periculoase in lucru vor fi marcate cu placaje i inscriptii si semnalizate , - se vor face amenajari
speciale (podine de lucru, parapeli, dispozitive);

- toate dispozitivele, mecanismele gi utilajele vor fi verificate in conformitate cu normele in vigoare |

- asigurarea cu forté de muncé calificata si care sa cunoascé mésurile de protectie a muncii in vigoare din
“ Regulamentu! privind protectia i igiena muncii in constructii * editia 1993 cap. 1-41.

4. Se atrage atntia asupra faptului c& masurile de protectie a muncii prezentate nu au un caracter
limitativ, constructorul avand obligatia de a lua toate masurile necesare pentru prevenirea eventualelor
accidente de munca (masuri prevazute si in « Norme specifice de securitate a muncii pentru diferite
categornii de lucrdri » in special Terasamente.

in exploatare, beneficiarul va tine cont de recomandarile prezentei documentatii gi va lua masuri
pentru organizare activitatii de prevenire gi stingere a incendiilor in conformitate cu normele specifice in
vigoare.

De asemeni, beneficiarul poate lua orice masura suplimentara de protectie i prevenire ce i se va pérea
oportuna.
— Continuitate din punct de vedere cantitativ si calitativ in conditii contractuale;
Adaptabilitate la cerintele consumatorilor;
— Accesibilitate egala la serviciul public in conditii contractuale,
- Asigurarea sanatatii publice si a calitatii vietii;
- Satisfacerea cerintelor cantitative si calitative ale utilizatorilor, corespunzator prevederilor
contractuale;
Functionarea optima, in conditii de siguranta, rentabilitate si eficienta economica, a
constructiilor, echipamentelor, instalatiilor si dotarilor, corespunzator parametrilor
tehnologici proiectati;
— Protejarea domeniului public si a mediului prin respectarea reglementarilor legale in
domeniul gospodaririi apelor;
Informarea si consultarea cetatenilor in vederea protejarii populatiei care beneficiaza de
aceste servicii.

Nimeni nu are voie s afecteze integritatea retelei de canalizare sau s& impiedice buna sa
functionare, sub nici un motiv; integritatea canalelor care strabat spatii inchise, definitive sau provizorii
sau alte terenuri pe care este amplasata reteaua publica de canalizare.

Pe traseul canalelor este interzisd amplasarea de constructii provizorii sau definitive, iar pe
anexele caminelor de vizitare nu se admite depozitarea de materiale, utilaje, alte obiecte sau parcare
de masini. Executarea de constructii deasupra canalelor constituie contraventie.

La amplasarea constructiifor de orice fel, se va respecta distanta fatd de canale, conform
normativelor in vigoare. Cuprinderea canalelor in incinta se poate face numai cu avizul scris al
operatorului.

Detinatorii incintelor prin care frec canalele publice au cbligatia de a-si asigura mésuri de
protectie, cunoscand cd, in caz de prabusire, poate fi afectat terenul pe o falie egala cu de doua ori
adancimea canalului, axata pe canal. De asemenea, detinatorii acestor incinte au obligatia de a asigura
accesul neconditonat al personalului operatorului pentru remedierea avariilor.

In afara personalului operatorului, nimeni nu are dreptul sd manevreze capacele sau gratarele anexelor
canalizarii sau sa intervina intr-un fel carecare in interiorul canalelor.De aceea constructorul are datoria
de a solicita consultanta si personal calificat de la operator.
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2. Instalatii electrice
1. Descrierea instalatiilor

1.1 Caracteristici ale infiuentelor externe

Caracteristici ale
A . Ggrad de
Denumire incapere influenteior .
protectie
externe
Parcare AD1; AE3; AF1;BD3 min.IP66

1.2. Prezentarea consumatorului electric si receptoare

TDP
P s Q
ToP kw) | O | (va) | (kvaR)
ILUMINAT CL1 0492 | 0,95 | 05179 | 0,1617
ILUMINAT CL2 0492 | 0,95 | 0,5179 | 0,1617
STATIE DE
INCARCARE RAPIDA aa{ o8| s 33
STATIE DE
INCARCARE RAPIDA 44| 08| s5| 33
STATIE DE
INCARCARE RAPIDA 441 099 44444 | 6,269/
Pi 132,984
Pa 132,984 | 0,99 | 134.33 | 18,949

1.3. Schema si surse de alimentare

Instalatiile electrice au o putere instalata totala de 132,98 kW pentruconsumatorii de iluminat, si
putere. Puterea ceruta este de 132,98 kW si va fi preluata din post de transformare existent

Pentru alimentarea cu energie electrica a noilor consumatori sa proiectat tabioul de distributie
(TDP).

Din PT se va alimenta tabloul general TDG cu cablu 4xCYABY95+CYABY70mmp pozat subteran
retea de tip TN-S.

In tablouri protectia circuitelor se face cu intrerupatoare automate ( disjunctoare cu protectie
diferentiala : 30, 100 mmA.

1.4.Instalatii electrice de iluminat

Huminatul artificial sé va realiza cu corpuri de iluminat etanse functie de destinatia incaperilor.
Gradul de protectie al corpurilor de iluminat este ;P66 (cu neutru de protectie). Nivelele de iluminare vor
fi cuprinse intre 50, 150Ix si au fost stabilite in conformitate cu nommele CIE asimilate in Romania si NP
061 - 02, potrivit cu destinatia fiecarei categorii de incaperi, pentru a se asigura confortul utilizatorilor si
siguranta in exploatare.
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Instalatiile electrice se vor executa cu cabluri din cupru CYABY 5x4 mm?, pentru circuitele de
lumina pozate subteran, CYABY4x35+16mm? pentru circuitele aferente statiilor de incarcare aoto,
pozate subteran .

Comanda iluminatului se va realiza cu intrerupatoare crepusculare, in constructie etansa.

1.5.Instalatia de protectie impotriva tensiunitor accidentale

Neutrul de protectie se formeaza in firida de bransament prin legarea la priza de pamant. Neutrul
de protectie este distribuit in toata cladirea ;la acesta se leaga partile metalice ale tablourilor si corpurilor
de iluminat (acolo unde este cazul) si contactul de protectie al prizelor. Conform prevederilor Normativului
1-7/2011 s-a prevazut si egalizarea de potential prin legarea ia bara de egalizare de potential a cablurilor
de alimentare cu energie electrica prin descarcatoare modulare, a cablurilor operatorului de telefonie si
internet prin descarcatoare paralele sau seriale si pentru toate conductele metalice {incazire v=0,7m/s )
prin eclatoare cu gaz.

1.6.Instalatia de paratrasnet

Nu e cazul

1.7. Masuri PS}
Langa TGP se va prevedea un stingator portabil cu CO2,

1.8.Satisfacerea exigentelor de calitate-conform LEGEA 10/1995.

1.8.1.Rezistenta si stabilitate-se fac montaje ferme pentru toate partile componente ale instalatiei
electrice.

1.8.2.Siguranta la foc-partile componente ale instalatiei electrice nu se monteaza pe elemente
combustibiie. Materialele plastice utilizate sunt de tipul:ard dar nu intretin arderea.Langa fiecare tablou se
va prevedea un stingator portabil cu CO2.

1.8.3.Siguranta in exploatare- toate partile componente ale instalatiei electrice s-au ales functie
de destinatia incaperii cu grad de protectie IP adecvat.

-protectie automata prin montarea intrerupatoarelor diferentiale si a disjunctoarelor bipolare cu
protectie de 30, 100,300 si 500 de mA curent de defect.

Tablourile | vor fi prevazute cu cheie speciala de inchidere.

1.8.4.Etanseitate-toate partile componente ale instalatiei electrice s-au ales functie de destinatia
incaperii cu grad de protectie |P adecvat.

1.8.5.Confort vizual -nivelele de iluminare vor fi cuprinse intre 100 si 5001x si au fost stabilite in
conformitate cu normele CIE asimilate in Romania potrivit cu destinatia fiecarei categorii de incaperi,
pentru a se asigura confortul utilizatorilor si siguranta in exploatare. Prin alegerea corpurilor de iluminat
se asigura o iluminare uniforma in plan util de minim 0.65.

1.8.6.Adaptarea la utilizare - intrerupatoarele si comutatoarele se vor monta la 1,4 m fata de
pardoseala finita, langa usile de acces, de partea opusa balamalelor.Circuitele s-au realizat a.i.scoaterea
unui aparat din instalatie nu impiedica functionarea restului instalatiei.

1.8.7 Durabilitate - lampile alese vor fi cu durata de functionare de min. 8000 ore.

Se vor utiliza numai cabluri/conductoare din cupru. Legaturile in doze se vor cositori, conform |
712011,

1.8.8.Economia de energie - se aleg lampi fluorescente cu consum mic si eficienta luminoasa
mare.

1.9.BAZA DE PROIECTARE
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Baza tehnica de proiectare o constituie normativele si standardele urmatoare :
1 7-2011 -Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la
1000V c.a. si 1500V c.c.
GP 062-2000 -Ghid pentru instalafii electrice cu tensiuni pand la 1000 V c.a. 5 1500 V c.c.
P 118-1999 -Normativ de siguranta la foc a constructiior.
NP 061-02 - Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial cladiri
PE 121 - Instructiuni pentru proiectarea si executarea instalatiilor de legare la pamant.
STAS 6646/1-97 -lluminatul artificial. Conditii generale pentru iluminatul in construcii
STAS 4102 -Piese pentru instalatii de legare la pamant de protectie
STAS 11054-78 - Aparate electrice i electronice. Clase de protectie contra electrocutarii
SR EN 61009-1-84 -Intrerupatoare automate de curent diferential rezidual cu proteciie incorporata la
supracurenti pentru uz casnic $i similar.
GT020-1998 - Ghidul criteriilor de performanta pentru instzalatii din cladiri
PE103-1992 -Instructiuni pentru dimensionarea si verificarea instalatiilor electromagnetice la solicitari
mecanice si termice in conditii de scurtcircuit.
NP 061-02 -Nomativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat din cladiri.

3 Instalatii supraveghere video

Tn conformitate cu prevederile art. 3, alin. (3) din Anexa 1 la HG nr. 301/2012, sistemul de
monitorizare video cu circuit inchis este alcatuit din 2 NVR (Network Video Recorder]), un numir de 16
camere video de exterior cu IR, 2 switch POE 4porturi si 6 switch POE 16 porturi.

imaginile  preluate permit  observarea/recunoastereafidentificarea  persoanelor i
autovehiculelor din zonele functionale stabilite Tn analiza de risc.

Camerele se vor monta la o inaltime suficient de mare pentru a impiedica un acces facil
a persoanelor neautorizate, fiind montate astfel incat sa corespunda normelor de montare in vigoare.

Tn conformitate cu prevederile art. 67, alin. (2), in unitate se vor afisa semne de avertizare cu
privire la existenta sistemului de supraveghere video.

Amplasarea camerelor video se va face in functie de cadrul pe care vrem sa-l observam.

Tinand cont de relatiile dintre distanta focala a lentilelor si cadrul pe care vrem sa-l urmarim,
avem marimile:

= £

)T -

[+

,[

unde:
W = latimea obiectului
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H = inaltimea obiectului
w = latimea formatului camerei % format = 6,4mm
% format = 4,8mm
% format
= 3,6mm
h = inaltimea formatului % format = 4,8mm
% format = 3,6mm Cumera CCTV
% format = 2,7mm 2

Unghi Deschidere .

f = distanta focala

L = distanta pana {a obiect Sgeatid ‘
Avand in vedere relatia de calcul: .
Latime Swprafi 77 Il il
Tinta (Latimve x D.75)
w/W=h/H =1L
pentru o anume valoare a distantei focale, avem urmatoarele date:
Distanta focala 2,8 mm 4 mm 6 mm 8 mm 12 mm
Apertura = F2 F2 F2 F2
Camp vizual 101,19 76,16 51,38 42 28,16
orizontal
{erade)
Distanta minima 0,2m 0,2m 02m 0,2 0,2m
la obiect m
Montura 1/3” 1/3” 1/3" 1/3” 1/3”

La dispunerea camerelor se va tine cont de caracteristicile camerelor video precum si de modul
de functionare a acestora, astfel:
# inaltime intre 2 si 3 metri;
pozitie optima care sa permita vizualizarea fetei clientilor;
B seva avea in vedere unghiurile din care vine lumina.

3. Caietele de sarcini

3.1.Procurarea materialelor

Toate materialele §i echipamentele sunt achizifionate de la furnizori autorizati pentru
comercializare si sunt insotite de certificate / declaratii de conformitate, fise tehnice (prospecte

producator), fise de garantie, conditiile de exploatare i utilizare.

3.2. Teste, probe, verificari, punere in functiune si exploatare subansamble



S.C.INCO PROIECT S.R.L.

Bistrita, Str. Zefirului, nr 1

Judetul BISTRITA NASAUD

tel 0744 25 82 94 ; e-mail: marius-inco@hotmail.com

La baza testelor, probelor si verificirilor echipamentelor vor sta rapoartele de incercdri-
verificdri, iar odatd stabilit domeniul in care se vor utiliza aceste echipamente, in functie de
caracteristicile tehnice, executindu-se verificarea individuald a echipamentelor, in cadrul subsistemului
si respectiv al sistemului,

Prin exploatarea subsistemelor se intelege, pe langd operatiunile de intretinere si service,
inclusiv modul de utilizare al acestora de cétre utilizatorul de drept, acesta avind obligatia de a proceda
§i actiona in conformitate cu domeniul de utilizare a echipamentulor ce rdspund la actiunile directe si
indirecte ale utilizatorului. Prin aceste operatiuni stabilite de cdtre instalator impreund cu beneficiarul
de drept, se va asigura manipularea §i gestionarea corectd a echipamentelor §i se va reduce riscul
defectdrii, prin comenzi neadecvate din punct de vedere al functionarii hardware si software.

De asemenea, in conformitate cu prevederile art. 12, alin. (1) din Anexa 7 la H.G. nr. 301/2012,
personalul tehnic implicat Tn activitatea de proiectare, instalare, medificare sau intretinere a sistemelor
de alarmare impotriva efractiei instiinteazi beneficiarul despre eventualele vicii de functionare.
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