DEVIZ GENERAL

"Coridor de mobilitate durabili aferent Raului Bistrita"

Faza de proiectare: SF

Scenariu 2
Valoare Valoare
Denumirea capitolelor si TVA
Nr. crt. . 5 i (fara TVA) (inclusiv TVA)
subcapitolelor de cheltuieli : - -
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
CHELTUIEL! PENTRU OBTINEREA S| AMENAJAREA TERENULUI
1.1 |Obtinerea terenului 22.739.074,33 4.320.424,12 27.059.498,45
1.2 |(Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si 120.000,00 22.800,00 142.800,00
aducerea terenului la starea initiala
1.4. |Cheltuieli pentru relocare/protectia utilitatilor 330.000,00 62.700,00 392.700,00
TOTAL CAPITOL 1 23.189.074,33 4.405.924,12 27.594.998,45
CAPITOLUL 2
CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI
2.1 |Constructii si instalatii 1.139.135,00 216.435,65 1.355.570,65
2.2 |Utilaje, echipamente 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 2 1.139.135,00 216.435,65 1.355.570,65
CAPITOLUL 3
CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA
3.1. |Studii 624.810,00 118.713,90 743.523,90
3.1.1. |Studii de teren 224.810,00 42.713,90 267.523,90
31, Raport p.mvmd !mpactul asup'ra mediului/ studii pentru obtinerea 0,00 0,00 0,00
acordurilor/ avizelor de mediu
3.1.3. |Alte studii specifice 400.000,00 76.000,00 476.000,00
= T cheltaieli =
3.2, Docur-nentatu sur.:o'rt sic .eltu.l'ell pentru obtinerea 99.100,00 18.829,00 117.929,00
de avize, acorduri si autorizatii
3.3. |Expertiza tehnica 75.630,00 14.369,70 89.999,70
3.4. [Certificarea performantei energetice si audit energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00
3.5. |Proiectare 5.637.590,00 1.071.142,10 6.708.732,10
3.5.1 |Tema de proiectare 21.000,00 3.990,00 24.990,00
3.5.2 [Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
353 Studiu c?e fezat.nlntate /‘c.io.cum(.entatle de avizare 1.166.590,00 221.652,10 1.388.242,10
a lucrarilor de interventii si deviz general
354 Do.cumentatnle te.hnlce nece'sarc?:‘m vederea obtinerii 780.000,00 148.200,00 928.200,00
avizelor / acordurilor / autorizatiilor
355 V_enflcare"a tehnica de t‘:alltate a proiectului tehnic 270.000,00 51.300,00 321.300,00
si a detaliilor de executie
3.5.6 |Proiect tehnic si Detalii de executie 3.400.000,00 646.000,00 4.046.000,00
3.6. |Organizarea procedurilor de achizitie 90.000,00 17.100,00 107.100,00




construire / desfiintare

Denumirea capitolelor si Vilomre TVA Yalosge
Nr. crt. . T (fara TVA) (inclusiv TVA)
subcapitolelor de cheltuieli = - -
lei lei lei
1 2 3 4 5
3.7. |Consultanta 115.000,00 21.850,00 136.850,00
3.7.1. |Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 115.000,00 21.850,00 136.850,00
3.7.2. |Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8. |Asistenta tehnica 1.330.938,00 252.878,22 1.583.816,22
3.8.1 |Asistenta tehnica din partea proiectantului 339.856,00 64.572,64 404.428,64
3.8.1.1.|pe perioada de executie a lucrarilor 298.876,00 56.786,44 355.662,44
pentru participarea proiectului la fazele incluse in programul de
3.8.1.2.|control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de 40.980,00 7.786,20 48.766,20
Stat in Constructii
3.8.2 |Dirigentie de santier 991.082,00 188.305,58 1.179.387,58
ITOTAL CAPITOL 3 7.973.068,00 1.514.882,92 9.487.950,92
CAPITOLUL 4
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1. |Constructii si instalatii 184.259.866,70 | 35.009.374,67 | 219.269.241,38
4.2, |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 1.849.038,60 351.317,33 2.200.355,93
ilaje, echi tehnologice si ional
a3, |Utilae, echipamante tehnologice si functionale 20.589.169,40 | 3.911.942,19 | 24.501.111,59
care necesita montaj
4. Utilaje, echipzfmante tefm'olog'ice si functionale 0,00 0,00 0,00
care hu necesita montaj si echipamente de transport
4.5. |Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6. |Active necorporale 934.657,02 177.584,83 1.112.241,85
TOTAL CAPITOL 4 207.632.731,73 | 39.450.219,04 | 247.082.950,75
CAPITOLUL 5
ALTE CHELTUIELI
5.1. |Organizare de santier 1.591.608,34 302.405,58 1.894.013,92
Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier (2%
. 1.310.736,28 249.039, .559.776,
>-1.1 dincap.4.1+4.2+1.2+1.3)x 70% 9.039,89 1.559.776,17
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului (2% din cap. 4.1 +4.2 + 1.2 280.872,06 53.365,69 334.237,75
+1.3) x 30%
5.2. |Comisione, cote, taxe, costul creditului 2.079.096,54 0,00 2.079.096,54

591, Comlfu?anele si dobanzile aferente creditului 0,00 0,00 0,00

bancii finantatoare
I — -

599, Cota afer?nta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 945.043 88 0,00 945.043,88
constructii
Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in

5.2.3 |amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autoruzarea 189.008,78 0,00 189.008,78
lucrarilor de constructii
Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

2. 945.043,88 0, .043,
524 (0.5% din valoarea de C+M) 00 945.043,88
5o Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0,00 0,00 0,00

5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute

6.435.103,70

1.222.669,70

7.657.773,40

5.4. |Cheltuieli pentru informare si publicitate

90.000,00

17.100,00

107.100,00




Valoare Valoare
Denumirea capitolelor si TVA i i
rlcst subcapitolelor de cheltuieli {faca TVA) - (mclusn.l TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
e — . o oct, 3 di
Chéltulfh de mfc.)r'mare ?I publicitate pentru proiect, care rezultd din 30.000,00 5.700,00 35.700,00
5.4.1. |obligatiile beneficiarului
Cheltuieli de promovare a obiectivului de investitie/ produsului/ 00
5.4.2. |serviciului finangat 60.000,00 11.400,00 71.400,00
TOTAL CAPITOL 5 10.195.808,58 1.542.175,28 11.737.983,86
CAPITOLUL 6
CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 7

CHELTUIELI AFERENTE MARJEI DE BUGET SI PENTRU CONSTITUIREA REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTAREA DE PRET

Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2+1.3+1.4+2 +
. 53.194.520,25 10.106.958, .301.479,
71 3.1+3.2 +3.3+ 3.5+ 3.7+ 3.8+ 4+ 5.1.1) 5202 0.106:955,85 || 631301.479,10
= . i de imol
7.2 C.heltulell pentru constituirea rezervei de implementare pentru 9.450.438,83 1.795.583,38 11.246.022,21
ajustarea de pret
TOTAL CAPITOL 7 62.644.959,08 11.902.542,23 | 74.547.501,31
TOTAL GENERAL 312.774.776,72 | 59.032.179,24 | 371.806.955,94
i : C+Mm 1.2 +Cap.1.3 + 1.4+ 2+

SnkceredE b T2 Cantt Shatapi i Cap 189.008.776,58 | 35.911.667,55 | 224.920.444,13

Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1)

In preturi la data de 26.07.2023 ; 1 Euro = 4.9292

Beneficiar/Investitor: UAT Municipiul Bistrita




