

DEVIZ GENERAL - Total				
"Coridor de mobilitate durabilă aferent Râului Bistrița"				
Faza de proiectare: SF Scenariul 1				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI				
1.1	Obtinerea terenului	18.391.426,91	3.494.371,11	21.885.798,02
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	120.000,00	22.800,00	142.800,00
1.4.	Cheltuieli pentru relocare/protectia utilitatilor	330.000,00	62.700,00	392.700,00
TOTAL CAPITOL 1		18.841.426,91	3.579.871,11	22.421.298,02
CAPITOLUL 2				
CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI				
2.1	Constructii si instalatii	1.139.135,00	216.435,65	1.355.570,65
2.2	Utilaje, echipamente	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 2		1.139.135,00	216.435,65	1.355.570,65
CAPITOLUL 3				
CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA				
3.1.	Studii	624.810,00	118.713,90	743.523,90
3.1.1.	Studii de teren	224.810,00	42.713,90	267.523,90
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului/ studii pentru obtinerea acordurilor/ avizelor de mediu	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Alte studii specifice	400.000,00	76.000,00	476.000,00
3.2.	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	99.100,00	18.829,00	117.929,00
3.3.	Expertiza tehnica	75.630,00	14.369,70	89.999,70
3.4.	Certificarea performantei energetice si audit energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00
3.5.	Proiectare	5.637.590,00	1.071.142,10	6.708.732,10
3.5.1	Tema de proiectare	21.000,00	3.990,00	24.990,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate / documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	1.166.590,00	221.652,10	1.388.242,10
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor / acordurilor / autorizatiilor	780.000,00	148.200,00	928.200,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	270.000,00	51.300,00	321.300,00
3.5.6	Proiect tehnic si Detalii de executie	3.400.000,00	646.000,00	4.046.000,00

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
3.6.	Organizarea procedurilor de achizitie	90.000,00	17.100,00	107.100,00
3.7.	Consultanta	115.000,00	21.850,00	136.850,00
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	115.000,00	21.850,00	136.850,00
3.7.2.	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8.	Asistenta tehnica	1.366.938,00	259.718,22	1.626.656,22
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	339.856,00	64.572,64	404.428,64
3.8.1.1.	pe perioada de executie a lucrarilor	298.876,00	56.786,44	355.662,44
3.8.1.2.	pentru participarea proiectului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	40.980,00	7.786,20	48.766,20
3.8.2	Dirigentie de santier	991.082,00	188.305,58	1.179.387,58
3.8.3.	Coordonator in materie de securitate si sanatate — conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	36.000,00	6.840,00	42.840,00
TOTAL CAPITOL 3		8.009.068,00	1.521.722,92	9.530.790,92
CAPITOLUL 4				
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA				
4.1.	Constructii si instalatii	179.196.994,55	34.047.428,96	213.244.423,51
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	1.852.816,93	352.035,22	2.204.852,15
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	20.357.200,03	3.867.868,01	24.225.068,04
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5.	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6.	Active necorporale	1.033.387,04	196.343,54	1.229.730,58
TOTAL CAPITOL 4		202.440.398,55	38.463.675,73	240.904.074,28
CAPITOLUL 5				
ALTE CHELTUIELI				
5.1.	Organizare de santier	1.548.606,04	294.235,15	1.842.841,19
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier (2% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x 70%	1.275.322,62	242.311,30	1.517.633,92
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului (2% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x 30%	273.283,42	51.923,85	325.207,27
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	2.023.056,97	0,00	2.023.056,97
5.2.1.	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	919.571,35	0,00	919.571,35
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	183.914,27	0,00	183.914,27
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din valoarea de C+M)	919.571,35	0,00	919.571,35

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire / desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3.	Cheltuieli diverse si neprevazute	6.155.203,70	1.169.488,70	7.324.692,40
5.4.	Cheltuieli pentru informare si publicitate	180.000,00	34.200,00	214.200,00
5.4.1.	Cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului	180.000,00	34.200,00	214.200,00
TOTAL CAPITOL 5		9.906.866,71	1.497.923,85	11.404.790,56
CAPITOLUL 6				
CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 7				
CHELTUIELI AFERENTE MARJEI DE BUGET SI PENTRU CONSTITUIREA REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTAREA DE PRET				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3+ 3.5+ 3.7+ 3.8+ 4+ 5.1.1)	53.305.981,05	10.128.136,40	63.434.117,45
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	9.195.713,45	1.747.185,56	10.942.899,01
TOTAL CAPITOL 7		62.501.694,50	11.875.321,96	74.377.016,46
TOTAL GENERAL		302.838.589,67	57.154.951,22	359.993.540,89
din care: C+M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.1.4 + Cap.2 + Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1)		183.914.269,10	34.943.711,13	218.857.980,23

In prețuri la data de 26.07.2023 ; 1 Euro = 4.9292

Beneficiar/Investitor: UAT Municipiul Bistrita

Intocmit,

S.C. URBAN SCOPE S.R.L.



DEVIZ GENERAL - Etapa 1**"Coridor de mobilitate durabilă aferent Râului Bistrița"**

Faza de proiectare: SF
Scenariul 1

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI				
1.1	Obtinerea terenului	10.672.945,55	2.027.859,65	12.700.805,20
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	75.414,40	14.328,74	89.743,14
1.4	Cheltuieli pentru relocare/protectia utilitatilor	207.389,56	39.404,02	246.793,58
TOTAL CAPITOL 1		10.955.749,51	2.081.592,41	13.037.341,92
CAPITOLUL 2				
CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI				
2.1	Constructii si instalatii	552.670,00	105.007,30	657.677,30
2.2	Utilaje, echipamente	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 2		552.670,00	105.007,30	657.677,30
CAPITOLUL 3				
CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA				
3.1.	Studii	624.810,00	118.713,90	743.523,90
3.1.1.	Studii de teren	224.810,00	42.713,90	267.523,90
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului/ studii pentru obtinerea acordurilor/ avizelor de mediu	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Alte studii specifice	400.000,00	76.000,00	476.000,00
3.2.	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	81.265,76	15.440,49	96.706,25
3.3.	Expertiza tehnica	53.229,40	10.113,59	63.342,99
3.4.	Certificarea performantei energetice si audit energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00
3.5.	Proiectare	3.984.206,75	756.999,29	4.741.206,04
3.5.1	Tema de proiectare	21.000,00	3.990,00	24.990,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate / documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	1.166.590,00	221.652,10	1.388.242,10
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor / acordurilor / autorizatiilor	490.193,51	93.136,77	583.330,28
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	169.682,36	32.239,65	201.922,01
3.5.6	Proiect tehnic si Detalii de executie	2.136.740,88	405.980,77	2.542.721,65

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
3.6.	Organizarea procedurilor de achizitie	90.000,00	17.100,00	107.100,00
3.7.	Consultanta	115.000,00	21.850,00	136.850,00
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	115.000,00	21.850,00	136.850,00
3.7.2.	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8.	Asistenta tehnica	854.432,24	162.342,12	1.016.774,36
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	239.274,23	45.462,10	284.736,33
3.8.1.1.	pe perioada de executie a lucrarilor	213.520,22	40.568,84	254.089,06
3.8.1.2.	pentru participarea proiectului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	25.754,01	4.893,26	30.647,27
3.8.2	Dirigentie de santier	597.158,01	113.460,02	710.618,03
3.8.3.	Coordonator in materie de securitate si sanatate — conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	18.000,00	3.420,00	21.420,00
TOTAL CAPITOL 3		5.802.944,15	1.102.559,39	6.905.503,54
CAPITOLUL 4				
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA				
4.1.	Constructii si instalatii	104.298.300,27	19.816.677,05	124.114.977,32
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	855.734,30	162.589,52	1.018.323,82
4.3.	Utilaje, echipamante tehnologice si functionale care necesita montaj	7.855.349,30	1.492.516,37	9.347.865,67
4.4.	Utilaje, echipamante tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5.	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6.	Active necorporale	516.693,52	98.171,77	614.865,29
TOTAL CAPITOL 4		113.526.077,39	21.569.954,71	135.096.032,10
CAPITOLUL 5				
ALTE CHELTUIELI				
5.1.	Organizare de santier	898.506,99	170.716,33	1.069.223,32
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier (2% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x 70%	739.946,93	140.589,92	880.536,85
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului (2% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x 30%	158.560,06	30.126,41	188.686,47
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	1.174.024,02	0,00	1.174.024,02
5.2.1.	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	533.647,28	0,00	533.647,28
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	106.729,46	0,00	106.729,46
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din valoarea de C+M)	533.647,28	0,00	533.647,28

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire / desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3.	Cheltuieli diverse si neprevazute	3.420.578,63	649.909,94	4.070.488,57
5.4.	Cheltuieli pentru informare si publicitate	90.000,00	17.100,00	107.100,00
5.4.1.	Cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului	90.000,00	17.100,00	107.100,00
TOTAL CAPITOL 5		5.583.109,64	837.726,27	6.420.835,91
CAPITOLUL 6				
CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 7				
CHELTUIELI AFERENTE MARJEI DE BUGET SI PENTRU CONSTITUIREA REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTAREA DE PRET				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3+ 3.5+ 3.7+ 3.8+ 4+ 5.1.1)	30.203.610,61	5.738.686,02	35.942.296,63
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	5.336.472,77	1.013.929,83	6.350.402,60
TOTAL CAPITOL 7		35.540.083,38	6.752.615,85	42.292.699,23
TOTAL GENERAL		171.960.634,07	32.449.455,93	204.410.090,00
din care: C+M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.1.4 + Cap.2 + Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1)		106.729.455,46	20.278.596,55	127.008.052,01

In prețuri la data de 26.07.2023 ; 1 Euro = 4.9292

Beneficiar/Investitor: UAT Municipiul Bistrita

Intocmit:
S.C. URBAN SCOPE S.R.L.



"Coridor de mobilitate durabilă aferent Râului Bistrița"

**CAPITOLUL NR.1
CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI**

Nr. crt.	Denumirea capitelor si subcapitelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
1.1.	Obtinerea terenului	10.672.945,55	2.027.859,65	12.700.805,20
1.2.	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3.	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	75.414,40	14.328,74	89.743,14
1.4.	Cheltuieli pentru relocare / protectia utilitatilor	207.389,56	39.404,02	246.793,58
TOTAL CAPITOLUL 1		10.955.749,51	2.081.592,41	13.037.341,92

Beneficiar/Investitor: UAT Municipiul Bistrita

Intocmit,

S.C. URBAN SCOPE S.R.L.



"Coridor de mobilitate durabilă aferent Râului Bistrița"

**CAPITOLUL NR.2
CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTITII**

Nr. crt.	Denumirea capitelor si subcapitelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
2.1.	CONSTRUCTII			
2.1.1	Cheltuieli pentru realizarea bransamente- Echipamente si dotari	297.670,00	56.557,30	354.227,30
2.1.2	Cheltuieli ealizarea racord Instalatii electrice- Iluminat stradal	225.000,00	42.750,00	267.750,00
2.1.3	Cheltuieli ealizarea racord Instalatii electrice- Bransamente	30.000,00	5.700,00	35.700,00
	TOTAL 2.1.	552.670,00	105.007,30	657.677,30
2.2.	MONTAJ UTILAJ TEHNOLOGIC			
2.2.1.	Montaj utilaj tehnologic	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 2.2.	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOLUL 2	552.670,00	105.007,30	657.677,30

Beneficiar/Investitor: UAT Municipiul Bistrita

Intocmit,
S.C. URBAN SCOPE S.R.L.



"Coridor de mobilitate durabilă aferent Râului Bistrița"

**CAPITOLUL NR.3
CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA**

Nr.crt.	Denumirea capitelor si subcapitelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
3.1.	STUDII			
3.1.1.	Studii de teren : studiu geotehnic, studiu topografic, studiu hidrologic si alte studii	224.810,00	42.713,90	267.523,90
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului/ studii pentru obtinerea acordurilor/ avizelor de mediu	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Alte studii specifice, studiu de impact arhitectural si urbanistic/ Studiu de trafic/ circulatie, inclusiv Studiul calculul emisiilor de GES/ studiu arheologic/ studiu de oportunitate/ studiu de coexistenta/ Orice alte categorii de studii care sunt necesare pentru realizarea proiectelor de infrastructură (ex.proiect deviere trafic și scenarii)	400.000,00	76.000,00	476.000,00
TOTAL 3.1.		624.810,00	118.713,90	743.523,90
3.2.	DOCUMENTATII-SUPPORT SI CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE AVIZE, ACORDURI SI AUTORIZATII			
3.2.1.	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	51.100,00	9.709,00	60.809,00
3.2.2.	Taxe	30.165,76	5.731,49	35.897,25
TOTAL 3.2.		81.265,76	15.440,49	96.706,25
3.3.	EXPERTIZA TEHNICA			
3.3.1.	Expertiza tehnica	53.229,40	10.113,59	63.342,99
TOTAL 3.3.		53.229,40	10.113,59	63.342,99
3.4.	CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE SI AUDIT ENERGETIC AL CLADIRILOR			
3.4.1.	Certificarea performantei energetice si audit energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00
TOTAL 3.4.		0,00	0,00	0,00
3.5.	PROIECTARE			
3.5.1.	Tema de proiectare	21.000,00	3.990,00	24.990,00
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate și cerere de finanțare/ Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general, inclusiv studiu peisagistic	1.166.590,00	221.652,10	1.388.242,10
3.5.4.	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor / acordurilor / autorizatiilor de construire (PAC, POE), pentru racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, energie electrică, telefonie, iluminat public si a altor autorizari speciale	490.193,51	93.136,77	583.330,28
3.5.5.	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie faza DALI, PT, DE, PAC, POE	169.682,36	32.239,65	201.922,01
3.5.6.	Proiect tehnic si Detalii de executie (PAC, POE, PT+ DE)	2.136.740,88	405.980,77	2.542.721,65
TOTAL 3.5.		3.984.206,75	756.999,29	4.741.206,04
3.6.	ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE			
3.6.1.	Cheltuieli pentru conceperea documentatiilor pentru licitatie	90.000,00	17.100,00	107.100,00

Nr.crt.	Denumirea capitelor si subcapitelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
3.6.2.	Cheltuieli pentru multiplicarea documentatiilor	0,00	0,00	0,00
3.6.3.	Cheltuieli privind organizarea licitatiei, cu corespondenta, telegrafie, telex, telefax	0,00	0,00	0,00
3.6.4.	Onorariile participantilor la lucrarile comisiei pentru licitatie	0,00	0,00	0,00
3.6.5.	Anunturi publicitare	0,00	0,00	0,00
TOTAL 3.6.		90.000,00	17.100,00	107.100,00
3.7.	CONSULTANTA			
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	115.000,00	21.850,00	136.850,00
3.7.2.	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
TOTAL 3.7.		115.000,00	21.850,00	136.850,00
3.8.	ASISTENTA TEHNICA			
3.8.1.	Asistenta tehnica din partea proiectantului	239.274,23	45.462,10	284.736,33
3.8.1.1.	pe perioada de executie a lucrarilor	213.520,22	40.568,84	254.089,06
3.8.1.2.	pentru participarea proiectului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	25.754,01	4.893,26	30.647,27
3.8.2.	Dirigentie de santier	597.158,01	113.460,02	710.618,03
3.8.3.	Coordonator in materie de securitate si sanatate — conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	18.000,00	3.420,00	21.420,00
TOTAL 3.8.		854.432,24	162.342,12	1.016.774,36
TOTAL CAPITOLUL 3		5.802.944,15	1.102.559,39	6.905.503,54

Beneficiar/Investitor: UAT Municipiul Bistrita

Intocmit,

S.C. URBAN SCOPE S.R.L.



"Coridor de mobilitate durabilă aferent Râului Bistrița"

**CAPITOLUL NR.4
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
4.1.	CONSTRUCTII SI INSTALATII			
4.1.1.	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	19.524.770,90	3.709.706,47	23.234.477,37
4.1.2.	Rezistenta	75.722.720,90	14.387.316,97	90.110.037,87
4.1.3.	Arhitectura	931.508,86	176.986,68	1.108.495,54
4.1.4.	Instalatii	8.119.299,61	1.542.666,93	9.661.966,54
	TOTAL 4.1.	104.298.300,27	19.816.677,05	124.114.977,32
4.2.	MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE			
4.2.1	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	855.734,30	162.589,52	1.018.323,82
	TOTAL 4.2.	855.734,30	162.589,52	1.018.323,82
4.3.	UTILAJE, ECHIPAMANTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ			
4.3.1	Utilaje și echipamente tehnologice	7.855.349,30	1.492.516,37	9.347.865,67
	TOTAL 4.3.	7.855.349,30	1.492.516,37	9.347.865,67
4.4.	UTILAJE, ECHIPAMANTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT			
4.4.1.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 4.4.	0,00	0,00	0,00
4.5.	DOTARI			
4.5.1.	Dotări	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 4.5.	0,00	0,00	0,00
4.6.	ACTIVE NECORPORALE			
4.6.1	Active necorporale	516.693,52	98.171,77	614.865,29
	TOTAL 4.6.	516.693,52	98.171,77	614.865,29
	TOTAL CAPITOLUL 4	113.526.077,39	21.569.954,71	135.096.032,10

Beneficiar/Investitor: UAT Municipiul Bistrita

Intocmit

S.C. URBAN SCOPE S.R.L.



"Coridor de mobilitate durabilă aferent Râului Bistrița"

**CAPITOLUL NR.5
ALTE CHELTUIELI**

Nr.crt.	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
5.1.	ORGANIZARE DE SANTIER			
5.1.1.	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier (1.0% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x 70%	739.946,93	140.589,92	880.536,85
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizarii santierului (0.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x 30%	158.560,06	30.126,41	188.686,47
	TOTAL 5.1.	898.506,99	170.716,33	1.069.223,32
5.2.	COMISIONE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI			
5.2.1.	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	533.647,28	0,00	533.647,28
5.2.3.	Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	106.729,46	0,00	106.729,46
5.2.4.	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0.5 %) din valoarea de C+M	533.647,28	0,00	533.647,28
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire / desfiintare	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 5.2.	1.174.024,02	0,00	1.174.024,02
5.3.	CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE			
5.3.1.	Cheltuieli diverse si neprevazute	3.420.578,63	649.909,94	4.070.488,57
	TOTAL 5.3.	3.420.578,63	649.909,94	4.070.488,57
5.4.	CHELTUIELI PENTRU INFORMARE SI PUBLICITATE			
5.4.1.	Cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului	90.000,00	17.100,00	107.100,00
	TOTAL 5.4.	90.000,00	17.100,00	107.100,00
	TOTAL CAPITOLUL 5	5.583.109,64	837.726,27	6.420.835,91

Beneficiar/Investitor: UAT Municipiul Bistrita

Intocmit,

S.C. URBAN SCOPE S.R.L.



"Coridor de mobilitate durabilă aferent Râului Bistrița"

**CAPITOLUL NR.6
CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE**

Nr.crt.	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
6.1.	PREGATIREA PERSONALULUI DE EXPLOATARE			
6.1.1.	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 6.1.	0,00	0,00	0,00
6.2.	Probe tehnologice si teste			
6.2.1.	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 6.2.	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOLUL 6	0,00	0,00	0,00

Beneficiar/Investitor: UAT Municipiul Bistrita

Intocmit,
S.C. URBAN SCOPE S.R.L.



"Coridor de mobilitate durabilă aferent Râului Bistrița"				
CAPITOLUL NR.7				
CHELTUIELI AFERENTE MARJEI DE BUGET SI PENTRU CONSTITUIREA REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTAREA DE PRET				
Nr.crt.	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA) lei	TVA lei	Valoare (cu TVA) lei
1	2	3	4	5
7.1.	Cheltuieli aferente marjei de buget			
7.1.1.	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3+ 3.5+ 3.7+ 3.8+ 4+ 5.1.1)	30.203.610,61	5.738.686,02	35.942.296,63
	TOTAL 7.1.	30.203.610,61	5.738.686,02	35.942.296,63
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret			
7.2.1.	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	5.336.472,77	1.013.929,83	6.350.402,60
	TOTAL 7.2.	5.336.472,77	1.013.929,83	6.350.402,60
	TOTAL CAPITOLUL 7	35.540.083,38	6.752.615,85	42.292.699,23

Beneficiar/Investitor: UAT Municipiul Bistrita

Intocmit,
S.C. URBAN SCOPE S.R.L.



DEVIZUL OBIECTULUI 1/13

Obiect 1 Str. Simpozionului

ETAPA 1

"Coridor de mobilitate durabilă aferent Râului Bistrița"

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	5.190.261,23	986.149,63	6.176.410,86
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	1.247.195,16	236.967,08	1.484.162,24
	Terasamente drum	956.222,29	181.682,24	1.137.904,53
	Terasamente electrice	72.923,87	13.855,54	86.779,41
	Terasamente canalizare pluviala	218.049,00	41.429,31	259.478,31
4.1.2	Rezistență	3.443.897,10	654.340,45	4.098.237,55
	Drum	3.348.249,21	636.167,35	3.984.416,56
	Fundatii echipamente	0,00	0,00	0,00
	Camine canalizare	95.647,89	18.173,10	113.820,99
4.1.3	Arhitectură	81.753,00	15.533,07	97.286,07
4.1.4	Instalații	417.415,97	79.309,03	496.725,00
	Instalatii electrice	160.938,70	30.578,35	191.517,05
	Instalatii canalizare pluviala	186.115,11	35.361,87	221.476,98
	Instalatii	70.362,16	13.368,81	83.730,97
TOTAL I - subcap. 4.1		5.190.261,23	986.149,63	6.176.410,86
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	25.697,00	4.882,43	30.579,43
	Electrice	10.426,00	1.980,94	12.406,94
	Canalizare pluviala	15.271,00	2.901,49	18.172,49
	Trafic management	0,00	0,00	0,00
TOTAL II - subcap. 4.2		25.697,00	4.882,43	30.579,43
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	636.841,40	120.999,87	757.841,27
	Electrice	500.660,40	95.125,48	595.785,88
	Canalizare pluviala	136.181,00	25.874,39	162.055,39
	Trafic management	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		636.841,40	120.999,87	757.841,27
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)		5.852.799,63	1.112.031,93	6.964.831,56

Întocmit,

Proiectant,

S.C. URBAN SCOPE S.R.L.



DEVIZUL OBIECTULUI 2/13

Obiect 2 Str. Zavoale

ETAPA 1

"Coridor de mobilitate durabilă aferent Râului Bistrița"

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	13.331.423,38	2.532.970,44	15.864.393,82
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	1.841.791,34	349.940,35	2.191.731,69
	Terasamente drum	738.895,60	140.390,16	879.285,76
	Terasamente electrice	394.344,74	74.925,50	469.270,24
	Terasamente canalizare pluviala	708.551,00	134.624,69	843.175,69
4.1.2	Rezistență	9.535.687,13	1.811.780,56	11.347.467,69
	Drum	8.283.297,73	1.573.826,57	9.857.124,30
	Fundatii echipamente	39.349,00	7.476,31	46.825,31
	Camine canalizare	464.778,47	88.307,91	553.086,38
	Podete tubulate	748.261,94	142.169,77	890.431,71
4.1.3	Arhitectură	142.708,89	27.114,69	169.823,58
4.1.4	Instalații	1.811.236,02	344.134,84	2.155.370,86
	Instalatii electrice	966.556,70	183.645,77	1.150.202,47
	Instalatii canalizare pluviala	839.939,51	159.588,51	999.528,02
	Instalatii	4.739,80	900,56	5.640,36
TOTAL I - subcap. 4.1		13.331.423,38	2.532.970,44	15.864.393,82
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	247.936,50	47.107,94	295.044,44
	Electrice	29.690,50	5.641,20	35.331,70
	Canalizare pluviala	91.130,00	17.314,70	108.444,70
	Trafic management	127.116,00	24.152,04	151.268,04
TOTAL II - subcap. 4.2		247.936,50	47.107,94	295.044,44
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	2.049.172,40	389.342,76	2.438.515,16
	Electrice	363.637,20	69.091,07	432.728,27
	Canalizare pluviala	812.672,00	154.407,68	967.079,68
	Trafic management	872.863,20	165.844,01	1.038.707,21
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		2.049.172,40	389.342,76	2.438.515,16
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)		15.628.532,28	2.969.421,14	18.597.953,42

Întocmit,
Proiectant,
S.C. URBAN SCOPE S.R.L.



DEVIZUL OBIECTULUI 3/13

Obiect 3 Faleza

ETAPA 1

"Coridor de mobilitate durabilă aferent Râului Bistrița"

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	588.153,92	111.749,25	699.903,17
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	70.870,28	13.465,36	84.335,64
	Terasamente drum	35.022,59	6.654,30	41.676,89
	Terasamente electrice	35.847,70	6.811,06	42.658,76
	Terasamente canalizare pluviala	0,00	0,00	0,00
4.1.2	Rezistență	355.511,95	67.547,27	423.059,22
	Drum	355.511,95	67.547,27	423.059,22
	Fundatii echipamente	0,00	0,00	0,00
	Camine canalizare	0,00	0,00	0,00
4.1.3	Arhitectură	888,49	168,81	1.057,30
4.1.4	Instalații	160.883,20	30.567,81	191.451,01
	Instalații electrice	160.883,20	30.567,81	191.451,01
	Instalații canalizare pluviala	0,00	0,00	0,00
	Instalații	0,00	0,00	0,00
TOTAL I - subcap. 4.1		588.153,92	111.749,25	699.903,17
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	2.845,60	540,66	3.386,26
	Electrice	2.845,60	540,66	3.386,26
	Canalizare pluviala	0,00	0,00	0,00
	Trafic management	0,00	0,00	0,00
TOTAL II - subcap. 4.2		2.845,60	540,66	3.386,26
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	27.162,60	5.160,89	32.323,49
	Electrice	27.162,60	5.160,89	32.323,49
	Canalizare pluviala	0,00	0,00	0,00
	Trafic management	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		27.162,60	5.160,89	32.323,49
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)		618.162,12	117.450,80	735.612,92

Întocmit,

Proiectant,

S.C. URBAN SCOPE S.R.L.



DEVIZUL OBIECTULUI 4/13

Obiect 4 Str. Tanase Tudoran

ETAPA 1

"Coridor de mobilitate durabilă aferent Râului Bistrița"

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	6.404.202,96	1.216.798,56	7.621.001,52
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	1.449.755,19	275.453,49	1.725.208,68
	Terasamente drum	1.209.067,11	229.722,75	1.438.789,86
	Terasamente electrice	74.457,08	14.146,85	88.603,93
	Terasamente canalizare pluviala	166.231,00	31.583,89	197.814,89
4.1.2	Rezistență	4.043.180,81	768.204,35	4.811.385,16
	Drum	3.835.221,58	728.692,10	4.563.913,68
	Fundatii echipamente	9.837,25	1.869,08	11.706,33
	Camine canalizare	198.121,98	37.643,18	235.765,16
4.1.3	Arhitectură	303.674,45	57.698,14	361.372,59
4.1.4	Instalații	607.592,51	115.442,58	723.035,09
	Instalatii electrice	248.590,40	47.232,18	295.822,58
	Instalatii canalizare pluviala	230.181,02	43.734,39	273.915,41
	Instalatii	128.821,09	24.476,01	153.297,10
TOTAL I - subcap. 4.1		6.404.202,96	1.216.798,56	7.621.001,52
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	64.541,10	12.262,81	76.803,91
	Electrice	18.999,70	3.609,94	22.609,64
	Canalizare pluviala	20.237,00	3.845,03	24.082,03
	Trafic management	25.304,40	4.807,84	30.112,24
TOTAL II - subcap. 4.2		64.541,10	12.262,81	76.803,91
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	535.584,90	101.761,13	637.346,03
	Electrice	181.361,00	34.458,59	215.819,59
	Canalizare pluviala	180.467,00	34.288,73	214.755,73
	Trafic management	173.756,90	33.013,81	206.770,71
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		535.584,90	101.761,13	637.346,03
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)		7.004.328,96	1.330.822,50	8.335.151,46

Întocmit,
Proiectant,
S.C. URBAN SCOPE S.R.L.



DEVIZUL OBIECTULUI 5/13

Obiect 5 Str. Ion Reteganu

ETAPA 1

"Coridor de mobilitate durabilă aferent Râului Bistrița"

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	6.859.995,43	1.303.399,13	8.163.394,56
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	627.203,24	119.168,62	746.371,86
	Terasamente drum	474.246,79	90.106,89	564.353,68
	Terasamente electrice	54.440,45	10.343,69	64.784,14
	Terasamente canalizare pluviala	98.516,00	18.718,04	117.234,04
4.1.2	Rezistență	5.682.702,17	1.079.713,41	6.762.415,58
	Drum	1.707.596,05	324.443,25	2.032.039,30
	Fundatii echipamente	9.837,25	1.869,08	11.706,33
	Camine canalizare	72.837,76	13.839,17	86.676,93
	Podete tip P2	3.892.431,12	739.561,91	4.631.993,03
4.1.3	Arhitectură	215.903,21	41.021,61	256.924,82
4.1.4	Instalații	334.186,80	63.495,49	397.682,29
	Instalatii electrice	187.527,60	35.630,24	223.157,84
	Instalatii canalizare pluviala	144.208,24	27.399,57	171.607,81
	Instalatii	2.450,96	465,68	2.916,64
TOTAL I - subcap. 4.1		6.859.995,43	1.303.399,13	8.163.394,56
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	34.096,70	6.478,37	40.575,07
	Electrice	8.792,30	1.670,54	10.462,84
	Canalizare pluviala	0,00	0,00	0,00
	Trafic management	25.304,40	4.807,84	30.112,24
TOTAL II - subcap. 4.2		34.096,70	6.478,37	40.575,07
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	257.683,20	48.959,81	306.643,01
	Electrice	83.926,30	15.946,00	99.872,30
	Canalizare pluviala	0,00	0,00	0,00
	Trafic management	173.756,90	33.013,81	206.770,71
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		257.683,20	48.959,81	306.643,01
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)		7.151.775,33	1.358.837,31	8.510.612,64

Intocmit,
Proiectant,
S.C. URBAN SCOPE S.R.L.



DEVIZUL OBIECTULUI 6/13

Obiect 6 Str. Codrisor

ETAPA 1

"Coridor de mobilitate durabilă aferent Râului Bistrița"

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	28.287.078,29	5.374.544,87	33.661.623,16
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	10.849.914,95	2.061.483,85	12.911.398,80
	Terasamente drum	727.763,89	138.275,14	866.039,03
	Terasamente electrice	425.306,31	80.808,20	506.114,51
	Terasamente canalizare pluviala	167.382,00	31.802,58	199.184,58
	Terasamente consolidare	9.529.462,76	1.810.597,92	11.340.060,68
4.1.2	Rezistență	16.379.608,95	3.112.125,71	19.491.734,66
	Drum	4.639.165,74	881.441,49	5.520.607,23
	Fundatii echipamente	51.709,00	9.824,71	61.533,71
	Camine canalizare	217.927,36	41.406,20	259.333,56
	Consolidare	11.470.806,85	2.179.453,31	13.650.260,16
4.1.3	Arhitectură	54.256,65	10.308,76	64.565,41
4.1.4	Instalații	1.003.297,73	190.626,57	1.193.924,30
	Instalatii electrice	724.250,60	137.607,62	861.858,22
	Instalatii canalizare pluviala	224.219,64	42.601,73	266.821,37
	Instalatii	54.827,49	10.417,22	65.244,71
TOTAL I - subcap. 4.1		28.287.078,29	5.374.544,87	33.661.623,16
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	271.936,60	51.667,96	323.604,56
	Electrice	38.142,90	7.247,16	45.390,06
	Canalizare pluviala	44.751,00	8.502,69	53.253,69
	Trafic management	189.042,70	35.918,11	224.960,81
TOTAL II - subcap. 4.2		271.936,60	51.667,96	323.604,56
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	2.722.700,80	517.313,15	3.240.013,95
	Electrice	1.025.533,40	194.851,35	1.220.384,75
	Canalizare pluviala	399.074,00	75.824,06	474.898,06
	Trafic management	1.298.093,40	246.637,75	1.544.731,15
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		2.722.700,80	517.313,15	3.240.013,95
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)		31.281.715,69	5.943.525,98	37.225.241,67

Întocmit,

Proiectant,

S.C. URBAN SCOPE S.R.L.



DEVIZUL OBIECTULUI 7/13

Obiect 7 Str. Viorele

ETAPA 1

"Coridor de mobilitate durabilă aferent Râului Bistrița"

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	671.213,84	127.530,63	798.744,47
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	109.891,10	20.879,31	130.770,41
	Terasamente drum	77.593,55	14.742,78	92.336,33
	Terasamente electrice	32.297,55	6.136,53	38.434,08
	Terasamente canalizare pluviala	0,00	0,00	0,00
4.1.2	Rezistență	425.461,51	80.837,69	506.299,20
	Drum	425.461,51	80.837,69	506.299,20
	Fundatii echipamente	0,00	0,00	0,00
	Camine canalizare	0,00	0,00	0,00
4.1.3	Arhitectură	5.330,93	1.012,88	6.343,81
4.1.4	Instalații	130.530,30	24.800,76	155.331,06
	Instalații electrice	130.530,30	24.800,76	155.331,06
	Instalații canalizare pluviala	0,00	0,00	0,00
	Instalații	0,00	0,00	0,00
TOTAL I - subcap. 4.1		671.213,84	127.530,63	798.744,47
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	6.087,90	1.156,70	7.244,60
	Electrice	6.087,90	1.156,70	7.244,60
	Canalizare pluviala	0,00	0,00	0,00
	Trafic management	0,00	0,00	0,00
TOTAL II - subcap. 4.2		6.087,90	1.156,70	7.244,60
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	58.111,70	11.041,22	69.152,92
	Electrice	58.111,70	11.041,22	69.152,92
	Canalizare pluviala	0,00	0,00	0,00
	Trafic management	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		58.111,70	11.041,22	69.152,92
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)		735.413,44	139.728,55	875.141,99

Întocmit,
Proiectant,
S.C. URBAN SCOPE S.R.L.



DEVIZUL OBIECTULUI 8/13


Obiect 8 Str. Ghinzii

ETAPA 1

"Coridor de mobilitate durabilă aferent Râului Bistrița"

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	13.527.391,99	2.570.204,47	16.097.596,46
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	3.223.243,39	612.416,24	3.835.659,63
	Terasamente drum	2.397.420,86	455.509,96	2.852.930,82
	Terasamente electrice	242.815,53	46.134,95	288.950,48
	Terasamente canalizare pluviala	583.007,00	110.771,33	693.778,33
4.1.2	Rezistență	8.592.855,78	1.632.642,60	10.225.498,38
	Drum	8.189.324,95	1.555.971,74	9.745.296,69
	Fundatii echipamente	52.843,50	10.040,27	62.883,77
	Camine canalizare	350.687,33	66.630,59	417.317,92
4.1.3	Arhitectură	126.993,23	24.128,71	151.121,94
4.1.4	Instalații	1.584.299,59	301.016,92	1.885.316,51
	Instalatii electrice	754.411,70	143.338,22	897.749,92
	Instalatii canalizare pluviala	805.446,67	153.034,87	958.481,54
	Instalatii	24.441,22	4.643,83	29.085,05
TOTAL I - subcap. 4.1		13.527.391,99	2.570.204,47	16.097.596,46
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	202.594,90	38.493,04	241.087,94
	Electrice	36.040,30	6.847,66	42.887,96
	Canalizare pluviala	39.201,00	7.448,19	46.649,19
	Trafic management	127.353,60	24.197,18	151.550,78
TOTAL II - subcap. 4.2		202.594,90	38.493,04	241.087,94
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	1.568.094,30	297.937,92	1.866.032,22
	Electrice	344.020,60	65.363,91	409.384,51
	Canalizare pluviala	349.579,00	66.420,01	415.999,01
	Trafic management	874.494,70	166.153,99	1.040.648,69
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		1.568.094,30	297.937,92	1.866.032,22
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)		15.298.081,19	2.906.635,43	18.204.716,62

Intocmit,
Proiectant,
S.C. URBAN SCOPE S.R.L.



DEVIZUL OBIECTULUI 9/13

Obiect 9 Pod-Petru Maior

ETAPA 1

"Coridor de mobilitate durabilă aferent Râului Bistrița"

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	9.936.277,56	1.887.892,74	11.824.170,30
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	0,00	0,00	0,00
4.1.2	Rezistență	9.936.277,56	1.887.892,74	11.824.170,30
4.1.3	Arhitectură	0,00	0,00	0,00
4.1.4	Instalații	0,00	0,00	0,00
TOTAL I - subcap. 4.1		9.936.277,56	1.887.892,74	11.824.170,30
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
TOTAL II - subcap. 4.2		0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		0,00	0,00	0,00
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)		9.936.277,56	1.887.892,74	11.824.170,30

Întocmit,

Proiectant,

S.C. URBAN SCOPE S.R.L.



DEVIZUL OBIECTULUI 10/13

Obiect 10 Pod- Simpozionului

ETAPA 1

"Coridor de mobilitate durabilă aferent Râului Bistrița"

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	9.473.437,75	1.799.953,17	11.273.390,92
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	0,00	0,00	0,00
4.1.2	Rezistență	9.473.437,75	1.799.953,17	11.273.390,92
4.1.3	Arhitectură	0,00	0,00	0,00
4.1.4	Instalații	0,00	0,00	0,00
TOTAL I - subcap. 4.1		9.473.437,75	1.799.953,17	11.273.390,92
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
TOTAL II - subcap. 4.2		0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		0,00	0,00	0,00
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)		9.473.437,75	1.799.953,17	11.273.390,92

Întocmit,

Proiectant,

S.C. URBAN SCOPE S.R.L.



DEVIZUL OBIECTULUI 11/13

Obiect 11 Pod- Codrisor

ETAPA 1

"Coridor de mobilitate durabilă aferent Râului Bistrița"

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	3.580.854,53	680.362,36	4.261.216,89
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	0,00	0,00	0,00
4.1.2	Rezistență	3.580.854,53	680.362,36	4.261.216,89
4.1.3	Arhitectură	0,00	0,00	0,00
4.1.4	Instalații	0,00	0,00	0,00
TOTAL I - subcap. 4.1		3.580.854,53	680.362,36	4.261.216,89
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
TOTAL II - subcap. 4.2		0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		0,00	0,00	0,00
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)		3.580.854,53	680.362,36	4.261.216,89

Întocmit,

Proiectant,

S.C. URBAN SCOPE S.R.L.



DEVIZUL OBIECTULUI 12/13

Obiect 12 Pod- Aerodromului

ETAPA 1**"Coridor de mobilitate durabilă aferent Râului Bistrița"**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	7.659.198,05	1.455.247,63	9.114.445,68
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	0,00	0,00	0,00
4.1.2	Rezistență	7.659.198,05	1.455.247,63	9.114.445,68
4.1.3	Arhitectură	0,00	0,00	0,00
4.1.4	Instalații	0,00	0,00	0,00
TOTAL I - subcap. 4.1		7.659.198,05	1.455.247,63	9.114.445,68
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
TOTAL II - subcap. 4.2		0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		0,00	0,00	0,00
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)		7.659.198,05	1.455.247,63	9.114.445,68

Întocmit,

Proiectant,

S.C. URBAN SCOPE S.R.L.



DEVIZUL OBIECTULUI 13/13

Obiect 13 Active necorporale

ETAPA 1

DEVIZUL OBIECTULUI 20/13

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1,00	2,00	3,00	4,00	5,00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	0,00	0,00	0,00
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare		0,00	0,00
4.1.2	Rezistență		0,00	0,00
4.1.3	Arhitectură	0,00	0,00	0,00
4.1.4	Instalații	0,00	0,00	0,00
TOTAL I - subcap. 4.1		0,00	0,00	0,00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
TOTAL II - subcap. 4.2		0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	516.693,52	98.171,77	614.865,29
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		516.693,52	98.171,77	614.865,29
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)		516.693,52	98.171,77	614.865,29

Întocmit,

Proiectant,

S.C. URBAN SCOPE S.R.L.



DEVIZ GENERAL - ETAPA 2

"Coridor de mobilitate durabilă aferent Râului Bistrița"Faza de proiectare: S.F.
Scenariul 1

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI				
1.1	Obtinerea terenului	7.718.481,36	1.466.511,46	9.184.992,82
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	44.585,60	8.471,26	53.056,86
1.4.	Cheltuieli pentru relocare/protectia utilitatilor	122.610,44	23.295,98	145.906,42
TOTAL CAPITOL 1		7.885.677,40	1.498.278,70	9.383.956,10
CAPITOLUL 2				
CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI				
2.1	Constructii si instalatii	586.465,00	111.428,35	697.893,35
2.2	Utilaje, echipamente	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 2		586.465,00	111.428,35	697.893,35
CAPITOLUL 3				
CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA				
3.1.	Studii	0,00	0,00	0,00
3.1.1.	Studii de teren	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului/ studii pentru obtinerea acordurilor/ avizelor de mediu	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2.	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	17.834,24	3.388,51	21.222,75
3.3.	Expertiza tehnica	22.400,60	4.256,11	26.656,71
3.4.	Certificarea performantei energetice si audit energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00
3.5.	Proiectare	1.653.383,25	314.142,81	1.967.526,06
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate / documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor / acordurilor / autorizatiilor	289.806,49	55.063,23	344.869,72
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	100.317,64	19.060,35	119.377,99
3.5.6	Proiect tehnic si Detalii de executie	1.263.259,12	240.019,23	1.503.278,35

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
3.6.	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00
3.7.	Consultanta	0,00	0,00	0,00
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0,00	0,00	0,00
3.7.2.	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8.	Asistenta tehnica	512.505,76	97.376,10	609.881,86
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	100.581,77	19.110,54	119.692,31
3.8.1.1.	pe perioada de executie a lucrarilor	85.355,78	16.217,60	101.573,38
3.8.1.2.	pentru participarea proiectului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	15.225,99	2.892,94	18.118,93
3.8.2	Dirigentie de santier	393.923,99	74.845,56	468.769,55
3.8.3.	Coordonator in materie de securitate si sanatate — conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	18.000,00	3.420,00	21.420,00
TOTAL CAPITOL 3		2.206.123,85	419.163,53	2.625.287,38
CAPITOLUL 4				
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA				
4.1.	Constructii si instalatii	74.898.694,28	14.230.751,91	89.129.446,19
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	997.082,63	189.445,70	1.186.528,33
4.3.	Utilaje, echipamante tehnologice si functionale care necesita montaj	12.501.850,73	2.375.351,64	14.877.202,37
4.4.	Utilaje, echipamante tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5.	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6.	Active necorporale	516.693,52	98.171,77	614.865,29
TOTAL CAPITOL 4		88.914.321,16	16.893.721,02	105.808.042,18
CAPITOLUL 5				
ALTE CHELTUIELI				
5.1.	Organizare de santier	650.099,05	123.518,82	773.617,87
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier (2% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x 70%	535.375,69	101.721,38	637.097,07
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului (2% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x 30%	114.723,36	21.797,44	136.520,80
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	849.032,95	0,00	849.032,95
5.2.1.	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	385.924,07	0,00	385.924,07
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	77.184,81	0,00	77.184,81
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din valoarea de C+M)	385.924,07	0,00	385.924,07

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire / desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3.	Cheltuieli diverse si neprevazute	2.734.625,07	519.578,76	3.254.203,83
5.4.	Cheltuieli pentru informare si publicitate	90.000,00	17.100,00	107.100,00
5.4.1.	Cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului	90.000,00	17.100,00	107.100,00
TOTAL CAPITOL 5		4.323.757,07	660.197,58	4.983.954,65
CAPITOLUL 6				
CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 7				
CHELTUIELI AFERENTE MARJEI DE BUGET SI PENTRU CONSTITUIREA REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTAREA DE PRET				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3+ 3.5+ 3.7+ 3.8+ 4+ 5.1.1)	23.102.370,44	4.389.450,38	27.491.820,82
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	3.859.240,68	733.255,73	4.592.496,41
TOTAL CAPITOL 7		26.961.611,12	5.122.706,11	32.084.317,23
TOTAL GENERAL		130.877.955,60	24.705.495,29	155.583.450,89
din care: C+M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.1.4 + Cap.2 + Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1)		77.184.813,64	14.665.114,58	91.849.928,22

In prețuri la data de 26.07.2023 ; 1 Euro = 4,9292

Beneficiar/Investitor: UAT Municipiul Bistrita

Intocmit,
S.C. URBAN SCOPE S.R.L.



"Coridor de mobilitate durabilă aferent Râului Bistrița"

**CAPITOLUL NR.1
CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI**

Nr. crt.	Denumirea capitelor si subcapitelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
1.1.	Obtinerea terenului	7.718.481,36	1.466.511,46	9.184.992,82
1.2.	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3.	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	44.585,60	8.471,26	53.056,86
1.4.	Cheltuieli pentru relocare / protectia utilitatilor	122.610,44	23.295,98	145.906,42
TOTAL CAPITOLUL 1		7.885.677,40	1.498.278,70	9.383.956,10

Beneficiar/Investitor: UAT Municipiul Bistrita

Intocmit,
S.C. URBAN SCOPE S.R.L.



"Coridor de mobilitate durabilă aferent Râului Bistrița"

**CAPITOLUL NR.2
CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTITII**

Nr. crt.	Denumirea capitelor si subcapitelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
2.1.	CONSTRUCTII			
2.1.1	Cheltuieli pentru realizarea bransamente- Echipamente si dotari	376.465,00	71.528,35	447.993,35
2.1.2	Cheltuieli ealizarea racord Instalatii electrice- Iluminat stradal	180.000,00	34.200,00	214.200,00
2.1.3	Cheltuieli ealizarea racord Instalatii electrice- Bransamente	30.000,00	5.700,00	35.700,00
	TOTAL 2.1.	586.465,00	111.428,35	697.893,35
2.2.	MONTAJ UTILAJ TEHNOLOGIC			
2.2.1.	Montaj utilaj tehnologic	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 2.2.	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOLUL 2	586.465,00	111.428,35	697.893,35

Beneficiar/Investitor: UAT Municipiul Bistrita

**Intocmit,
S.C. URBAN SCOPE S.R.L.**



"Coridor de mobilitate durabilă aferent Râului Bistrița"

**CAPITOLUL NR.3
CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA**

Nr.crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
3.1.	STUDII			
3.1.1.	Studii de teren : studiu geotehnic, studiu topografic, studiu hidrologic si alte studii	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului/ studii pentru obtinerea acordurilor/ avizelor de mediu	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Alte studii specifice, studiu de impact arhitectural si urbanistic/ Studiu de trafic/ circulatie, inclusiv Studiul calculul emisiilor de GES/ studiu arheologic/ studiu de oportunitate/ studiu de coexistenta/ Orice alte categorii de studii care sunt necesare pentru realizarea proiectelor de infrastructură (ex.proiect deviere trafic și scenarii)	0,00	0,00	0,00
TOTAL 3.1.		0,00	0,00	0,00
3.2.	DOCUMENTATII-SUPPORT SI CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE AVIZE, ACORDURI SI AUTORIZATII			
3.2.1.	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0,00	0,00	0,00
3.2.2.	Taxe	17.834,24	3.388,51	21.222,75
TOTAL 3.2.		17.834,24	3.388,51	21.222,75
3.3.	EXPERTIZA TEHNICA			
3.3.1.	Expertiza tehnica	22.400,60	4.256,11	26.656,71
TOTAL 3.3.		22.400,60	4.256,11	26.656,71
3.4.	CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE SI AUDIT ENERGETIC AL CLADIRILOR			
3.4.1.	Certificarea performantei energetice si audit energetic al cladirilor		-	-
TOTAL 3.4.		0,00	0,00	0,00
3.5.	PROIECTARE			
3.5.1.	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate și cerere de finanțare/ Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general, inclusiv studiu peisagistic	0,00	0,00	0,00
3.5.4.	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor / acordurilor / autorizatiilor de construire (PAC, POE), pentru racorduri și bransamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, energie electrică, telefonie, iluminat public și a altor autorizari speciale	289.806,49	55.063,23	344.869,72
3.5.5.	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie faza DALI, PT, DE, PAC, POE	100.317,64	19.060,35	119.377,99
3.5.6.	Proiect tehnic si Detalii de executie (PAC, POE, PT+ DE)	1.263.259,12	240.019,23	1.503.278,35
TOTAL 3.5.		1.653.383,25	314.142,81	1.967.526,06
3.6.	ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE			
3.6.1.	Cheltuieli pentru conceperea documentatiilor pentru licitatie	0,00	0,00	0,00
3.6.2.	Cheltuieli pentru multiplicarea documentatiilor	0,00	0,00	0,00

Nr.crt.	Denumirea capitelor si subcapitelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
3.6.3.	Cheltuieli privind organizarea licitatiei, cu corespondenta, telegrafie, telex, telefax	0,00	0,00	0,00
3.6.4.	Onorariile participantilor la lucrarile comisiei pentru licitatie	0,00	0,00	0,00
3.6.5.	Anunturi publicitare	0,00	0,00	0,00
TOTAL 3.6.		0,00	0,00	0,00
3.7.	CONSULTANTA			
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0,00	0,00	0,00
3.7.2.	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
TOTAL 3.7.		0,00	0,00	0,00
3.8.	ASISTENTA TEHNICA			
3.8.1.	Asistenta tehnica din partea proiectantului	100.581,77	19.110,54	119.692,31
3.8.1.1.	pe perioada de executie a lucrarilor	85.355,78	16.217,60	101.573,38
3.8.1.2.	pentru participarea proiectului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	15.225,99	2.892,94	18.118,93
3.8.2.	Dirigentie de santier	393.923,99	74.845,56	468.769,55
3.8.3.	Coordonator in materie de securitate si sanatate — conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	18.000,00	3.420,00	21.420,00
TOTAL 3.8.		512.505,76	97.376,10	609.881,86
TOTAL CAPITOLUL 3		2.206.123,85	419.163,53	2.625.287,38

Beneficiar/Investitor: UAT Municipiul Bistrita

Intocmit, S.C. URBAN SCOPE S.R.L.



"Coridor de mobilitate durabilă aferent Râului Bistrița"

**CAPITOLUL NR.4
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
4.1.	CONSTRUCTII SI INSTALATII			
4.1.1.	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	15.913.701,94	3.023.603,37	18.937.305,31
4.1.2.	Rezistenta	49.505.912,73	9.406.123,42	58.912.036,15
4.1.3.	Arhitectura	609.365,06	115.779,36	725.144,42
4.1.4.	Instalatii	8.869.714,55	1.685.245,76	10.554.960,31
	TOTAL 4.1.	74.898.694,28	14.230.751,91	89.129.446,19
4.2.	MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE			
4.2.1	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	997.082,63	189.445,70	1.186.528,33
	TOTAL 4.2.	997.082,63	189.445,70	1.186.528,33
4.3.	UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ			
4.3.1	Utilaje si echipamente tehnologice	12.501.850,73	2.375.351,64	14.877.202,37
	TOTAL 4.3.	12.501.850,73	2.375.351,64	14.877.202,37
4.4.	UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT			
4.4.1.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 4.4.	0,00	0,00	0,00
4.5.	DOTARI			
4.5.1.	Dotari	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 4.5.	0,00	0,00	0,00
4.6.	ACTIVE NECORPORALE			
4.6.1	Active necorporale	516.693,52	98.171,77	614.865,29
	TOTAL 4.6.	516.693,52	98.171,77	614.865,29
	TOTAL CAPITOLUL 4	88.914.321,16	16.893.721,02	105.808.042,18

Beneficiar/Investitor: UAT Municipiul Bistrita

Intocmit
S.C. URBAN SCOPE S.R.L.



"Coridor de mobilitate durabilă aferent Râului Bistrița"

**CAPITOLUL NR.5
ALTE CHELTUIELI**

Nr.crt.	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
5.1.	ORGANIZARE DE SANTIER			
5.1.1.	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier (2.0% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x 70%	535.375,69	101.721,38	637.097,07
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizarii santierului (0.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x 30%	114.723,36	21.797,44	136.520,80
TOTAL 5.1.		650.099,05	123.518,82	773.617,87
5.2.	COMISIONE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI			
5.2.1.	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	385.924,07	0,00	385.924,07
5.2.3.	Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	77.184,81	0,00	77.184,81
5.2.4.	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0.5 %) din valoarea de C+M	385.924,07	0,00	385.924,07
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire / desfiintare	0,00	0,00	0,00
TOTAL 5.2.		849.032,95	0,00	849.032,95
5.3.	CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE			
5.3.1.	Cheltuieli diverse si neprevazute	2.734.625,07	519.578,76	3.254.203,83
TOTAL 5.3.		2.734.625,07	519.578,76	3.254.203,83
5.4.	CHELTUIELI PENTRU INFORMARE SI PUBLICITATE			
5.4.1.	Cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului	90.000,00	17.100,00	107.100,00
TOTAL 5.4.		90.000,00	17.100,00	107.100,00
TOTAL CAPITOLUL 5		4.323.757,07	660.197,58	4.983.954,65

Beneficiar/Investitor: UAT Municipiul Bistrita

Intocmit

S.C. URBAN SCOPE S.R.L.



"Coridor de mobilitate durabilă aferent Râului Bistrița"

**CAPITOLUL NR.6
CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE**

Nr.crt.	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
6.1.	PREGATIREA PERSONALULUI DE EXPLOATARE			
6.1.1.	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 6.1.	0,00	0,00	0,00
6.2.	Probe tehnologice si teste			
6.2.1.	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 6.2.	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOLUL 6	0,00	0,00	0,00

Beneficiar/Investitor: UAT Municipiul Bistrita

Intocmit,
S.C. URBAN SCOPE S.R.L.



"Coridor de mobilitate durabilă aferent Râului Bistrița"				
CAPITOLUL NR.7				
CHELTUIELI AFERENTE MARJEI DE BUGET SI PENTRU CONSTITUIREA REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTAREA DE PRET				
Nr.crt.	Denumirea capitolului de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
1	2	3	4	5
7.1.	Cheltuieli aferente marjei de buget			
7.1.1.	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	23.102.370,44	4.389.450,38	27.491.820,82
	TOTAL 7.1.	23.102.370,44	4.389.450,38	27.491.820,82
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret			
7.2.1.	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	3.859.240,68	733.255,73	4.592.496,41
	TOTAL 7.2.	3.859.240,68	733.255,73	4.592.496,41
	TOTAL CAPITOLUL 7	26.961.611,12	5.122.706,11	32.084.317,23

Beneficiar/Investitor: UAT Municipiul Bistrita

Intocmit:
S.C. URBAN SCOPE S.R.L.



DEVIZUL OBIECTULUI 1/11

Obiect 1 DC 8G

ETAPA 2

"Coridor de mobilitate durabilă aferent Râului Bistrița"

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	30.794.572,92	5.850.968,85	36.645.541,77
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	9.722.458,93	1.847.267,20	11.569.726,13
	Terasamente drum	9.722.458,93	1.847.267,20	11.569.726,13
	Terasamente electrice	0,00	0,00	0,00
	Terasamente canalizare pluviala	0,00	0,00	0,00
4.1.2	Rezistență	19.658.738,05	3.735.160,23	23.393.898,28
	Drum	19.658.738,05	3.735.160,23	23.393.898,28
	Fundatii echipamente	0,00	0,00	0,00
	Camine canalizare	0,00	0,00	0,00
4.1.3	Arhitectură	265.969,23	50.534,15	316.503,38
4.1.4	Instalații	1.147.406,71	218.007,28	1.365.413,99
	Instalatii electrice	0,00	0,00	0,00
	Instalatii canalizare pluviala	0,00	0,00	0,00
	Instalatii	1.147.406,71	218.007,28	1.365.413,99
TOTAL I - subcap. 4.1		30.794.572,92	5.850.968,85	36.645.541,77
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	101.217,60	19.231,34	120.448,94
	Electrice	0,00	0,00	0,00
	Canalizare pluviala	0,00	0,00	0,00
	Trafic management	101.217,60	19.231,34	120.448,94
TOTAL II - subcap. 4.2		101.217,60	19.231,34	120.448,94
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	695.027,50	132.055,23	827.082,73
	Electrice	0,00	0,00	0,00
	Canalizare pluviala	0,00	0,00	0,00
	Trafic management	695.027,50	132.055,23	827.082,73
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		695.027,50	132.055,23	827.082,73
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)		31.590.818,02	6.002.255,42	37.593.073,44

Întocmit,

Proiectant,

S.C. URBAN SCOPE S.R.L.



DEVIZUL OBIECTULUI 211

Obiect 2 Str. Zavoale

ETAPA 2

"Coridor de mobilitate durabilă aferent Râului Bistrița"

Nr. crt.	Denumirea capitolului și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	7.340.566,80	1.394.707,69	8.735.274,49
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	1.836.444,89	348.924,53	2.185.369,42
	Terasamente drum	1.064.386,63	202.233,46	1.266.620,09
	Terasamente electrice	661.479,25	125.681,06	787.160,31
	Terasamente canalizare pluviala	110.579,00	21.010,01	131.589,01
4.1.2	Rezistență	4.242.164,67	806.011,29	5.048.175,96
	Drum	4.131.036,74	784.896,98	4.915.933,72
	Fundatii echipamente	0,00	0,00	0,00
	Camine canalizare	111.127,93	21.114,31	132.242,24
	Podete tubulate	0,00	0,00	0,00
4.1.3	Arhitectură	20.107,78	3.820,48	23.928,26
4.1.4	Instalații	1.241.849,46	235.951,40	1.477.800,86
	Instalatii electrice	916.725,70	174.177,88	1.090.903,58
	Instalatii canalizare pluviala	153.262,07	29.119,79	182.381,86
	Instalatii	171.861,69	32.653,72	204.515,41
TOTAL I - subcap. 4.1		7.340.566,80	1.394.707,69	8.735.274,49
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	114.685,70	21.790,28	136.475,98
	Electrice	114.685,70	21.790,28	136.475,98
	Canalizare pluviala	0,00	0,00	0,00
	Trafic management	0,00	0,00	0,00
TOTAL II - subcap. 4.2		114.685,70	21.790,28	136.475,98
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	5.507.264,00	1.046.380,16	6.553.644,16
	Electrice	5.507.264,00	1.046.380,16	6.553.644,16
	Canalizare pluviala	0,00	0,00	0,00
	Trafic management	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		5.507.264,00	1.046.380,16	6.553.644,16
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)		12.962.516,50	2.462.878,13	15.425.394,63

Întocmit,
Proiectant,
S.C. URBAN SCOPE S.R.L.



DEVIZUL OBIECTULUI 3/11

Obiect 3 Str. Victor Babes

ETAPA 2

"Coridor de mobilitate durabilă aferent Râului Bistrița"

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	4.648.448,72	883.205,26	5.531.653,98
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	1.113.034,68	211.476,59	1.324.511,27
	Terasamente drum	797.313,63	151.489,59	948.803,22
	Terasamente electrice	116.443,05	22.124,18	138.567,23
	Terasamente canalizare pluviala	199.278,00	37.862,82	237.140,82
4.1.2	Rezistență	2.809.972,90	533.894,85	3.343.867,75
	Drum	2.686.416,30	510.419,10	3.196.835,40
	Fundatii echipamente	0,00	0,00	0,00
	Camine canalizare	123.556,60	23.475,75	147.032,35
4.1.3	Arhitectură	15.992,79	3.038,63	19.031,42
4.1.4	Instalații	709.448,35	134.795,19	844.243,54
	Instalatii electrice	401.710,70	76.325,03	478.035,73
	Instalatii canalizare pluviala	297.238,40	56.475,30	353.713,70
	Instalatii	10.499,24	1.994,86	12.494,10
TOTAL I - subcap. 4.1		4.648.448,72	883.205,26	5.531.653,98
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	36.424,40	6.920,63	43.345,03
	Electrice	16.187,40	3.075,61	19.263,01
	Canalizare pluviala	20.237,00	3.845,03	24.082,03
	Trafic management	0,00	0,00	0,00
TOTAL II - subcap. 4.2		36.424,40	6.920,63	43.345,03
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	334.983,40	63.646,85	398.630,25
	Electrice	154.516,40	29.358,12	183.874,52
	Canalizare pluviala	180.467,00	34.288,73	214.755,73
	Trafic management	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		334.983,40	63.646,85	398.630,25
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)		5.019.856,52	953.772,74	5.973.629,26

Întocmit,

Proiectant,

S.C. URBAN SCOPE S.R.L.



DEVIZUL OBIECTULUI 4/11

Obiect 4 Str. Lacului

ETAPA 2

"Coridor de mobilitate durabilă aferent Râului Bistrița"

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	7.705.765,34	1.464.095,42	9.169.860,76
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	1.064.147,15	202.187,96	1.266.335,11
	Terasamente drum	389.341,09	73.974,81	463.315,90
	Terasamente electrice	148.613,06	28.236,48	176.849,54
	Terasamente canalizare pluviala	526.193,00	99.976,67	626.169,67
4.1.2	Rezistență	5.079.366,08	965.079,56	6.044.445,64
	Drum	4.611.722,06	876.227,19	5.487.949,25
	Fundatii echipamente	19.674,50	3.738,16	23.412,66
	Camine canalizare	447.969,52	85.114,21	533.083,73
4.1.3	Arhitectură	12.865,92	2.444,53	15.310,45
4.1.4	Instalații	1.549.386,18	294.383,37	1.843.769,55
	Instalații electrice	850.755,70	161.643,58	1.012.399,28
	Instalații canalizare pluviala	698.630,48	132.739,79	831.370,27
	Instalații	0,00	0,00	0,00
TOTAL I - subcap. 4.1		7.705.765,34	1.464.095,42	9.169.860,76
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	162.938,60	30.958,33	193.896,93
	Electrice	33.363,10	6.338,99	39.702,09
	Canalizare pluviala	39.837,00	7.569,03	47.406,03
	Trafic management	89.738,50	17.050,32	106.788,82
TOTAL II - subcap. 4.2		162.938,60	30.958,33	193.896,93
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	1.289.926,90	245.086,11	1.535.013,01
	Electrice	318.466,20	60.508,58	378.974,78
	Canalizare pluviala	355.256,00	67.498,64	422.754,64
	Trafic management	616.204,70	117.078,89	733.283,59
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		1.289.926,90	245.086,11	1.535.013,01
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)		9.158.630,84	1.740.139,86	10.898.770,70

Întocmit,
Proiectant,
S.C. URBAN SCOPE S.R.L.



DEVIZUL OBIECTULUI 5/11

Obiect 5 Str.Secundara 3

ETAPA 2

"Coridor de mobilitate durabilă aferent Râului Bistrița"

Nr. crt.	Denumirea capitolului și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	7.519.621,45	1.428.728,08	8.948.349,53
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	1.637.047,69	311.039,06	1.948.086,75
	Terasamente drum	1.265.739,63	240.490,53	1.506.230,16
	Terasamente electrice	111.560,06	21.196,41	132.756,47
	Terasamente canalizare pluviala	259.748,00	49.352,12	309.100,12
4.1.2	Rezistență	4.930.483,89	936.791,94	5.867.275,83
	Drum	4.680.853,01	889.362,07	5.570.215,08
	Fundatii echipamente	14.420,00	2.739,80	17.159,80
	Camine canalizare	235.210,88	44.690,07	279.900,95
4.1.3	Arhitectură	167.545,51	31.833,65	199.379,16
4.1.4	Instalații	784.544,36	149.063,43	933.607,79
	Instalații electrice	359.121,70	68.233,12	427.354,82
	Instalații canalizare pluviala	364.331,12	69.222,91	433.554,03
	Instalații	61.091,53	11.607,39	72.698,92
TOTAL I - subcap. 4.1		7.519.621,45	1.428.728,08	8.948.349,53
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	156.773,73	29.787,01	186.560,74
	Electrice	17.584,60	3.341,07	20.925,67
	Canalizare pluviala	27.183,00	5.164,77	32.347,77
	Trafic management	112.006,13	21.281,16	133.287,29
TOTAL II - subcap. 4.2		156.773,73	29.787,01	186.560,74
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	1.179.368,33	224.079,98	1.403.448,31
	Electrice	167.852,60	31.891,99	199.744,59
	Canalizare pluviala	242.407,00	46.057,33	288.464,33
	Trafic management	769.108,73	146.130,66	915.239,39
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		1.179.368,33	224.079,98	1.403.448,31
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)		8.855.763,50	1.682.595,07	10.538.358,57

Întocmit,
Proiectant,
S.C. URBAN SCOPE S.R.L.



DEVIZUL OBIECTULUI 6/11

Obiect 6 Parcare

ETAPA 2

"Coridor de mobilitate durabilă aferent Râului Bistrița"

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	3.766.978,76	715.725,96	4.482.704,72
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	456.609,88	86.755,88	543.365,76
	Terasamente drum	301.837,32	57.349,09	359.186,41
	Terasamente electrice	154.772,57	29.406,79	184.179,36
	Terasamente canalizare pluviala	0,00	0,00	0,00
4.1.2	Rezistență	2.868.985,92	545.107,32	3.414.093,24
	Drum	2.868.985,92	545.107,32	3.414.093,24
	Fundatii echipamente	0,00	0,00	0,00
	Camine canalizare	0,00	0,00	0,00
4.1.3	Arhitectură	119.741,83	22.750,95	142.492,78
4.1.4	Instalații	321.641,13	61.111,81	382.752,94
	Instalatii electrice	243.796,10	46.321,26	290.117,36
	Instalatii canalizare pluviala	0,00	0,00	0,00
	Instalatii	77.845,03	14.790,56	92.635,59
TOTAL I - subcap. 4.1		3.766.978,76	715.725,96	4.482.704,72
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	22.242,10	4.226,00	26.468,10
	Electrice	22.242,10	4.226,00	26.468,10
	Canalizare pluviala	0,00	0,00	0,00
	Trafic management	0,00	0,00	0,00
TOTAL II - subcap. 4.2		22.242,10	4.226,00	26.468,10
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	729.384,70	138.583,10	867.967,80
	Electrice	729.384,70	138.583,10	867.967,80
	Canalizare pluviala	0,00	0,00	0,00
	Trafic management	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		729.384,70	138.583,10	867.967,80
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)		4.518.605,56	858.535,06	5.377.140,62

Întocmit,

Proiectant,

S.C. URBAN SCOPE S.R.L.



DEVIZUL OBIECTULUI 7/11

Obiect 7 Parc Industrial

ETAPA 2

"Coridor de mobilitate durabilă aferent Râului Bistrița"

Nr. crt.	Denumirea capitolului și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	273.001,93	51.870,37	324.872,30
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	25.555,66	4.855,58	30.411,24
	Terasamente drum	25.555,66	4.855,58	30.411,24
	Terasamente electrice	0,00	0,00	0,00
	Terasamente canalizare pluviala	0,00	0,00	0,00
4.1.2	Rezistență	234.042,34	44.468,05	278.510,39
	Drum	234.042,34	44.468,05	278.510,39
	Fundatii echipamente	0,00	0,00	0,00
	Camine canalizare	0,00	0,00	0,00
4.1.3	Arhitectură	7.141,99	1.356,98	8.498,97
4.1.4	Instalații	6.261,94	1.189,76	7.451,70
	Instalații electrice	0,00	0,00	0,00
	Instalații canalizare pluviala	0,00	0,00	0,00
	Instalații	6.261,94	1.189,77	7.451,71
TOTAL I - subcap. 4.1		273.001,93	51.870,37	324.872,30
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
	Electrice	0,00	0,00	0,00
	Canalizare pluviala	0,00	0,00	0,00
	Trafic management	0,00	0,00	0,00
TOTAL II - subcap. 4.2		0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
	Electrice	0,00	0,00	0,00
	Canalizare pluviala	0,00	0,00	0,00
	Trafic management	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		0,00	0,00	0,00
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)		273.001,93	51.870,37	324.872,30

Întocmit
Proiectant,
S.C. URBAN SCOPE S.R.L.



DEVIZUL OBIECTULUI 8/11**Obiect 8 Pod- Pasarela Lac****ETAPA 2****"Coridor de mobilitate durabilă aferent Râului Bistrița"**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	4.193.668,11	796.796,94	4.990.465,05
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	0,00	0,00	0,00
4.1.2	Rezistență	4.193.668,11	796.796,94	4.990.465,05
4.1.3	Arhitectură	0,00	0,00	0,00
4.1.4	Instalații	0,00	0,00	0,00
TOTAL I - subcap. 4.1		4.193.668,11	796.796,94	4.990.465,05
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
TOTAL II - subcap. 4.2		0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		0,00	0,00	0,00
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)		4.193.668,11	796.796,94	4.990.465,05

Întocmit,

Proiectant,

S.C. URBAN SCOPE S.R.L.

DEVIZUL OBIECTULUI 9/11

Obiect 9 Pod- Secundar 3

ETAPA 2

"Coridor de mobilitate durabilă aferent Râului Bistrița"

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	4.361.589,63	828.702,03	5.190.291,66
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	0,00	0,00	0,00
4.1.2	Rezistență	4.361.589,63	828.702,03	5.190.291,66
4.1.3	Arhitectură	0,00	0,00	0,00
4.1.4	Instalații	0,00	0,00	0,00
TOTAL I - subcap. 4.1		4.361.589,63	828.702,03	5.190.291,66
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
TOTAL II - subcap. 4.2		0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		0,00	0,00	0,00
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)		4.361.589,63	828.702,03	5.190.291,66

Întocmit,

Proiectant,

S.C. URBAN SCOPE S.R.L.



DEVIZUL OBIECTULUI 10/11

Obiect 10 Park and ride

ETAPA 2

"Coridor de mobilitate durabilă aferent Râului Bistrița"

Coridor de mobilitate durabilă aferent Râului Bistrița"				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	3.083.286,97	585.824,53	3.669.111,50
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	163.309,27	31.028,76	194.338,03
4.1.2	Rezistență	58.814,50	11.174,76	69.989,26
4.1.3	Arhitectură	0,00	0,00	0,00
4.1.4	Instalații	2.861.163,20	543.621,01	3.404.784,21
TOTAL I - subcap. 4.1		3.083.286,97	585.824,53	3.669.111,50
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	402.800,50	76.532,09	479.332,59
TOTAL II - subcap. 4.2		402.800,50	76.532,09	479.332,59
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	2.765.896,90	525.520,41	3.291.417,31
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		2.765.896,90	525.520,41	3.291.417,31
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)		6.251.984,37	1.187.877,03	7.439.861,40

Întocmit,
Proiectant,
S.C. URBAN SCOPE S.R.L.



DEVIZUL OBIECTULUI 11/11

Obiect 11 Active necorporale

ETAPA 2

"Coridor de mobilitate durabilă aferent Râului Bistrița"

Conținut de mobilitate durabilă aferent Râului Bistrița"				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	0,00	0,00	0,00
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare		0,00	0,00
4.1.2	Rezistență		0,00	0,00
4.1.3	Arhitectură	0,00	0,00	0,00
4.1.4	Instalații	0,00	0,00	0,00
TOTAL I - subcap. 4.1		0,00	0,00	0,00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
TOTAL II - subcap. 4.2		0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	516.693,52	98.171,77	614.865,29
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		516.693,52	98.171,77	614.865,29
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)		516.693,52	98.171,77	614.865,29

Întocmit,
Proiectant,
S.C. URBAN SCOPE S.R.L.

