DEVIZ GENERAL - Total

"Coridor de mobilitate durabili aferent Riului Bistrita"

Faza de proiectare: SF

Scenariul 1

Denumirea capitolelor si HELEED TVA VELLEL
Nr. crt. . it (fara TVA) (inclusiv TVA)
subcapitolelor de cheltuieli ~ - -
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
CHELTUIEL! PENTRU OBTINEREA S| AMENAJAREA TERENULUI
1.1 |Obtinerea terenului 18.391.426,91 3.494.371,11 21.885.798,02
1.2 |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediulul si 120.000,00 22.800,00 142.800,00
aducerea terenului la starea initiala
1.4. |Cheltuieli pentru relocare/protectia utilitatilor 330.000,00 62.700,00 392.700,00
TOTAL CAPITOL 1 18.841.426,91 3.579.871,11 22.421.298,02
1CAPITOLUL 2
CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULU)
2.1 |Constructii si instalatii 1.139.135,00 216.435,65 1.355.570,65
2.2 |Utilaje, echipamente 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 2 1.139.135,00 216.435,65 1.355.570,65
CAPITOLUL 3
CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA
3.1. |Studii 624.810,00 118.713,90 743.523,90
3.1.1. [Studii de teren 224.810,00 42.713,90 267.523,90
3.1, Raport ?rlvmd fmpactul asup.ra mediului/ studii pentru obtinerea 0,00 0,00 0,00
acordurilor/ avizelor de mediu
3.1.3. |Alte studii specifice 400.000,00 76.000,00 476.000,00
3.2, Docur.nentatu-su;.)o.rt si chfeltu.llell pentru obtinerea 99.100,00 18.829,00 117.929,00
de avize, acorduri si autorizatii
3.3. |Expertiza tehnica 75.630,00 14.369,70 89.999,70
3.4. [Certificarea performantei energetice si audit energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00
3.5. |Proiectare 5.637.590,00 1.071.142,10 6.708.732,10
3.5.1 |Tema de proiectare 21.000,00 3.990,00 24.990,00
3.5.2 [Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
353 Studiu c.ie fezal?llntate/f.joFumc.entatle de avizare 1.166.590,00 221.652,10 1.388.242,10
a lucrarilor de interventii si deviz general
354 Do'cumentatule te.hnlce nece.sart.e' in vederea obtinerii 780.000,00 148.200,00 928.200,00
avizelor / acordurilor / autorizatiilor
355 V'erlflcar(ia tehnica de c-alltate a proiectului tehnic 270.000,00 51.300,00 321.300,00
si a detaliilor de executie
3.5.6 |Proiect tehnic si Detalii de executie 3.400.000,00 646.000,00 4.046.000,00




(0.5% din valoarea de C+M)

. X . Valoare Valoare
Nr. crt. Denul:|1|rea E3pitoleter s : : (fara TVA) Loy (inclusiv TVA)
subcapitolelor de cheltuieli - - -
lei lei lei
1 2 3 4 5
3.6. |Organizarea procedurilor de achizitie 90.000,00 17.100,00 107.100,00
3.7. |Consultanta 115.000,00 21.850,00 136.850,00
3.7.1. |[Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 115.000,00 21.850,00 136.850,00
3.7.2. |Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8. |Asistenta tehnica 1.366.938,00 259.718,22 1.626.656,22
3.8.1 |Asistenta tehnica din partea proiectantului 335.856,00 64.572,64 404.428,64
3.8.1.1.|pe perioada de executie a lucrarilor 298.876,00 56.786,44 355.662,44
pentru participarea proiectului la fazele incluse in programul de
3.8.1.2.|control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de 40.980,00 7.786,20 48.766,20
Stat in Constructii
3.8.2 |Dirigentie de santier 991.082,00 188.305,58 1.179.387,58
Coordonator in materie de securitate si sanatate — conform
3.8.3. |Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile 36.000,00 6.840,00 42.840,00
ulterioare
ITOTAL CAPITOL 3 8.009.068,00 1.521.722,92 9.530.790,92
CAPITOLUL 4
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1. |Constructii si instalatii 179.196.994,55 | 34.047.428,96 | 213.244.423,51
4.2. |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 1.852.816,93 352.035,22 2.204.852,15
a3, |Vtiaie, echipamante tehnologice si functionale 20.357.200,03 | 3.867.868,01 | 24.225.068,04
care necesita montaj
a4 Utilaje, echipa!mante te!'m-olog_ice si functionale 0,00 0,00 0,00
care nu necesita montaj si echipamente de transport
4.5. |Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6. |Active necorporale 1.033.387,04 196.343,54 1.229.730,58
TOTAL CAPITOL 4 202.440.398,55 | 38.463.675,73 | 240.904.074,28
CAPITOLUL 5
ALTE CHELTUIELI
5.1. |Organizare de santier 1.548.606,04 294.235,15 1.842.841,19
Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier (2%
5.1.1 din cap. 4.1 +4.2 +1.2 + 1.3) x 70% 1.275.322,62 242.311,30 1.517.633,92
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului (2% din cap. 4.1 +4.2 + 1.2 273.283,42 51.923,85 325.207.27
+1.3) x 30%
5.2. |Comisione, cote, taxe, costul creditului 2.023.056,97 0,00 2.023.056,97
591, Comi.s?ic.)anele si dobanzile aferente creditului 0,00 0,00 0,00
bancii finantatoare
599, Cota afertinta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 919.571,35 0,00 919.571.35
constructii
Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in
5.2.3 |amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autoruzarea 183.914,27 0,00 183.914,27
lucrarilor de constructii
52.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 919.571,35 0,00 919.571.35




Denumirea capitolelor si Ml TVA Velloae
Nr. crt. = = (fara TVA) (inclusiv TVA)
subcapitolelor de cheltuieli - - -
lei lei lei
1 2 3 4 5
595 Taxe pe.ntru acorf:!uri, avize conforme si autorizatia de 0,00 0,00 0,00
construire / desfiintare
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 6.155.203,70 1.169.488,70 7.324.692,40
5.4. |Cheltuieli pentru informare si publicitate 180.000,00 34.200,00 214.200,00
Cheltuieli de informare si publicitate pentru proiect, care rezults din
5.4.1. |obligatiile beneficiarului 180.000,00 34.200,00 214.200,00
TOTAL CAPITOL 5 9.906.866,71 1.497.923,85 11.404.790,56
CAPITOLUL 6
|CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE S| TESTE
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 7

CHELTUIELI AFERENTE MARJEI DE BUGET SI PENTRU CONSTITUIREA REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTAREA DE PRET

Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 +1.3+ 1.4+ 2 +

. 53.305.981,05 0.128. 434.117,
71 3.1+3.2 +3.3+ 3.5+ 3.7+ 3.8+ 4+ 5.1.1) ! 10.128.136,40 | 63.434.117,45
72 C.heltulell pentru constituirea rezervei de implementare pentru 9.195.713,45 1.747.185,56 10.942.899,01

ajustarea de pret
TOTAL CAPITOL 7 62.501.694,50 11.875.321,96 | 74.377.016,46
TOTAL GENERAL 302.838.589,67 | 57.154.951,22 | 359.993.540,89
din care: C+M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.1.4 + Cap.2 +
183.914.269,10 | 34.943.711, .857.980,
Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1) i e

In preturi la data de 26.07.2023 ; 1 Euro = 4.9292

Beneficiar/investitor: UAT Municipiul Bistrita




DEVIZ GENERAL - Etapa 1

"Coridor de mobilitate durabild aferent Riului Bistrita"

Faza de proiectare: SF

Scenariul 1
Valoare Valoare
Denumirea capitolelor si TV
Nr. crt. , o = (fara TVA) 5 (inclusiv TVA)
subcapitolelor de cheltuieli = - -
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL1
CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA S1 AMENAJAREA TERENULU!
1.1 |Obtinerea terenului 10.672.945,55 2.027.859,65 12.700.805,20
1.2 |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
33 [pmenajarl pentru protectla medhulul si 75.414,40 14.328,74 89.743,14
aducerea terenului la starea initiala
1.4. [Cheltuieli pentru relocare/protectia utilitatilor 207.389,56 39.404,02 246.793,58
TOTAL CAPITOL 1 10.955.749,51 2.081.592,41 13.037.341,92
CAPITOLUL 2
CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI
2.1 |Constructii si instalatii 552.670,00 105.007,30 657.677,30
2.2 |Utilaje, echipamente 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 2 552.670,00 105.007,30 657.677,30
CAPITOLUL 3
CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA
3.1. |Studii 624.810,00 118.713,90 743.523,90
3.1.1. [Studii de teren 224.810,00 42.713,90 267.523,90
312, Raport ;?nvmd !mpactul asupra mediului/ studii pentru obtinerea 0,00 0,00 0,00
acordurilor/ avizelor de mediu
3.1.3. |Alte studii specifice 400.000,00 76.000,00 476.000,00
3.2, Docur-nentatn-sur?o.rt si chfeltu-l.ell pentru obtinerea 81.265,76 15.440,49 96.706,25
de avize, acorduri si autorizatii
3.3. |Expertiza tehnica 53.229,40 10.113,59 63.342,99
3.4. |Certificarea performantei energetice si audit energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00
3.5. |Proiectare 3.984.206,75 756.999,29 4.741.206,04
3.5.1 |Tema de proiectare 21.000,00 3.990,00 24.990,00
3.5.2 |Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
353 Studiu c.ie fezat.Jllntate/_(Ijo.cum(_antatle de avizare 1.166.590,00 221.652,10 1.388.242,10
a lucrarilor de interventii si deviz general
35.4 Do.cumentatule te.hmce nece'sart.e. in vederea obtinerii 490.193,51 93.136,77 583.330,28
avizelor / acordurilor / autorizatiilor
355 V'enﬁcart?.a tehnica de c.alltate a proiectului tehnic 169.682,36 32.239,65 201.922,01
si a detaliilor de executie
3.5.6 |Proiect tehnic si Detalii de executie 2.136.740,88 405.980,77 2.542.721,65




(0.5% din valoarea de C+M)

Denumirea capitolelor si Ll TVA Valoqre
Nr. crt. ) - (fara TVA) (inclusiv TVA)
subcapitolelor de cheltuieli - -
lei lei lei
1 2 3 4 5
3.6. |Organizarea procedurilor de achizitie 90.000,00 17.100,00 107.100,00
3.7. |Consultanta 115.000,00 21.850,00 136.850,00
3.7.1. |Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 115.000,00 21.850,00 136.850,00
3.7.2. |Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8. |Asistenta tehnica 854.432,24 162.342,12 1.016.774,36
3.8.1 |Asistenta tehnica din partea proiectantului 239.274,23 45.462,10 284.736,33
3.8.1.1.|pe perioada de executie a lucrarilor 213.520,22 40.568,84 254.,089,06
pentru participarea proiectului la fazele incluse in programul de
3.8.1.2.[control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de 25.754,01 4.893,26 30.647,27
Stat in Constructii
3.8.2 |Dirigentie de santier 597.158,01 113.460,02 710.618,03
Coordonator in materie de securitate si sanatate — conform
3.8.3. |Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile 18.000,00 3.420,00 21.420,00
ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 5.802.944,15 1.102.559,39 6.905.503,54
CAPITOLUL 4
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1. |Constructii si instalatii 104.298.300,27 | 19.816.677,05 | 124.114.977,32
4.2. |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 855.734,30 162.589,52 1.018.323,82
43, Utilaje, eclripamante. tehnologice si functionale 7.855.349,30 1.492.516,37 9.347.865,67
care necesita montaj
a4, Utilaje, echipajmante te!'m.olog.ice si functionale 0,00 0,00 0,00
care nu necesita montaj si echipamente de transport
4.5. |Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6. |Active necorporale 516.693,52 98.171,77 614.865,29
TOTAL CAPITOL 4 113.526.077,39 | 21.569.954,71 | 135.096.032,10
CAPITOLUL 5
ALTE CHELTUIELI
5.1. |Organizare de santier 898.506,99 170.716,33 1.069.223,32
Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier (2%
5.1.1 din cap. 4.1+4.2 +1.2 +1.3) x 70% 739.946,93 140.589,92 880.536,85
512 Cheltuieli conexe organizarii santierului (2% din cap. 4.1 +4.2 + 1.2 158.560,06 30.126,41 188.686,47
+ 1.3} x 30%
5.2. [Comisione, cote, taxe, costul creditului 1.174.024,02 0,00 1.174.024,02
591 Comifi?anele si dobanzile aferente creditului 0,00 0,00 0,00
bancii finantatoare
529, Cota afer'e.nta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 533.647,28 0,00 533.647.28
constructii
Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in
5.2.3 |amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autoruzarea 106.729,46 0,00 106.729,46
lucrarilor de constructii
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 533.647,28 0,00 533.647,28




CHELTUIELI AFERENTE MARJEI DE BUGET SI PENTRU CONSTITUIREA REZERV

Denumirea capitolelor si Vajosre TVA paog
Nr. crt. ) S {fara TVA) (inclusiv TVA)
subcapitolelor de cheltuieli - - -
lei lei lei
1 2 3 4 5
595 Taxe pe'ntru acorﬁiuri, avize conforme si autorizatia de 0,00 0,00 0,00
construire / desfiintare
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 3.420.578,63 649.909,94 4.070.488,57
5.4. |[Cheltuieli pentru informare si publicitate 90.000,00 17.100,00 107.100,00
Cheltuieli de informare si publicitate pentru proiect, care rezult3 din
5.4.1. |obligatiile beneficiarului $0.000,00 17.100,00 107.100,00
TOTAL CAPITOL 5 5.583.109,64 837.726,27 6.420.835,91
CAPITOLUL 6
CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
ITOTAL CAPITOL6 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 7

El DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTAREA DE PRET

Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3+ 1.4+ 2 +

Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1)

L 30.203.610,61 .738. .942.296,6
71 3.1+3.2 + 3.3+ 3.5+ 3.7+ 3.8+ 4+ 5.1.1) 5:738.666,02 359 3
22 C.heltmell pentru constituirea rezervei de implementare pentru 5.336.472,77 1.013.929,83 6.350.402,60

ajustarea de pret

TOTAL CAPITOL 7 35.540.083,38 6.752.615,85 | 42.292.699,23

TOTAL GENERAL 171.960.634,07 | 32.449.455,93 | 204.410.090,00
i 1 C+| A.2 + A.3 + A4+ 2+
din care: C+M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.1.4 + Cap 106.729.455,46 | 20.278.596,55 | 127.008.052,01

In preturi la data de 26.07.2023 ; 1 Euro = 4.9252

Beneficiar/Investitor: UAT Municipiul Bistrita




“Coridor de mobilitate durabil3 aferent R3ului Bistrita"

CAPITOLUL NR.1

CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA S| AMENAJAREA TERENULUI

Nr. Denumirea capitelor si f\lalo:\;: TVA Valoare

crt. subcapitelor de cheltuieli e - ) . {cu TYA)
lei lei lei

1 2 3 4 5

1.1. |Obtinerea terenului 10.672.945,55 | 2.027.859,65 | 12.700.805,20

1.2. |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00

1.3. |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 75.414,40 14.328,74 89.743,14

1.4. [Cheltuieli pentru relocare / protectia utilitatilor 207.389,56 39.404,02 246.793,58

TOTAL CAPITOLUL 1

| 10.955.749,51 | 2.081.592,41 | 13.037.341,92

Beneficiar/Investitor: UAT Municipiul Bistrita

Intocmit,
5.C. URBAR




"Coridor de mobilitate durabilé aferent Raului Bistrita"

CAPITOLUL NR.2

CHELTUIEL! PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Nr. Denumirea capitelor si ( f\;:o:\;:) TVA (\::I:\a:)
crt. subcapitelor de cheltuieli - - -
lei lei lei
1 2 3 4 5
2.1. |CONSTRUCTII
2.1.1 |Cheltuieli pentru realizarea bransamente- Echipamente si dotari 297.670,00 56.557,30 354.227,30
2.1.2 |Cheltuieli ealizarea racord Instalatii electrice- lluminat stradal 225.000,00 42.750,00 267.750,00
2.1.3 [Cheltuieli ealizarea racord Instalatii electrice- Bransamente 30.000,00 5.700,00 35.700,00
TOTAL 2.1. 552.670,00 | 105.007,30 | 657.677,30
2.2. |MONTAJ UTILAJ TEHNOLOGIC
2.2.1. [Montaj utilaj tehnologic 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.2. 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 2 | 552.670,00 | 105.007,30 | 657.677,30

Beneficiar/Investitor: UAT Municipiul Bistrita

Intocmit, — .
S.C. URBAN SCOPE S.R:

//

e

AN
o\




"Coridor de mobilitate durabil# aferent Raului Bistrita"

CAPITOLUL NR.3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

" . . Valoare Valoare
Denumirea capitelor si TVA
NF-CI: subcapitelor de cheltuieli [T TVA) (cuva)
lei lei lei
1 2 3 4 5
3.1. (STUDII
311, ::lt:g:: de teren : studiu geotehnic, studiu topografic, studiu hidrologic si alte 224.810,00 | 42.713,90 267.523.90
312 Ra.port privind ir.npactul asupra mediului/ studii pentru obtinerea acordurilor/ 0,00 0,00 0,00
avizelor de mediu
Alte studii specifice, studiu de impact arhitectural si urbanistic/ Studiu de
trafic/ circulatie, inclusiv Studiul calculul emisiilor de GES/ studiu arheologic/
3.1.3. [studiu de oportunitate/ studiu de coexistenta/ Orice alte categorii de studii 400.000,00 76.000,00 476.000,00
care sunt necesare pentru realizarea proiectelor de infrastructurd {ex.proiect
deviere trafic si scenarii)
TOTAL 3.1. 624.810,00 | 118.713,90 | 743.523,90
3.2. |DOCUMENTATII-SUPORT SI CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE AVIZE, ACORDURI S| AUTORIZATII
391, Docur'nerrcatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si 51.100,00 9.709,00 60.809,00
autorizatii
3.2.2. [Taxe 30.165,76 5.731,49 35.897,25
TOTAL 3.2. 81.265,76 15.440,49 96.706,25
3.3. |EXPERTIZA TEHNICA
3.3.1. |Expertiza tehnica 53.229,40 10.113,59 63.342,99
TOTAL 3.3. 53.229,40 10.113,59 63.342,99
3.4. |CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE SI AUDIT ENERGETIC AL CLADIRILOR
3.4.1. |Certificarea performantei energetice si audit energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL 3.4. 0,00 0,00 0,00
3.5. |PROIECTARE
3.5.1. |Tema de proiectare 21.000,00 3.990,00 24.990,00
3.5.2. |Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
353, Studiu clle fezat_ailiitate $i"ce.rere .de finantare/ Do'cumen.tatie. de .av?zare 1.166.590,00| 221.652,10 | 1.388.242,10
a lucrarilor de interventii si deviz general, inclusiv studiu peisagistic
Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor / acordurilor /
35.4. autorizatiiI(.Jr de conftruire (PAC, POE), pentn.J racord.uti si brans_am_ente. la 49019351 93.136,77 583.330,28
retele publice de ap3, canalizare, gaze, energie electricd, telefonie, iluminat
public si a altor autorizari speciale
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie
3.5.5. faza DALI, PT, DE, PAC, POE 169.682,36 | 32.239,65 201.922,01
3.5.6. |Proiect tehnic si Detalii de executie (PAC, POE, PT+ DE) 2.136.740,88 | 405.980,77 | 2.542.721,65
TOTAL 3.5. 3.984.206,75 | 756.999,29 | 4.741.206,04
3.6. |ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE
3.6.1. [Cheltuieli pentru conceperea documentatiilor pentru licitatie | 90.000,00 | 17.100,00 | 107.100,00




Valoare Valoare
Denumirea capitelor si TVA
Nr.crg; subcapitelor de cheltuieli jfata TVA) - el TYA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
3.6.2. |Cheltuieli pentru multiplicarea documentatiilor 0,00 0,00 0,00
3.6.3. Cheltuie.li privind organizarea licitatiei, cu corespondenta, 0,00 0,00 0,00
telegrafie, telex, telefax
3.6.4. |Onorariile participantilor la lucrarile comisiei pentru licitatie 0,00 0,00 0,00
3.6.5. |Anunturi publicitare 0,00 0,00 0,00
TOTAL 3.6. 90.000,00 17.100,00 107.100,00
3.7. |CONSULTANTA
3.7.1. [Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 115.000,00 | 21.850,00 136.850,00
3.7.2. |Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
TOTAL3.7. 115.000,00 | 21.850,00 136.850,00
3.8. |ASISTENTA TEHNICA
3.8.1. |Asistenta tehnica din partea proiectantului 239.274,23 45.462,10 284.736,33
3.8.1.1.|pe perioada de executie a lucrarilor 213.520,22 40.568,84 254.089,06
3.8.1.2. pentrt.J participarea'proigctului la fazele incluse in programl:|I de controlnal 25.754,01 4.893.26 30.647,27
lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. |Dirigentie de santier 597.158,01 | 113.460,02 | 710.618,03
Coordonator in materie de securitate si sanatate — conform Hotararii
5:8.5, Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare 18.000,00 3.420,00 21.420,00
TOTAL 3.8. 854.432,24 | 162.342,12 | 1.016.774,36
TOTAL CAPITOLUL 3 | 5.802.944,15[ 1.102.559,39[ 6.905.503,54

Beneficiar/Investitor; UAT Municipiul Bistrita
S

P
Intocmit, /~

5.C. URBAN SCOPE SIR:L{




"Coridor de mobilitate durabili aferent Raului Bistrita"

CAPITOLUL NR.4

CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

N Valoare TVA Valoare
crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) (cu TVA)
I lei lei lei
1 2 3 4 5
4.1. |CONSTRUCTII SI INSTALATH
4.1.1. | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 19.524.770,90 3.709.706,47 23.234.477,37
4.1.2. | Rezistenta 75.722.720,90 14.387.316,97 90.110.037,87
4.1.3. | Arhitectura 931.508,86 176.986,68 1.108.495,54
4.1.4. | Instalatii 8.119.299,61 1.542.666,93 9.661.966,54
TOTAL 4.1. 104.298.300,27 | 19.816.677,05 124.114.977,32
4.2. |MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE
4.2.1 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice 855.734,30 162.589,52 1.018.323,82
TOTAL4.2. 855.734,30 162.589,52 1.018.323,82
4.3. |UTILASE, ECHIPAMANTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAI
4.3.1 | Utilaje si echipamente tehnologice 7.855.349,30 1.492,516,37 9.347.865,67
TOTAL 4.3. 7.855.349,30 1.492.516,37 9.347.865,67
4.4. |UTILAJE, ECHIPAMANTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ S| ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesitd 0.00 00
44.1. montaj si echipamente de transport ! 0 0,00
TOTAL 4.4, 0,00 0,00 0,00
4.5. |DOTARI
4.5.1. |Dotéri 0,00 0,00 0,00
TOTAL 4.5, 0,00 0,00 0,00
4.6. |ACTIVE NECORPORALE
4.6.1 |Active necorporale 516.693,52 98.171,77 614.865,29
TOTAL 4.6. 516.693,52 98.171,77 614.865,29
TOTAL CAPITOLUL 4 | 113.526.077,39 |21.569.954,71| 135.096.032,10

Beneficiar/Investitor: UAT Municipiul Bistrita

—==.

Intocmit/ N
s.C. up,a'fm SCOPES.R.L.




"Coridor de mobilitate durabild aferent Raului Bistrita"

CAPITOLUL NR.5
ALTE CHELTUIELI

Valoare TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor de cheltuieli (fara TVA) (cuTVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
5.1. |ORGANIZARE DE SANTIER
Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier (1.0% din cap.

1.1, 739.946, .589,92 .536,
5.1.1 41+42+12+13)x70% 39.946,93 140.589,9 880.536,85
512, gg;ltwell conexe organizarii santierului (0.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x 158.560,06 30.126,41 188.686,47

()
TOTALS5.1. 898.506,99 170.716,33 | 1.069.223,32

5.2. |COMISIONE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI
5.2.1. |Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. |Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 533.647,28 0,00 533.647,28

| . . teritoriului
523 Cota a.fererfta ISC pentru _contro ul sta-tutulun in amenzyarea eritoriului, 106.729,46 0,00 106.729,46
urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4. |Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0.5 %) din valoarea de C+M 533.647,28 0,00 533.647,28
5.2.5. |Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire / desfiintare 0,00 0,00 0,00
TOTAL5.2. 1.174.024,02 0,00 1.174.024,02
5.3. |CHELTUIELI DIVERSE S| NEPREVAZUTE
5.3.1. [Cheltuieli diverse si neprevazute 3.420.578,63 | 649.909,94 | 4.070.488,57
TOTAL 5.3. 3.420.578,63 | 649.909,94 | 4.070.488,57
5.4. |CHELTUIELI PENTRU INFORMARE S| PUBLICITATE
T - e fect, 43 din oblirati
Cheltt.ugh de |.n ormare si publicitate pentru proiect, care rezulta din obligatiile 90.000,00 17.100,00 107.100,00
5.4.1. |beneficiarului
TOTALS5.4. 90.000,00 17.100,00 107.100,00
TOTAL CAPITOLUL 5 | 5.583.109,64 | 837.726,27 | 6.420.835,91

Beneﬂclar/lnvestitor UAT Municipiul Bistrita

"““\
Intocmit, /-

s.C. unaﬁuscops




"Coridor de mobilitate durabila aferent Raului Bistrita"

CAPITOLUL NR.6
CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE

Valoare TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor de cheltuieli (fara TVA) (cuTVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
6.1. |PREGATIREA PERSONALULUI DE EXPLOATARE
6.1.1. |Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
TOTAL 6.1. 0,00 0,00 0,00
6.2. |Probe tehnologice si teste
6.2.1. |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
= TOTAL6.2. 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 6 I 0,00 0,00 0,00

Beneficiar/Investitor: UAT Municipiul Bistrita
i e

) /, . \
Intocmit, Vié - \
5.C. URBAN SCOPE S.R.A. i




"Coridor de mobilitate durabil3 aferent Raului Bistrita"

CAPITOLUL NR.7

CHELTUIELI AFERENTE MARIEI DE BUGET S| PENTRU CONSTITUIREA REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTAREA DE PRET

Valoare VA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor de cheltuieli fara TVA) (cu TVA)
lei lei lei
2 3 4 5
7.1. |Cheltuieli aferente marjei de buget
711 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 +1.3+1.44+2+3.1+3.2+3.3+ 30.203.610,61 | 5.738.686,02 | 35.942.206,63
3.5+ 3.7+ 3.8+ 4+ 5.1.1)
TOTAL7.1. 30.203.610,61 | 5.738.686,02 | 35.942.296,63
7.2 |Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
721, gxeetltmell pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de 5336.472,77 | 1.013.920.83 6.350.402,60
TOTAL 7.2, 5.336.472,77 | 1.013.929,83 | 6.350.402,60
TOTAL CAPITOLUL 7 ] 35.540.083,38 | 6.752.615,85 | 42.292.699,23

Benéficiat/Investitor: UAT Municiplul Bistrita

\

Intocmit;
S.C. URBAN S




DEVIZUL OBIECTULU! 1/13
Obiect 1 Str. Simpozionului

ETAPA 1
"Coridor de mobilitate durabild aferent Raului Bistrita"
Nr. Denumirea capitolelor si Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA
crt. subcapitolelor de cheltuieli lei lei lei
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 | Constructii si instalatii 5.190.261,23 986.149,63 6.176.410,86
4.1.1 I:;?f;’:es:‘;‘fn:f:;a;ﬁae'r e 1.247.195,16 236.967,08 1.484.162,24
Terasamente drum 956.222,29 181.682,24 1.137.904,53
Terasamente electrice 72.923,87 13.855,54 86.779,41
L‘flﬁzj’ame"te canalizare 218.049,00 41.429,31 250.478,31
4.1.2 | Rezistenta 3.443.897,10 654.340,45 4.098.237,55
Drum 3.348.249,21 636.167,35 3.984.416,56
Fundatii echipamente 0,00 0,00 0,00
Camine canalizare 95.647,89 18.173,10 113.820,99
4.1.3 | Arhitectura 81.753,00 16.533,07 97.286,07
4.1.4 | Instalatii 417.415,97 79.309,03 496.725,00
Instalatii electrice 160.938,70 30.578,35 191.517,05
Instalatii canalizare pluviala 186.115,11 35.361,87 221.476,98
Instalatii 70.362,16 13.368,81 83.730,97
TOTAL | - subcap. 4.1 5.190.261,23 986.149,63 6.176.410,86
4.2 i utilai i
Montaj ‘;ti:!:’;’i ?::;';i’::l“;e 25.697,00 4.882,43 30.579,43
Electrice 10.426,00 1.980,94 12.406,94
Canalizare pluviala 15.271,00 2.901,49 18.172,49
Trafic management 0,00 0,00 0,00
TOTAL Il - subcap. 4.2 25.697,00 4.882,43 30.579,43
4.3 | Utilaje, echipamente
tehnologice si functionale 636.841,40 120.999,87 757.841,27
care necesitd montaj
Electrice 500.660,40 95.125,48 595.785,88
Canalizare pluviala 136.181,00 25.874,39 162.055,39
Trafic management 0,00 0,00 0,00
Utilajel, echipar?ente |
tehnologice si functionale
ad care nusrl\ecessité mgntaj si 0,00 0,00 0,00
echipamente de transport
4.5 | Dotéari 0,00 0,00 0,00
4.6 | Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL lll - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 636.841,40 120.999,87 757.841,27
;f‘f‘;‘r' o’;':;’:ﬁ}pe obiect (Total | + Total 5.852.799,63 1.112.031,93 6.964.831,56
Intocmit,
Proilectant,

S.C. UREAN'SCOPE S.R.L.
y




DEVIZUL OBIECTULUI 2/13
Obiect 2 Str. Zavoaie

ETAPA 1
"Coridor de mobilitate durabila aferent Raului Bistrita"
Nr. Denumirea capitolelor gi Valoare fiard TVA TVA Valoare cu TVA
crt, subcapitolelor de cheltuieli lei lei lei
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 | Constructii si instalatii 13.331.423,38 2.532.970,44 15.864.393,82
4.1.1 I:"t?:;’::";fn:'rf:a’:a::tae’:ogfe 1.841.791,34 349.940,35 2.191.731,69
Terasamente drum 738.895,60 140.390,16 879.285,76
Terasamente electrice 394.344,74 74.925,50 469.270,24
L‘f,’;:‘;’;"e"te canglizere 708.551,00 134.624,69 843.175,69
4.1.2 | Rezistentd 9.535.687,13 1.811.780,56 11.347.467,69
Drum 8.283.297,73 1.573.826,57 9.857.124,30
Fundatii echipamente 39.349,00 7.476,31 46.825,31
Camine canalizare 464.778,47 88.307,91 553.086,38
Podete tubulate 748.261,94 142.169,77 890.431,71
4.1.3 | Arhitectura 142.708,89 27.114,69 169.823,58
4.1.4 | Instalatii 1.811.236,02 344.134,84 2.155.370,86
Instalatii electrice 966.556,70 183.645,77 1.150.202,47
Instalatii canalizare pluviala 839.939,51 159.588,51 999.528,02
Instalatii 4.739,80 900,56 5.640,36
TOTAL | - subcap. 4.1 13.331.423,38 2.532.970,44 15.864.393,82
4-2 . - a -
Hontal ‘;tl'c':’; :::é’;;’::;te 247.936,50 47.107,94 295.044,44
Electrice 29.690,50 5.641,20 35.331,70
Canalizare pluviala 91.130,00 17.314,70 108.444,70
Trafic management 127.116,00 24.152,04 151.268,04
TOTAL Il - subcap. 4.2 247.936,50 47.107,94 295.044,44
4.3 | Utilaje, echipamente
tehnologice §i functionale 2.049.172,40 389.342,76 2.438.515,16
care necesitd montaj
Electrice 363.637,20 69.091,07 432.728,27
Canalizare pluviala 812.672,00 154.407,68 967.079,68
Trafic management 872.863,20 165.844,01 1.038.707,21
Utilaje, echipanf1ente
tehnologice si functionale
a care nugnecessité mct)ntaj si 0,00 0,00 0,00
echipamente de transport
4.5 | Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 | Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Il - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 2.049.172,40 389.342,76 2.438.515,16
osltevia peobiecti(Total I¥iTtal 15.628.532,28 2.969.421,14 18.597.953,42

Il + Total 1)

S.C. URBA

/" Proiectant,
?{QQIF,’E' \R.L.




DEVIZUL OBIECTULUI 3/13

Obiect 3 Faleza
ETAPA 1

"Coridor de mobilitate durabila aferent Raului Bistrita"

Nr. Denumirea capitolelor si Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA
crt. subcapitolelor de cheltuieli lei lei lei
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 | Constructii si instalatii 588.153,92 111.749,25 699.903,17
41.1 I:r't?cs;’:zf;fnz'ns;f;"a;ftae’:ogfe 70.870,28 13.465,36 84.335,64
Terasamente drum 35.022,59 6.654,30 41.676,89
Terasamente electrice 35.847,70 6.811,06 42.658,76
Terasamente canalizare
pluviala 0,00 0,00 0,00
4.1.2 | Rezistenta 355.511,95 67.547,27 423.059,22
Drum 355.511,95 67.547,27 423.059,22
Fundatii echipamente 0,00 0,00 0,00
Camine canalizare 0,00 0,00 0,00
4.1.3 | Arhitectura 888,49 168,81 1.057,30
4.1.4 | Instalatii 160.883,20 30.567,81 191.451,01
Instalatii electrice 160.883,20 30.567,81 191.451,01
Instalatii canalizare pluviala 0,00 0,00 0,00
Instalatii 0,00 0,00 0,00
TOTAL | - subcap. 4.1 588.153,92 111.749,25 699.903,17
2.2 Pa——— -
Montal ‘;ti'éz‘;'i ?::;';‘;’::;‘;e 2.845,60 540,66 3.386,26
Electrice 2.845,60 540,66 3.386,26
Canalizare pluviala 0,00 0,00 0,00
Trafic management 0,00 0,00 0,00
TOTAL I - subcap. 4.2 2.845,60 540,66 3.386,26
4.3 | Utilaje, echipamente
tehnologice si functionale 27.162,60 5.160,89 32.323,49
care necesitd montaj
Electrice 27.162,60 5.160,89 32.323,49
Canalizare pluviala 0,00 0,00 0,00
Trafic management 0,00 0,00 0,00
Utilaje, echipamente
tehnologice si functionale
4.4 care nugnecessité mttmtaj si 0,00 0,00 0,00
echipamente de transport
4.5 | Dotéri 0,00 0,00 0,00
4.6 | Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Ill - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 27.162,60 5.160,89 32.323,49
Rt?rloctl:nﬁ)pe obiect (Total | + Total 618.162,12 117.450,80 735.612,92
Tntocmit,

Proiectant,




DEVIZUL OBIECTULUI 4/13
Obiect 4 Str. Tanase Tudoran

ETAPA 1

"Coridor de mobilitate durabili aferent Raului Bistrita"

Nr. Denumirea capitolelor si Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA
crt. subcapitolelor de cheltuieli lei lei lei
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 | Constructii si instalatii 6.404.202,96 1.216.798,56 7.621.001,52
41.1 I::tfcs;':g:';‘fn:f;f:‘na;ftae';TOZfe 1.449.755,19 275.453,49 1.725.208,68
Terasamente drum 1.209.067,11 229.722,75 1.438.789,86
Terasamente electrice 74.457,08 14.146,85 88.603,93
Li’;;fame"‘e Canaiizare 166.231,00 31.583,89 197.814,89
4.1.2 | Rezistenta 4.043.180,81 768.204,35 4.811.385,16
Drum 3.835.221,58 728.692,10 4.563.913,68
Fundatii echipamente 9.837,25 1.869,08 11.706,33
Camine canalizare 198.121,98 37.643,18 235.765,16
4.1.3 | Arhitectura 303.674,45 57.698,14 361.372,59
4.1.4 | Instalatii 607.592,51 115.442 58 723.035,09
Instalatii electrice 248.590,40 47.232,18 295.822,58
Instalatii canalizare pluviala 230.181,02 43.734,39 273.915,41
Instalatii 128.821,09 24.476,01 153.297,10
TOTAL | - subcap. 4.1 6.404.202,96 1.216.798,56 7.621.001,52
2.2 T -
ol ‘;ti"!:’;'i ?::é';‘;’::;‘e 64.541,10 12.262,81 76.803,91
Electrice 18.999,70 3.609,94 22.609,64
Canalizare pluviala 20.237,00 3.845,03 24.082,03
Trafic management 25.304,40 4.807,84 30.112,24
TOTAL Il - subcap. 4.2 64.541,10 12.262,81 76.803,91
4.3 | Utilaje, echipamente
tehnologice si functionale 535.584,90 101.761,13 637.346,03
care necesita montaj
Electrice 181.361,00 34.458,59 215.819,59
Canalizare pluviala 180.467,00 34.288,73 214.755,73
Trafic management 173.756,90 33.013,81 206.770,71
Utilaje, echiparpente
tehnologice si functionale
44 care nugnece§sité mctmtaj si 0,00 0,00 0,00
echipamente de transport
4.5 | Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 | Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL lll - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.8 535.584,90 101.761,13 637.346,03
- - -
;'I"f?r'o‘::;’l'lz“pe gt (ot FEtEctsl 7.004.328,96 1.330.822,50 8.335.151,46
TIntocmit,
,/*’ﬁ%%t’int,

S.CCURBAN SCOPE S.R.L.




DEVIZUL OBIECTULUI 5/13
Obiect 5 Str. lon Reteganu

ETAPA 1
"Coridor de mobilitate durabila aferent Raului Bistri{a”
Nr. Denumirea capitolelor si Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA
crt. subcapitolelor de cheltuieli lei lei lei
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investifia de baza
4.1 | Constructii gi instalatii 6.859.995,43 1.303.399,13 8.163.394,56
4.1.1 I:r’t?j;'::";‘fn:'::a"r‘la;ftirrfozfe 627.203,24 119.168,62 746.371,86
Terasamente drum 474.246,79 90.106,89 564.353,68
Terasamente electrice 54.440,45 10.343,69 64.784,14
Terasamente canalizare
pluviala 98.516,00 18.718,04 117.234,04
4.1.2 | Rezistenta 5.682.702,17 1.079.713,41 6.762.415,58
Drum 1.707.596,05 324.443,25 2.032.039,30
Fundatii echipamente 9.837,25 1.869,08 11.706,33
Camine canalizare 72.837,76 13.839,17 86.676,93
Podete tip P2 3.892.431,12 739.561,91 4.631.993,03
4.1.3 | Arhitectura 215.903,21 41.021,61 256.924,82
4.1.4 | Instalatii 334.186,80 63.495,49 397.682,29
Instalatii electrice 187.527,60 35.630,24 223.157,84
Instalatii canalizare pluviala 144.208,24 27.399,57 171.607,81
Instalatii 2.450,96 465,68 2.916,64
TOTAL | - subcap. 4.1 6.859.995,43 1.303.399,13 8.163.394,56
4.2 ST >
Monta) ‘;‘I":J;I f::é‘t’:’::;te 34.096,70 6.478,37 40.575,07
Electrice 8.792,30 1.670,54 10.462,84
Canalizare pluviala 0,00 0,00 0,00
Trafic management 25.304,40 4.807,84 30.112,24
TOTAL Il - subcap. 4.2 34.096,70 6.478,37 40.575,07
4.3 | Utilaje, echipamente
tehnologice si functionale 257.683,20 48.959,81 306.643,01
care necesitd montaj
Electrice 83.926,30 15.946,00 99.872,30
Canalizare pluviala 0,00 0,00 0,00
Trafic management 173.756,90 33.013,81 206.770,71
Utilaje, echipamente
tehnologice si functionale
5 care nugnecessité mctmtaj §i 0,00 0,00 0,00
echipamente de transport
4.5 | Dotéri 0,00 0,00 0,00
4.6 | Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Il - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 257.683,20 48.959,81 306.643,01
- = T
H".‘r'o‘::l";ﬁ)pe obiectiidioalliBaliota] 7.151.775,33 1.358.837,31 8.510.612,64
Antoemit~.
"_Proiegtant,
BA?’- ICOFPE S.R.L.

s.c.UR




DEVIZUL OBIECTULUI 6/13
Obiect 6 Str. Codrisor

ETAPA 1

"Coridor de mobilitate durabild aferent Raului Bistrita"

Nr. Denumirea capitolelor si Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA
crt. subcapitolelor de cheltuieli lei lei lei
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 | Constructii si instalatii 28.287.078,29 5.374.544,87 33.661.623,16
41.1 I:r't‘:‘j;:‘:I";‘fn::f:;a;':tf:ogfe 10.849.914,95 2.061.483,85 12.911.398,80
Terasamente drum 727.763,89 138.275,14 866.039,03
Terasamente electrice 425.306,31 80.808,20 506.114,51
Li’;gg"e"te canalisare 167.382,00 31.802,58 199.184,58
Terasamente consolidare 9.529.462,76 1.810.597,92 11.340.060,68
4.1.2 | Rezistent3 16.379.608,95 3.112.125,71 19.491.734,66
Drum 4.639.165,74 881.441,49 5.520.607,23
Fundatii echipamente 51.709,00 9.824,71 61.533,71
Camine canalizare 217.927,36 41.406,20 259.333,56
Consolidare 11.470.806,85 2.179.453,31 13.650.260,16
4.1.3 | Arhitectura 54.256,65 10.308,76 64.565,41
4.1.4 | Instalatii 1.003.297,73 190.626,57 1.193.924,30
Instalatii electrice 724.250,60 137.607,62 861.858,22
Instalatii canalizare pluviala 224.219,64 42.601,73 266.821,37
Instalatii 54.827,49 10.417,22 65.244,71
TOTAL | - subcap. 4.1 28.287.078,29 5.374.544,87 33.661.623,16
2.2 P — -
Honta) ‘;’;21;; ?j:é':;’::;‘:e 271.936,60 51.667,96 323.604,56
Electrice 38.142,90 7.247,16 45.390,06
Canalizare pluviala 44.751,00 8.502,69 53.253,69
Trafic management 189.042,70 35.918,11 224.960,81
TOTAL Il - subcap. 4.2 271.936,60 51.667,96 323.604,56
4.3 | Utilaje, echipamente
tehnologice si functionale 2.722.700,80 517.313,15 3.240.013,95
care necesitd montaj
Electrice 1.025.533,40 194.851,35 1.220.384,75
Canalizare pluviala 399.074,00 75.824,06 474.898,06
Trafic management 1.298.093,40 246.637,75 1.544.731,15
Utilaje, echipamente
tehnologice si functionale
e care nuglecegsité mtt:ntaj si 0,00 0,00 0,00
echipamente de transport
4.5 | Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 | Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL lll - subcap. 4.3+4.444.5+4.6 2.722.700,80 517.313,15 3.240.013,95
- - =
;'I"_’f?r'o"t':l";ﬁ]pe L (e A uET 31.281.715,69 5.943.525,98 37.225.241,67
Tntocit

_~Proiectant;.

S.C. URBAN SCOPE‘S_:.R.L.




DEVIZUL OBIECTULUI 7/13
Obiect 7 Str. Viorele

ETAPA 1
"Coridor de mobilitate durabila aferent Raului Bistrifa"
Nr. Denumirea capitolelor si Valoare fard TVA TVA Valoare cu TVA
crt. subcapitolelor de cheltuieli lei lei lei
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 | Constructii si instalatii 671.213,84 127.530,63 798.744,47
411 I:::j;’;":?;‘fn::f;e;a;fti’rfogfe 109.891,10 20.879,31 130.770,41
Terasamente drum 77.593,55 14.742,78 92.336,33
Terasamente electrice 32.297,55 6.136,53 38.434,08
Lirz_:zmente canalizare 0,00 0,00 0,00
4.1.2 | Rezistenta 425.461,51 80.837,69 506.299,20
Drum 425.461,51 80.837,69 506.299,20
Fundatii echipamente 0,00 0,00 0,00
Camine canalizare 0,00 0,00 0,00
4.1.3 | Arhitectura 5.330,93 1.012,88 6.343,81
4.1.4 | Instalatii 130.530,30 24.800,76 155.331,06
Instalatii electrice 130.530,30 24.800,76 155.331,06
Instalatii canalizare pluviala 0,00 0,00 0,00
Instalatii 0,00 0,00 0,00
TOTAL | - subcap. 4.1 671.213,84 127.530,63 798.744,47
4.2 = -
HMonta) ‘;ti'é:‘;'i ;’::;';;’::;‘e 6.087,90 1.156,70 7.244,60
Electrice 6.087,90 1.156,70 7.244,60
Canalizare pluviala 0,00 0,00 0,00
Trafic management 0,00 0,00 0,00
TOTAL Il - subcap. 4.2 6.087,90 1.156,70 7.244,60
4.3 | Utilaje, echipamente
tehnologice si functionale 58.111,70 11.041,22 69.152,92
care necesitd montaj
Electrice 58.111,70 11.041,22 69.152,92
Canalizare pluviala 0,00 0,00 0,00
Trafic management 0,00 0,00 0,00
Utilaje, echipamente
tehnologice si functionale
44 care nuglecessité mctantaj si 0,00 0,00 0,00
echipamente de transport
4.5 | Dotéari 0,00 0,00 0,00
4.6 | Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Ill - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 58.111,70 11.041,22 69.152,92
Total deviz pe obiect (Total | + Total 875.141,99

11 + Total 1)

73541344

139.728,55

Tntoefnit,
Proigctant;




DEVIZUL OBIECTULUI 8/13
Obiect 8 Str. Ghinzii

ETAPA 1
“Coridor de mobilitate durabila aferent Raului Bistrita"
Nr. Denumirea capitolelor si Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA
crt. subcapitolelor de cheltuieli lei lei lei
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 | Constructii si instalatii 13.527.391,99 2.570.204,47 16.097.596,46
41.1 I:r’t?j;’:z{‘;fn:‘:;Jea'za::tﬁaogfe 3.223.243,39 612.416,24 3.835.650,63
Terasamente drum 2.397.420,86 455.509,96 2.852,930,82
Terasamente electrice 242.815,53 46.134,95 288.950,48
Li’;;fa’"e"te canalizare 583.007,00 110.771,33 693.778,33
4.1.2 | Rezistenta 8.592.855,78 1.632.642,60 10.225.498,38
Drum 8.189.324,95 1.555.971,74 9.745.296,69
Fundatii echipamente 52.843,50 10.040,27 62.883,77
Camine canalizare 350.687,33 66.630,59 417.317,92
4.1.3 | Arhitectura 126.993,23 24.128,71 151.121,94
4.1.4 | Instalatji 1.584.299,59 301.016,92 1.885.316,51
Instalatii electrice 754.411,70 143.338,22 897.749,92
Instalatii canalizare pluviala 805.446,67 153.034,87 958.481,54
Instalatii 24.441,22 4.643,83 29.085,05
TOTAL I - subcap. 4.1 13.527.391,99 2.570.204,47 16.097.596,46
4.2 - - » .
Monta | ‘;ﬂ:’; :::;’;;’::;‘e 202.594,90 38.493,04 241.087,94
Electrice 36.040,30 6.847,66 42.887,96
Canalizare pluviala 39.201,00 7.448,19 46.649,19
Trafic management 127.353,60 24.197,18 151.550,78
TOTAL |l - subcap. 4.2 202.594,90 38.493,04 241.087,94
4.3 | Utilaje, echipamente
tehnologice si functionale 1.568.094,30 297.937,92 1.866.032,22
care necesitd montaj
Electrice 344.020,60 65.363,91 409.384,51
Canalizare pluviala 349.579,00 66.420,01 415.999,01
Trafic management 874.494,70 166.153,99 1.040.648,69
Utilaje, echipar;lente |
tehnologice si functionale
44 care nugnecegsité mctmtaj si 0,00 0,00 0,00
echipamente de transport
4.5 | Dotiri 0,00 0,00 0,00
4.6 | Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL lll - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 1.568.094,30 297.937,92 1.866.032,22
- - =
:;‘_’f‘:.':t':l";ﬁlpe L U U 15.298.081,19 2.906.635,43 18.204.716,62
//"'Tntocmif,

/. Proiectant, -
S.Cf URBAN'SZOPES.R.L.




DEVIZUL OBIECTULUI 9/13
Obiect 9 Pod-Petru Maior

$.C. URBAN. SCOPE S.R.L.

ETAPA 1
“Coridor de mobilitate durabila aferent Raului Bistrifa"
Nr. Denumirea capitolelor si Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA
crt. subcapitolelor de cheltuieli lei lei lei
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 | Constructii si instalatji 9.936.277,56 1.887.892,74 11.824.170,30
Terasamente, sistematizare pe
411 verticalé si amenajari exteriogre 0.00 0,00 0,00
4.1.2 | Rezistenta 9.936.277,56 1.887.892,74 11.824.170,30
4.1.3 | Arhitectura 0,00 0,00 0,00
4.1.4 | Instalatii 0,00 0,00 0,00
TOTAL I - subcap. 4.1 9.936.277,56 1.887.892,74 11.824.170,30
2.2 = .
e ey
TOTAL Il - subcap. 4.2 0,00 0,00 0,00
4.3 | Utilaje, echipamente
tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
care necesitd montaj
Utilaje, echipamente
tehnologice si functionale
44 care nugrlleceiité mttmtaj si 0,00 a0d 0,00
echipamente de transport
4.5 | Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 | Active necorporale 0,00 0,00 0,00
_IOTAL lll - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0,00 0,00 0,00
;'I'Tﬂ.'o"t':l"l'ﬁ)pe obiect (Total | + Total 9.936.277,56 1.887.892,74 11.824.170,30
Intocmit,
Proiectant,




DEVIZUL OBIECTULUI 10/13
Obiect 10 Pod- Simpozionului

ETAPA 1
"Coridor de mobilitate durabili aferent Raului Bistrita"
Nr. Denumirea capitolelor si Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA
crt. subcapitolelor de cheltuieli lei lei lei
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 | Constructii i instalatii 9.473.437,75 1.799.953,17 11.273.390,92
Terasamente, sistematizare pe
411 verticala si amenajari exterio’;re 0,00 6,00 0.00
4.1.2 | Rezistenta 9.473.437,75 1.799.953,17 11.273.390,92
4.1.3 | Arhitectura 0,00 0,00 0,00
4.1.4 | Instalatii 0,00 0,00 0,00
TOTAL | - subcap. 4.1 9.473.437,75 1.799.953,17 11.273.390,92
4.2 i utilaj i
tehnologice gf funcgonale. 0,00 0,00 0,00
TOTAL Il - subcap. 4.2 0,00 0,00 0,00
4.3 | Utilaje, echipamente
tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
care necesitd montaj
Eetﬂzﬁbe?:;pairpf:égonale
44 care nu%ecessiti montaj si 0,00 0,00 0,00
echipamente de transport
4.5 | Dotéri 0,00 0,00 0,00
4.6 | Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Ill - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0,00 0,00 0,00
I‘f‘}'o‘:gl";ﬁ]"e PRiECIR SRl 9.473.437,75 1.799.953,17 11.273.390,92
Tntocmit,
Proiectant,

S.C. URBAN SCOPE S.R.L.




DEVIZUL OBIECTULU! 11/13
Obiect 11 Pod- Codrisor

ETAPA 1

"Coridor de mobilitate durabila aferent Raului Bistrita"

Nr. Denumirea capitolelor si Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA
crt. subcapitolelor de cheltuieli lei lei lei
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 | Constructii si instalatii 3.580.854,53 680.362,36 4.261.216,89
411 | Verils gl amenapit extercare 0,00 0,00 0,00
4.1.2 | Rezistenta 3.580.854,53 680.362,36 4.261.216,89
4.1.3 | Arhitectura 0,00 0,00 0,00
4.14 | Instalatii 0,00 0,00 0,00
TOTAL | - subcap. 4.1 3.580.854,53 680.362,36 4.261.216,89
4.2 i utilaj i
mehats vinSice”
TOTAL Il - subcap. 4.2 0,00 0,00 0,00
4.3 | Utilaje, echipamente
tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
care hecesitd montaj
Utilaje, echipa}mente_
44 | mogce S uncorsle
echipamente de transport
4.5 | Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 | Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Il - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0,00 0,00 0,00
;‘_’f‘.:!o‘t':;’;ﬁ}pe R Rl S 3.580.854,53 680.362,36 4.261.216,89
Intocmit,
- Proiectant;-.

$.C. URBAN SCOPE S.R.L.




DEVIZUL OBIECTULUI 12/13
Obiect 12 Pod- Aerodromului

ETAPA 1
""Coridor de mobilitate durabili aferent Raului Bistrifa"
Nr. Denumirea capitolelor si Valoare fira TVA TVA Valoare cu TVA
crt. subcapitolelor de cheltuieli lei lei lei
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 | Constructii gi instalatii 7.659.198,05 1.455.247,63 9.114.445,68
Terasamente, sistematizare pe
411 verticald si amenajari exterioare 0.00 0,00 0.00
4.1.2 | Rezistenta 7.659.198,05 1.455.247,63 9.114.445,68
4.1.3 | Arhitecturad 0,00 0,00 0,00
4.1.4 | Instalatii 0,00 0.00 0,00
TOTAL | - subcap. 4.1 7.659.198,05 1.455.247,63 9.114.445,68
4.2 | Montaj utilaje, echipamente
tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
TOTAL ll - subcap. 4.2 0,00 0,00 0,00
4.3 | Utilaje, echipamente
tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
care hecesitd montaj
Utilaje, echipamente
tehnologice si functionale
44 care nu necesitd montaj gi 0,00 0,00 0,00
echipamente de transport
4.5 | Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 | Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL il - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0,00 0,00 0,00
Total deviz pe obiect (Total | + Total
Il + Total Ill 7.659.198,05 1.455.247,63 9.114.445,68
Tntocmit,

Proiectant,—.__
S.C. URBAN SCOPE S:R.I;,




DEVIZUL OBIECTULUI 13/13
Obiect 13 Active necorporale

ETAPA 1
DEVIZUL OBIECTULUI 20/13
Nr. Denumirea capitolelor si Valoare fard TVA TVA Valoare cu TVA
crt, subcapitolelor de cheltuieli lei lei lei
1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 | Constructii si instalatii 0,00 0,00 0,00
| e e
4.1.2 | Rezistenta 0,00 0,00
4.1.3 | Arhitecturd 0,00 0,00 0,00
4.1.4 | Instalatii 0,00 0,00 0,00
TOTAL | - subcap. 4.1 0,00 0,00 0,00
2.2 ———— -
tehnologice oi funcionsle 0,00 0,00 0,00
TOTAL Il - subcap. 4.2 0,00 0,00 0,00
4.3 | Utilaje, echipamente
tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
care necesiti montaj
:Jetli::ﬁ;)e‘i::t:pa:'?:::;onale
44 care nugnecessité montaj si 0,00 0,00 0,00
echipamente de transport
4.5 | Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 | Active necorporale 516.693,52 98.171,77 614.865,29
TOTAL Ill - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 516.693,52 98.171,77 614.865,29
I‘f‘}'o‘::l"l';)"e RRISER A T gt 516.693,52 98.171,77 614.865,29
Intocmit,

Proiectant; .
S.C. URBAN SCOPE S.R.L.




DEVIZ GENERAL - ETAPA 2

"Coridor de mobilitate durabild aferent Raului Bistrita"

Faza de proiectare: S.F.

Scenariul 1

Denumirea capitolelor si Vilaare TVA yaioge
Nr. crt. . . (fara TVA) (inclusiv TVA)
subcapitolelor de cheltuieli ~ -
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA S| AMENAJAREA TERENULUI
1.1 |Obtinerea terenului 7.718.481,36 1.466.511,46 9.184.992,82
1.2 |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
13 Amenajari pentru ?rotectna rrle:d_lulm si 44.585,60 8.471,26 53.056,86
aducerea terenului la starea initiala
1.4. [Cheltuieli pentru relocare/protectia utilitatilor 122.610,44 23.295,98 145.906,42
TOTAL CAPITOL 1 7.885.677,40 1.498.278,70 9.383.956,10
CAPITOLUL 2
CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI
2.1 |Constructii si instalatii 586.465,00 111.428,35 697.893,35
2.2 |Utilaje, echipamente 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 2 586.465,00 111.428,35 697.893,35
CAPITOLUL 3
CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA
3.1. |Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1. |Studii de teren 0,00 0,00 0,00
312, Raport p.)rlvmd !mpactul asup.ra mediului/ studii pentru obtinerea 0,00 0,00 0,00
acordurilor/ avizelor de. mediu
3.1.3. |Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2, Docur‘nentatu-sueo_rt si ch'eltu.llell pentru obtinerea 17.834,24 3.388,51 21.222,75
de avize, acorduri si autorizatii
3.3. |Expertiza tehnica 22.400,60 4.256,11 26.656,71
3.4. |Certificarea performantei energetice si audit energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00
3.5. |Proiectare 1.653.383,25 314.142,81 1.967.526,06
3.5.1 |Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 |Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
353 Studiu qe fezai?lllltate/.t.:lo_cum(-antatle de avizare 0,00 0,00 0,00
a lucrarilor de interventii si deviz general
3.5.4 Do.cumentatule te-hnlce nece'sarf.e.ln vederea obtinerii 289.806,49 55.063,23 344.869,72
avizelor / acordurilor / autorizatiilor
355 V_erlflcare.:.z-l tehnica de c.alltate a proiectului tehnic 100.317,64 19.060,35 119.377,99
si a detaliilor de executie
3.5.6 |Proiect tehnic si Detalii de executie 1.263.259,12 240.019,23 1.503.278,35




Denumirea capitolelor si e TVA L2
NEiekt subcapitolelor de cheltuieli {fara TVA) - (mclusn.l IVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
3.6. |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7. |Consultanta 0,00 0,00 0,00
3.7.1. |Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.2. |Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8. |Asistenta tehnica 512.505,76 97.376,10 609.881,86
3.8.1 |Asistenta tehnica din partea proiectantului 100.581,77 19.110,54 119.692,31
3.8.1.1.|pe perioada de executie a lucrarilor 85.355,78 16.217,60 101.573,38
pentru participarea proiectului la fazele incluse in programul de
3.8.1.2.[control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de 15.225,99 2.892,94 18.118,93
Stat in Constructii
3.8.2 |Dirigentie de santier 393.923,99 74.845,56 468.769,55
Coordonator in materie de securitate si sanatate — conform
3.8.3. |Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile 18.000,00 3.420,00 21.420,00
ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 2.206.123,85 419.163,53 2.625.287,38
CAPITOLUL 4
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1. |Constructii si instalatii 74.898.694,28 14.230.751,91 | 89.129.446,19
4.2. |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 997.082,63 189.445,70 1.186.528,33
— = h —m— ional
43, |Utilale, echipamante tehnologice si functionale 12.501.850,73 | 2.375.351,64 | 14.877.202,37
care necesita montaj
44, Utilaje, echipa-mante tefm.olog.ice si functionale 0,00 0,00 0,00
care nu necesita montaj si echipamente de transport
4.5. |Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6. |Active necorporale 516.693,52 98.171,77 614.865,29
TOTAL CAPITOL4 88.914.321,16 16.893.721,02 | 105.808.042,18
CAPITOLUL 5
ALTE CHELTUIELI
5.1. |Organizare de santier 650.099,05 123.518,82 773.617,87
Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier (2%
11 535.375,69 01.721, .097,
>1 dincap.4.1+4.2+1.2+1.3)x 70% 1 38 637.097,07
512 Cheltuieli conexe organizarii santierului (2% din cap. 4.1 +4.2 + 1.2 114.723,36 21.797.44 136.520,80
+1.3) x 30%
5.2. |Comisione, cote, taxe, costul creditului 849.032,95 0,00 849.032,95

521, Comlflt?anele si dobanzile aferente creditului 0,00 0,00 0,00

bancii finantatoare
Tati -

529, Cota afer?nta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 385.924,07 0,00 385.924,07
constructii
Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in

5.2.3 |amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autoruzarea 77.184,81 0,00 77.184,81
lucrarilor de constructii

524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 385.924,07 0,00 385.924,07

(0.5% din valoarea de C+M)




CHELTUIELI AFERENTE MARIJEI DE BUGET SI PENTRU CONSTITUIREA REZERV

- . N Valoare Valoare
Nr. crt. Denm.mrea o s ) . (fara TVA) b {inclusiv TVA)
subcapitolelor de cheltuieli - -
lei lei lei
1 2 3 4 5
595 Taxe pe'ntru acor?uri, avize conforme si autorizatia de 0,00 0,00 0,00
construire / desfiintare
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 2.734.625,07 519.578,76 3.254.203,83
5.4. |Cheltuieli pentru informare si publicitate 90.000,00 17.100,00 107.100,00
Cheltuieli de informare si publicitate pentru proiect, care rezulti din
5.4.1. |obligatiile beneficiarului 50.000,00 17.100.80 107.100,00
TOTAL CAPITOL 5 4.323.757,07 660.197,58 4.983.954,65
CAPITOLUL 6
CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE S| TESTE
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
[CAPITOLUL 7

El DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTAREA DE PRET

Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3+ 1.4 +2 +

Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1)

) 23.102.370,44 . X 27.491.820,82
71 3.1 +3.2 + 3.3+ 3.5+ 3.7+ 3.8+ 4+ 5,1.1) 1.869.450.38 8
7.2 C'heltmell pentru constituirea rezervei de implementare pentru 3.859.240,68 733.255,73 4.592.496,41

ajustarea de pret
TOTAL CAPITOL 7 26.961.611,12 5.122.706,11 32.084.317,23
TOTAL GENERAL 130.877.955,60 | 24.705.495,29 | 155.583.450,89
i s C+ 1.2+ 1.3+ .1.4 +Cap.2 +
din care: C+M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.1.4 + Cap 77.184.813,64 | 14.665.114,58 | 91.849.928,22

In preturi la data de 26.07.2023 ; 1 Euro = 4.9292

Beneficiar/Investitor: UAT Municipiul Bistrita

Intocmit,




"Coridor de mobilitate durabil aferent Raului Bistrita"

CAPITOLUL NR.1

CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA S| AMENAJAREA TERENULUI

Nr. Denumirea capitelor si fVanare TVA Valoare
crt. subcapitelor de cheltuieli (fara TVA) - L] T,VA)
lei lei lei

1 2 3 4 5
1.1. |Obtinerea terenului 7.718.481,36 | 1.466.511,46 9.184.992,82
1.2. |Amenajarea terenuluj 0,00 0,00 0,00
1.3. |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 44.585,60 8.471,26 53.056,86
1.4. |Cheltuieli pentru relocare / protectia utilitatilor 122.610,44 23.295,98 145.906,42

TOTAL CAPITOLUL 1

| 7.885.677,40 | 1.498.278,70 | 9.383.956,10

Beneficiar/Investitor: UAT Municipiul Bistrita

Intocnitt, - . CE‘:
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"Coridor de mobilitate durabil3 aferent Réului Bistrita"

CAPITOLUL NR.2

CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Nr. Denumirea capitelor si WEEEL TVA T
crt. subcapitelor de cheltuijeli (fara TVA) (cu T,VA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
2.1. |CONSTRUCTII
2.1.1 |Cheltuieli pentru realizarea bransamente- Echipamente si dotari 376.465,00 71.528,35 | 447.993,35
2.1.2 [Cheltuieli ealizarea racord Instalatii electrice- lluminat strada! 180.000,00 34.200,00 214.200,00
2.1.3 [Cheltuieli ealizarea racord Instalatii electrice- Bransamente 30.000,00 5.700,00 35.700,00
TOTAL 2.1. 586.465,00 | 111.428,35 697.893,35
2,2. |MONTAJ UTILAJ TEHNOLOGIC
2.2.1. |Montaj utilaj tehnologic 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.2. 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 2 | 586.465,00 | 111.428,35 [ 697.893,35

Beneficiar/Investitor: UAT Municipiul Bistrita

Intocmit,

e ""‘:_‘._
$.C. URBAN SCOPE S.R.L3,




"Coridor de mobilitate durabil3 aferent Raului Bistrita"

CAPITOLUL NR.3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE S| ASISTENTA TEHNICA

. . . Valoare Valoare
Nr.crt. Denur_mrea capitelor .Sl : (fara TVA) TVA (cuTVA)
subcapitelor de cheltuieli - - -
lei lei lei
1 2 3 4 5
3.1. |STUDII
311 Stud'i'i de teren : studiu geotehnic, studiu topografic, studiu hidrologic si alte 0,00 0,00 0,00
studii
3.1.2 Ra'port privind ir.npactul asupra mediului/ studii pentru obtinerea acordurilor/ 0,00 0,00 0,00
avizelor de mediu
Alte studii specifice, studiu de impact arhitectural si urbanistic/ Studiu de trafic/
circulatie, inclusiv Studiul calculul emisiilor de GES/ studiu arheologic/ studiu de
3.1.3. |oportunitate/ studiu de coexistenta/ Orice alte categorii de studii care sunt 0,00 0,00 0,00
necesare pentru realizarea proiectelor de infrastructuri (ex.proiect deviere
trafic si scenarii)
TOTAL 3.1. 0,00 0,00 0,00
3.2. |DOCUMENTATII-SUPORT SI CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE AVIZE, ACORDURI S| AUTORIZATHI
321, Docur.ner'r.tatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si 0,00 0,00 0,00
autorizatii
3.2.2. |Taxe 17.834,24 3.388,51 21.222,75
TOTAL 3.2. 17.834,24 3.388,51 21.222,75
3.3. |EXPERTIZA TEHNICA
3.3.1. |Expertiza tehnica 22.400,60 4,256,11 26.656,71
TOTAL 3.3. 22.400,60 4.256,11 26.656,71
3.4. |CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE Si AUDIT ENERGETIC AL CLADIRILOR
3.4.1. |Certificarea performantei energetice si audit energetic al cladirilor - -
TOTAL 3.4. 0,00 0,00 0,00
3.5. |PROIECTARE
3.5.1. |Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. |Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
35.3. Studiu Qe fezal?iliitate $i“ce-_rere .de finan;are/ Do.cumen_tatie'de .avizare 0,00 0,00 0,00
a lucrarilor de interventii si deviz general, inclusiv studiu peisagistic
Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor / acordurilor /
3.5.4. autorizatiil?r de conftruire ('PAC, POE), pentrt.J racord_urj si brans:.:\m.ente_la 289.806,49 55.063,23 344.869,72
retele publice de ap3, canalizare, gaze, energie electrics, telefonie, iluminat
public si a altor autorizari speciale
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie
3.5.5, faza DALI, PT, DE, PAC, POE 100.317,64 19.060,35 119.377,99
3.5.6. |Proiect tehnic si Detalii de executie (PAC, POE, PT+ DE) 1.263.259,12 | 240.019,23 | 1.503.278,35
TOTAL 3.5. 1.653.383,25 | 314.142,81 1.967.526,06
3.6. |ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE
3.6.1. |Cheltuieli pentru conceperea documentatiilor pentru licitatie 0,00 0,00 0,00
3.6.2. |Cheltuieli pentru multiplicarea documentatiilor 0,00 0,00 0,00




Valoare Valoare
Denumirea capitelor si TVA
Nr.erg subcapitelor de cheltuieli {fara TVA) - feu T,VA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
3.6.3. Cheltuiej'li privind organizarea licitatiei, cu corespondenta, 0,00 0,00 0,00
telegrafie, telex, telefax
3.6.4. On?)-rariile participantilor la lucrarile comisiei pentru licitatie 0,00 0,00 0,00
3.6.5. |Anunturi publicitare 0,00 0,00 0,00
TOTAL 3.6. 0,00 0,00 0,00
3.7. |CONSULTANTA
3.7.1. |Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.2. |Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
TOTAL 3.7. 0,00 0,00 0,00
3.8. |ASISTENTA TEHNICA
3.8.1. |Asistenta tehnica din partea proiectantului 100.581,77 19.110,54 119.692,31
3.8.1.1.|pe perioada de executie a lucrarilor 85.355,78 16.217,60 101.573,38
3812, pentrt'J participarea.proie.ctului la fazele incluse in program%ll de controlnal 15.225,99 2.892.94 18.118,93
lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. |Dirigentie de santier 393.923,99 74.845,56 468.769,55
Coordonator in materie de securitate si sanatate — conform Hotararii
SE3, Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare 18.000,00 3.420,00 21.420,00
TOTAL 3.8. 512.505,76 97.376,10 609.881,86
TOTAL CAPITOLUL 3 | 2.206.123,85 | 419.163,53 | 2.625.287,38

Beneficiar/Investitor: UAT Municipiul Bistrita
Intocmit,
S.C. URBAN SCOPE'S.R.L.




"Coridor de mobilitate durabil3 aferent Raului Bistrita"

CAPITOLUL NR.4

CHELTUIEL! PENTRU INVESTITIA DE BAZA

N Valoare TVA Valoare
- Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
4.1. |CONSTRUCTI SI INSTALATII
4.1.1. | Terasamente, sistematizare pe verticala siamenajari exterioare 15.913.701,94 3.023.603,37 18.937.305,31
4.1.2. | Rezistenta 49.505.912,73 9.406.123,42 58.912.036,15
4.1.3. | Arhitectura 609.365,06 115.779,36 725.144,42
4.1.4. | Instalatii 8.869.714,55 1.685.245,76 10.554.960,31
TOTAL4.1, 74.898.694,28 [ 14.230.751,91 89.129.446,19
4.2. |MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE
4.2.1 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice 997.082,63 189.445,70 1.186.528,33
TOTAL 4.2. 997.082,63 189.445,70 1.186.528,33
4.3. |UTILAJE, ECHIPAMANTE TEHNOLOGICE SI FUNCT, IONALE CARE NECESITA MONTAJ
4.3.1 | Utilaje si echipamente tehnologice 12.501.850,73 2.375.351,64 14.877.202,37
TOTAL 4.3. 12.501.850,73 2.375.351,64 14.877.202,37
4.4. |UTILAJE, ECHIPAMANTE TEHNOLOGICE S! FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ S| ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesit3
44.1, montaj 5i echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
TOTAL 4.4, 0,00 0,00 0,00
4.5. |DOTARI
4.5.1. |Dotéri 0,00 0,00 0,00
TOTAL 4.5, 0,00 0,00 0,00
4.6. |ACTIVE NECORPORALE
4.6.1 |Active necorporale 516.693,52 98.171,77 614.865,29
TOTAL 4.6. 516.693,52 98.171,77 614.865,29
TOTAL CAPITOLUL 4 | 88.914.321,16 | 16.893.721,02 |  105.808.042,18

Beneﬁciar//jaﬁst{tﬂr?ﬂ{\] Municipiul Bistrita
7 \

Y\

Intocmﬁ, k!
S.C. URBAN SCOPE S:R:L.




"Coridor de mobilitate durabils aferent Raului Bistrita"

CAPITOLUL NR.5
ALTE CHELTUIEU

Valoare TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor de cheltuieli (fara TVA) (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
5.1. |ORGANIZARE DE SANTIER
Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier (2.0% din cap.
5.1.1. 41+4.2+12+1.3)x70% 535.375,69 101.721,38 637.097,07
ieli ierului (0.5% di . 4. . 1. .
512, ;l(;;ltulell conexe organizarii santierului (0.5% din cap. 4.1 + 42 +12+ 1 3) x 11472336 21.797,44 136.520,80
0
TOTALS5.1. 650.099,05 123.518,82 773.617,87
5.2. |COMISIONE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI
5.2.1. [Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. |Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 385.924,07 0,00 385.924,07
523 Cota a.feretha ISC pentru f:ontrolul stétutulw in amena.l!area teritoriului, 77.184,.81 0,00 77.184,81
urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4. |Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0.5 %) din valoarea de C+M 385.924,07 0,00 385.924,07
5.2.5. |Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire / desfiintare 0,00 0,00 0,00
TOTAL 5.2, 849.032,95 0,00 849.032,95
5.3. |CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE
5.3.1. |Cheltuieli diverse si neprevazute 2.734.625,07 | 519.578,76 | 3.254.203,83
TOTAL5.3. 2.734.625,07 | 519.578,76 3.254.203,83
5.4. |CHELTUIELI PENTRU INFORMARE Sl PUBLICITATE
Pe—— - Tci et v It di P—
Chelttfn'eh de |.nformare si publicitate pentru proiect, care rezult din obligatiile 90.000,00 17.100,00 107.100,00
5.4.1. |beneficiarului
TOTAL 5.4, 90.000,00 17.100,00 107.100,00
TOTAL CAPITOLUL 5 | 4.323.757,07 [ 660.197,58 | 4.983.954,65

Beneficiar/Investitor: UAT Municipiul Bistrita
oy
ﬂ"/ \\\
Intocmity,

S.C. URFAN SCOPE'S.




"Coridor de mobilitate durabil3 aferent Raului Bistrita"

CAPITOLUL NR.6
CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE Si TESTE

Valoare VA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor de cheltuieli (fara TVA) {cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
6.1. |PREGATIREA PERSONALULUI DE EXPLOATARE
6.1.1. |Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
TOTALG6.1. 0,00 0,00 0,00
6.2. |Probe tehnologice si teste
6.2.1. [Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL 6.2. 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 6 l 0,00 0,00 0,00

Beneficiar/Investitor: UAT Municipiul Bistrita

o =
Intogrit, \\._
5.0, URBAN SCOPE S.R.L)\




"Coridor de mobilitate durabila aferent Raului Bistrita"

CAPITOLUL NR.7
CHELTUIELI AFERENTE MARJEI DE BUGET S} PENTRU CONSTITUIREA REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTAREA DE

PRET
Valoare VA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor de cheltuieli {fara TVA) {cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5

7.1. |Cheltuieli aferente marjei de buget

Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 31+3.2+3.3+

.102.370, .389.450, .491.820,
3.5+3.7+ 3.8+ 4+5.1.1) 23.102.370,44 | 4.389.450,38 | 27.491 820,82

7.1.1.

TOTAL 7.1, 23.102.370,44 | 4.389,450,38 27.491.820,82

7.2 |Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

7.2.1. |Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret 3.859.240,68 733.255,73 4.592.496,41

TOTAL7.2. 3.859.240,68 733.255,73 | 4.592.496,41

TOTAL CAPITOLUL 7 | 26.961.611,12 | 5.122.706,11 | 32.084.317,23

Beneficiar/Investitor: UAT Municipiul Bistrita

- 2
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DEVIZUL OBIECTULUI 1/11

Obiect 1 DC 8G
ETAPA 2

"Coridor de mobilitate durabila aferent Raului Bistrita"”

Nr. Denumirea capitolelor gi Valoare fari TVA TVA Valoare cu TVA
crt. subcapitolelor de cheltuieli lei lei lei
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 | Constructii si instalatii 30.794.572,92 5.850.968,85 36.645.541,77
411 I:;?j:lg";";‘jn :f;f:‘na;ft:'rfogfe 9.722.458,93 1.847.267,20 11.569.726,13
Terasamente drum 9.722.458,93 1.847.267,20 11.569.726,13
Terasamente electrice 0,00 0,00 0,00
Lzr;:;mente canalizare 0,00 0,00 0,00
4.1.2 | Rezistent’ 19.658.738,05 3.735.160,23 23.393.898,28
Drum 19.658.738,05 3.735.160,23 23.393.898,28
Fundatii echipamente 0,00 0,00 0,00
Camine canalizare 0,00 0,00 0,00
4.1.3 | Arhitectura 265.969,23 50.534,15 316.503,38
4.1.4 | Instalaii 1.147.406,71 218.007,28 1.365.413,99
Instalatii electrice 0,00 0,00 0,00
Instalatii canalizare pluviala 0,00 0,00 0,00
Instalatii 1.147.406,71 218.007,28 1.365.413,99
TOTAL I - subcap. 4.1 30.794.572,92 5.850.968,85 36.645.541,77
= t':z:m;ﬂz’; :j:;';i’::l':e 101.217,60 19.231,34 120.448,94
Electrice 0,00 0,00 0,00
Canalizare pluviala 0,00 0,00 0,00
Trafic management 101.217,60 19.231,34 120.448,94
TOTAL |l - subcap. 4.2 101.217,60 19.231,34 120.448,94
4.3 | Utilaje, echipamente
tehnologice si functionale 695.027,50 132.055,23 827.082,73
care necesitd montaj
Electrice 0,00 0,00 0,00
Canalizare pluviala 0,00 0,00 0,00
Trafic management 695.027,50 132.055,23 827.082,73
Utilaje, echipa_mente.
44| e mehce st functonale
echipamente de transport
4.5 | Dotéri 0,00 0,00 0,00
4.6 | Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Hll - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 695.027,50 132.055,23 827.082,73
Iﬁt?r'of:;’:ﬁlpe obiect (Total | + Total 31.590.818,02 6.002.255,42 37.593.073,44
Intocmit,
Proiectant,

S.C. URBAN SCOPE S:R.L.




DEVIZUL OBIECTULUI 211
Obiect 2 Str. Zavoaie

ETAPA 2
"Coridor de mobilitate durabili aferent Raului Bistrita"
Nr. Denumirea capitolelor si Valoare fira TVA TVA Valoare cu TVA
crt. subcapitolelor de cheltuieli lei lei lei
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 | Constructii si instalatii 7.340.566,80 1.394.707,69 8.735.274,49
4.1.1 I:r’t?cs;?:I";fn::f;ima;ftaefogfe 1.836.444,89 348.924,53 2.185.369,42
Terasamente drum 1.064.386,63 202.233,46 1.266.620,09
Terasamente electrice 661.479,25 125.681,06 787.160,31
LZ’;:Z’"e"’e CaAZizgrs 110.579,00 21.010,01 131.580,01
4.1.2 | Rezistenta 4.242.164,67 806.011,29 5.048.175,96
Drum 4.131.036,74 784.896,98 4.915.933,72
Fundatii echipamente 0,00 0,00 0,00
Camine canalizare 111.127,93 21.114,31 132.242, 24
Podete tubulate 0,00 0,00 0,00
4.1.3 | Arhitectura 20.107,78 3.820,48 23.928,26
4.1.4 Instalatii 1.241.849,46 235.951,40 1.477.800,86
Instalatii electrice 916.725,70 174.177,88 1.090.903,58
Instalatii canalizare pluviala 1563.262,07 29.119,79 182.381,86
Instalatii 171.861,69 32.653,72 204.515,41
TOTAL | - subcap. 4.1 7.340.566,80 1.394.707,69 8.735.274,49
4.2 . - N .
t":z:fl’o ;‘i:::’:; :::;Zi’::::e 114.685,70 21.790,28 136.475,98
Electrice 114.685,70 21.790,28 136.475,98
Canalizare pluviala 0,00 0,00 0,00
Trafic management 0,00 0,00 0,00
TOTAL Il - subcap. 4.2 114.685,70 21.790,28 136.475,98
4.3 | Utilaje, echipamente
tehnologice si functionale 5.507.264,00 1.046.380,16 6.553.644,16
care necesitd montaj
Electrice 5.507.264,00 1.046.380,16 6.553.644,16
Canalizare pluviala 0,00 0,00 0,00
Trafic management 0,00 0,00 0,00
Utilaje, echipal;lente
tehnologice si functionale
a4 care nu%ecessité mgntaj §i 0,00 0,00 0,00
echipamente de transport
4.5 | Dotéari 0,00 0,00 0,00
4.6 | Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Il - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 5.507.264,00 1.046.380,16 6.553.644,16
Total deviz pe obiect (Total | + Total 12.962.516,50 2.462.878,13 15.425.394,63

Il + Total i)

Intocmit, - N\
Proiectant,
S.C. URBAN SCOPE S.RL.|
{ '. |




DEVIZUL OBIECTULUI 3/11
Obiect 3 Str. Victor Babes
ETAPA 2

"Coridor de mobilitate durabili aferent Raului Bistrita"

Nr. Denumirea capitolelor si Valoare fira TVA TVA Valoare cu TVA
crt, subcapitolelor de cheltuieli lei lei lei
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 | Constructii i instalatii 4.648.448,72 883.205,26 5.531.653,98
4.1.1 I:;?g;g‘;";?n:'rf;f;‘la;ftaefogfe 1.113.034,68 211.476,59 1.324.511,27
Terasamente drum 797.313,63 151.489,59 948.803,22
Terasamente electrice 116.443,05 22.124,18 138.567,23
L‘ff\f};;';me”’e canalizare 199.278,00 37.862,82 237.140,82
4.1.2 | Rezistenta 2.809.972,90 533.894,85 3.343.867,75
Drum 2.686.416,30 510.419,10 3.196.835,40
Fundatii echipamente 0,00 0,00 0,00
Camine canalizare 123.556,60 23.475,75 147.032,35
4.1.3 | Arhitectura 15.992,79 3.038,63 19.031,42
4.1.4 | Instalatii 709.448,35 134.795,19 844.243,54
Instalatii electrice 401.710,70 76.325,03 478.035,73
Instalatii canalizare pluviala 297.238,40 56.475,30 353.713,70
Instalatii 10.499,24 1.994,86 12.494,10
TOTAL | - subcap. 4.1 4.648.448,72 883.205,26 5.531.653,98
4-2 . . - .
t":ﬁ'r“:fl‘o';:::'; ?::;’;1’::,’;“’ 36.424,40 6.920,63 43.345,03
Electrice 16.187,40 3.075,61 19.263,01
Canalizare pluviala 20.237,00 3.845,03 24.082,03
Trafic management 0,00 0,00 0,00
TOTAL Il - subcap. 4.2 36.424,40 6.920,63 43.345,03
4.3 | Utilaje, echipamente
tehnologice si functionale 334.983,40 63.646,85 398.630,25
care necesitd montaj
Electrice 154.516,40 29.358,12 183.874,52
Canalizare pluviala 180.467,00 34.288,73 214.755,73
Trafic management 0,00 0,00 0,00
Utilaje, echipamente
tehnologice si functionale
44 care nugnecessité mctmtaj si 0,00 0,00 0,00
echipamente de transport
4.5 | Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 | Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL lll - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 334.983,40 63.646,85 398.630,25
n : =
J‘ﬁ.’oﬂt':l"l'ﬁ}pe obiect (Total | + Total 5.019.856,52 953.772,74 5.973.629,26
ntocmit,
Proiectant,

S.C. URBAN SCOPE S.R.L.
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DEVIZUL OBIECTULUI 4/11
Obiect 4 Str. Lacului

ETAPA 2
"Coridor de mobilitate durabili aferent Raului Bistrita"
Nr. Denumirea capitolelor si Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA
crt, subcapitolelor de cheltuieli lei lei fei
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 | Constructii gi instalatii 7.705.765,34 1.464.095,42 9.169.860,76
411 I:,'t?j;’;";":n:'ns;ma;‘:tae’rfogfe 1.064.147,15 202.187,96 1.266.335,11
Terasamente drum 389.341,09 73.974,81 463.315,90
Terasamente electrice 148.613,06 28.236,48 176.849,54
Lf,’;:;’"e"’e canalizare 526.193,00 99.976,67 626.169,67
4.1.2 | Rezistenta 5.079.366,08 965.079,56 6.044.445,64
Drum 4.611.722,06 876.227,19 5.487.949,25
Fundatii echipamente 19.674,50 3.738,16 23.412,66
Camine canalizare 447.969,52 85.114,21 533.083,73
4.1.3 | Arhitectura 12.865,92 2.444 .53 15.310,45
4.1.4 | Instalatii 1.549.386,18 294.383,37 1.843.769,55
Instalatii electrice 850.755,70 161.643,58 1.012.399,28
Instalatii canalizare pluviala 698.630,48 132.739,79 831.370,27
Instalatii 0,00 0,00 0,00
TOTAL I - subcap. 4.1 7.705.765,34 1.464.095,42 9.169.860,76
3.2 Pa——— :
aroal ‘;‘I"!:J; ?::é';i’::,’;‘e 162.938,60 30.958,33 193.896,93
Electrice 33.363,170 6.338,99 39.702,09
Canalizare pluviala 39.837,00 7.569,03 47.406,03
Trafic management 89.738,50 17.050,32 106.788,82
TOTAL Il - subcap. 4.2 162.938,60 30.958,33 193.896,93
4.3 | Utilaje, echipamente
tehnologice si functionale 1.289.926,90 245.086,11 1.535.013,01
care necesitd montaj
Electrice 318.466,20 60.508,58 378.974,78
Canalizare pluviala 355.256,00 67.498,64 422.754,64
Trafic management 616.204,70 117.078,89 733.283,59
Utilaje, echipamente |
tehnologice si functionale
44 care nugnecessité mttmtaj si 0,00 0,00 0,00
echipamente de transport
4.5 | Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 | Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL lll - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 1.289.926,90 245.086,11 1.535.013,01
I‘;‘f‘}'o‘::;’;ﬁ}pe obiect (Total f + Total 9.158.630,84 1.740.139,86 10.898.770,70
_—Intocmit,
Proiectant,;

§.C. URBAN/SCOPE S.R.L.




DEVIZUL OBIECTULUI 5/11

Obiect 5 Str.Secundara 3
ETAPA 2
"Coridor de mobilitate durabili aferent Réului Bistrita"
Nr. Denumirea capitolelor si Valoare fira TVA TVA Valoare cu TVA
crt. subcapitolelor de cheltuieli lei lei Tei
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 Constructii si instalatji 7.519.621,45 1.428.728,08 8.948.349,53
4.1.1 I:rrt?:;:::’;em ::f;fa’:"a;ft:’r‘fo"a’fe 1,637.047,69 311.039,06 1.948.086,75
Terasamente drum 1.265.739,63 240.490,53 1.506.230,16
Terasamente electrice 111.560,06 21.196,41 132.756,47
L‘fﬁ.:;me"’e canalizare 259.748,00 49.352,12 309.100,12
4.1.2 | Rezistents 4.930.483,89 936.791,94 5.867.275,83
Drum 4.680.853,01 889.362,07 5.570.215,08
Fundatii echipamente 14.420,00 2.739,80 17.159,80
Camine canalizare 235.210,88 44.690,07 279.900,95
4.1.3 | Arhitectura 167.545,51 31.833,65 199.379,16
414 Instalatii 784.544,36 149.063,43 933.607,79
Instalatii electrice 359.121,70 68.233,12 427.354,82
Instalatii canalizare pluviala 364.331,12 69.222,91 433.554,03
Instalatii 61.091,53 11.607,39 72.698,92
TOTAL | - subcap. 4.1 7.519.621,45 1.428.728,08 8.948.349,53
4.2 . - " -
t“:;’l:f:j{) ;‘i::‘; :::;Zi’::;te 156.773,73 29.787,01 186.560,74
Electrice 17.584,60 3.341,07 20.925,67
Canalizare pluviala 27.183,00 5.164,77 32.347,77
Trafic management 112.006,13 21.281,16 133.287,29
TOTAL Il - subcap. 4.2 156.773,73 29.787,01 186.560,74
4.3 | Utilaje, echipamente
tehnologice gi functionale 1.179.368,33 224.079,98 1.403.448,31
Care necesitd montaj
Electrice 167.852,60 31.891,99 199.744,59
Canalizare pluviala 242.407,00 46.057,33 288.464,33
Trafic management 769.108,73 146.130,66 915.239,39
Utilaje, echipamente
tehnologice si functionale
a4 care nus:lecegsité mttmtaj si 0,00 0,00 0,00
echipamente de transport
4.5 | Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 | Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Il - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 1.179.368,33 224.079,98 1.403.448,31
- - s
;{T‘;‘o“t':l"l'ﬁ]pe obiect (Total I + Total 8.855.763,50 1.682.595,07 10.538.358,57
_Intocnt
= Proiect'aﬁt;.\

s.C/UR COPE S.R.L.




DEVIZUL OBIECTULUI 6/11

Obiect 6 Parcare

ETAPA 2
"Coridor de mobilitate durabils aferent Raului Bistrita"
Nr. Denumirea capitolelor si Valoare fira TVA TVA Valoare cu TVA
crt. subcapitolelor de cheltuieli lei lei lei
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 | Constructii si instalatii 3.766.978,76 715.725,96 4.482.704,72
4.1.1 \T:r’t?:;:“:?;‘fn:f:a’ga;ftzfogfe 456.609,88 86.755,88 543.365,76
Terasamente drum 301.837,32 57.349,09 359.186,41
Terasamente electrice 164.772,57 29.406,79 184.179,36
Terasamente canalizare
plviala 0,00 0,00 0,00
4.1.2 | Rezistenta 2.868.985,92 545.107,32 3.414.093,24
Drum 2.868.985,92 545.107,32 3.414.093,24
Fundatii echipamente 0,00 0,00 0,00
Camine canalizare 0,00 0,00 0,00
4.1.3 | Arhitecturd 119.741,83 22.750,95 142.492,78
4.1.4 | Instalatii 321.641,13 61.111,81 382.752,94
Instalatii electrice 243.796,10 46.321,26 290.117,36
Instalatii canalizare pluviala 0,00 0,00 0,00
Instalatii 77.845,03 14.790,56 92.635,59
TOTAL | - subcap. 4.1 3.766.978,76 715.725,96 4.482.704,72
4.2 . g s -
t""ezm‘o ;}:::‘;; :::;':;'::;‘e 22.242,10 4.226,00 26.468,10
Electrice 22.242.10 4.226,00 26.468,10
Canalizare pluviala 0,00 0,00 0,00
Trafic management 0,00 0,00 0,00
TOTAL Il - subcap. 4.2 22,242 10 4.226,00 26.468,10
4.3 | Utilaje, echipamente
tehnologice gi functionale 729.384,70 138.583,10 867.967,80
care necesitd montaj
Electrice 729.384,70 138.583,10 867.967,80
Canalizare pluviala 0,00 0,00 0,00
Trafic management 0,00 0,00 0,00
Utilaje, echipamente
tehnologice si functionale
44 care nu%ecessité mctmtaj si 0,00 0,00 0,00
echipamente de transport
4.5 | Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 | Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Il - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 729.384,70 138.583,10 867.967,80
I‘fﬁ‘r'o‘::l"l'ﬁ}pe obiect (Total | + Total 4.518.605,56 858.535,06 5.377.140,62
Intocmit,

-~ Proiectant,
S.C/URBAN SCOPE S.R.L.

4




DEVIZUL OBIECTULUI 7/11

Obiect 7 Parc Industrial

ETAPA 2
"Coridor de mobilitate durabili aferent Raului Bistrifa"
Nr. Denumirea capitolelor si Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA
crt. subcapitolelor de cheltuieli lei lei lei
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 | Constructii si instalatii 273.001,93 51.870,37 324.872,30
4.1.1 I:r’t?f;g‘;":n esf:;:a;':tz':ogfe 25.555,66 4.855,58 30.411,24
Terasamente drum 25.555,66 4.855,58 30.411,24
Terasamente electrice 0,00 0,00 0,00
Terasamente canalizare
pluviala 0,00 0,00 0,00
4.1.2 | Rezistents 234,042,34 44.468,05 278.510,39
Drum 234.042,34 44.468,05 278.510,39
Fundatii echipamente 0,00 0,00 0,00
Camine canalizare 0,00 0,00 0,00
4.1.3 | Arhitectura 7.141,99 1.356,98 8.498,97
414 Instalatii 6.261,94 1.189,76 7.451,70
Instalatii electrice 0,00 0,00 0,00
Instalatii canalizare pluviala 0,00 0,00 0,00
Instalatii 6.261,94 1.189,77 7.451,71
TOTAL | - subcap. 4.1 273.001,93 51.870,37 324.872,30
4.2 T o p
e, pohipamente
Electrice 0,00 0,00 0,00
Canalizare pluviala 0,00 0,00 0,00
Trafic management 0,00 0,00 0,00
TOTAL Ii - subcap. 4.2 0,00 0,00 0,00
4.3 | Utilaje, echipamente
tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
care necesita montaj
Electrice 0,00 0,00 0,00
Canalizare pluviala 0,00 0,00 0,00
Trafic management 0,00 0,00 0,00
Utilaje, echipamente
44| s 8 funcionale
echipamente de transport
4.5 | Dotiri 0,00 0,00 0,00
4.6 | Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Il - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0,00 0,00 0,00
Iﬂt‘;'ofgl";ﬁ)pe obiect (Total | + Total 273.001,93 51.870,37 324.872,30
Intecmit, - :
Proiectant,

8.C. URBAN/SCOPE SR L




DEVIZUL OBIECTULU! 8/11
Obiect 8 Pod- Pasarela Lac

ETAPA 2
"Coridor de mobilitate durabil aferent Raului Bistrita"
Nr. Denumirea capitolelor si Valoare fira TVA TVA Valoare cu TVA
crt. subcapitolelor de cheltuieli lei lei lei
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 | Constructii si instalatii 4.193.668,11 796.796,94 4.990.465,05
Terasamente, sistematizare pe
414 venicalg1§i amenajari exteriozre 0,00 0.00 0,00
4.1.2 | Rezistenta 4.193.668,11 796.796,94 4.990.465,05
4.1.3 | Arhitectura 0,00 0,00 0,00
4.1.4 | Instalatii 0,00 0,00 0,00
TOTAL [ - subcap. 4.1 4.193.668,11 796.796,94 4.990.465,05
4.2 A "
tehnalogice o fencranci® 0,00 0,00 0,00
TOTAL Il - subcap. 4.2 0,00 0,00 0,00
4.3 | Utilaje, echipamente
tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
care necesitd montaj
tshnelogie s, humqonale
44 care nugnecesité montaj si 0,00 0,00 0,00
echipamente de transport
4.5 | Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 | Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Il - subcap, 4.3+4.4+4,5+4.6 0,00 0,00 0,00
:I'it?,.'o‘::;’;ﬁ}pe obiect (Total I + Total 4.193.668,11 796.796,94 4.990.465,05
Intocmit,
Proiectant,

$.C. URBAN SCOPE S.R.L.

N




DEVIZUL OBIECTULUI 9/11
Obiect 9 Pod- Secundar 3

ETAPA 2
"Coridor de mobilitate durabili aferent Raului Bistrita"
Nr. Denumirea capitolelor si Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA
crt, subcapitolelor de cheltuieli lei lei lei
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 | Constructii si instalatii 4.361.589,63 828.702,03 5.190.291,66
Terasamente, sistematizare pe
S verticald si amenajari exterioare 0,00 0,00 0,00
4.1.2 | Rezistenta 4.361.589,63 828.702,03 5.190.291,66
4.1.3 | Arhitectura 0,00 0,00 0,00
4.1.4 | Instalatii 0,00 0,00 0,00
TOTAL | - subcap. 4.1 4.361.589,63 828.702,03 5.190.291,66
4.2 | Montaj utilaje, echipamente
tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Il - subcap. 4.2 0,00 0,00 0,00
4.3 | Utilaje, echipamente
tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
care necesitd montaj
Utilaje, echipamente
tehnologice si functionale
&4 care nu necesita montaj si 9,00 0,00 0,00
echipamente de transport
4.5 | Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 | Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL lll - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0,00 0,00 0,00
Total deviz pe obiect (Totall + Total
Il + Total Ill) 4.361.589,63 828.702,03 5.190.291,66
Tntocmit,

Proie t,
S.C. URBAN SCO SRL

i




DEVIZUL OBIECTULUI 10/11
Obiect 10 Park and ride

ETAPA 2
"Coridor de mobilitate durabili aferent Raului Bistrita"
Nr. Denumirea capitolelor si Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA
crt, subcapitolelor de cheltuieli lei lei lei
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 | Constructii gi instalatii 3.083.286,97 585.824,53 3.669.111,50
Terasamente, sistematizare pe
4.1.1 verticald si amenajari exterioare 163.309,27 31.028,76 194.338,03
4.1.2 | Rezistenta 58.814,50 11.174,76 69.989,26
4.1.3 | Arhitecturs 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Instalatii 2.861.163,20 543.621,01 3.404.784,21
TOTAL | - subcap. 4.1 3.083.286,97 585.824,53 3.669.111,50
4.2 | Montaj utilaje, echipamente
tehnologice si functionale 402.800,50 76.532,09 479.332,59
TOTAL Il - subcap. 4.2 402.800,50 76.532,09 479.332,59
4.3 | Utilaje, echipamente
tehnologice si functionale 2.765.896,90 525.520,41 3.291.417,31
care necesitd montaj
Utilaje, echipamente
tehnologice si functionale
44 care nu necesitid montaj si 0,00 0,00 0,00
echipamente de transport
4.5 | Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 | Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL lll - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 2.765.896,90 §25.520,41 3.291.417,31
Total deviz pe obiect (Total I + Total
Il + Total IH) 6.251.984,37 1.187.877,03 7.439.861,40
Tntogmit,~

Proiectant, \'\

$.C. URBAN/SCOPE S.R.L..




DEVIZUL OBIECTULUI 1 1111
Obiect 11 Active necorporale

ETAPA 2
"Coridor de mobilitate durabili aferent Raujui Bistrita"
Nr. Denumirea capitolelor si Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA
crt, subcapitolelor de cheltuieli |— lei lei lei
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentry investitia de bazi
4.1 Constructii si instalatii 0,00 0,00 0,00
11 | Vertoals o esematizare pe 0,00 0,00
4.1.2 Rezistents 0,00 0,00
4.1.3 | Arhitecturs 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Instalatii 0,00 0,00 0,00
TOTAL | - subcap. 4.1 0,00 0,00 0,00
4.2 | Montaj utilaje, echipamente
tehnoljogicejsi func’t)ionale ;00 0,00 0,00
TOTAL Il - subcap. 4.2 0,00 0,00 0,00
4.3 | Utilaje, echipamente
tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
Care necesiti montaj
tlétli‘:ﬁ;e(i::eip??ue::;eionale
44 care nu gnecessité montaj si 0,00 0,00 0,00
echipamente de transport
4.5 | Dotiri 0,00 0,00 0,00
4.6 | Active necorporale 516.693,52 98.171,77 614.865,29
TOTAL Il - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.¢ 516.693,52 98.171,77 614.865,29
,T‘;“.’r'o‘::,"l'fn"e obiect (Total I + Total 516.693,52 98.171,77 614.865,29
Intocmit,
Proiectant,

s.C. URBAMC’C’)FES,\Q.\L.

A




