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OBIECTIV: SF.V2.Extindere retele de iluminat public Subcetate - Etapa Il
Beneficiar: Municipiul Bistrita
Proiectant: Electro-Ursa Servcom SRL
Anexa Nr. 7
DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
SF.V2.Extindere retele de iluminat public Subcetate - Etapa Il
04-Apr-24
Conform H.G. nr. 1116 din 2023
Valoare TVA Valoare
Nr. . . . . - (fara TVA) cu TVA
ert. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea 0.00 0.00 0.00
initiala
14 Cheltuieli pentru relocareal/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri 2,000.00 380.00 2,380.00
si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, 0.00 0.00 0.00
auditul pentru siguranta rutiera
3.5 Proiectare 17,250.00 3,277.50 20,527.50
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 10,600.00 2,014.00 12,614.00
interventii si deviz general
3.54 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 250.00 47.50 297.50
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de 500.00 95.00 595.00
executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 5,900.00 1,121.00 7,021.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.71 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 7,750.00 1,472.50 9,222.50
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 1,000.00 190.00 1,190.00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 1,000.00 190.00 1,190.00
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul 0.00 0.00 0.00
de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat
n Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 6,750.00 1,282.50 8,032.50
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1 2 3 4 5
3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform 0.00 0.00 0.00
Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 27,000.00 5,130.00 32,130.00
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 1,177,297.35 223,686.50 1,400,983.85
411 [0011.1] Etapa II.1 - Extinderea sistemului de iluminat public - 673,025.41 127,874.83 800,900.24
zona rezidentiala
4.1.2 [0011.2] Etapa 1.2 - Extinderea sistemului de iluminat public - 224,321.36 42,621.06 266,942.42
zona parcare sud
4.1.3 [0011.3] Etapa 1.3 - Extinderea sistemului de iluminat public - 279,950.58 53,190.61 333,141.19
bretea de legatura
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0.00 0.00 0.00
montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 1,177,297.35 223,686.50 1,400,983.85
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 0.00 0.00 0.00
51.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 0.00 0.00 0.00
51.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 12,980.00 0.00 12,980.00
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 5,900.00 0.00 5,900.00
5.23 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 1,180.00 0.00 1,180.00
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 5,900.00 0.00 5,900.00
5.25 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0.00 0.00 0.00
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 5 12,980.00 0.00 12,980.00
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
71 Cheltuieli aferente marjei de buget 10% din (1.2+ 1.3 +1.4 +2 + 120,429.74 22,881.65 143,311.39
31+32+33+35+37+38+4+5.1.1)
7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru 0.00 0.00 0.00
ajustarea de pret
TOTAL CAPITOL 7 120,429.74 22,881.65 143,311.39
TOTAL GENERAL 1,337,707.09 251,698.15 1,589,405.24
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 1,177,297.35 223,686.50,  1,400,983.85

Proiectant,

ELECTRO-URSA SERVCOM

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: SF.V2.Extindere retele de iluminat public Subcetate - Etapa Il
Beneficiar: Municipiul Bistrita
Proiectant: Electro-Ursa Servcom SRL
F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv
04-Apr-24
Valogre_a Din care:
Nr. cap./ cheltm.elllor C+M
subcap. D . . - pe °b'ef:t
deviz enumirea capitolelor de cheltuieli (exclusiv
general TVA)
lei lei
1 2 3 4
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0.00 0.00
starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocareal/protectia utilitatilor 0.00 0.00
2 Realizarea utilitatilor necesare obiectivului 0.00 0.00
3.5 Proiectare 17,250.00 0.00
3.51 Tema de proiectare 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 10,600.00 0.00
interventii si deviz general
3.54 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 250.00 0.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor 500.00 0.00
de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 5,900.00 0.00
4 Investitia de baza 1,177,297.35 1,177,297.35
41 Constructii si instalatii 1,177,297.35| 1,177,297.35
411 [0011.1] Etapa 1.1 - Extinderea sistemului de iluminat public - zona 673,025.41 673,025.41
rezidentiala
4.1.2 [0011.2] Etapa 1.2 - Extinderea sistemului de iluminat public - zona 224,321.36 224,321.36
parcare sud
4.1.3 [0011.3] Etapa 11.3 - Extinderea sistemului de iluminat public - bretea de 279,950.58 279,950.58
legatura
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 0.00 0.00
montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0.00 0.00
montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00
5.1 Organizare de santier 0.00 0.00
511 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 0.00 0.00
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) 1,194,547.35 1,177,297.35
TVA 19% 226,964.00 223,686.50
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) 1,421,511.35( 1,400,983.85

SN

PN Proiectant,
-QRSA SERVCOM SRL
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OBIECTIV: SF.V2.Extindere retele de iluminat public Subcetate - Etapa Il
OBIECTUL.: Etapa Il.1 - Extinderea sistemului de iluminat public - zona rezidentiala
Beneficiar: Municipiul Bistrita

Proiectant: Electro-Ursa Servcom SRL

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Etapa Il.1 - Extinderea sistemului de iluminat public - zona rezidentiala

04-Apr-24
Nr. cap./ Valoare
s:;bc?p. Cheltuieli pe categoria de lucrari (exclusiv TVA)
eviz
general lei
1 2 3
l. Lucrari de constructii si instalatii
4.1 Constructii si instalatii 673,025.41
4.1.1 [0011.1.1] 01.Executie LES 0,4 kV iluminat, montare stalpi si aparate iluminat public 636,340.91
4.1.2 [0011.1.2] 02.Achizitionare si montare dispozitive de telegestiune 36,684.50
TOTAL I 673,025.41
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00
TOTALII 0.00
lll. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente 0.00
de transport
45 Dotari 0.00
4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL llI 0.00
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL IV 0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 673,025.41
TVA 19%: 127,874.83
TOTAL VALOARE: 800,900.24

Proiectant,
ELECTRO-UR ._SI;_RVCOM SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: SF.V2.Extindere retele de iluminat public Subcetate - Etapa Il
OBIECTUL.: Etapa Il.1 - Extinderea sistemului de iluminat public - zona rezidentiala
STADIUL FiZIC: 01.Executie LES 0,4 kV iluminat, montare stalpi si aparate iluminat public
Beneficiar: Municipiul Bistrita
Proiectant: Electro-Ursa Servcom SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 93-Dec-23
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
e | ToraLuL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea TVA) (exclusiy TVA)
- lei - -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSA17F1 Sapatura manuala de pamant,in gropi mc 23.40 132.60 3,102.84
de fundatii poligonale sau circulare material: 0.00 0.00
monobloc,de panaladm manopera: 132.60 3.102.84
adancime,pentru linii electrice aeriene — ’
de inalta tensiune...in pamant cu utilaj: 0.00 0.00
umiditate naturala fara sprijiniri latime > transport: 0.00 0.00
1 m adancime < 2.5 m,teren foarte tare
2 TSDO01C1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 23.40 14.62 342.11
afin?t,strat uniform 10-30cm. gros cu material: 0.00 0.00
sfarim. bulg. teren...pamant coeziv manopera: 14.60 342 11
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3 CAO01TM1 Turnarea betonului simplu in fundatii, la | mc 23.40 118.03 2,761.90
constructii ingineresti (stalpi LEA etc.) material: 0.05 117
manopera: 117.98 2,760.73
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3L 2100957 |Beton de ciment C12/15 mc 23.59 300.00 7,076.16
4 W2A16B#[1] |Stalp pentru iluminat public stradal din buc 39.00 222.40 8,673.60
teava de otel, monteAit cu PRB in material: 0.00 0.00
fundatie turnata...stalp de peste 5m manopera: 136.00 5304.00
utilaj: 86.40 3,369.60
transport: 0.00 0.00
5 2100963 Stilp de iluminat public din metal Ol Zn buc 39.00 1,550.00 60,450.00
L=8,8m (conic, zincat tabala min. material: 1,550.00 60,450.00
;3mm) D vdf=§0_mm si cutie jonctiune manopera: 0.00 0.00
incorporata si sig.aut.6A ptr cabluri __
ACYABY 3x35+16mmp si usita de utilaj: 0.00 0.00
vizitare transport: 0.00 0.00
6 W2A19A# |Tractarea stalpilor de la locul de buc 39.00 42.79 1,668.62
subdepozit lucrare la locul de montaj material: 5.61 218.60
(borna)...pe distanta de pana la 500 m manopera: 17.68 689.50
cu tractor, teren normal; __
utilaj: 19.50 760.50
transport: 0.00 0.00
7 W2A20A# |Incarcarea stalpilor in autosa la buc 39.00 26.05 1,015.95
d_epozit Si descarcareg la Iucrarg ...cu material: 0.00 0.00
ajutorul automacaralei pe pneuri manopera: 850 33150
utilaj: 17.55 684.45
transport: 0.00 0.00
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STADIUL FIZIC: 01.Executie LES 0,4 kV iluminat, montare stalpi si aparate iluminat public

0 1 2 3 4 5=3x4
8 W1MH24B# |Placa avertizoare montata pe buc 39.00 42.60 1,661.40
[4] stalp.metalic material: 12.00 468.00
manopera: 30.60 1,193.40
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
9 W2F06D# Dispozitiv din cérja si cu bratari pentru | buc 34.00 142.53 4,846.06
fixarea corpurilor de iluminat, pe stalp material: 12.23 415.86
dg metal, dispozitivul f.IIn'd format din...1 manopera: 2930 1.676.20
cérja mare cu 2 bratari simple montat —
cu PRB-16; Utl|aj2 81.00 2,754.00
transport: 0.00 0.00
9L 6311700 |Cirja montata pe varful stalpului, cirja buc 34.00 298.00 10,132.00
mare din teava otel zincata D =
63x4,7mm, L = 1,80m
9L 6311705 |Bratara zincata simpla pentru cirja buc 68.00 30.00 2,040.00
mare pe stilp de metalic de 8 m
10 W2F06H#[1] |Dispozitiv din carja si cu bratari pentru | buc 5.00 158.12 790.61
do metal, Gispostval find formatdin.2 | [oera: 1020 o
cgrjrgemz;'i ou 2 bratari duble 1a 180° manopera: 60.86 304.30
montat cu PRB-16: utilaj: 81.00 405.00
transport: 0.00 0.00
10.L 6311700 |Cirja montata pe varful stalpului, cirja buc 10.00 298.00 2,980.00
mare din teava otel zincata D =
63x4,7mm, L = 1,80m
10.L 6311724  |Bratara zincata dubla pentru 2 cirje buc 10.00 35.00 350.00
mari dubla la 180 grade pe stalp de
metal de 8 m
11 W2A21A# |Incarcarea tamburilor cu cablu sau buc 4.00 28.42 113.68
conductoare in mijloace de transport material: 0.00 0.00
auto la depozit constructor si _ manopera: 952 38.08
descarcarea lor la lucrare ...cu ajutorul -
automacaralei pe pneuri utilaj: 18.90 75.60
transport: 0.00 0.00
12 W2G15A# |Asezarea tamburului pe capra...cu buc 4.00 28.22 112.88
greutatea pana la 500kg; material: 0.00 0.00
manopera: 28.22 112.88
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
13 W2A22A# Insotirea transportului cu stalpi sau buc 1.00 70.20 70.20
cable de catre automacaraua pe pnﬂeuri material: 0.00 0.00
distanta de pana la 20 Km; utilaj: 70.20 70.20
transport: 0.00 0.00
14 EG10A1[1] |Piesa de legatura ptr.priza de pamant buc 40.00 69.92 2,796.80
material: 23.00 920.00
manopera: 46.92 1,876.80
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
15 |W2I04B#[1] |Montare electrod orizontal din kg 1,500.00 44.30 66,450.00
platbanda zincata pentru priza de material: 10.30 15,450.00
pamant...in teren tare; manopera: 34.00 51,000.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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0 1 2 3 4 5=3x4
16 W2105B# Montare electrod vertical din teava de m 360.00 77.26 27,813.60
otel zincata de 2 1/2" pentru priza de material: 38.20 13,752.00
pamant...In teren tare; manopera: 37.06 13,341.60
utilaj: 2.00 720.00
transport: 0.00 0.00
17  |W2I06A# Imbinarea prizei de legare la buc 40.00 7.65 306.00
pamant ...cu suruburi zincate material: 4.25 170.00
manopera: 3.40 136.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
18 W2I08A# Teava de protectie din PVC-M montata m 40.00 12.58 503.20
in fundatie de beton ...pentru trecerea material: 0.00 0.00
prizei de pamant manopera: 12.58 503.20
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
18.L 6700999 |Teava din p.v.c.rigid tip M 50x 2,4 m 48.80 10.00 488.00
stas 6675/2
19 |W2G01B# |Cablu de energie electrica armat, cu m 1,521.00 2.04 3,102.84
conductoare din aluminiu de 1KV, material: 0.00 0.00
pozat In sant pe pat de nisip, cu manopera: 2.04 3.102.84
tractiune manuala...sectiunea de la _
3x25+16 pana la 3x50+25 fara utilaj: 0.00 0.00
obstacole sau cu greutatea specifica transport: 0.00 0.00
1,101 -1,5kg/m;
19.L 4806957 |Cablu energie ACYAbY 0,6/ 1 KV 3x m 1,559.03 14.90 23,229.47
35+16 M s 8778
19.L 6718406 |Eticheta din material plastic pentru buc 152.10 0.50 76.05
marcare traseului de cable (250x20x2)
fpvc 2
20 W1MH24B# |Marcare cabluri cu markeri electronici buc 28.00 221.10 6,190.80
1] material: 190.50 5,334.00
manopera: 30.60 856.80
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
21 W2HO01C# |ldentificarea traseului de cable buc 2.00 56.10 112.20
existent...in teren foarte tare, sondaj cu material: 0.00 0.00
sapatura. manopera: 56.10 112.20
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
22 TSA16D1 Sapatura manuala de pamant,in spatii mc 449.55 110.84 49,828.12
limitate,in transee de pana la 4 m material: 0.00 0.00
gdancime,pentru_ cabluri electrice_dg manopera: 110.84 49.828.12
inalta tensiune...in pamant cu umiditate __
naturala fara sprijiniri latime < 1m utilaj: 0.00 0.00
adancime < 1.5m,teren foarte tare transport: 0.00 0.00
23 TSDO01D1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 449.55 19.38 8,712.28
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material: 0.00 0.00
sfarim. bulg. teren...teren foarte tare manopera: 19.38 8.712.28
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
24 W2HO02A# Profil pentru cable de 1 KV cu strat m 809.00 14.36 11,617.24
protector din nisip si banda din material: 9.60 7,766.40
PVC...pt. cable - profil M; manopera: 4.76 3,850.84
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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0 1 2 3 4 5=3x4
25 W2G18A# |Montarea si demontarea m 809.00 2.38 1,925.42
gardurilor ...pentru sustinerea material: 0.00 0.00
pamantului manopera: 238 1,025.42
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
26 W2G23B# |Teava de protectie din PVC-C. avand m 810.00 714 5,783.40
diametrul...de 50mm montata in sant, material: 0.00 0.00
cablu cu sectiunea de 16-50 mmp; manopera: 714 5783.40
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
26.L 6701008 |TUB GOFRAT D=63 mmp m 826.20 5.00 4,131.00
27 TSD18D1 Umlutura compactata in santuri,pentru mc 449.55 52.41 23,560.92
cablurile ingropate ale liniilor electrice material: 0.05 22 48
de inalt_a t9n§iune,executata cu pamant manopera: 55 36 23.538.44
provenit din :...teren foarte tare _
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
28 W2G16A# |Protejarea capatului de cablu...cu buc 78.00 3.40 265.20
izolatie din PVC material: 0.00 0.00
manopera: 3.40 265.20
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
28.L 6718430 |Capison pentru capat de cablu cu buc 78.00 2.50 195.00
diametrul intre 4-8mm
29 W2G35A# |Cap terminal uscat de exterior pentru buc 78.00 45.09 3,517.36
cable de energie electrica din aluminiu material: 7.69 600.16
sau cupru cu izolatie din PVC...cu manopera: 3740 2.917.20
sectiunea pana la 35mmp pt. cablu -
armat: utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
29.L 4806957 |Cablu energie ACYAbY 0,6/ 1 KV 3x m 117.00 14.90 1,743.30
35+16 M s 8778
29.L 3809741  |Conductor de cupru litat de legare la m 39.00 4.00 156.00
pamint sect. 6mmp pentru cable pana
la 35 mmp
30 W2F02A Corp de iluminat stradal tip LED montat | buc 51.00 67.02 3,418.02
Ml pe stalp material: 0.00 0.00
manopera: 26.52 1,352.52
utilaj: 40.50 2,065.50
transport: 0.00 0.00
31 275 Aparat de iluminat LED; Tc=3000K, buc 51.00 1,225.00 62,475.00
Pmax.=65,5W, FCorp de material: 1,225.00 62,475.00
iluminat=min.6900Im manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
32 W2G13A# |[Cablu de energie electrica, cu m 554.00 4.76 2,637.04
conductoare din cupru sau aluminiu cu material: 0.00 0.00
izolatie din PVC montat...prir_1 stalp de manopera: 776 2637.04
metal cablu nearmat cu sectiunea de —
3x2,5; utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
32.L 4801907 |Cablu energiecyy 0,6/1 KV 3x 2,5 m 567.85 5.50 3,123.18

U s.8778
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33 GAO09A1[1] ([Sapare tunel...si introd concomitenta a m 206.00 345.10 71,090.37
tevii de protectie PVC-G pe sub drum material: 0.00 0.00
cu ajut frezei manopera: 102.00 21,012.00
utilaj: 243.10 50,078.37
transport: 0.00 0.00
34 6700651 Teava PVC-g D=63mm m 216.00 25.00 5,400.00
material: 25.00 5,400.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
35 W2E20C# Racordarea circuitelor electrice Tn buc 234.00 5.10 1,193.40
tablouri la borne cu sectiunea de...25- material: 0.00 0.00
35mmp; ;
manopera: 5.10 1,193.40
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
36 W2E20A# Racordarea circuitelor electrice in buc 306.00 2,72 832.32
tablouri la borne cu sectiunea de...pana material: 0.00 0.00
la 6mmp; -
manopera: 2.72 832.32
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
37 |W2G25A# |Manson de legatura pentru cabluri de buc 2.00 166.60 333.20
energie electrica 1 KV cu izolatie MP material: 0.00 0.00
cu c_onductoare din aluminiu...cu manopera: 166.60 333.20
sectiunea de 16-35mmp, manson —
termocontractibil; utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
37.L 6718406 |Eticheta din material plastic pentru buc 2.00 0.50 1.00
marcare traseului de cable (250x20x2)
fpve 2
37.L 6620521 Manson de legatura termocontractibil buc 2.00 200.00 400.00
de 1 KV pentru cablu ACYABY SCM
3x35+16 m
37.L 5204514  |Mufa din aluminiu ma 35 buc 8.00 4.50 36.00
38 DC04B1 Taierea cu masina cu discuri m 202.00 37.46 7,566.11
diamantate a rosturilor de contractie si material: 247 498.94
glrljr:?alﬁ;m betonul de uzura la : manopera: 10.00 2019.19
utilaj: 24.99 5,047.98
transport: 0.00 0.00
39 DG06B1 Spargerea si desfacerea betonului de mc 9.91 210.92 2,090.22
ciment pe suprafete limitate, pentru material: 0.00 0.00
pozarea ce}blurilor, conductelor, manopera: 114.92 1.138.86
podetelor si gurilor de scurgere etc, _
executate in : alei, trotuare sau fundatii utilaj: 96.00 951.36
de drumuri. transport: 0.00 0.00
40 DGO02A1 Desfacere de pavaje din calupuri mp 50.00 5.78 289.00
pavale normale sau pavele abnorme material: 0.00 0.00
cu rosturi nebitumate manopera: 578 289.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
41 DGO05A1 Decaparea de imbracaminti cu stratul mp 104.75 18.36 1,923.21
pana la 3 cm grosime, formate din : material: 0.00 0.00
covoare asfaltice permanente,betoane manopera: 1836 1.923.21
asfaltice _
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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42 DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 15.71 182.72 2,870.45
piatra sparta pentru drumuri, cu material: 99.62 1,564.95
gsternere maquala gxecutate cu manopera: 56.10 881.33

impanare fara innoroire; —
utilaj: 27.00 424 .17
transport: 0.00 0.00
43 DB16D1[1] |Asfalt turnat pe trotuar mp 104.75 175.00 18,331.25
material: 175.00 18,331.25
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
44 TSE06B1 Pregatirea platformei de pamant in 100 0.50 447.52 223.76
vederea asternerii unui strat izolator mp |material: 0.50 0.25
sau de reparatie dni nisip sau manopera: 307.02 153.51

balast,prin nivelarea manuala si —
compactarea cu rulou compresor static utilaj: 140.00 70.00
autopropulsat,de 10-12 t,in:...pamant transport: 0.00 0.00

coeziv

45 DDO02A1[1] |Pavaj executat cu pavele normale mp 50.00 32.38 1,618.90
calitatea 1 pe un substrat de nisip - material: 9.28 464.00
REMONTARE manopera: 22.78 1,139.00
utilaj: 0.32 15.90
transport: 0.00 0.00
46 TRIMAAO01C |Incarcarea mater.din grupa a-grele si tona 265.57 11.90 3,160.28
# marunte de pe rampa sau teren in auto material: 0.00 0.00
manopera: 11.90 3,160.28
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
47 TRIMAA08C |Descarcarea mater.din grupa a-grele si | tona 265.57 8.50 2,257.35
# marunte din auto pe rampa sau teren material: 0.00 0.00
manopera: 8.50 2,257.35
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
438 TRAO01A25P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 42.12 35.00 1,474.21
molozului cu autobasculanta dist.=25 material: 0.00 0.00
km manopera: 0.00 0.01
utilaj: 0.00 0.00
transport: 35.00 1,474.20
49 |TRA01A25 (Transportul rutier tona 42.12 35.00 1,474.20
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 25 km. manopera: 0.00 000
utilaj: 0.00 0.00
transport: 35.00 1,474.20
50 TRA02A25 |[Transportul rutier al tona 223.45 35.00 7,820.75
materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autocamionul pe dist.= ...25 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 35.00 7,820.75
51 TRAO06A25 |Transportul rutier al betonului- tona 4212 35.00 1,474.20
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material: 0.00 0.00
dist.=25 km manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 35.00 1,474.20
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52 DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru buc 4.00 27.26 109.04
circulatia rutiera din tabla de otel sau material: 12.30 49.20
aluminiu pe : un stalp gata plantat; manopera: 12.96 59 84
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
53 DF21A1 Demontarea indicatoarelor pentru buc 4.00 7.34 29.38
circulatia rutiera; material: 0.00 0.00
manopera: 7.34 29.38
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
54 |(W2J05B#[1] |Scoaterea si repunerea sub tensiune a | buc 1.00 350.00 350.00
retelei electrice material: 350.00 350.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
55  |W2J02A#[1] |Verificarea si incercarea retelei buc 1.00 250.00 250.00
[1] electrice [1] material: 250.00 250.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
56 W2E12A1# |Demontare - PAILP - Bloc de masura si | buc 1.00 39.10 39.10
protectie cu limitator de putere si loc material: 0.00 0.00
pgntru contor_i, tip BMPT, trifazic...pe manopera: 3910 3910

zid de caramida; -demontare —
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
57 W2E20C1# |Demontare - Racordarea circuitelor buc 12.00 4.08 48.96
electrice Tn tablouri la borne cu material: 0.00 0.00
sectiunea de...25-35mmp; -demontare manopera: 208 2896
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
58 W2E12A#[1] |Bloc de masura si protectie trifazic buc 1.00 64.94 64.94
ptr.iluminat public cu trei material: 0.00 0.00
compgrtimente.t_ip BMPILP montat pe manopera: 64.94 64.94

fundatie beton si conf.metalica —
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
59 2300372 BLOC DE MASURA SI PROTECTIE buc 1.00 5,620.00 5,620.00
PTR.ILUMINAT PUBLIC CU TREI material: 5,620.00 5,620.00
COMPARTIMENTE TIP BMP.IL.P manopera: 0.00 000
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
60 W2E20C# Racordarea circuitelor electrice in buc 20.00 5.10 102.00
tablouri la borne cu sectiunea de...25- material: 0.00 0.00

35mmp; X

manopera: 5.10 102.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
61 W2D03B# |Papuci montati prin presare sau cu buc 15.00 1.53 22,95
surub la conductoare din aluminiu sau material: 0.00 0.00
cupru...cu sectiunea de 25 mmp; manopera: 153 2595
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
61.L 5203748 |Papuc din al ptam 25 a-4194-50 buc 15.00 2.30 34.50
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62 W2D03A# |Papuci montati prin presare sau cu buc 5.00 1.36 6.80

surub la conductoare din aluminiu sau material: 0.00 0.00

;:T:Jr;r)]Lucu sectiunea de pana la 16 manopera: 136 6.80

' utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00

62.L 5203736 |Papuc din al ptam 16 a-4194-50 buc 5.00 2.00 10.00

63 CAO01M1 Turnarea betonului simplu in fundatii, la | mc 0.50 118.03 59.02

constructii ingineresti (stalpi LEA etc.) material: 0.05 0.03

manopera: 117.98 58.99

utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00

63.L 2100933 |Beton de ciment B 100 stas 3622 mc 0.50 280.00 141.12

64 5891306 CONFECTIE METALICA buc 1.00 250.00 250.00

PTR.MONTARE BLOC DE MASURA material: 250.00 250.00

S| PROTECTIE manopera: 0.00 0.00

utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00

procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe: 257,246.37 224,361.08 67,492.63 12,243.35 561,343.43
Recapitulatia: |CAM 2,25

Alte cheltuieli directe:

Contributie 2.2500 % 0.00 5,048.12 0.00 0.00 5,048.12
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total inclusiv Cheltuieli 257,246.37 229,409.20 67,492.63 12,243.35 566,391.55
directe:

Cheltuieli indirecte | 7.0000 % 18,007.25 16,058.64 4,724.48 857.03 39,647.41
Total inclusiv Cheltuieli 275,253.61 245,467.85 72,217.12 13,100.38 606,038.96
indirecte:

Profit | 5.0000 % 13,762.68 12,273.39 3,610.86 655.02 30,301.95
Total inclusiv Beneficiu: 289,016.29 257,741.24 75,827.97 13,755.40 636,340.91
TOTAL GENERAL (fara TVA): 636,340.91
TVA: 19.00% 120,904.77
TOTAL GENERAL.: 757,245.68

Proiectant,

ELECTRO-URSA SERVCOM SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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SASE

RVCOM SRL

OBIECTIV: SF.V2.Extindere retele de iluminat public Subcetate - Etapa Il

OBIECTUL.: Etapa Il.1 - Extinderea sistemului de iluminat public - zona rezidentiala

STADIUL FizIC: 02.Achizitionare si montare dispozitive de telegestiune

Beneficiar: Municipiul Bistrita

Proiectant: Electro-Ursa Servcom SRL

i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 93-Dec-23
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

e | ToraLuL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea TVA) (exclusiy TVA)
- lei - -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 W2F01C#[2] |Montare dispozitiv de telegestiune buc 51.00 59.86 3,052.86
pentru aparate de iluminat cu LED noi material: 0.00 0.00
rsnaeutaelmstente pe stalpi de beton sau manopera: 16.66 849.66
utilaj: 43.20 2,203.20
transport: 0.00 0.00
2 YCO01[1] Dispozitiv de telegestiune corp iluminat | buc 51.00 580.00 29,580.00
controler local punct cu punct, corp material: 580.00 29,580.00
stradal, |nc[u3|v configurare, apllcatl_e manopera: 0.00 0.00
de telegestiune, comanda, control si _
monitorizare a sistemului de iluminat utilaj: 0.00 0.00
public si de gestionare a elementelor transport: 0.00 0.00
conectate ale sistemlui de iluminat
public, inclusiv gazduire in platforma
cloud, comunicatii de date si
actualizare software pe perioada de 5
ani
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 29,580.00 849.66 2,203.20 0.00 32,632.86
Recapitulatia: |CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:

Contributie 2.2500 % 0.00 19.12 0.00 0.00 19.12
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total inclusiv Cheltuieli 29,580.00 868.78 2,203.20 0.00 32,651.98
directe:

Cheltuieli indirecte | 7.0000 % 2,070.60 60.81 154.22 0.00 2,285.64
Total inclusiv Cheltuieli 31,650.60 929.59 2,357.42 0.00 34,937.62
indirecte:

Profit | 5.0000 % 1,582.53 46.48 117.87 0.00 1,746.88
Total inclusiv Beneficiu: 33,233.13 976.07 2,475.30 0.00 36,684.50
TOTAL GENERAL (fara TVA): 36,684.50
TVA: 19.00% 6,970.06
TOTAL GENERAL.: 43,654.55

Proiectant,
ELECTRO-U

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV:
OBIECTUL:
Beneficiar:
Proiectant:

SF.V2.Extindere retele de iluminat public Subcetate - Etapa Il

Etapa Il.2 - Extinderea sistemului de iluminat public - zona parcare sud
Municipiul Bistrita

Electro-Ursa Servcom SRL

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Etapa Il.2 - Extinderea sistemului de iluminat public - zona parcare sud

04-Apr-24
Nr. cap./ Valoare
s:;bc?p. Cheltuieli pe categoria de lucrari (exclusiv TVA)
eviz
general lei
1 2 3
l. Lucrari de constructii si instalatii
4.1 Constructii si instalatii 224,321.36
4.1.1 [0011.2.1] 01.Executie LES 0,4 kV iluminat, montare stalpi si aparate iluminat public 213,450.91
4.1.2 [0011.2.2] 02.Achizitionare si montare dispozitive de telegestiune 10,870.45
TOTAL I 224,321.36
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00
TOTALII 0.00
lll. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente 0.00
de transport
45 Dotari 0.00
4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL llI 0.00
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL IV 0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 224,321.36
TVA 19%: 42,621.06
TOTAL VALOARE: 266,942.42

Proiectant,
ELECTRO-URSA ER\/COM SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: SF.V2.Extindere retele de iluminat public Subcetate - Etapa Il
OBIECTUL.: Etapa Il.2 - Extinderea sistemului de iluminat public - zona parcare sud
STADIUL FiZIC: 01.Executie LES 0,4 kV iluminat, montare stalpi si aparate iluminat public
Beneficiar: Municipiul Bistrita
Proiectant: Electro-Ursa Servcom SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 93-Dec-23
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
e | ToraLuL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea TVA) (exclusiy TVA)
- lei - -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSA17F1 Sapatura manuala de pamant,in gropi mc 5.40 132.60 716.04
de fundatii poligonale sau circulare material: 0.00 0.00
monobloc,de panaladm manopera: 132.60 716.04
adancime,pentru linii electrice aeriene —
de inalta tensiune...in pamant cu utilaj: 0.00 0.00
umiditate naturala fara sprijiniri latime > transport: 0.00 0.00
1 m adancime < 2.5 m,teren foarte tare
2 TSDO01C1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 5.40 14.62 78.95
afin?t,strat uniform 10-30cm. gros cu material: 0.00 0.00
sfarim. bulg. teren...pamant coeziv manopera: 14.60 78.95
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3 CAO01M1 Turnarea betonului simplu in fundatii, la | mc 5.40 118.03 637.36
constructii ingineresti (stalpi LEA etc.) material: 0.05 0.27
manopera: 117.98 637.09
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3L 2100957 |Beton de ciment C12/15 mc 5.44 289.00 1,573.08
4 W2A16B#[1] |Stalp pentru iluminat public stradal din buc 9.00 232.00 2,088.00
teava de otel, monteAit cu PRB in material: 0.00 0.00
fundatie turnata...stalp de peste 5m manopera: 136.00 1.224.00
utilaj: 96.00 864.00
transport: 0.00 0.00
5 2100963 Stilp de iluminat public din metal Ol Zn buc 9.00 1,550.00 13,950.00
L=8,8m (conic, zincat tabala min. material: 1,550.00 13,950.00
;3mm) D vdf=§0_mm si cutie jonctiune manopera: 0.00 0.00
incorporata si sig.aut.6A ptr cabluri __
ACYABY 3x35+16mmp si usita de utilaj: 0.00 0.00
vizitare transport: 0.00 0.00
6 W2A19A# |Tractarea stalpilor de la locul de buc 9.00 42.79 385.07
subdepozit lucrare la locul de montaj material: 5.61 50.45
(borna)...pe distanta de pana la 500 m manopera: 17.68 159 12
cu tractor, teren normal; __
utilaj: 19.50 175.50
transport: 0.00 0.00
7 W2A20A# |Incarcarea stalpilor in autosa la buc 9.00 28.00 252.00
d_epozit Si descarcareg la Iucrarg ...cu material: 0.00 0.00
ajutorul automacaralei pe pneuri manopera: 850 7650
utilaj: 19.50 175.50
transport: 0.00 0.00




Pag 17

STADIUL FIZIC: 01.Executie LES 0,4 kV iluminat, montare stalpi si aparate iluminat public

0 1 2 3 4 5=3x4
8 W1MH24B# |Placa avertizoare montata pe buc 9.00 42.60 383.40
[4] stalp.metalic material: 12.00 108.00
manopera: 30.60 275.40
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
9 W2F06D# Dispozitiv din carja si cu bratari pentru | buc 7.00 151.53 1,060.72
fixarea corpurilor de iluminat, pe stalp material: 12.23 85.62
dg metal, dispozitivul fjiqd format din...1 manopera: 2930 34510
cérja mare cu 2 bratari simple montat —
cu PRB-16; utilaj: 90.00 630.00
transport: 0.00 0.00
9L 6311700 |Cirja montata pe varful stalpului, cirja buc 7.00 298.00 2,086.00
mare din teava otel zincata D =
63x4,7mm, L = 1,80m
9L 6311705 |Bratara zincata simpla pentru cirja buc 14.00 30.00 420.00
mare pe stilp de metalic de 8 m
10 W2F06P#[1] |Dispozitiv din carja si cu bratari pentru | buc 2.00 201.45 402.90
fixarea corpurilor_ (_:le ilqminat, pe st_éllp material: 24 .37 48.74
d? metal,_dlsp02|t|vul_fmd format din...3 manopera: 7508 14416
carje mari cu 2 bratari triple montat cu _
PRB-16. utilaj: 105.00 210.00
transport: 0.00 0.00
10.L 6311700 |Cirja montata pe varful stalpului, cirja buc 8.00 298.00 2,384.00
mare din teava otel zincata D =
63x4,7mm, L = 1,80m
10.L 6311784  |Bratara zincata tripla pentru 4 cirje mari | buc 8.00 25.00 200.00
pe stalp metal de 8 m
11 W2A21A# |Incarcarea tamburilor cu cablu sau buc 1.00 30.52 30.52
conductoare T_n mijloace de transport material: 0.00 0.00
auto la depozit constructor si _ manopera: 952 952
descarcarea lor la lucrare ...cu ajutorul -
automacaralei pe pneuri utilaj: 21.00 21.00
transport: 0.00 0.00
12 W2G15A# |Asezarea tamburului pe capra...cu buc 1.00 28.22 28.22
greutatea pana la 500kg; material: 0.00 0.00
manopera: 28.22 28.22
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
13 W2A22A# |Insotirea transportului cu stalpi sau buc 1.00 78.00 78.00
cable de catre automacaraua pe pnheuri material: 0.00 0.00
de la depozit const_r_uctorﬁla lucrare in manopera: 0.00 0.00
vederea descarcarii dus-intors...pe _
distanta de pana la 20 Km; utilaj: 78.00 78.00
transport: 0.00 0.00
14 EG10A1[1] |Piesa de legatura ptr.priza de pamant buc 9.00 69.92 629.28
material: 23.00 207.00
manopera: 46.92 422.28
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
15  |W2I04B#[1] |Montare electrod orizontal din kg 337.50 42.76 14,429.81
platbhandaA zincata pentru priza de material: 8.76 2,954 .81
pamant...in teren tare; manopera: 34.00 11,475.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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16 W2105B# Montare electrod vertical din teava de m 81.00 76.89 6,227.69
otel zincata de 2 1/2" pentru priza de material: 37.83 3,063.83
pamant...In teren tare; manopera: 37.06 3,001.86
utilaj: 2.00 162.00
transport: 0.00 0.00
17  |W2I06A# Imbinarea prizei de legare la buc 9.00 7.65 68.85
pamant ...cu suruburi zincate material: 4.25 38.25
manopera: 3.40 30.60
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
18 W2I08A# Teava de protectie din PVC-M montata m 9.00 12.58 113.22
in fundatie de beton ...pentru trecerea material: 0.00 0.00
prizei de pamant manopera: 12.58 113.22
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
18.L 6700999 |Teava din p.v.c.rigid tip M 50x 2,4 m 10.98 10.00 109.80
stas 6675/2
19 |W2G01B# |Cablu de energie electrica armat, cu m 419.00 2.04 854.76
conductoare din aluminiu de 1KV, material: 0.00 0.00
poza_t in sant pe pat de ’.“S‘p’ cu manopera: 2.04 854.76
tractiune manuala...sectiunea de la _
3x25+16 pana la 3x50+25 fara utilaj: 0.00 0.00
obstacole sau cu greutatea specifica transport: 0.00 0.00
1,101 -1,5kg/m;
19.L 4806957 |Cablu energie ACYAbY 0,6/ 1 KV 3x m 429.48 15.00 6,442.13
35+16 M s 8778
19.L 6718406 |Eticheta din material plastic pentru buc 41.90 0.50 20.95
marcare traseului de cable (250x20x2)
fpvc 2
20 W1MH24B# |Marcare cabluri cu markeri electronici buc 7.00 221.10 1,547.70
1] material: 190.50 1,333.50
manopera: 30.60 214.20
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
21 TSA16D1 Sapatura manuala de pamant,in spatii mc 69.75 110.84 7,731.09
limitate,in transee de panala 4 m material: 0.00 0.00
ladancime,lpentru' cabluri electrice'dle manopera: 110.84 7731.09
inalta tensiune...in pamant cu umiditate _
naturala fara sprijiniri latime < 1m utilaj: 0.00 0.00
adancime < 1.5m,teren foarte tare transport: 0.00 0.00
22 |TSD01D1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 69.75 19.38 1,351.76
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material: 0.00 0.00
sfarim. bulg. teren...teren foarte tare manopera: 19.38 1351.76
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
23 W2H02A# Profil pentru cable de 1 KV cu strat m 345.00 14.36 4,954.20
protector din nisip si banda din material: 9.60 3,312.00
PVC...pt. cable - profil M; manopera: 276 1.642.20
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
24 W2G18A# |[Montarea si demontarea m 345.00 2.38 821.10
gardurilor ...pentru sustinerea material: 0.00 0.00
pamantului manopera: 2.38 821.10
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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0 1 2 3 4 5=3x4
25 W2G23B# |Teava de protectie din PVC-C. avand m 400.00 714 2,856.00
diametrul...de 50mm montata in sant, material: 0.00 0.00
cablu cu sectiunea de 16-50 mmp; manopera: 714 2.856.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
25.L 6701008 |TUB GOFRAT D=63 mmp m 408.00 4.00 1,632.00
26 |TSD18D1 Umlutura compactata in santuri,pentru mc 69.75 52.41 3,655.60
cablurile ingropate ale liniilor electrice material: 0.05 349
de inalt'a tlen_siune,executata cu pamant manopera: 5236 3.652.11
provenit din :...teren foarte tare —
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
27 |W2G16A# |Protejarea capatului de cablu...cu buc 18.00 3.40 61.20
izolatie din PVC material: 0.00 0.00
manopera: 3.40 61.20
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
27.L 6718430 |Capison pentru capat de cablu cu buc 18.00 2.50 45.00
diametrul intre 4-8mm
28 |W2G35A# |[Cap terminal uscat de exterior pentru buc 18.00 45.09 811.70
cable de energie electrica din aluminiu material: 7.69 13850
sau cupru cu izolatie din PVC...cu manopera: 3740 673.20
sectiunea pana la 35mmp pt. cablu -
armat: utilaj: 0.00 0.00
’ transport: 0.00 0.00
28.L 4806957 |Cablu energie ACYAbY 0,6/ 1 KV 3x m 27.00 15.00 405.00
35+16 M s 8778
28.L 3809741 |Conductor de cupru litat de legare la m 9.00 4.00 36.00
pamint sect. 6mmp pentru cable pana
la 35 mmp
29 W2F02A Corp de iluminat stradal tip LED montat | buc 15.00 71.52 1,072.80
i pe stalp material: 0.00 0.00
manopera: 26.52 397.80
utilaj: 45.00 675.00
transport: 0.00 0.00
30 |275 Aparat de iluminat LED; Tc=3000K, buc 15.00 1,250.00 18,750.00
Pmax.=65,5W, FCorp de material: 1,250.00 18,750.00
iluminat=min.6900Im manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
31 W2G13A# |Cablu de energie electrica, cu m 172.00 4.76 818.72
conductoare din cupru sau aluminiu cu material: 0.00 0.00
izolatie din PVC montat...prir_1 stalp de manopera: 276 818.72
metal cablu nearmat cu sectiunea de __
3x2,5; utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
31.L 4801907 |Cablu energiecyy 0,6/1 KV 3x 2,5 m 176.30 7.50 1,322.25
U s.8778
32 GAO09A1[1] |Sapare tunel...si introd concomitenta a m 190.00 367.20 69,767.77
tevii de protectie PVC-G pe sub drum material: 0.00 0.00
cu ajut frezei manopera: 102.00 19,380.00
utilaj: 265.20 50,387.77
transport: 0.00 0.00
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33 6700651 Teava PVC-g D=63mm m 190.00 33.00 6,270.00
material: 33.00 6,270.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
34 W2E20C# Racordarea circuitelor electrice in buc 54.00 5.10 275.40
tablouri la borne cu sectiunea de...25- material: 0.00 0.00
35mmp; manopera: 5.10 275.40
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
35 W2E20A# Racordarea circuitelor electrice in buc 90.00 2,72 244.80
tablouri la borne cu sectiunea de...pana material: 0.00 0.00
la 6mmp; manopera: 2.72 244 .80
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
36 DC04B1 Taierea cu masina cu discuri m 30.00 37.46 1,123.68
diamantate a rosturilor de contractie si material: 247 74.10
g:-IS;?Sﬁ;m betonul de uzura la : mfem.opera: 10.00 299.88
utilaj: 24.99 749.70
transport: 0.00 0.00
37 DG06B1 Spargerea si desfacerea betonului de mc 1.69 216.92 366.59
ciment pe suprafete limitate, pentru material: 0.00 0.00
pozarea ca}blurilor, conductelor, manopera: 114.92 19491
podetelor si gurilor de scurgere etc, _
executate in : alei, trotuare sau fundatii utilaj: 102.00 172.38
de drumuri. transport: 0.00 0.00
38 DGO05A1 Decaparea de imbracaminti cu stratul mp 11.25 18.36 206.55
pana la 3 cm grosime, formate din : material: 0.00 0.00
covoare asfaltice permanente,betoane manopera: 18.36 206.55
asfaltice -
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
39 DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 1.69 183.02 309.30
piatra sparta pentru drumuri, cu material: 99.62 168.35
gsternere maquala gxgcutate cu manopera: 56.10 94.81
impanare fara innoroire; -
utilaj: 27.30 46.14
transport: 0.00 0.00
40 DB16D1[1] |Asfalt turnat pe trotuar mp 11.25 160.00 1,800.00
material: 160.00 1,800.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4 TRIMAAO01C |Incarcarea mater.din grupa a-grele si tona 61.29 11.90 729.35
# marunte de pe rampa sau teren in auto material: 0.00 0.00
manopera: 11.90 729.35
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
42 TRIMAA08C |Descarcarea mater.din grupa a-grele si | tona 61.29 8.50 520.97
# marunte din auto pe rampa sau teren material: 0.00 0.00
manopera: 8.50 520.97
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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43 TRAO01A25P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 9.72 35.00 340.20
molozului cu autobasculanta dist.=25 material: 0.00 0.00
km manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 35.00 340.20
44 |TRAO01A25 (Transportul rutier tona 9.72 35.00 340.20
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 25 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 35.00 340.20
45 TRAO02A25 |[Transportul rutier al tona 51.57 35.00 1,804.95
materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autocamionul pe dist.= ...25 km. manopera: 0.00 000
utilaj: 0.00 0.00
transport: 35.00 1,804.95
46 TRAO06A25 |Transportul rutier al betonului- tona 9.72 35.00 340.20
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material: 0.00 0.00
dist.=25 km manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 35.00 340.20
47 DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru buc 1.00 27.26 27.26
circulatia rutiera din tabla de otel sau material: 12.30 12.30
aluminiu pe : un stalp gata plantat; manopera: 12.96 14.96
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
48 DF21A1 Demontarea indicatoarelor pentru buc 1.00 7.34 7.34
circulatia rutiera; material: 0.00 0.00
manopera: 7.34 7.34
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
49 W2J05B#[1] |Scoaterea si repunerea sub tensiune a | buc 1.00 350.00 350.00
retelei electrice material: 350.00 350.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
50 |W2J02A#[1] |Verificarea si incercarea retelei buc 1.00 250.00 250.00
[1] electrice [1] material: 250.00 250.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 69,645.41 61,779.47 54,346.99 2,825.55 188,597.42
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0 1 | 2 | 3 4 | 5=3x4
Recapitulatia: |CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:

Contributie 2.2500 % 0.00 1,390.04 0.00 0.00 1,390.04
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total inclusiv Cheltuieli 69,645.41 63,169.51 54,346.99 2,825.55 189,987.46
directe:

Cheltuieli indirecte | 7.0000 % 4,875.18 4,421.87 3,804.29 197.79 13,299.12
Total inclusiv Cheltuieli 74,520.59 67,591.38 58,151.28 3,023.34 203,286.58
indirecte:

Profit | 5.0000 % 3,726.03 3,379.57 2,907.56 151.17 10,164.33
Total inclusiv Beneficiu: 78,246.62 70,970.94 61,058.84 3,174.51 213,450.91
TOTAL GENERAL (fara TVA): 213,450.91
TVA: | 19.00% 40,555.67
TOTAL GENERAL.: 254,006.58

Proiectant,

ELECTRO-URSA SERVCOM SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: SF.V2.Extindere retele de iluminat public Subcetate - Etapa Il

OBIECTUL.: Etapa Il.2 - Extinderea sistemului de iluminat public - zona parcare sud

STADIUL FizIC: 02.Achizitionare si montare dispozitive de telegestiune

Beneficiar: Municipiul Bistrita

Proiectant: Electro-Ursa Servcom SRL

i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 93-Dec-23
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul un_ltar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e)_i_t\:,lev (exclusiv TVA)
- lei - -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 W2F01C#[2] |Montare dispozitiv de telegestiune buc 15.00 64.66 969.90
pentru aparate de iluminat cu LED noi material: 0.00 0.00
rsnaeutaelmstente pe stalpi de beton sau manopera: 16.66 549.90
utilaj: 48.00 720.00
transport: 0.00 0.00
2 YCO01[1] Dispozitiv de telegestiune corp iluminat | buc 15.00 580.00 8,700.00
controler local punct cu punct, corp material: 580.00 8,700.00
stradal, |nc[u3|v configurare, apllcatl_e manopera: 0.00 0.00
de telegestiune, comanda, control si _
monitorizare a sistemului de iluminat utilaj: 0.00 0.00
public si de gestionare a elementelor transport: 0.00 0.00
conectate ale sistemlui de iluminat
public, inclusiv gazduire in platforma
cloud, comunicatii de date si
actualizare software pe perioada de 10
ani
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 8,700.00 249.90 720.00 0.00 9,669.90
Recapitulatia: |CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:

Contributie 2.2500 % 0.00 5.62 0.00 0.00 5.62
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total inclusiv Cheltuieli 8,700.00 255.52 720.00 0.00 9,675.52
directe:

Cheltuieli indirecte | 7.0000 % 609.00 17.89 50.40 0.00 677.29
Total inclusiv Cheltuieli 9,309.00 273.41 770.40 0.00 10,352.81
indirecte:

Profit | 5.0000 % 465.45 13.67 38.52 0.00 517.64
Total inclusiv Beneficiu: 9,774.45 287.08 808.92 0.00 10,870.45
TOTAL GENERAL (fara TVA): 10,870.45
TVA: 19.00% 2,065.39
TOTAL GENERAL.: 12,935.84

Proiectant,
ELECTRO-URS

RVCOM SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV:
OBIECTUL:
Beneficiar:
Proiectant:

SF.V2.Extindere retele de iluminat public Subcetate - Etapa Il

Etapa II.3 - Extinderea sistemului de iluminat public - bretea de legatura
Municipiul Bistrita

Electro-Ursa Servcom SRL

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Etapa I1.3 - Extinderea sistemului de iluminat public - bretea de legatura

04-Apr-24
Nr. cap./ Valoare
s:;bc?p. Cheltuieli pe categoria de lucrari (exclusiv TVA)
eviz
general lei
1 2 3
l. Lucrari de constructii si instalatii
4.1 Constructii si instalatii 279,950.58
4.1.1 [0011.3.1] 01.Executie LES 0,4 kV iluminat, montare stalpi si aparate iluminat public 267,722.41
4.1.2 [0011.3.2] 02.Achizitionare si montare dispozitive de telegestiune 12,228.17
TOTAL I 279,950.58
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00
TOTALII 0.00
lll. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente 0.00
de transport
45 Dotari 0.00
4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL llI 0.00
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL IV 0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 279,950.58
TVA 19%: 53,190.61
TOTAL VALOARE: 333,141.19

Proiectant,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: SF.V2.Extindere retele de iluminat public Subcetate - Etapa Il
OBIECTUL.: Etapa II.3 - Extinderea sistemului de iluminat public - bretea de legatura
STADIUL FiZIC: 01.Executie LES 0,4 kV iluminat, montare stalpi si aparate iluminat public
Beneficiar: Municipiul Bistrita
Proiectant: Electro-Ursa Servcom SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 93-Dec-23
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
e | ToraLuL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea TVA) (exclusiy TVA)
- lei - -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSA17F1 Sapatura manuala de pamant,in gropi mc 10.20 132.60 1,352.52
de fundatii poligonale sau circulare material: 0.00 0.00
monobloc,de panaladm manopera: 132.60 1,352.52
adancime,pentru linii electrice aeriene — ’
de inalta tensiune...in pamant cu utilaj: 0.00 0.00
umiditate naturala fara sprijiniri latime > transport: 0.00 0.00
1 m adancime < 2.5 m,teren foarte tare
2 TSDO01C1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 10.20 14.62 149.12
afin?t,strat uniform 10-30cm. gros cu material: 0.00 0.00
sfarim. bulg. teren...pamant coeziv manopera: 14.60 14912
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3 CAO01TM1 Turnarea betonului simplu in fundatii, la | mc 10.20 118.03 1,203.91
constructii ingineresti (stalpi LEA etc.) material: 0.05 0.51
manopera: 117.98 1,203.40
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3L 2100957 |Beton de ciment C12/15 mc 10.28 300.00 3,084.48
4 W2A16B#[1] |Stalp pentru iluminat public stradal din buc 17.00 222.40 3,780.80
teava de otel, monteAit cu PRB in material: 0.00 0.00
fundatie turnata...stalp de peste 5m manopera: 136.00 2312.00
utilaj: 86.40 1,468.80
transport: 0.00 0.00
5 2100963 Stilp de iluminat public din metal Ol Zn buc 17.00 1,550.00 26,350.00
L=8,8m (conic, zincat tabala min. material: 1,550.00 26,350.00
;3mm) D vdf=§0_mm si cutie jonctiune manopera: 0.00 0.00
incorporata si sig.aut.6A ptr cabluri __
ACYABY 3x35+16mmp si usita de utilaj: 0.00 0.00
vizitare transport: 0.00 0.00
6 W2A19A# |Tractarea stalpilor de la locul de buc 17.00 42.79 727.35
subdepozit lucrare la locul de montaj material: 5.61 95.29
(borna)...pe distanta de pana la 500 m manopera: 17.68 30056
cu tractor, teren normal; __
utilaj: 19.50 331.50
transport: 0.00 0.00
7 W2A20A# |Incarcarea stalpilor in autosa la buc 17.00 26.05 442.85
d_epozit Si descarcareg la Iucrarg ...cu material: 0.00 0.00
ajutorul automacaralei pe pneuri manopera: 850 14450
utilaj: 17.55 298.35
transport: 0.00 0.00
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8 W1MH24B# |Placa avertizoare montata pe buc 17.00 42.60 724.20
(4] stalp.metalic material: 12.00 204.00
manopera: 30.60 520.20
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
9 W2F06D# Dispozitiv din cérja si cu bratari pentru | buc 17.00 142.53 2,423.03
fixarea corpurilor de iluminat, pe stalp material: 12.23 207.93
dg metal, dispozitivul fjiqd format din...1 manopera: 2930 838.10
cérja mare cu 2 bratari simple montat —
cu PRB-16; Utl|aj2 81.00 1,377.00
transport: 0.00 0.00
9L 6311700 |Cirja montata pe varful stalpului, cirja buc 17.00 298.00 5,066.00
mare din teava otel zincata D =
63x4,7mm, L = 1,80m
9L 6311705 |Bratara zincata simpla pentru cirja buc 34.00 30.00 1,020.00
mare pe stilp de metalic de 8 m
10 W2A21A# Incarcarea tamburilor cu cablu sau buc 2.00 28.42 56.84
conductoare in mijloace de transport material: 0.00 0.00
auto la depozit constructor si _ manopera: 952 19.04
descarcarea lor la lucrare ...cu ajutorul _
automacaralei pe pneuri utilaj: 18.90 37.80
transport: 0.00 0.00
11 W2G15A# |Asezarea tamburului pe capra...cu buc 2.00 28.22 56.44
greutatea pana la 500kg; material: 0.00 0.00
manopera: 28.22 56.44
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
12 W2A22A# |Insotirea transportului cu stalpi sau buc 1.00 70.20 70.20
cable de catre automacaraua pe pneuri material: 0.00 0.00
distanta de pana la 20 Km; utilaj: 70.20 70.20
transport: 0.00 0.00
13 EG10A1[1] |Piesa de legatura ptr.priza de pamant buc 17.00 69.92 1,188.64
material: 23.00 391.00
manopera: 46.92 797.64
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
14 W2104B#[1] |Montare electrod orizontal din kg 637.50 44.30 28,241.25
platbanda zincata pentru priza de material: 10.30 6,566.25
pamant...In teren tare; manopera: 34.00 21,675.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
15 W2105B# Montare electrod vertical din teava de m 153.00 77.26 11,820.78
otel zincata de 2 1/2" pentru priza de material: 3820 5.844.60
pamant...Tn teren tare; manopera: 37.06 5.670.18
utilaj: 2.00 306.00
transport: 0.00 0.00
16  (W2I06A# Imbinarea prizei de legare la buc 17.00 7.65 130.05
pamant ...cu suruburi zincate material: 4.25 72.25
manopera: 3.40 57.80
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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17 W2I08A# Teava de protectie din PVC-M montata m 17.00 12.58 213.86
in fundatie de beton ...pentru trecerea material: 0.00 0.00
prizei de pamant manopera: 12.58 213.86
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
17.L 6700999 |Teava din p.v.c.rigid tip M 50x 2,4 m 20.74 10.00 207.40
stas 6675/2
18 W2G01B# |Cablu de energie electrica armat, cu m 650.00 2.04 1,326.00
conductoare din aluminiu de 1KV, material: 0.00 0.00
e e | [panosers | 208 700
3x25+16 pana la 3x50+25 fara utilaj: 0.00 0.00
obstacole sau cu greutatea specifica transport: 0.00 0.00
1,101 -1,5kg/m;
18.L 4806957 |Cablu energie ACYAbY 0,6/ 1 KV 3x m 666.25 14.90 9,927.13
35+16 M s 8778
18.L 6718406 |Eticheta din material plastic pentru buc 65.00 0.50 32.50
marcare traseului de cable (250x20x2)
fpve 2
19 W1MH24B# |Marcare cabluri cu markeri electronici buc 7.00 221.10 1,547.70
1] material: 190.50 1,333.50
manopera: 30.60 214.20
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
20 W2H01C# Identificarea traseului de cable buc 2.00 56.10 112.20
existent...in teren foarte tare, sondaj cu material: 0.00 0.00
sapatura. manopera: 56.10 112.20
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
21 TSA16D1 Sapatura manuala de pamant,in spatii mc 244.00 110.84 27,044.96
limitate,in transee de panala 4 m material: 0.00 0.00
gdancime,pentru_ cabluri electrice_dg manopera: 110.84 27.044.96
inalta tensiune...in pamant cu umiditate __
naturala fara sprijiniri latime < 1m utilaj: 0.00 0.00
adancime < 1.5m,teren foarte tare transport: 0.00 0.00
22 TSDO01D1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 244.00 19.38 4,728.72
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material: 0.00 0.00
sfarim. bulg. teren...teren foarte tare manopera: 1938 4728.72
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
23 W2H02A# |Profil pentru cable de 1 KV cu strat m 542.00 14.36 7,783.12
protector din nisip si banda din material: 9.60 5.203.20
PVC...pt. cable - profil M; manopera: 276 2579.02
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
24 W2G18A# Montarea si demontarea m 542.00 2.38 1,289.96
gardurilor ...pentru sustinerea material: 0.00 0.00
pamantului manopera: 238 1,289.96
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
25 W2G23B# |Teava de protectie din PVC-C. avand m 650.00 714 4,641.00
diametrul...de 50mm montata in sant, material: 0.00 0.00
cablu cu sectiunea de 16-50 mmp; manopera: 714 4.641.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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25.L 6701008 |TUB GOFRAT D=63 mmp m 663.00 5.00 3,315.00
26 TSD18D1 Umlutura compactata in santuri,pentru mc 452.00 52.41 23,689.32
cablurile ingropate ale liniilor electrice material: 0.05 2260
de inalt_a t§n§iune,executata cu pamant manopera: 55 36 23.666.72
provenit din :...teren foarte tare __
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
27 W2G16A# |Protejarea capatului de cablu...cu buc 34.00 3.40 115.60
izolatie din PVC material: 0.00 0.00
manopera: 3.40 115.60
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
27.L 6718430 |Capison pentru capat de cablu cu buc 34.00 2.50 85.00
diametrul intre 4-8mm
28 W2G35A# |Cap terminal uscat de exterior pentru buc 34.00 45.09 1,533.21
cable de energie electrica din aluminiu material: 7 69 261.61
sau cupru cu izolatie din PVC...cu manopera: 3740 1271.60
sectiunea pana la 35mmp pt. cablu _
armat: utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
28.L 4806957 |Cablu energie ACYAbY 0,6/ 1 KV 3x m 51.00 14.90 759.90
35+16 Ms 8778
28.L 3809741 |Conductor de cupru litat de legare la m 17.00 4.00 68.00
pamint sect. 6mmp pentru cable pana
la 35 mmp
29 W2F02A Corp de iluminat stradal tip LED montat | buc 17.00 67.02 1,139.34
1., pe stalp material: 0.00 0.00
manopera: 26.52 450.84
utilaj: 40.50 688.50
transport: 0.00 0.00
30 275 Aparat de iluminat LED; Tc=3000K, buc 17.00 1,225.00 20,825.00
Pmax.=65,5W, FCorp de material: 1,225.00 20,825.00
iluminat=min.6900Im manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
31 W2G13A# |Cablu de energie electrica, cu m 204.00 4.76 971.04
conductoare din cupru sau aluminiu cu material: 0.00 0.00
izolatie din PVC montat...prir_1 stalp de manopera: 276 971.04
metal cablu nearmat cu sectiunea de -
3x2.5 utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
31.L 4801907 |Cablu energiecyy 0,6/1 KV 3x 2,5 m 209.10 5.50 1,150.05
U s.8778
32 GAO09A1[1] |Sapare tunel...si introd concomitenta a m 40.00 345.10 13,803.96
tevii de protectie PVC-G pe sub drum material: 0.00 0.00
cu ajut frezei manopera: 102.00 4,080.00
utilaj: 243.10 9,723.96
transport: 0.00 0.00
33 6700651 Teava PVC-g D=63mm m 100.00 25.00 2,500.00
material: 25.00 2,500.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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34 W2E20C# Racordarea circuitelor electrice in buc 136.00 5.10 693.60
tablouri la borne cu sectiunea de...25- material: 0.00 0.00
35mmp; manopera: 5.10 693.60
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
35 W2E20A# Racordarea circuitelor electrice in buc 102.00 2,72 277.44
tablouri la borne cu sectiunea de...pana material: 0.00 0.00
la 6mmp; manopera: 2.72 277.44
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
36 (W2G25A# |Manson de legatura pentru cabluri de buc 2.00 166.60 333.20
energie electrica 1 KV cu izolatie MP material: 0.00 0.00
cu c_onductoare din aluminiu...cu manopera: 166.60 333.20
sectiunea de 16-35mmp, manson —
termocontractibil; utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
36.L 6718406 |Eticheta din material plastic pentru buc 2.00 0.50 1.00
marcare traseului de cable (250x20x2)
fpvc 2
36.L 6620521 |Manson de legatura termocontractibil buc 2.00 200.00 400.00
de 1 KV pentru cablu ACYABY SCM
3x35+16 m
36.L 5204514  |Mufa din aluminiu ma 35 buc 8.00 4.50 36.00
37 DC04B1 Taierea cu masina cu discuri m 10.00 37.46 374.56
diamantate a rosturilor de contractie si material: 247 24.70
dilatatie..in betonul de uzura la : manopera: 10.00 9996
drumuri; -
utilaj: 24.99 249.90
transport: 0.00 0.00
38 DG06B1 Spargerea si desfacerea betonului de mc 1.25 210.92 263.65
ciment pe suprafete limitate, pentru material: 0.00 0.00
pozarea ca_blur!lor, conductelor, manopera: 114.92 14365
podetelor si gurilor de scurgere etc, -
executate in : alei, trotuare sau fundatii utilaj: 96.00 120.00
de drumuri. transport: 0.00 0.00
39 DG02A1 Desfacere de pavaje din calupuri mp 100.00 5.78 578.00
pavale normale sau pavele abnorme material: 0.00 0.00
cu rosturi nebitumate manopera: 578 578.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
40 DGO05A1 Decaparea de imbracaminti cu stratul mp 10.00 18.36 183.60
pana la 3 cm grosime, formate din : material: 0.00 0.00
covoare asfaltice permanente,betoane manopera: 18.36 183.60
asfaltice —
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
41 DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 0.40 182.72 73.09
piatra sparta pentru drumuri, cu material: 99 62 39.85
gsternere maquala ejxe_cutate cu manopera: 56.10 55 44
impanare fara innoroire; —
utilaj: 27.00 10.80
transport: 0.00 0.00
42 DB16D1[1] |Asfalt turnat pe trotuar mp 10.00 175.00 1,750.00
material: 175.00 1,750.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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43 TSE06B1 Pregatirea platformei de pamant in 100 0.10 447.52 44.75
vederea asternerii unui strat izolator mp [material: 0.50 0.05
sau de rgparatie dni nisip sau . manopera: 307.02 30.70

balast,prin nivelarea manuala si _
compactarea cu rulou compresor static utilaj: 140.00 14.00
autopropulsat,de 10-12 t,in:...pamant transport: 0.00 0.00

coeziv

44 DD02A1[1] |Pavaj executat cu pavele normale mp 100.00 32.38 3,237.80
calitatea 1 pe un substrat de nisip - material: 028 928.00
REMONTARE manopera: 22.78 2.278.00
utilaj: 0.32 31.80
transport: 0.00 0.00
45 |TRMAAO01C |Incarcarea mater.din grupa a-grele si tona 153.47 11.90 1,826.29
# marunte de pe rampa sau teren in auto material: 0.00 0.00
manopera: 11.90 1,826.29
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
46 TRIMAA08C |Descarcarea mater.din grupa a-grele si | tona 153.47 8.50 1,304.50
# marunte din auto pe rampa sau teren material: 0.00 0.00
manopera: 8.50 1,304.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
47 TRAO01A25P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 21.50 35.00 752.51
molozului cu autobasculanta dist.=25 material: 0.00 0.00
km manopera: 0.00 0.01
utilaj: 0.00 0.00
transport: 35.00 752.50
48 TRAO01A25 |Transportul rutier tona 21.50 35.00 752.50
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 25 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 35.00 752.50
49 TRAO02A25 |Transportul rutier al tona 131.97 35.00 4,618.95
materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autocamionul pe dist.= ...25 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 35.00 4,618.95
50 TRAO06A25 (Transportul rutier al betonului- tona 21.50 35.00 752.50
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material: 0.00 0.00
dist.=25 km manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 35.00 752.50
51 DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru buc 4.00 27.26 109.04
circulatia rutiera din tabla de otel sau material: 12.30 49.20
aluminiu pe : un stalp gata plantat; manopera: 14.96 5984
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
52 DF21A1 Demontarea indicatoarelor pentru buc 4.00 7.34 29.38
circulatia rutiera; material: 0.00 0.00
manopera: 7.34 29.38
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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53 |W2J05B#[1] [Scoaterea si repunerea sub tensiune a | buc 1.00 350.00 350.00

retelei electrice material: 350.00 350.00

manopera: 0.00 0.00

utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00

54  \W2J02A#[1] |Verificarea si incercarea retelei buc 1.00 250.00 250.00

(1] electrice [1] material: 250.00 250.00

manopera: 0.00 0.00

utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00

procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe: 98,421.98 115,663.72 14,728.61 6,876.45 235,690.76
Recapitulatia: | CAM 2,25

Alte cheltuieli directe:

Contributie 2.2500 % 0.00 2,602.43 0.00 0.00 2,602.43
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total inclusiv Cheltuieli 98,421.98 118,266.16 14,728.61 6,876.45 238,293.20
directe:

Cheltuieli indirecte | 7.0000 % 6,889.54 8,278.63 1,031.00 481.35 16,680.52
Total inclusiv Cheltuieli 105,311.52 126,544.79 15,759.61 7,357.80 254,973.72
indirecte:

Profit | 5.0000 % 5,265.58 6,327.24 787.98 367.89 12,748.69
Total inclusiv Beneficiu: 110,577.10 132,872.03 16,547.59 7,725.69 267,722.41
TOTAL GENERAL (fara TVA): 267,722.41
TVA: | 19.00% 50,867.26
TOTAL GENERAL.: 318,589.67

Proiectant,

ELECTRO-URSA SER¥MC(

R

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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RVCOM SRL

OBIECTIV: SF.V2.Extindere retele de iluminat public Subcetate - Etapa Il

OBIECTUL.: Etapa II.3 - Extinderea sistemului de iluminat public - bretea de legatura

STADIUL FizIC: 02.Achizitionare si montare dispozitive de telegestiune

Beneficiar: Municipiul Bistrita

Proiectant: Electro-Ursa Servcom SRL

i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 93-Dec-23
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
_ | || rorauu

Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea TVA) (exclu5|y TVA)
- lei - -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 W2F01C#[2] |Montare dispozitiv de telegestiune buc 17.00 59.86 1,017.62
pentru aparate de iluminat cu LED noi material: 0.00 0.00
rsnaeutaelmstente pe stalpi de beton sau manopera: 16.66 583.20
utilaj: 43.20 734.40
transport: 0.00 0.00
2 YCO01[1] Dispozitiv de telegestiune corp iluminat | buc 17.00 580.00 9,860.00
controler local punct cu punct, corp material: 580.00 9,860.00
stradal, inc[usiv configurare, aplicati_e manopera: 0.00 0.00
de telegestiune, comanda, control si _
monitorizare a sistemului de iluminat utilaj: 0.00 0.00
public si de gestionare a elementelor transport: 0.00 0.00
conectate ale sistemlui de iluminat
public, inclusiv gazduire in platforma
cloud, comunicatii de date si
actualizare software pe perioada de 5
ani
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 9,860.00 283.22 734.40 0.00 10,877.62
Recapitulatia: |CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:

Contributie 2.2500 % 0.00 6.37 0.00 0.00 6.37
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total inclusiv Cheltuieli 9,860.00 289.59 734.40 0.00 10,883.99
directe:

Cheltuieli indirecte | 7.0000 % 690.20 20.27 51.41 0.00 761.88
Total inclusiv Cheltuieli 10,550.20 309.86 785.81 0.00 11,645.87
indirecte:

Profit | 5.0000 % 527.51 15.49 39.29 0.00 582.29
Total inclusiv Beneficiu: 11,077.71 325.36 825.10 0.00 12,228.17
TOTAL GENERAL (fara TVA): 12,228.17
TVA: 19.00% 2,323.35
TOTAL GENERAL.: 14,551.52

Proiectant,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007




