Devizul general
al obiectivului de investitii
AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA str. SCOLII NR.8,UNIREA-VARIANTA |

Anexa Nr. 7

NI Crt. Denumirea capitolelor SI §ubcapito|elor de (ex(\:/lilssr??/A) TVA (inc\Tilsoi\a/W'?sA)
cheltuieli
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului - - -
1.2 Amenajarea terenului 113,724.01 21,607.56 135,331.58
1.2.1 AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA 113,724.01 21,607.56 135,331.58
1.2.1.1 AMENAJARI EXTERIOARE 113,724.01 21,607.56 135,331.58
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 12,404.52 2,356.86 14,761.38
terenului la starea initiala
1.3.1 AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA 12,404.52 2,356.86 14,761.38
1.3.1.8 REFACERI ZONE AFECTATE 12,404.52 2,356.86 14,761.38
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor - - -
TOTAL CAPITOLUL 1 126,128.54 23,964.42 150,092.96
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 34,021.16 6,464.02 40,485.19
obiectivului de investitii
2.3 RACORDURI UTILITATI 34,021.16 6,464.02 40,485.19
2.3.1 ALIMENTARE CU APA 20,673.96 3,928.05 24,602.01
2.3.2 CANALIZARE 9,629.06 1,829.52 11,458.58
2.3.3 ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA 3,718.15 706.45 4,424.60
TOTAL CAPITOLUL 2 34,021.16 6,464.02 40,485.19
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 10,800.00 2,052.00 12,852.00
311 Studii de teren( Studiu Topografic vizat OCPI Sl 10,800.00 2,052.00 12,852.00
STUDIU GEOTEHNIC VERIFICAT AF)
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului - - -
3.1.3 Alte studii specifice - - -
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 6,000.00 1,140.00 7,140.00
avize, acorduri si autorizatji-faza SF
3.3 Expertiza tehnica - - -
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul - - -
energetic al cladirilor
3.5 Proiectare 91,200.00 14,250.00 105,450.00
3.5.1 Tema de proiectare - - -
3.5.2 Studiu de prefezabilitate - - -
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 16,200.00 - 16,200.00

lucrarilor de interventii si deviz general




354 Documentatiile tehnice necesare in vederea - - -
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor-
DTAC+PTH
3.55 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si 20,000.00 3,800.00 23,800.00
a detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 55,000.00 10,450.00 65,450.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie - - -
3.7 Consultanta - - -
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de - - -
investitii
3.7.2 Auditul finaciar - - -
3.8 Asistenta tehnica 30,000.00 5,700.00 35,700.00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 13,000.00 2,470.00 15,470.00
3.8.1.1 | pe perioada de executie a lucrarilor 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.8.1.2 | pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 3,000.00 570.00 3,570.00
programul de control al lucrarilor de executie, avizat
de catre Inspectoratul de Stat in Const
3.8.2 Dirigentie de santier 17,000.00 3,230.00 20,230.00
TOTAL CAPITOLUL 3 138,000.00 23,142.00 161,142.00
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 947,613.50 180,046.57 | 1,127,660.06
4.1.1 AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA 617,271.92 117,281.67 734,553.59
4.1.1.2 AMENAJARE SPATIU DE JOACA 177,136.85 33,656.00 210,792.85
4.1.1.3 TEREN DE SPORT 353,620.93 67,187.98 420,808.91
4.1.1.4 ZONA FITNESS 74,198.60 14,097.73 88,296.33
4.1.1.5 LUCRARI AMPLASARE TOALETA PUBLICA 12,315.54 2,339.95 14,655.49
AUTOMATA
4.1.2 INSTALATII 330,341.58 62,764.90 393,106.48
4.1.2.1 INSTALATIE NOCTURNA 208,624.89 39,638.73 248,263.62
4.1.2.2 INSTALATII SANITARE 121,716.69 23,126.17 144,842.86
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 6,285.35 1,194.22 7,479.57
functionale
4.2.1 AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA 6,285.35 1,194.22 7,479.57
4.2.1.7 DOTARI /JECHIPAMENT 6,285.35 1,194.22 7,479.57
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 366,000.00 69,540.00 435,540.00
necesita montaj
4.3.1 Deviz: AMENAJARI EXTERIOARE 61,000.00 11,590.00 72,590.00
4.3.2 Deviz: DOTARI /JECHIPAMENT 305,000.00 57,950.00 362,950.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care - - -
nu necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari - - -
4.6 Active necorporale - - -
TOTAL CAPITOLUL 4 1,319,898.85 250,780.78 | 1,570,679.63
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 26,478.58 5,030.93 31,509.51
511 Lucrari de constructii pentru organizarea santierului 26,478.58 5,030.93 31,509.51
5.1.1.1 AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA 26,478.58 5,030.93 31,509.51




ORGANIZARE DE SANTIER 26,478.58 5,030.93 31,509.51
5.1.1.1.
6
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului - - -
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 18,694.57 - 18,694.57
521 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii - - -
finantatoare
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor 10,827.44 - 10,827.44
de constructji
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 2,164.49 - 2,164.49
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru
autorizarea lucrdrilor de constructii
5.24 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 5,702.64 - 5,702.64
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia - - -
de construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 160,124.85 30,423.72 190,548.57
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate - - -
TOTAL CAPITOLUL 5 205,298.00 35,454.65 240,752.66

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregatirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOLUL 6

CAPITOLUL 7

CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru

7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 10% 127,852.71 24,292.01 152,144.725
7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de 57,158.14 10,860.05 68,018.19
implementare pentru ajustarea de pret( 5%se va
calcula la reeptia lucrarilor de executie)
TOTAL CAPITOLUL 7 185,010.85 35.152,06 220,162.915
TOTAL GENERAL: 2,008,357.40 381,587.906 2,389,954.31
din care: C+M (1.2,1.3,1.4,2,4.1,4.2,5.1.1) 1,140,527.13 216,700.16 | 1,357,227.29
Data intocmit, 7
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