Devizul general

al obiectivului de investitii
AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA VARIANTA I

Anexa Nr. 7

. . . . Valoarea Valoarea
NI Crt. Denumirea capitolelor _§| _subcapltolelor de (exclusiv TVA) TVA (inclusiv TVA)
cheltuieli
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0 0 0
1.2 Amenajarea terenului 305,348.20 58,016.16 363,364.36
1.2.1 AMENAJARE TEREN S| SPATIU DE JOACA 305,348.20 58,016.16 363,364.36
1.2.1.1 AMENAJARI EXTERIOARE 305,348.20 58,016.16 363,364.36
13 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea - - -
terenului la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor - - -
TOTAL CAPITOLUL 1 305,348.20 58,016.16 363,364.36
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 34,021.16 6,464.02 40,485.19
obiectivului de investitii
2.3 RACORDURI UTILITATI 34,021.16 6,464.02 40,485.19
2.3.1 ALIMENTARE CU APA 20,673.96 3,928.05 24,602.01
2.3.2 CANALIZARE 9,629.06 1,829.52 11,458.58
2.3.3 ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA 3,718.15 706.45 4,424.60
TOTAL CAPITOLUL 2 34,021.16 6,464.02 40,485.19
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 13,000.00 2,470.00 15,470.00
3.1.1 Studii de teren 13,000.00 2,470.00 15,470.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului - - -
3.1.3 Alte studii specifice - - -
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea 5,000.00 950.00 5,950.00
de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertiza tehnica - - -
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul - - -
energetic al cladirilor
3.5 Proiectare 95,000.00 2,850.00 97,850.00
3.5.1 Tema de proiectare - - -
3.5.2 Studiu de prefezabilitate - - -
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 15,000.00 2,850.00 17,850.00
lucrarilor de interventii si deviz general
354 Documentatiile tehnice necesare n vederea 5,000.00 - 5,000.00
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
355 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si 20,000.00 - 20,000.00
a detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 55,000.00 - 55,000.00




3.6 Organizarea procedurilor de achizitie - - -

3.7 Consultanta - - -

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de - - -
investitii

3.7.2 Auditul finaciar - - -

3.8 Asistenta tehnica 30,000.00 5,700.00 35,700.00

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 13,000.00 2,470.00 15,470.00

3.8.1.1 | pe perioada de executie a lucrarilor 10,000.00 1,900.00 11,900.00

3.8.1.2 | pentru participarea proiectantului la fazele incluse 3,000.00 570.00 3,570.00
in programul de control al lucrarilor de executie,
avizat de catre Inspectoratul de Stat in Const

3.8.2 Dirigentie de santier 17,000.00 3,230.00 20,230.00

TOTAL CAPITOLUL 3 143,000.00 11,970.00 154,970.00

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 1,296,110.25 246,260.95 | 1,542,371.20

4.1.1 AMENAJARE TEREN S| SPATIU DE JOACA 965,768.68 183,496.05 | 1,149,264.72

41.1.2 AMENAJARE SPATIU DE JOACA 247,379.76 47,002.15 294,381.91

4.1.1.3 TEREN DE SPORT 464,297.68 88,216.56 552,514.24

4.1.1.4 ZONA FITNESS 222,830.32 42,337.76 265,168.07

41.15 LUCRARI AMPLASARE TOALETA PUBLICA 12,531.27 2,380.94 14,912.21
AUTOMATA

4.1.1.8 REFACERI ZONE AFECTATE 18,729.65 3,558.63 22,288.29

4.1.2 INSTALATII 330,341.58 62,764.90 393,106.48

41.2.1 INSTALATIE NOCTURNA 208,624.89 39,638.73 248,263.62

41.2.2 INSTALATII SANITARE 121,716.69 23,126.17 144,842.86

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 2,834.37 538.53 3,372.90
functionale

4.2.1 AMENAJARE TEREN S| SPATIU DE JOACA 2,834.37 538.53 3,372.90

4.2.1.7 DOTARI /ECHIPAMENT 2,834.37 538.53 3,372.90

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 235,000.00 44,650.00 279,650.00
necesita montaj

4.3.1 Deviz: DOTARI /JECHIPAMENT 235,000.00 44,650.00 279,650.00

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care - - -
nu necesitd montaj si echipamente de transport

4.5 Dotari - - -

4.6 Active necorporale - - -

TOTAL CAPITOLUL 4 1,533,944.62 291,449.48 | 1,825,394.10

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

51 Organizare de santier 26,478.58 5,030.93 31,509.51

5.1.1 Lucrari de constructii pentru organizarea santierului 26,478.58 5,030.93 31,509.51

5.1.1.1 AMENAJARE TEREN S| SPATIU DE JOACA 26,478.58 5,030.93 31,509.51

ORGANIZARE DE SANTIER 26,478.58 5,030.93 31,509.51

5.1.1.1.

6

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului - - -

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 36,820.85 - 36,820.85




5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii - - -
finantatoare

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor 9,498.96 - 9,498.96
de construciii

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 18,997.93 - 18,997.93
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - 8,323.96 - 8,323.96
CSC

5.25 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia - - -
de construire/desfiintare

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 187,331.40 35,592.97 222,924.37

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate - - -

TOTAL CAPITOLUL 5 250,630.83 40,623.90 291,254.73

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregatirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOLUL 6

CAPITOLUL 7

CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru

7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 10% 166,479.25 31,631.06 198,110.31
7.2|Cheltuieli pentru constituirea rezervei de
|mp|_ementare pentru ajustar_ea de pret (se 83236.47 15814.93 99051 40
realizeaza la faza de executie)
TOTAL CAPITOLUL 7 249,715.72 47,445.98 297,161.71
TOTAL GENERAL: 2,561,630.53 | 486,709.80 3,048,340.33
din care: C+M (1.2,1.3,1.4,2,4.1,4.2,5.1.1) 1,664,792.57 316,310.59 1,981,103.16
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