
Valoarea 

(exclusiv TVA)
TVA

Valoarea 

(inclusiv TVA)

Lei Lei Lei

1 2 3 4 5

1.1 Obținerea terenului 0 0 0

 1.2  Amenajarea terenului       305,348.20         58,016.16       363,364.36 

 1.2.1      AMENAJARE TEREN SI SPATIU DE JOACA       305,348.20         58,016.16       363,364.36 

 1.2.1.1          AMENAJARI EXTERIOARE       305,348.20         58,016.16       363,364.36 

 1.3  Amenajări pentru protecția mediului și aducerea 

terenului la starea inițială 

                     -                        -                        -   

 1.4  Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor                      -                        -                        -   

      305,348.20         58,016.16       363,364.36 

 2  Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare 

obiectivului de investiții 

        34,021.16           6,464.02         40,485.19 

 2.3      RACORDURI UTILITATI         34,021.16           6,464.02         40,485.19 

 2.3.1          ALIMENTARE CU APA         20,673.96           3,928.05         24,602.01 

 2.3.2          CANALIZARE            9,629.06           1,829.52         11,458.58 

 2.3.3          ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA           3,718.15              706.45           4,424.60 

        34,021.16           6,464.02         40,485.19 

 3.1  Studii         13,000.00           2,470.00         15,470.00 

 3.1.1  Studii de teren         13,000.00           2,470.00         15,470.00 

 3.1.2  Raport privind impactul asupra mediului                      -                        -                        -   

 3.1.3  Alte studii specifice                      -                        -                        -   

 3.2  Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea 

de avize, acorduri şi autorizaţii 

          5,000.00              950.00           5,950.00 

 3.3  Expertiză tehnică                      -                        -                        -   

 3.4  Certificarea performanţei energetice şi auditul 

energetic al clădirilor 

                     -                        -                        -   

 3.5  Proiectare         95,000.00           2,850.00         97,850.00 

 3.5.1  Temă de proiectare                      -                        -                        -   

 3.5.2  Studiu de prefezabilitate                      -                        -                        -   

 3.5.3  Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a 

lucrărilor de intervenții și deviz general 

        15,000.00           2,850.00         17,850.00 

 3.5.4  Documentaţiile tehnice necesare în vederea 

obţinerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor 

          5,000.00                      -             5,000.00 

 3.5.5  Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi 

a detaliilor de execuție 

        20,000.00                      -           20,000.00 

 3.5.6  Proiect tehnic şi detalii de execuție         55,000.00                      -           55,000.00 

 CAPITOLUL 2 

 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții 

 TOTAL CAPITOLUL 2 

 CAPITOLUL 3 

 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică  

 

Nr. crt.
Denumirea capitolelor și subcapitolelor de 

cheltuieli

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului 

 TOTAL CAPITOLUL 1 
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 3.6  Organizarea procedurilor de achiziţie                      -                        -                        -   

 3.7  Consultanță                      -                        -                        -   

 3.7.1  Managementul de proiect pentru obiectivul de 

investiţii  

                     -                        -                        -   

 3.7.2  Auditul finaciar                      -                        -                        -   

 3.8  Asistență tehnică         30,000.00           5,700.00         35,700.00 

 3.8.1  Asistență tehnică din partea proiectantului         13,000.00           2,470.00         15,470.00 

 3.8.1.1  pe perioada de execuţie a lucrărilor          10,000.00           1,900.00         11,900.00 

 3.8.1.2  pentru participarea proiectantului la fazele incluse 

în programul de control al lucrărilor de execuţie, 

avizat de către Inspectoratul de Stat în Const 

          3,000.00              570.00           3,570.00 

 3.8.2  Dirigenție de șantier         17,000.00           3,230.00         20,230.00 

      143,000.00         11,970.00       154,970.00 

 4.1  Construcții și instalații    1,296,110.25       246,260.95    1,542,371.20 

 4.1.1      AMENAJARE TEREN SI SPATIU DE JOACA       965,768.68       183,496.05    1,149,264.72 

 4.1.1.2          AMENAJARE SPATIU DE JOACA       247,379.76         47,002.15       294,381.91 

 4.1.1.3          TEREN DE SPORT       464,297.68         88,216.56       552,514.24 

 4.1.1.4          ZONA FITNESS       222,830.32         42,337.76       265,168.07 

 4.1.1.5          LUCRARI AMPLASARE TOALETA PUBLICA 

AUTOMATA 

        12,531.27           2,380.94         14,912.21 

 4.1.1.8          REFACERI ZONE AFECTATE         18,729.65           3,558.63         22,288.29 

 4.1.2      INSTALATII       330,341.58         62,764.90       393,106.48 

 4.1.2.1          INSTALATIE NOCTURNA       208,624.89         39,638.73       248,263.62 

 4.1.2.2          INSTALATII SANITARE       121,716.69         23,126.17       144,842.86 

 4.2  Montaj utilaje, echipamente tehnologice și 

funcționale 

          2,834.37              538.53           3,372.90 

 4.2.1      AMENAJARE TEREN SI SPATIU DE JOACA           2,834.37              538.53           3,372.90 

 4.2.1.7          DOTARI /ECHIPAMENT           2,834.37              538.53           3,372.90 

 4.3  Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care 

necesită montaj 

      235,000.00         44,650.00       279,650.00 

 4.3.1      Deviz: DOTARI /ECHIPAMENT       235,000.00         44,650.00       279,650.00 

 4.4  Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care 

nu necesită montaj și echipamente de transport 

                     -                        -                        -   

 4.5  Dotari                      -                        -                        -   

 4.6  Active necorporale                      -                        -                        -   

   1,533,944.62       291,449.48    1,825,394.10 

 5.1  Organizare de șantier         26,478.58           5,030.93         31,509.51 

 5.1.1  Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului         26,478.58           5,030.93         31,509.51 

 5.1.1.1      AMENAJARE TEREN SI SPATIU DE JOACA         26,478.58           5,030.93         31,509.51 

 

5.1.1.1.

6 

         ORGANIZARE DE SANTIER         26,478.58           5,030.93         31,509.51 

 5.1.2  Cheltuieli conexe organizării șantierului                      -                        -                        -   

 5.2  Comisioane, cote, taxe, costul creditului         36,820.85                      -           36,820.85 

 CAPITOLUL 4 

 Cheltuieli pentru investiția de bază 

 TOTAL CAPITOLUL 4 

 CAPITOLUL 5 

 Alte cheltuieli 

 TOTAL CAPITOLUL 3 



 5.2.1  Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii 

finanţatoare 

-                        -   -   

 5.2.2  Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor 

de construcţii 

9,498.96 -   9,498.96 

 5.2.3  Cota aferentă ISC pentru controlul statului în 

amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru 

autorizarea lucrărilor de construcţii  

        18,997.93 -           18,997.93 

 5.2.4  Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - 

CSC 

8,323.96 -   8,323.96 

 5.2.5  Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia 

de construire/desfiinţare 

-                        -   -   

 5.3  Cheltuieli diverse și neprevăzute       187,331.40         35,592.97       222,924.37 

 5.4  Cheltuieli pentru informare și publicitate -                        -   -   

      250,630.83         40,623.90       291,254.73 

 6.1  Pregătirea personalului de exploatare -                        -   -   

 6.2  Probe tehnologice și teste -                        -   -   

                     -   -                        -   

 7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 10% 166,479.25 31,631.06 198,110.31
7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de 

implementare pentru ajustarea de preţ (se 

realizeaza la faza de executie)

297,161.71
2,561,630.53 486,709.80 3,048,340.33

   1,664,792.57       316,310.59    1,981,103.16 

Beneficiar,

 TOTAL GENERAL: 

 din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1) 

Data Întocmit,

 CAPITOLUL 6 

 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste 

 TOTAL CAPITOLUL 6 

 CAPITOLUL 7 

 CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru 

 TOTAL CAPITOLUL 7 

 TOTAL CAPITOLUL 5 

83236.47 15814.93 99051.40

47,445.98249,715.72




