
 Valoarea 

(exclusiv TVA) 
 TVA 

 Valoarea 

(inclusiv TVA) 

 Lei  Lei  Lei 

 1  2  3  4  5 

 1.1  Obținerea terenului                      -                        -                        -   

 1.2  Amenajarea terenului       113,724.01         21,607.56       135,331.58 

 1.2.1      AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA        113,724.01         21,607.56       135,331.58 

 1.2.1.1          AMENAJARI EXTERIOARE       113,724.01         21,607.56       135,331.58 

 1.3  Amenajări pentru protecția mediului și aducerea 

terenului la starea inițială 

        12,404.52           2,356.86         14,761.38 

 1.3.1      AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA          12,404.52           2,356.86         14,761.38 

 1.3.1.8          REFACERI ZONE AFECTATE         12,404.52           2,356.86         14,761.38 

 1.4  Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor                      -                        -                        -   

      126,128.54         23,964.42       150,092.96 

 2  Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare 

obiectivului de investiții 

        34,021.16           6,464.02         40,485.19 

 2.3      RACORDURI UTILITATI         34,021.16           6,464.02         40,485.19 

 2.3.1          ALIMENTARE CU APA         20,673.96           3,928.05         24,602.01 

 2.3.2          CANALIZARE            9,629.06           1,829.52         11,458.58 

 2.3.3          ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA           3,718.15              706.45           4,424.60 

        34,021.16           6,464.02         40,485.19 

 3.1  Studii         10,800.00           2,052.00         12,852.00 

 3.1.1  Studii de teren( Studiu Topografic vizat OCPI SI 

STUDIU GEOTEHNIC VERIFICAT AF) 

        10,800.00           2,052.00         12,852.00 

 3.1.2  Raport privind impactul asupra mediului                      -                        -                        -   

 3.1.3  Alte studii specifice                      -                        -                        -   

 3.2  Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de 

avize, acorduri şi autorizaţii-faza SF 

          6,000.00           1,140.00           7,140.00 

 3.3  Expertiză tehnică                      -                        -                        -   

 3.4  Certificarea performanţei energetice şi auditul 

energetic al clădirilor 

                     -                        -                        -   

 3.5  Proiectare         91,200.00         14,250.00       105,450.00 

 3.5.1  Temă de proiectare                      -                        -                        -   

 3.5.2  Studiu de prefezabilitate                      -                        -                        -   

 3.5.3  Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a 

lucrărilor de intervenții și deviz general 

        16,200.00                      -           16,200.00 

 CAPITOLUL 2 

 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții 

 TOTAL CAPITOLUL 2 

 CAPITOLUL 3 

 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică  

   

 Nr. crt. 
 Denumirea capitolelor și subcapitolelor de 

cheltuieli 

 CAPITOLUL 1 

 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului  

 TOTAL CAPITOLUL 1 
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 3.5.4  Documentaţiile tehnice necesare în vederea 

obţinerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor-

DTAC+PTH 

-                        -   -   

 3.5.5  Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi 

a detaliilor de execuție 

        20,000.00 3,800.00         23,800.00 

 3.5.6  Proiect tehnic şi detalii de execuție         55,000.00         10,450.00         65,450.00 

 3.6  Organizarea procedurilor de achiziţie -                        -   -   

 3.7  Consultanță -                        -   -   

 3.7.1  Managementul de proiect pentru obiectivul de 

investiţii  

-                        -   -   

 3.7.2  Auditul finaciar -                        -   -   

 3.8  Asistență tehnică         30,000.00 5,700.00         35,700.00 

 3.8.1  Asistență tehnică din partea proiectantului         13,000.00 2,470.00         15,470.00 

 3.8.1.1  pe perioada de execuţie a lucrărilor          10,000.00 1,900.00         11,900.00 

 3.8.1.2  pentru participarea proiectantului la fazele incluse în 

programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat 

de către Inspectoratul de Stat în Const 

3,000.00 570.00 3,570.00 

 3.8.2  Dirigenție de șantier         17,000.00 3,230.00         20,230.00 

      138,000.00         23,142.00       161,142.00 

 4.1  Construcții și instalații       947,613.50       180,046.57    1,127,660.06 

 4.1.1  AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA        617,271.92       117,281.67       734,553.59 

 4.1.1.2          AMENAJARE SPATIU DE JOACA       177,136.85         33,656.00       210,792.85 

 4.1.1.3          TEREN DE SPORT       353,620.93         67,187.98       420,808.91 

 4.1.1.4          ZONA FITNESS         74,198.60         14,097.73         88,296.33 

 4.1.1.5          LUCRARI AMPLASARE TOALETA PUBLICA 

AUTOMATA 

        12,315.54 2,339.95         14,655.49 

 4.1.2  INSTALATII       330,341.58         62,764.90       393,106.48 

 4.1.2.1          INSTALATIE NOCTURNA       208,624.89         39,638.73       248,263.62 

 4.1.2.2          INSTALATII SANITARE       121,716.69         23,126.17       144,842.86 

 4.2  Montaj utilaje, echipamente tehnologice și 

funcționale 

6,285.35 1,194.22 7,479.57 

 4.2.1  AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA  6,285.35 1,194.22 7,479.57 

 4.2.1.7          DOTARI /ECHIPAMENT 6,285.35 1,194.22 7,479.57 

 4.3  Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care 

necesită montaj 

      366,000.00         69,540.00       435,540.00 

 4.3.1  Deviz: AMENAJARI EXTERIOARE         61,000.00         11,590.00         72,590.00 

 4.3.2  Deviz: DOTARI /ECHIPAMENT       305,000.00         57,950.00       362,950.00 

 4.4  Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care 

nu necesită montaj și echipamente de transport 

-                        -   -   

 4.5  Dotari -                        -   -   

 4.6  Active necorporale -                        -   -   

   1,319,898.85       250,780.78    1,570,679.63 

 5.1  Organizare de șantier         26,478.58 5,030.93         31,509.51 

 5.1.1  Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului         26,478.58 5,030.93         31,509.51 

 5.1.1.1  AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA          26,478.58 5,030.93         31,509.51 

 CAPITOLUL 4 

 Cheltuieli pentru investiția de bază 

 TOTAL CAPITOLUL 4 

 CAPITOLUL 5 

 Alte cheltuieli 

 TOTAL CAPITOLUL 3 



5.1.1.1.

6 

         ORGANIZARE DE SANTIER         26,478.58 5,030.93         31,509.51 

 5.1.2  Cheltuieli conexe organizării șantierului -                        -   -   

 5.2  Comisioane, cote, taxe, costul creditului         18,694.57 -           18,694.57 

 5.2.1  Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii 

finanţatoare 

-                        -   -   

 5.2.2  Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor 

de construcţii 

        10,827.44 -           10,827.44 

 5.2.3  Cota aferentă ISC pentru controlul statului în 

amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru 

autorizarea lucrărilor de construcţii  

2,164.49 -   2,164.49 

 5.2.4  Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 5,702.64 -   5,702.64 

 5.2.5  Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia 

de construire/desfiinţare 

-                        -   -   

 5.3  Cheltuieli diverse și neprevăzute       160,124.85         30,423.72       190,548.57 

 5.4  Cheltuieli pentru informare și publicitate -                        -   -   

      205,298.00         35,454.65       240,752.66 

 6.1  Pregătirea personalului de exploatare -                        -   -   

 6.2  Probe tehnologice și teste -                        -   -   

                     -   -                        -   

 7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 10%       127,852.71          24,292.01 152,144.725
 7.2  Cheltuieli pentru constituirea rezervei de 

implementare pentru ajustarea de preț( 5%se va 

calcula la reeptia lucrarilor de executie)    

4       57,158.1    10,860.05         68,018.19

      185,010.85      35.152,0      6 220,162.915
   2,008,357.40        381,587.906     2,389,954.31
   1,140,527.13          216,700.16     1,357,227.29
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