Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRITA
Executant:

Proiectant: S.C. RSPLAN BIROU DE PROIECFARE S.R.L,
Obiectivul: REGENERARE URBANA IN ZONA LAC MHC

DEVIZ GENLERAL

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului

7 " - 7 .
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de chebtuieli Valoare (fara TVA) Tva Valoare {ecu TVA)
Let Lei Lei
1 2 3 4 5

Cheltuieli pentru:obtincrea §i.amenajarea tevendlui’

L1

Obtinerea terenului

0.00 0.00 0.00)

1.2} Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00

1.3 Amenajari peniru protectia mediului si aducerea terenulut la starea initiala 621,452.27 118,075.93 739,528.20
1.4iCheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 156,824.84 29,796.71 186,621.55
TOTAL CAPITOL 1 778,277.11 147,872.64 926,149.75

cli pentru projectare siasistentatehnica

13,000.00

15,470.00

Studit 2,470.00 .
3.1.1  [Studii de teren (studiu geolehnic) 3,000.00 570.00 3,570.00
3.1.2  [Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3  [Alte studii specifice 10,000.00 1,900.00 11,900.00
32 Docurlnen.t‘atll-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si 35,000.00 6,650.00 41,650.00|
autorizatii
3.3{Expertizare tehnica 10,354.00 1,967.26 12,321.26
3.4|Certificarca performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 4,060,00 760,60 4,760,604
3.5 Proiectare 200,844.00 38,160.36 239,004.36
3.5.1 |Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2  |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz 75.000.00 14.250.00 £9.250.00
general
354 chunlentatlile t‘ehmce ne‘ces%re in vederea obtinerti 11,000.00 2,090.00 13,090.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 |Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliitor de executie 16,500.00 3,135.00 19,635.00
3.5.6 |Proiect tehaic si detalii de executie 98,344,00 18,685.36 117,029.36
3.6|Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.60 0.00)
3.7|Consultanta 0.00 0.00 0.00]
3.7.1 _|Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00]
3.7.2  jAuditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8{ Asistenta tehnica 63,000.00 11,970.00 74,970.00
3.8.1 {Asistenta tehnica din partea proiectantului 8,000.00 1,520.00 9,520.00
3.8.1.1 Ipe perioada de executie a lucrarilor 8,000.00 £,520.00 9,520.00'
3812 pentru. participarea %J:'ow?tantulu: la fazele incluse in prog}'amul de cor}yro! al 0.00 0.00 O'OOI
lucrarilor de executie, avizat de cate Inspectoratuf de Stat in Constructii
3.8.2 |Dirigentic de santier 40,000.00 7,600.00 47,600.00'
Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului I
383 nr. 300/2006, cu modificarile si completarife ulterioare £5,000.00 2,850.00 17,850.00
TOTAL CAPITOL 3 326,198.00 61,977.62 388,175.62




Beneficiar/Investitor,

CAPITOL 4 YALOARE CU
J 0 B
Cheltuieli pentru investitia de baza Yol FaRa VA e TVA
4| Cheltuieli pentru investitia de baza 11,777,370.66 2,237,700.42 14,015,071.08
4.1|Constructii si instalatii 8,160,776.51 1,550,547.53 9,711,324.04
4.2|Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 20,096.98 3,818.43 23,915.41
4.3| Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 2,335,327.27 443,712.18 2,779,039.45
4.3.1.1 |[0031.3] Lista echipamente 46,257.46 8,788.92 55,046.38
4.3.2.1 |[0031.4] Lista echipamente 223,650.00 42,493.50 266,143.50
4.3.2.2 |[0031.4] Lista echipamente Instalatii electrice 1,863,818.36 354,125.49 2,217,943.85
4.3.3.1 |[0031.4] Lista echipamente 160,000.00 30,400.00 190,400.00]
4.3.3.2 |[0031.4] Lista echipamente Instalatii electrice 7,103.25 1,349.62 8,452.87
4.3.3.3 |[0031.4] Lista echipamente Sistem supraveghere video 34,498.20 6,554.66 41,052.86
44 [Jtll‘aje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 0.00 0.00 0.00
echipamente de transport
4.5|Dotari 1,261,169.90 239,622.28 1,500,792.18
4.5.1.1 |[0007.3] Lista Dotari mobilier 915,100.00 173,869.00 1,088,969.00
4.5.1.2 |[0007.4] Lista Dotari si mobilier de interior 145,977.70 27,735.76 173,713.46)
4.5.2.1 ][0007.4] Lista Dotari si mobilier de interior 200,092.20 38,017.52 238,109.72
4.6] Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 11,777,370.66 2,237,700.42 14,015,071.08
CAPIT VAL FARA TYA TVA VALOARE CU
Alte
5.1{Organizare de santicr 30,000.00 5,700.00 35,700.00
5.1.1 |Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 30,000.00 5,700.00 35,700.00}
5.1.2  [Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00}
5.2|Comisioane, cote, taxe, costul creditului 103,880.65 0.00 103,880.65
5.2.1 [Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2 |Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 8,989.15 0.00 8,989.15
523 QOta aferenta IISC pentru c9ntrolltl statului in amenajarea teritoriului, urbanism 44.945.75 0.00 44.945.75
si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4 |Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 44,945.75 0.00 44,945.75
5.2.5 |Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare 5,000.00 0.00 5,000.00
5.3| Cheltuieli diverse si neprevazute 2% 256,389.84 48,714.07 305,103.91
5.4|Cheltuieli pentru informare si publicitate 15,000.00 2,850.00 17,850.00
TOTAL CAPITOL 5 405,270.49 57,264.07 462,534.56
CAPIT VAL FARA TVA TVA VALOARE CU
Cheltui
6.1|Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2|Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 7 VALOARE CU
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare YALFARATIVA I TVA
Cheltuieli aferente marjei de buget 5% din (1.2 + 13+ 1.4+2+3.1+32+3.3
" : : 16.82
7.1 +35437+38+445.1.1) 645,392.29 122,624.53 768,016
7.2|Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret 808,052.72 153,530.02 961,582.74
TOTAL CAPITOL 7 1,453,445.01 276,154.55 1,729,599.56
TOTAL REGENERARE URBANA IN ZONA LAC MHC PENTRU
MUNICIPIUL BISTRITA 14,740,561.26 2,780,969.30 17,521,530.57
TOTAL Constructii+Montaj 8,989,150.60}- 1,707,938.60 10,697,089.20



