ANEXA 2

la Hotarareanr......... Lo

a Consiliului Local al municipiului Bistrita
DEVIZ GENERAL - ACTUALIZAT

»Coridor verde de mobilitate urbana in centrul istoric al municipiului Bistrita” - Etapa 1

SCENARIU 1
Nr VALOAREA? VA VALOARE
crt. Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli (fara TVA) (cu TVA)
) LEI LEI LEI
1 2 3 4 5
Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1| Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2
Amenajarea terenului 1,933,045.64 367,278.67 2,300,324.31
1.3 Amen?jélil pentru protectia mediului si aducerea terenului la 1,636,603.32 310,954.63 1,947,557.95
starea initiala
14
Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 1,688,000.00 320,720.00 2,008,720.00
TOTAL Capitol 1 5,257,648.96 998,953.30 6,256,602.26
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL Capitol 2 [ 508,000.00 96,520.00 604,520.00)
Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 "

Studii 134,000.00 25,460.00 159,460.00)
3.1.1 -

Studii de teren 42,000.00 7,980.00 49,980.00
3.1.2|Raport privind impactul asupra mediului 0.00! 0.00 0.00
3.1.3|Alte studii specifice 92,000.00) 17,480.00 109,480.00

3.2 " . - . .
Docume_nt.atu - stlport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 0.00 0.00 0.00
acorduri si autorizatii
3.3|Expertizare tehnica 4,000.00 760.00 4,760.00|
34 Cert.lf!carea pe.rforma?tm enevrget!cevg auditul energetic al 0.00 0.00 0.00
cladirilor, auditul de siguranta rutiera
3.5|Proiectare 2,052,832.15 390,038.11 2,442,870.26
3.5.1{Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2[Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00}
353 _Studlu de_fe;abllftate/documentagle de avizare a lucrdrilor de 686,000.00 130,340.00 816,340.00
interventii si deviz general
3.5.4 chumentatule tfehnlce ne.ces?re in vederea obtinerii 338,083.11 64,235.79 402,318.90
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3:5.5 Verlflcareé tehnicd de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor 60,416.62 11,479.16 71,895.78
de executie
3.5.6|Proiect tehnic si detalii de executie 968,332.42 183,983.16 1,152,315.58
3.6|Organizarea procedurilor de achizitie 8,000.00 1,520.00 9,520.00|
e Asistenta pentrfJ 'mtocr'mrea docum.entat|e| s%lpo_rt'm aS|'stenta 8,000.00 1,520.00 9,520.00
acordata Beneficiarului pentru sustinerea aplicatiei de finantare
3.6.2.|Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00]
3.7(Consul 208,137.81 39,546.18 247,683.99)
3.7.1|Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 208,137.81 39,546.18 247,683.99
3.7.2|Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8|Asistenta tehnica 1,454,731.66 276,399.01 1,731,130.67|
3.8.1|Asistenta tehnica din partea proiectantului 726,249.31 137,987.37 864,236.68
3.8.1.1|pe perioada de executie a lucrarilor 605,207.76 114,989.48 720,197.24"
pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul
3.8.1.2|de control al lucrdrilor de executie, avizat de catre Inspectoratul 121,041.55 22,997.89 144,039.44
de Stat in Constructii
3.8.2|Dirigentie de santier 624,413.44 118,638.55 743,051.99

Coordonator in materie de securitate si sandtate - conform
3.8.3|Hotérarii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si 104,068.91 19,773.09 123,842.00

completdrile ulterioare

TOTAL Capitol 3 3,861,701.62 733,723.30 4,595,424.92|
Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1] Constructii si instalatii 41,627,562.89 7,909,236.94 49,536,799.83"
Cheltuieli eligibile 38,788,080.36 7,369,735.26 46,157,815.62]
4.1.1 Strada Alexandru Vlahuta - Etapa 1 401,281.90 76,243.56 477,525.46)
4.1.2 Pasaj Alexandru Vlahuta - Etapa 1 463,904.60 88,141.87 552,046.47
4.1.3 Piata Centrala - Etapa 1 16,390,740.36 3,114,240.67 19,504,981.03
4.1.4 Strada C-tin Gherea - Etapa 1 2,059,134.34 391,235.52 2,450,369.86
4.1.5 Strada Dogarilor Tr.1 - Etapa 1 2,288,672.10 434,847.70 2,723,519.80
4.1.6 Strada L. Rebreanu - Etapa 1 5,182,038.98 984,587.41 6,166,626.39]
4.1.7 Piata Morii - Etapa 1 2,245,272.82 426,601.84 2,671,874.66
4.1.8 Strada Titulescu - Etapa 1 3,315,069.09 629,863.13 3,944,932.22
4.1.9 Pasaj Il - Etapa 1 880,462.59 167,287.89 1,047,750.48




4.1.10 Pasaj IV - Etapa 1 157,173.86 29,863.03 187,036.89
4.1.11 Pasaj VIl - Etapa 1 213,212.96 40,510.46 253,723.42]
4.1.12 Pasaj Xl - Etapa 1 299,699.74 56,942.95 356,642.69|
4.1.13 Pasaj IX - Etapa 1 159,582.76 30,320.72 189,903.48
4.1.14 Pasaj X - Etapa 1 558,023.59 106,024.48 664,048.07|
4.1.15 Strada V. Nascu - Etapa 1 249,397.16 47,385.46 296,782.62
4.1.16 Strada V. Alecsandri - Etapa 1 154,442.80 29,344.13 183,786.93
4.1.17 Piata Mica (strada Zorilor) - Etapa 1 429,414.46 81,588.75 511,003.21"
4.1.18 Strada Zorilor - Etapa 1 307,355.83 58,397.61 365,753.44
4.1.19 Strada M. Kogalniceanu- Etapa 1 3,033,200.42 576,308.08 3,609,508.50
Cheltuieli Neeligibil 2,839,482.53 539,501.68 3,378,984.21
4.1.1 Piata Centrala - Etapa 1 1,095,582.27 208,160.63 1,303,742.90
4.1.2 Strada Titulescu - Etapa 1 950,953.61 180,681.19 1,131,634.80
4.1.3 Strada V. Alecsandri - Etapa 1 36,289.57 6,895.02 43,184.59|
4.1.4 Piata Mica (strada Zorilor) - Etapa 1 102,419.00 19,459.61 121,878.61)
4.1.5 Strada Zorilor - Etapa 1 100,765.17 19,145.38 119,910.55
4.1.6 Strada M. Kogalniceanu- Etapa 1 553,472.91 105,159.85 658,632.76
4.2|Montaj utilaje, i hnologice si functionale 1,396,027.91 265,245.31 1,661,273.22
Cheltuieli eligibil 757,957.77 144,011.99 901,969.76
4.2.1 Strada Alexandru Vlahuta - Etapa 1 8,720.78 1,656.95 10,377.73
4.2.2 Pasaj Alexandru Vlahuta - Etapa 1 0.00 0.00 0.00}
4.2.3 Piata Centrala - Etapa 1 237,406.84 45,107.30 282,514.14]
4.2.4 Strada C-tin Gherea - Etapa 1 56,883.49 10,807.86 67,691.35
4.2.5 Strada Dogarilor Tr.1 - Etapa 1 10,021.73 1,904.13 11,925.86
4.2.6 Strada L. Rebreanu - Etapa 1 204,993.34 38,948.73 243,942.07|
4.2.7 Piata Morii - Etapa 1 45,329.29 8,612.57 53,941.86
4.2.8 Strada Titulescu - Etapa 1 100,426.73 19,081.08 119,507.81
4.2.9 Pasaj Il - Etapa 1 12,695.29 2,412.11 15,107.40|
4.2.10 Pasaj IV - Etapa 1 0.00 0.00 0.00}
4.2.11 Pasaj VIl - Etapa 1 0.00 0.00 0.00
4.2.12 Pasaj XIII - Etapa 1 1,102.50 209.48 1,311.98
4.2.13 Pasaj IX - Etapa 1 4,884.08 927.98 5,812.06"
4.2.14 Pasaj X - Etapa 1 1,890.79 359.25 2,250.04
4.2.15 Strada V. Nascu - Etapa 1 0.00 0.00 0.00}
4.2.16 Strada V. Alecsandri - Etapa 1 8,616.04 1,637.05 10,253.09]
4.2.17 Piata Mica (strada Zorilor) - Etapa 1 2,370.38 450.37 2,820.75)
4.2.18 Strada Zorilor - Etapa 1 8,505.79 1,616.10 10,121.89
4.2.19 Strada M. Kogalniceanu- Etapa 1 54,110.70 10,281.03 64,391.73]
Cheltuieli Neeligibile 638,070.14 121,233.32 759,303.46)
4.2.1 Piata Centrala - Etapa 1 295,657.43 56,174.91 351,832.34"
4.2.2 Strada L. Rebreanu - Etapa 1 203,742.00 38,710.98 242,452.98|
4.2.3 Piata Morii - Etapa 1 138,670.71 26,347.43 165,018.14
43 Utilaje:, echipamente tehnologice si functionale care necesita 2,474,000.00 470,060.00 2,944,060.00
montaj
Cheltuieli eligibil 63,000.00 11,970.00 74,970.00
4.3.1 Strada L. Rebreanu - Etapa 1 21,000.00 3,990.00 24,990.00
4.3.2 Piata Morii - Etapa 1 21,000.00 3,990.00 24,990.00
4.3.3 Strada Titulescu - Etapa 1 21,000.00 3,990.00 24,990.00
Cheltuieli Neeligibile 2,411,000.00 458,090.00 2,869,090.00
4.3.1 Piata Centrala - Etapa 1 1,330,000.00 252,700.00 1,582,700.00
4.3.2 Strada L. Rebreanu - Etapa 1 918,000.00 174,420.00 1,092,420.00
4.3.3 Piata Morii - Etapa 1 163,000.00 30,970.00 193,970.00
a4 Utilaj‘e, echipar.ne.nte Sehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
necesita montaj si ect de transport
4.5| Dotari 3,849,645.20 731,432.59 4,581,077.79]
Cheltuieli eligibil 3,620,205.00, 687,838.95 4,308,043.95|
4.5.1 Strada Alexandru Vlahuta - Etapa 1 42,618.00 8,097.42 50,715.42
4.5.2 Piata Centrala - Etapa 1 1,152,766.00 219,025.54 1,371,791.54
4.5.3 Strada C-tin Gherea - Etapa 1 264,151.00 50,188.69 314,339.69|
4.5.4 Strada Dogarilor Tr.1 - Etapa 1 49,564.00 9,417.16 58,981.16
4.5.5 Strada L. Rebreanu - Etapa 1 975,831.00 185,407.89 1,161,238.89
4.5.6 Piata Morii - Etapa 1 220,281.00 41,853.39 262,134.39]
4.5.7 Strada Titulescu - Etapa 1 468,200.00 88,958.00 557,158.00
4.5.8 Pasaj Il - Etapa 1 60,713.00 11,535.47 72,248.47
4.5.9 Pasaj Xl - Etapa 1 7,072.00 1,343.68 8,415.68|
4.5.10 Pasaj IX - Etapa 1 24,232.00 4,604.08 28,836.08
4.5.11 Pasaj X - Etapa 1 10,647.00 2,022.93 12,669.93
4.5.12 Strada V. Alecsandri - Etapa 1 40,111.00 7,621.09 47,732.09
4.5.13 Piata Mica (strada Zorilor) - Etapa 1 11,786.00 2,239.34 14,025.34
4.5.14 Strada Zorilor - Etapa 1 40,677.00 7,728.63 48,405.63|
4515 | Strada M. Kogalniceanu- Etapa 1 251,556.00 47,795.64 299,351.64]
Cheltuieli Neeligibile 229,440.20 43,593.64 273,033.84
4.5.1 Piata Morii - Etapa 1 229,440.20 43,593.64 273,033,84"
4.6|Active necorporale 0.00 0.00 0.00||
TOTAL Capitol 4 49,347,236.00 9,375,974.84 58,723,210.84]




Capitolul 5 - Alte cheltuieli "

5.1| Organizare de santier 546,282.70 103,793.72 650,076.42
5.1.1.| Lucrari de constructii 397,445.20 75,514.59 472,959.79]
5.1.2.] Cheltuieli conexe organizarii santierului 148,837.50 28,279.13 177,116.63

5.2|Comision, taxe, cote legale, costuri de finantare 556,053.52 2,850.00! 558,903.52|
5.2.1| Comisioane si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
522 Cota afer.e'nta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 245,933.42 0.00 245,933.42,

constructii
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
5.2.3|teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 49,186.68 0.00 49,186.68|
constructii
5.2.4|Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 245,933.42 0.00 245,933.42
525 Taxe pe'ntru aco”rduri, avize conforme si autorizatia de 15,000.00 2,850.00 17,850.00
construire/desfiintare
5.3|Cheltuieli diverse si neprevazute 2,931,022.44 556,894.26 3,487,916.70
5.4|Cheltuieli pentru informare si publicitate 25,000.00 4,750.00 29,750.00)
TOTAL Capitol 5 4,058,358.66 668,287.98 4,726,646.64
Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste, predarea catre beneficiar
6.1| Pregdtirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00)
6.2| Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00]
TOTAL Capitol 6 0.00 0.00 0.00

Capitolul 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 +1.3+1.4+2
7.1 ,046,363.82 ,809.12 ,005,172.94)
+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1) 5,046,363.8 958,809 6,005 9
heltuieli t itui i de impl t
72 C. eltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru 5,554,985.84 1,055,447.31 6,610,433.15
ajustarea de pret
TOTAL Capitol 7 10,601,349.66 2,014,256.43 12,615,606.09
TOTAL GENERAL 73,634,294.90 13,887,715.85 87,522,010.75
DIN CARE C+M 49,186,684.96 9,345,470.14 58,532,155.10
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