DEVIZUL GENERAL - ACTUALIZAT
,Coridor verde de mobilitate urbana in centrul istoric al municipiului Bistrita” - Etapa 1+2

ANEXA 3

la Hotarareanr......... ),

1n preturi la data de lanuarie 2024, curs info euro, 1 euro = 4.9753 lei.

a Consiliului Local al municipiului Bistrita

NI VALOAREA” T VALOARE
ort. Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli (fara TVA) (cu TVA)
LEI LEI LEI
1 2 3 4 5
Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1| Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2| Amenajarea terenului 2,513,299.41 477,526.89 2,990,826.30
1.3| Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la
O 2,082,616.96 395,697.22 2,478,314.18
starea initiala
1.4|Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 2,023,300.00 384,427.00 2,407,727.00
TOTAL Capitol 1 6,619,216.37 1,257,651.11 7,876,867.48
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL Capitol 2 550,500.00 104,595.00 655,095.00
Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1{ Studii 167,500.00 31,825.00 199,325.00
3.1.1(Studii de teren 52,500.00 9,975.00 62,475.00
3.1.2|Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3|Alte studii specifice 115,000.00 21,850.00 136,850.00
3.2(Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
i . 0.00 0.00 0.00
acorduri si autorizatii
3.3 |Expertizare tehnica 5,000.00 950.00 5,950.00
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al
3.4 iy ; i 6 oo g 0.00 0.00 0.00
cladirilor, auditul de siguranta rutiera
3.5|Proiectare 2,486,184.11 472,374.98 2,958,559.09
3.5.1|Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2|Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3|Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
i . . 857,500.00 162,925.00 1,020,425.00
interventii si deviz general
3.5.4(Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
. . o 423,886.26 80,538.39 504,424.65
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5|Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor
. 71,657.04 13,614.84 85,271.88
de executie
3.5.6|Proiect tehnic si detalii de executie 1,133,140.81 215,296.75 1,348,437.56
3.6|Organizarea procedurilor de achizitie 10,000.00 1,900.00 11,900.00
Asistenta pentru intocmirea documentatiei suport si asistenta
3.6.1. - . . L . 10,000.00 1,900.00 11,900.00
acordata Beneficiarului pentru sustinerea aplicatiei de finantare
3.6.2.|Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7|Consultanta 247,214.16 46,970.69 294,184.85
3.7.1|Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 247,214.16 46,970.69 294,184.85
3.7.2|Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8|Asistenta tehnica 1,715,105.16 325,869.98 2,040,975.14
3.8.1(Asistenta tehnica din partea proiectantului 849,855.60 161,472.56 1,011,328.16
3.8.1.1|pe perioada de executie a lucrarilor 708,213.00 134,560.47 842,773.47
pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul
3.8.1.2|de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul 141,642.60 26,912.09 168,554.69
de Stat in Constructii
3.8.2|Dirigentie de santier 741,642.48 140,912.07 882,554.55
Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform
3.8.3 Hotérarii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si 123,607.08 23,485.35 147,092.43
completarile ulterioare
TOTAL Capitol 3 4,631,003.43 879,890.65 5,510,894.08
Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1| constructii si instalatii 49,442,832.54 9,394,138.16 58,836,970.70




4.1.1 Cheltuieli eligibile - Etapa 1 38,788,080.36 7,369,735.26 46,157,815.62
4.1.2 Cheltuieli Neeligibile - Etapa 1 2,839,482.53 539,501.68 3,378,984.21
4.1.3 Cheltuieli eligibile - Etapa 2 7,815,269.65 1,484,901.22 9,300,170.87
4.2|Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 1,462,100.75 277,799.15 1,739,899.90
4.2.1 Cheltuieli eligibile - Etapa 1 757,957.77 144,011.99 901,969.76
4.2.2 Cheltuieli neeligibile - Etapa 1 638,070.14 121,233.32 759,303.46
4.2.3 Cheltuieli eligibile - Etapa 2 66,072.84 12,553.84 78,626.68
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
4.3 - 2,495,000.00 474,050.00 2,969,050.00
montaj
4.3.1 Cheltuieli eligibile - Etapa 1 63,000.00 11,970.00 74,970.00
4.3.2 Cheltuieli neeligibile - Etapa 1 2,411,000.00 458,090.00 2,869,090.00
4.3.3 Cheltuieli eligibile - Etapa 2 21,000.00 3,990.00 24,990.00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
4.4 ] . . 0.00 0.00 0.00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 4,187,722.20 795,667.22 4,983,389.42
4.5.1 Cheltuieli eligibile - Etapa 1 3,620,205.00 687,838.95 4,308,043.95
4.5.2 Cheltuieli neeligibile - Etapa 1 229,440.20 43,593.64 273,033.84
4.5.3 Cheltuieli eligibile - Etapa 2 338,077.00 64,234.63 402,311.63
4.6|Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL Capitol 4 57,587,655.49 10,941,654.53 68,529,310.02
Capitolul 5 - Alte cheltuieli
5.1| Organizare de santier 874,270.40 166,111.39 1,040,381.79
5.1.1.| Lucrari de constructii 653,770.40 124,216.38 777,986.78
5.1.2.| Cheltuieli conexe organizarii santierului 220,500.00 41,895.01 262,395.01
5.2[Comision, taxe, cote legale, costuri de finantare 666,012.62 3,800.00 669,812.62
5.2.1| Comisioane si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
5.2.2 B 293,642.10 0.00 293,642.10
constructii
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
5.2.3|teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 58,728.42 0.00 58,728.42
constructii
5.2.4|Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 293,642.10 0.00 293,642.10
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
5.2.5 R . 20,000.00 3,800.00 23,800.00
construire/desfiintare
5.3|Cheltuieli diverse si neprevazute 3,447,933.06 655,107.28 4,103,040.34
5.4 (Cheltuieli pentru informare si publicitate 50,000.00 9,500.00 59,500.00
TOTAL Capitol 5 5,038,216.08 834,518.67 5,872,734.75
Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste, predarea catre beneficiar
6.1| Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL Capitol 6 0.00 0.00 0.00
Capitolul 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 +1.3+1.4+2
7.1 5,579,769.52 1,060,156.20 6,639,925.72
+3.14+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1)
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru
7.2|" 6,026,643.95 1,145,062.35 7,171,706.30
ajustarea de pret
TOTAL Capitol 7 11,606,413.47 2,205,218.55 13,811,632.02
TOTAL GENERAL 86,033,004.84 16,223,528.51 102,256,533.35
DIN CARE C+M 58,728,420.06 11,158,399.80 69,886,819.86
Data Intocmit
Martie 2025 S.C. PLANWERK ARHITECTURA S| URBANISM S.R.L.

BENEFICIAR/INVESTITOR,
Municipiul Bistrita




