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OBIECTIV: Reabilitare si modernizare Gradinita cu program pralungit "Trenuletul Vesellei” str. Rodnai nr, 3,
Municipiul Bistrita
Prolectant: Kes Businass SRL, Municiplul Bistrita, $tr. 1 Dacembrle, nr. 30, Birou 2, jud. Bistrita- Nasaud,
J268/641/25.06.2015, CUI 34697101
DG - DEVIZ GENERAL -
al obiectivului de investitii
Reabilitare si modernizare Gradinita cu program prelungit "Trenuletul Veseliei” str.
Rodnei nr. 3, Municipiul Bistrita
Nr. crt. Valoare (fara TVA Valoare cu
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | TVA) TVA
lai lei lel
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
1.1 Cblinerea terenului 0.00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea teranului 0,00 0,00| 0,00
13 Amenalari pentru proteclia mediului si aducerea terenului la 0,00 0.00r 0,00
|starea initiala
14 Chelluieli pentru relocarea/protectia ulilitalilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 2
|TOTAL CAPITOL 2 | 54.648,00] 11.476,08] 66.124,08
CAPITOL 3
a Studii 2.010,00 381,90 2.391,90
KK Studii de laren 2.010,00 381,90 2.391,90
312 I-Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00| 0,004
3.1.3 Alte studii specifice 0,60 0,00| 0,00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru oblinerea de avize, 9.008,00 1.769,63 10.777,63
acorduri si autorizatil
33 Expartizare lehnica 11.520,00 2.188,80 13.708,80
34 Certificarea performantei energelice si auditul energetic al 13.125,00 2.546,25 15.671,25
cladirilor
341 Audit energetic 10.500,00 1.995,00 12.495,00
34.2 Cerlificat de parformanta enargelica la finalizarea 2.625,00 551,25 3.176,25
lucrarilor
as Proieclare 170.835,00 35.082,85 205.697.65
3.51 Tema de proiectare 0,00 0,00] 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00} 0,00
353 Studiu de fezabililate/documentatie de avizare a lucrarilor 32760,00 622440 38984.40
de interventii si deviz ganeral
354 Documentatiile tahnica necesars in vederea obtinerii 9445,00 1983 45 11428.45
avizelorfacordurilor/autorizatiiior
365 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 21780,00 4458,30 26238,30
detaliilor de executie
3.5.8 Proiect tehnic si delalii de executie 1066850,00 22386,50 1290486,50
36 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
a7 Consuliania 0,00 0,00 0,00
KR | Managemenlul da proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00




371441 Servicii de consultznta in elaborarea cererii de finantare 0,00] 0,00 0.00
3712 Servicii de consullanta in implementarea proiectului 0,00 0,00 0,00
372 Auditu financiar 0,00 0,00 0,00}
38 Asislenla tehnica 209.608,00 44.017.68 25362568
3.8.1 Asistenta tehnica din parlea proiectantului 84.270,00 17.696,70 101.966,70
3.8.11 pe perioada de executie a lucrarilor 84.270,00 17.696,70 101.9686,70
3.8.1.2 pentru participarea prolectantului 1a fazele incluse tn 0,00 0,00 0,00
programul de control al lucrarilor de execulie, avizal de catre
Inspectoratul de Stat in Constructif
3.8.2 Dirigentie de santier 105.338,00 22.120,98 127.458,98
383 Coordonator in materie de securitale si sanalale - 20 000,00 4.200.00 24.200,00
conform Holararii Guvernului nr, 300/2008, cu modificarile si
complelarile viterioare
TOTAL CAPITOL 3 415.906,00 85.966,91 501.872,91
CAPITOL 4
4.1 Constructii si inslatalii 8.298.712,00 1.742.729,52 10.041.441,52
4.2 Montaj utilaje, echipamenle lehnologice si functionale 166.442,00 34.952,82 201.394 .82
4.3 Ulilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 1.317.480,00 276 670,80} 1.594.150,80
moniaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 801.500,00| 168.315,00 969.815,00
4.6 Active necorporale 0,00] 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 10.584,134,00| 2.222.668,14] 12.806.802,14
CAPITOL 5
5.1 Organizare de santier 44.136,00| 9 268,56 53.404,56
51.1 Lucrari de consltructii si instalatii aferente organizarii de 22.806,00| 4.789,26 27.595,26
santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizani santierulvi 21.330,00) 4,478,30 25,809,30
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 98.968,69 1.050,00 100.018,69
521 Comisioanele si dobanzile aferenle creditului bancii 0,00 0,00] 0,00
finrantatoare
52.2 Cola aferenta ISC pentns conirolul calitatii lucrarilor de 42713,04 0,00 42713,04
constructii
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 854261 0,00 854261
teritoriutui, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
52.4 Cota afersnta Casei Sociale a Censtructorilor - CSC 42713,04 0,00 42713,04
52.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si aulorizatia de 5000,00 1050,00 6050,00
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si nepravazute 710.000,00 149.100,00 859.100,00|
54 Cheituleli pentru informare si publicitate 15.000,00 3.150,00 18.150,00
TOTAL CAPITOL 5 868.104,69 162.568,56 1.030.673,25
CAPITOL 6
6.1 Pregalirea personalului de exploatare 0,00{ 0,00 0,00
6.2 Probe tehnelogice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00]

CAPITOL 7




71 Cheliuieli aferente marjei de buget - CHELTUIELI 62 638,11 13.154,00 75.792.11

NEELIGIBILE
7.2 Cheltuieh aferenle marje: de buget si panlru constituirea 1428 788 62 300.045,614 1.728.834,23

rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

TOTAL CAPITOL7 1.491.426,73 313.199,61 1.804.626,15
TOTAL GENERAL 13.414.219,42 2.795.879,30| 16.210.098,73
din care: C+M {1,2+1.3+1,4+2+4.1+4.2+5.1.1) 1 B.542.608,00 1.793.947,68] 10.336.555,68
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In preturi la data de 10105.2022; 1 euro = 4,9457
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